Specifikacijas
1. levads

Specifikacijas sastaditas atbilstosi darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkréta darba
apraksts dots krajuma “Celu specifikacijas 20177, tad teksta dota tikai atsauce uz $o
krajumu, nepiecieSamibas gadijuma tas papildinot un precizgjot.Veicot darbus
ievérojami blivnormativu, standartu, tehnisko noteikumu, $o specifikaciju un Jelgavas
pilsétas saistoSo noteikumu prasibas (www.jelgava.lv), ka ari visa buvprojekta
materiali (visas dalas) neatkarigi no citiem Iigumiem.

Biuivuzneméjs, péc buivdarbu liguma noslégsanas, bet pirms biivdarbu uzsaksanas,
veic sagatavoSanas darbus saskana ar ,,Celu specifikaciju 2017 2. nodalu un Jelgavas
pilsétas saistoSajiem noteikumiem, piegem buvlaukumu un sagpem atlauju no
Pasiititaja uzsakt darbus.

Bivuzpéméjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaieverte darbu
daudzumu sarakstos mingto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus
darbi, kas nav miné&ti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&ama galveno
bivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstoSa veikSana
pilna apjoma.

Péc biivniecibas un labiekartoSanas darbu pabeigS$anas, bet pirms biives
nodoSanas ekspluatacija, iesniegt Biivvaldé aktualizetu topografisko materialu
digitala (paplasinajums *.dgn) un izdrukas forma. Darbam jabut izpilditam
saskana ar speka esoSo normativu prasibam.

Darbu veikSana dzelzcelu aizsargjoslas pec darbu veik$anas projektu
saskanoSanas ar dzelzcela ipaSniekiem VAS ,,Latvijas dzelzcel§” un SIA ,,Lielupes

Industrialais parks”

2. Objekta raksturojoSie lielumi

Obijekts

Garozas ielas posma parbuve, Jelgava
AADT 9126
AADT; pievesta 4329
AADTj,smagie 419

Gajeju un velosipédu celi

AADT, pievesta <500
AADT, smagic <100



http://www.jelgava.lv/

3. Darbu veiksanas specifikacijas

Pirms buivdarbu uzsak$anas biivuznéméjam javeic blvprojekta risinajumu
izsprauSana daba (horizontalie, vertikalie risinajumi, komunikaciju risinajumi) un
japarliecinas par $o risinajumu atbilstibu esosajai situacijai daba, ka arT par iesp&ju tos
netraucéti realizét (t.i.: horizontalie un vertikalie risingjumi neveido liekus
uzb&rumus, ierakumus, nodroSina nokri$nu tidenu atvadi, neappludina blakus esoSos
Ipasumus, neparkapj blakus esoSo 1paSumu robezas gan ar risindjumiem, gan
uzbéruma vai ierakuma nogazém; nepasliktina blakus eso$o Tpasumu stavokli un
piekluvi Ipasumam, u.c.). Kad risinajumi izsprausti daba biivuznémgjs pieaicina
Pasiititaja parstavi, blivuzraugu, autoruzraugu un apseko risinajumus daba. Par
risinajumu apsekoSanu buvuznemejs sastada aktu, ko paraksta visi pieaicinatie
parstaviji.

Pirms biivdarbu uzsakSanas precizét pie komunikaciju turétajiem esosSo
komunikaciju novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas,
kuras notiks rakSanas darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir att€lotas
topografiskajos planos.

Pirms buvdarbu uzsakS$anas biivuzpnémejam jaatSurfé visas apakSzemes
komunikacijas un jafiks€ to atrasanas atbilstiba topografiskaja plana att€lotajam, un
jafiks€ to ieblves dzilumi. Tad biuvuznémé&jam japarliecinas par buvprojekta
risinajumu iesp&ju izbuivét daba, nodrosinot esoso un izbuvéto tiklu nepartrauktu un
netraucétu darbibu.

Ja buvdarbu tehnologija un risinajumi paredz darbus ielas blakus
ipaSumos, tad bavuznémejam 2 nedelas pirms konkréto darbu veikSanas, blakus
ipaSumos, ir jabridina konkrétais ipasSnieks un jasanem ipaSnieka rakstisks
saskanojums.

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu,
zarus, saknpu sistemu, koka bojajumu gadijumos Buvuzpémeéjam
jaatlidzina zaudéjumu apmeri, ka arT bojaejas gadijjuma atjaunoSana ar
diZstadu, kura sugu un izmeérus nosaka Pasiititajs. Ja Biivuznémejs nevar
nodroSinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad izbiivéjami koku
aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga

uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskapojams ar Pasiititaju un ta



uzstadiSana notiek pieredzejusa aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas
ietveramas biivdarbu veidos, kuru dél bojajumi var notikt.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietosanas jasaskano
ar Pasititaju vai konkréto tiklu, vai risinajumu 7ipaSnieku, iesniedzot

salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu ipasibas vienada sistéma.

Buvdarbu ieteicama seciba:
e Izsprauz daba ielas risinajumus, pieaicina Autoruzraudzibu, Biivuzraudzibu
un Pasiititaja parstavi risinajumu apstiprinajuma sanemsanai, nepiecieSamibas
gadijuma risinajumi tiek korigéti;
o AtSurfeé un precizé pazemes komunikaciju stavokli daba;
e Veic nepiecieSsamo komunikaciju parbiives un izbiives — lietus udens
kanalizacijas tikli jabtiveé no zemakas vietas, nodroSinot nepartrauktu
btuvlaukuma nosusinasanu plangjot uz lietus udenu uztvergju vietam,
nepiecieSamibas gadijjuma uzstadot pagaidu lietus Gdens uztvergjus veicot
pievienojumus lietus kanalizacijai vai gravjiem - lai nepielautu zemes klatnes
un ielas konstrukcijas parmitrinaSanos, ja gadijuma biivuzne@mejs izvelas
btuvdarbus uzsakt bez lietus atvades nodro§inasanas caur kop&jo lietus fidens
sistému, tad blivuzn€mejs nodrosina buvlaukuma nosusinaSanu izvéloties sev
pienemamako metodi (pieméram, pielietojot idens pazeminasanas iekartas) —
$os izdevumus biivuzneméjs ieverte kopgjos darbu daudzumos;
¢ Veic ielas parbiives darbus;

e Veic labiekartoSanas darbus.

1. Arhitektiiras dalas teritorijas sadala

1.1. Dazadi darbi

1.1.1.+ 1.1.10. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.

1.1.11. Esoo cela zimju demontaZa, nododot Pasatitaja noliktava Iidz 10km. Darbi
ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas
ar saudzigu esoSo cela zimju un balstu demontazu, iekrauSanu autotransporta,
aizveSanu un novietoSanu Pastitaja noliktava. Pirms demontazas kopa ar Pasttitaja

parstavi sastadit aktu par cela zZimju stavokli pirms demontazas.



1.1.12. Kabelu rezerves caurulu @ 110, 750 N, izbiive. Darbi ictver blivbedres raksanu,
aizbérSanu ar pievestu materialu un sablivéSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu,
rezerves caurulu izbuvi, @ 110, 750 N, un bridinagjuma lentas ieklasanu, buvdarbu skartas
vietas atjaunoSanu. Kabelu rezerves caurulu ieguldiSanas dzilums > 1m no projektétajam
virsmas atzimém. Caurules jaiegulda ar kritumu uz caurulu galiem. Kritumam jabtt vismaz
75 mm uz 30 m. Posmos, kur nav iesp&jams izturét viena virziena kritumu, caurulém kritums
javeido abos virzienos. Visas iegulditas caurules jaapriko ar 10. numura galvaniz€tu metala
stiepli vai trosi kabela ievilkSanai. Caurulu gali jaaizkorke ar razotaja izgatavotiem specialiem
aizbazniem. Pirms biivbedres aizb&rSanas biivuznéméjam japarliecinas, ka katra ieguldita
caurule ir tira, bez bojajumiem, aprikota ar stiepli, aizkork&tiem galiem un javeic caurulu
uzmeriSana digitala forma. 30 cm no projekta virsmas atzimém jaiegulda bridinajuma lenta.
Biivdarbu skartas vietas jaatjauno sakotng&ja kartiba.

P&c nesaistitu mineralmaterialu pamata izbtives, javeic rezerves caurulu parbaude — vai tas
nav deformé&tas, nepiecieSamibas gadijuma javeic caurulu nomaina.

1.1.13. LVRTC Kkabela ievietoSana metala aizsargprofilos UPN 100, aizsargprofilus
sastiprinot atbilsto§i LVRTC prasibam. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar divu aizsargprofilu UPN 100,
izblivi uz esoSajiem kabeliem, nodroSinot kabelu nepartrauktu darbibu, nesabojat
esoSo plastmasas aizsargcauruli, ieskaitot nepiecieSamos kabela preciz€Sanas un
zemes darbus, smilts spilvenu, bridinajuma lentas u.c., lai esoSais LVRTC kabelis
tiktu aizsargats no paredzamas slodzes. Pirms darbu veikSanas darbu veicgju,
pielietojamos materialus un tehnologiju saskanot ar SIA ,Latvijas Valsts radio un
televizijas centrs” parstavjiem. Darbus veikt atbilstoSi sertificéta darbu vaditaja
vadiba.

1.1.14. + 1.1.18. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.

1.1.19. Esos$as reklamas parvietosana, ieskaitot pamatu, Pk 0+60 La.p. un Pk 3+60 La.p..
Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar reklamas parvietosanu, ietverot jaunus betona pamatus.

1.1.20. + 1.1.21. Labiekartosanas elementu nojaukSana, aizveSana uz Pasiititaja
noliktavu. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar esoSo elementu saudzigu nojaukSanu, iekrauSanu
autotransporta, aizveSanu uz Pasiititaja noliktavu Iidz 10km attalumam.

1.1.22. Eso$as autobusu pieturvietas paviljona nojaukSana, aizvedot uz biivuznémeéja
atbertni, Pk 2+80, Kr.p.. Darbi ietver darbasp€ka, materialu, paligmaterialu un

mehanismu izmaksas, kas saistitas ar eso$a paviljona virszemes dalas un pamatu



nojaukSanu un aizveSanu uz biivuznémeja atbértni, ieskaitot nepiecieSamos zemes
darbus.

1.1.23. + 1.1.25. Gazes vada izolacijas atjaunoSana. Darbi ietver darbaspeka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo metala gazes vadu izolacijas
atjaunosanu, tai skaita zemes darbi. Zemes darbi gazes vadu tuvuma javeic bez mehanismu
piclietoSanas. Pirms darbu veikSanas pielietojamos materialus un tehnologiju saskanot ar A/S
»GASO” Jelgavas iecirkna parstavjiem. Darbi ietver gazes vada atrakSanu, izolacijas
nomainu, aizbérSanu ar normativiem atbilstosu grunts materialu. Darbus veikt atbilstosi
sertificéta darbu vaditaja vadiba.

1.1.26. Esos$a pagraba virséjas dalas nojaukSana, aizbérSana, biivgruzu aizveSana uz
buivuzpéméja atbértni, Pk 0+60, Kr.p.. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esosa pagraba virszemes dalas
nojaukSanu un aizveSanu uz blvuzneéméja atbrtni, ieskaitot nepiecieSamos zemes
darbus.

1.1.27. Eso$as dzelzcela parbrauktuves seguma nojaukSana, atdodot ipaSniekam, lidz
3km attalumam, vai aizvedot uz biivuznémeéja atbeértni. Darbi ietver darbaspéka, atbilstosu
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar seguma saudzigu
nojauk$anu un atdoSanu ipaSniekam, ja atsedzot asfalta segumu ipasSnieks atzist to par
noderigu un biivgruzu aizveSana uz biivuzn@meja atbeértni vai ja IpaSnieks atzist segumu par
tam nevajadzigu — nojauk3ana aizveSana uz biivuznémeéja atbértni. Pirms darbu uzsaksanas,
minimali 4 ned€las, darbu veikSanas grafiku un metodiku saskanot ar dzelzcela atzara
ipasnieku SIA ,Lielupes Industrialais parks” — sapemot darbu veikSanai dzelzcela
atzara slégSanas logus.

1.1.28. EsoSo dzelzcela sliezu nojaukSana, atdodot ipasniekam Ilidz 3km attalumam.
Darbi ietver darbaspéka, atbilstoSu materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar sliezu saudzigu nojauksanu un atdoSanu 1pasniekam, ja Tpasnieks atzist tas par tam
noderigdm un biivgruzu aizveSana uz biivuznéméja atbértni. Pirms darbu uzsaksSanas,
minimali 4 ned€las, darbu veikSanas grafiku un metodiku saskanot ar dzelzcela atzara
ipaSnieku SIA ,,Lielupes Industrialais parks” — sanemot darbu veikSanai dzelzcela
atzara slégSanas logus.

1.1.29. EsoSo dzelzcela gul$nu nojauks$ana, atdodot ipasniekam Iidz 3km attalumam vai
aizveSana uz biivuznémeéja atbértni. Darbi ietver darbaspéka, atbilstoSu materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar gul$nu saudzigu nojaukSanu un
atdosanu TpaSniekam, ja TpasSnieks atzist tos par tam noderigiem un biivgruzu aizveS$ana uz

blivuznémeéja atbertni vai ja Tpasnieks atzist gulSnus par tam nevajadzigiem — nojaukSana



aizve$ana uz biivuznéméja atbértni. Pirms darbu uzsakSanas, minimali 4 nedglas, darbu
veikSanas grafiku un metodiku saskanot ar dzelzcela atzara 1pasnieku SIA ,,Lielupes
Industrialais parks” — sanemot darbu veikSanai dzelzcela atzara slégSanas logus.

1.1.30. Balasta nomaina uz jaunu granita Skembu balastu 60cm biezuma, biivgruzu
(t.sk. esosa balasta) aizveSana uz buvuzpnéméja atbértni. Darbi ietver darbaspéka,
atbilstoSu materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo
dzelzcela balasta nomainu (norakSana, izbiive) uz jaunu granita balastu zem gul$piem un
parbrauktuves seguma, ja esoSais balasts ir ekspluatacijai nederigs. Darbus atlauts veikt
Buvkomersantu registra registrétam uznémumam, attieciga sfera sertificéta specialista vadiba.
Pirms darbu uzsakSanas, minimali 4 ned€las, darbu veikSanas grafiku un metodiku
saskanot ar dzelzcela atzara 1pasnieku SIA ,Lielupes Industrialais parks” — sanemot
darbu veikSanai dzelzcela atzara slégSanas logus. Péc balasta nomainas, darbus nodot
saskana ar Ministru kabineta noteikumiem, sanemot atzinumu no Valsts dzelzcela tehniska
inspekcijas.

1.1.31. Jaunu dzelzsbetona gul$nu ar elastigiem slieZu stiprinajumiem, sliedes tips R 65 ,
izbiive. Darbi ietver darbaspgka, atbilstoSu materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar jaunu dzelzcela dzelzsbetona gul$nu, sliedes tipam R 65 atbilstoSiem
dzelzsbetona gul$piem, ar elastigiem sliezu stiprinajumiem izbtvi. Darbus atlauts veikt
Bilivkomersantu registra registrétam uznémumam, attieciga sfera sertificéta specialista vadiba.
Pirms darbu uzsak$anas, minimali 4 ned€las, darbu veikSanas grafiku un metodiku
saskanot ar dzelzcela atzara 1pasnieku SIA ,Lielupes Industrialais parks” — sanemot
darbu veikSanai dzelzcela atzara slégSanas logus. P&c gulspu izbuves, darbus nodot
saskana ar Ministru kabineta noteikumiem, sanemot atzinumu no Valsts dzelzcela tehniska
inspekcijas.

1.1.32. Dzelzcela sliezu R6S izbiive, parbrauktuvju un gajéju un velosipédistu pareju
zonai bez sliezu savienojuma. Darbi ietver darbaspéka, atbilstoSu materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar jaunu dzelzcela sliezu R 65 izbtvi
atbilstosi speka esoSajiem normativiem. P&c sliezu izbiives, darbus nodot saskana ar Ministru
kabineta noteikumiem, sanemot atzinumu no Valsts dzelzcela tehniska inspekcijas.

1.1.33. Parbrauktuves seguma izbiive no jaunam gumijas plaksném, sliedes tips R 65 -
brauktuve, gajéju un velosipédu cel§. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu
un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar jauna gumijas parbrauktuves seguma izbavi,
brauktuvei un gajéju un velosipédu parejai. Parbrauktuvju seguma ierikoSanai pielietot
2.s€juma Pielikumos, doto VAS , Latvijas dzelzcel§” sistema pielietoto tipveida risinajumu

parbrauktuvém ar gumijas segumu - renu izmériem dzelzcela parbrauktuves seguma



konstrukcija ir jaatbilst Ministru kabineta 03.08.2010. noteikumu Nr. 724 ,Dzelzcela
tehniskas ekspluatacijas noteikumi” 48. punktam, bet dzelzcela parbrauktuvju buvdarbi ir
javeic saskana ar minétajos noteikumos 209., 348., 354. un 454. punkta noraditajam prasibam.
Darbu izpilde ieverot ar1 celu specifikaciju 2017 un citus VAS , Latvijas dzelzcel$” sistemas
normativus attiecigo darbu veikSanai. P&c parbrauktuves parbiives, darbus nodot saskana ar
Ministru kabineta noteikumiem, sapemot atzinumu no Valsts dzelzcela tehniska
inspekcijas. Darbus atlauts veikt Bivkomersantu registra registrétam uzpémumam, attieciga
sfera sertificéta specialista vadiba. Pirms darbu uzsaksSanas, minimali 4 nedélas, darbu
veikSanas grafiku un metodiku saskanot ar dzelzcela atzara 1pasnieku SIA ,,Lielupes
Industrialais parks” — sanemot darbu veikSanai dzelzcela atzara sl€gSanas logus.

1.1.34 + 1.1.38. Darbi ietver darbaspéka, atbilstoSu materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar kvalificéta, pieredz&jusa aborista piesaisti visam
blivdarbu apjomam, paredzot ari, ka problému gadijuma aborists vai cits aborista
apstiprinats atbilsto$i kvalificéts darbinieks veiks koku aizsardzibas ietvaros
traucgjoso koku zaru un saknu apgriesanu, apstradi — visus pasakumus, lai koks pec
buivdarbiem, ar1 p&c 5-7.gadiem, biitu augoSs — nepiecieSamibas gadijuma sniedzot
atzinumu un organizgjot atlaujas sanemsanu, koka nocirSanai.

1.1.39. Darbi ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un

mehanismu izmaksas, kas saistitas ar €ku monitoringu - €ku tehniska stavokla vai

deformaciju monitorings ir novérojumu un kontroles sisteéma, kas tiek veikta pec

noteiktas programmas objekta tehniska stavokla izmainu pakapes un atruma

sekoS8anai, €kas vai tam blakus veicamo biivdarbu ietekmes noveértésanai, un,

nepiecieSsamibas gadijuma, steidzamo pasakumu pienemsanai negativo faktoru vai

€kas nobruksanas noversanai.

Monitoringam biezak pielietojam §adas metodes:33

- plaisu konstrukcijas attistibas dinamikas instrumentalie novérojumi ar

uzstadito kontrolmarku, vernjeru (noniju) vai automatisko deveju palidzibu;

- vertikalo deformaciju (séSanas vai pacel$anas) novérojumi ar geometriskas

nivelesanas palidzibu;

- sansveres noverojumi ar geodéziskam metodém vai specializétam iericem

augstas precizitates merjjumiem,;

- konstrukciju vibraciju merjjumi.
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1.2. Zemes klatne

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus,
saknu sistemu, koka bojajumu gadijumos Biivuzpéméjam jaatlidzina zaudejumu
apmeri, ka ari bojaejas gadijuma atjaunoSana ar diZstadu, kura sugu un izmérus
nosaka Pasiutitajs. Ja Buvuzpémeéjs nevar nodroSinat to, ka saglabajamiem koki
netiek bojati, tad izbiivejami koku aizsargi, kuri sastav no koka déliem un
elastiga distancera (aizsarga uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams
ar Pasiititaju un ta uzstadiSana notiek pieredzéjusa aborista klatbiitn€), aizsargu

izmaksas ietveramas biivdarbu veidos, kuru del bojajumi var notikt.

1.2.1. + 1.2.6. Viss darbu apraksts dots ,,Ce]u specifikacijas 2017”.

Ja gultnes norakSanas darbi tiek veikti vietas, kur ir esoSais Skembu segums, tad vispirms
norok esoSo Skembu segumu, nesajaucot ar grunti, to aizved uz Pasititdja noradito krautni,
péc tam norok nederigo grunti. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamos kokus un to
saknu sisttmu. P&c gultnes norakSanas kontrolgjama gultnes nestspgja vismaz ik pa
500m un/vai vietas, kur vizuali rodas Saubas par esosas zemes klatnes nestsp&ju.
Uzbéruma izbiive ar pievestu grunti - materials no biivuznémeéja karjera — izvertgjot
pielietoto materialu vai biivdarbu tehnologiju, nodrosinot ta lai zemakas aizberamas

vietas péc aizbérSanas neakumulétu nokrisnu tidenus.

1.3. Konstruktivas kartas
1.3.1. Sakara ar neviendabigo paliekoSo grunti zem Segas konstrukcijas tiek paredzgets
ieklat geotekstilu visa platiba zem asfaltétajam brauktuvém un automasinu
stavvietam.
Pielietojama geotekstila minimalie tehniskie raditaji:
Stiepes stipriba — 25kN/m, (-3,3 kN/m)
Pagarinajums pie maksimalas slodzes (MD) — 50% (+/-11.5%);
Pagarinajums pie maksimalas slodzes (CMD) — 60% (+/-13.8%);
Statiskas caur spieSanas tests (CBR) — 3600N (-0.36 kN);
Dinamiskas perforacijas izturiba (kritosa konusa tests) — 12mm
(+3.0mm);
Raksturigais atvéruma izmérs — 65 pm (+/-20,0 pm);

Udens caurlaidiba normalai plaknei — 4x10-6 m2/s (-1,2x10-6 m2/s)
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Izbtives darbos ievérot ,,Celu specifikacijas 2017 un piegadataja ieteikto tehnologiju
un kvalitates kontroli.
1.3.2. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017
1.3.3. Georezga izbiive. Visas vietas, kur tika ieklats geotekstils, tiek papildus
paredzets arl ieklat georezgi, ka arm&josu materialu. Georezgi ieklaj virs izbuvéta
salizturiga slana. Tad izbuve nesaistitu mineralmaterialu pamatu.
Pielietojama georezga tehniskie raditaji:

Stipriba stiepe, GV/SV — 30/30 KN/m;

Slodze pie 2% deformacijas, GV/SV — 10.5/10.5 + 12/12 kN/m;

Slodze pie 5% deformacijas, GV/ SV —21/21 + 24/24 kN/m;

UV izturiba (EN 12224) — 95.0%
Izbtives darbos ievérot ,,Celu specifikacijas 2017 un piegadataja ieteikto tehnologiju
un kvalitates kontroli.

1.3.4. + 1.3.20. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 20177, papildinot ar:

Betona brugakmens seguma izlidzinos$as kartas izbiivei pielietot materialu atbilstosi
»Celu specifikaciju 2017” prasibam — VISS paré€jais saskapa ar ,,Celu specifikaciju
2017” prasibam!

Betona apmalu 100.30.15, 100.22.15, slipo un liekto uzstadiSana — darbi paredz izbuivet
betona apmales 100.30.15 to slipas, pazeminatas un pagriezienu radiusu versijas pilna apjoma
saskana buvprojekta risinajumiem. Detalizeti betona apmales izblive paradita ras€juma lapas.
Lai uzlabotu vides pieejamibas prasibas — apmalu pazeminajumos — slipas apmales jaizbuve
vismaz 2m gara posma. Starp betona apmalém nodrosinat 2 + 4 mm atstarpi. Normalais
betona apmales augstums virs brauktuves seguma 12cm - ari autobusu pieturas vietu
platformas, iebrauktuvés 2,5cm, gajéju pareju vietas 0 cm — visa gajéju parejas platuma
(atkapes no Ocm nav pielaujamas, neatbilstibas gadijuma vieta parbiiv€jama pirms asfalta
virskartas izblives vai noslipgjama ar atbilstosu iekartu) — nodrosinot lietus tidens atvadi gan
no ielas brauktuves gan ietves. Izbiivgjot lielos pagrieziena radiusus no betona apmalém
100.30.15 tas rapigi japiezagé. IzbuvEjot gaj&ju noejas — pandusus to garenkritumi un
Skerskritumi javeido péc iespgas leézenaki, nepiecieSamibas gadijuma augstuma starpibas
posmu izbiivgjot 2 + Sm, skatit ras€jumu TS-8, nodrosinot lietus fidens atvadi — ieteicams
§adas vietas pirms izbtives saskanot ar autoruzraudzibu vai btivuzraudzibu.

Visi asie betona apmalu stiiri, kas veidojas ielas, brauktuves tie$a tuvuma ir obligati
janoapalo pielietojot rupnieciski izgatavotas radiusu apmales (R-0,25; 0,5; 1,0; utt.), pat ja
projekta rasgjuma lapas tas nav att€lots vai skaidri saprotams, neskaidribu gadijuma sazinaties

ar biivprojekta autoru.
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Betona apmalu 100.20.8 uzstadisana. Izbiiv€jot pagriezienu radiusus, tas rupigi
japiezagg, lai vizuali veidotu nepartrauktu pagrieziena radiusu bez atstarpém, kas
lielakas par 4mm. Izbuvejot gaj€ju noejas — pandusus to garenkritumi un sk&rskritumi
javeido péc iesp&jas 1€zenaki, nepiecieSamibas gadijuma augstuma starpibas posmu
izbilivgjot 2 + 5m, skatit ras€jumu TS-8, nodrosinot lietus tidens atvadi — ieteicams Sadas
vietas pirms izbuives saskanot ar autoruzraudzibu vai biivuzraudzibu.

Dzeltenas krasas betona brugakmens joslas ar izteiktu izcilpu tekstiiru izbiive ietvés pie
krustojuma ar brauktuvi - Segums izbiivéjams no betona brugakmens ar izteiktu izcilnu
tekstiiru, saskana ar projekta ras€juma lapam. Uz izbuvéta skembu pamata veikt
betona brugakmens seguma izbiivi saskapa ar ,,Celu specifikacijam 2017,

nepiecieSamibas gadijuma malas nostiprinot ar betonu.

Rekomendacijas vides pieejamibas nodros$inasanai skatit:

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item 3610 VADLINIJAS.pdf

Baltas krasas betona brugakmens ar vadlinijas joslam (cilvékiem ar ipas$am
vajadzibam) izbiive - Segums izbtivéjams no betona brugakmens ar vadlinijas joslam,
saskana ar projekta ras€juma lapam. Uz izbuvéta Skembu pamata veikt betona

brugakmens seguma izbtvi saskana ar ,,Celu specifikacijam 2012”.



http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf

Rekomendacijas vides pieejamibas nodroSinasanai skatit:

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item 3610 VADLINIJAS.pdf

Visas vietas, kur izblivéjas jaunie segumi ar pilnu segas konstrukciju un tie veido
salaidumu ar esoSo asfalta segumu (komunikaciju izblive arpus biuivdarbu robezam,
pieslégumi esoSiem asfalta segumiem) — asfalta mala vispirms nozag€jama ar asfalta zagi,
nepiecieSamibas gadijuma ar zagi sadalot asfaltu gabalos, ta lai pielietojot mehanismus asfalta
nojauksanai, netiktu bojats palickosais asfalta segums (izcilats) un salaiduma vietas bavdarbi
veicami sekojosa seciba:

e Vispirms asfaltu atzagé nepiecieSsamas buvbedres platuma;

e Otra reiz€ esoso asfalta segumu atzage, veidojot pakapi vismaz 25cm
talak nakosaja, zemakaja konstruktivaja slani - veidojot parlaidumu
ar nako$o un jauno konstruktivo slani;

o Sadi veic parlaidumu izbiivi lidz augs&jai konstruktivajai kartai.

1.4. Satiksmes aprikojums
Darbi veicami saskana ar biivprojekta 2. un 3. sgjumu.
1.4.1.+1.4.2. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.
1.4.3. Cela zZimju "konsoltipa" balstu uzstadiSana. ,Konsoltipa” cela zimju balsti
uzstadami vietas, kur parasts balsts varétu atrasties gaj€ju, velosipedu celu joslas. ,,Konsoltipa”
cela Zimju balstiem izmantojams riipnieciski izgatavotas detalas, vai tie izgatavojami
individuali, risinajumu saskanojot ar Pasiititaju. Individuali izgatavotiem balstiem materiali un
uzstadiSana - visas prasibas ka ,,Celu specifikacijas 20177, nav pielaujama metinasanas darbu

veik$ana péc karstas cinkoSanas. Pieméri:
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1.4.4+1.4.6. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.

1.4.7. Sarkanas Kkrasas seguma apstrade "Prismo Tyregrip", vai analogs, starp

horizontalajiem apziméjumi Nr.932.
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Ieklajamam segumam jabut
analogam Riga, Zentenes
un Auru ielu krustojuma
pie 96.vidusskolas
izblivétajam. Seguma
kas nodroSina raupju,
neslidosu virsmu,
salidzinajuma ar sarkanu

termoplastu.



1.4.8. Cela zZimju un apgaismojuma laternu balstu apliméSana ar 3.gab, 10cm
platam, dzeltenam Iimpléves joslam. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar Iimplévju joslu uzliméSanu
saskana rekomendacijam vides piecjamibas nodroSinasanai:
http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf

1.4.9. NorobeZojoSo gajéju un velosipédistu barjeru uzstadisana, karsti cinkotas. Barjeras

izgatavojamas un uzstadamas saskana ar biivprojekta barjeru detalizacijam, rasgjums TS-8, péc
karstas cinkoSanas aizliegti jebkadi metinasanas darbi. Darbi ietver arT betona pamatus. Viss
darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.

1.4.10. Atveramu un aizsledzamu aizsargbarjeru labirinta pie dzelzcela parejam, karsti
cinkota, apliméta ar cela zZimju limplévi balta un sarkana krasa - ka vertikalie
apziméjumi,uzstadi§ana, izstradajot un saskanojot darba raséjumu, uzradot slégSanas
principu. Darbi ietver darbasp&ka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar atveramu un aizslédzamu aizsargbarjeru un parastu labirinta izgatavoSanu,
apliméSanu ar cela Zim&m atbilstosas kvalitates un atstarojosam materiala sloksné€m, izstradajot
un ar pasititaju saskanojot darba ras€jumu (darba ras€jumu saskanot pirms izgatavoSanas).
Pielietojamie materiali ka paredz Celu specifikacijas 2017, cela zZimju balsti. P&c konstrukciju
karstas cinkoSanas nav pielaujami jebkadi metinasanas, grieSanas vai urbSanas darbi - veicama
atkartota karsta cinkoSana. Apjoms ietver arl slédzamo labirintu nofiks€Sanai atbilstoSu
piekaramo atsl€gu iegadi un atslédzinu nodosanu pasititajam. Risinajumu skatit ras€juma TS-8.
1.4.11. Aizsledzamas aizsargbarjeras uz dzelzcela Pk 3+18, karsti cinkotas, apliméta ar
cela zZimju Itmplévi balta un sarkana krasa - ka vertikalie apzZim&jumi,uzstadiSana,
izstradajot un saskanojot darba raséjumu, uzradot slég§anas principu. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar aizslédzamu
aizsargbarjeru izgatavosanu, caurules minimalais izmers balstiem 100mm, barjerai 60mm,
apliméSanu ar cela Zim&m atbilstosas kvalitates un atstarojosam materiala sloksném, izstradajot
un ar pasititaju saskanojot darba rasgjumu (darba ras€jumu saskanot pirms izgatavoSanas).
Pielietojamie materiali ka paredz Celu specifikacijas 2017, cela zimju balsti. P&c konstrukciju
karstas cinkos$anas nav pielaujami jebkadi metinasanas, grieSanas vai urbsanas darbi - veicama
atkartota karsta cinkoSana. Apjoms ietver arT piekaramo atslegu iegadi un atslédzinu nodoSanu

pasutitajam.

1.4.12. Sabiedriska transporta pieturu vietu nojumju un aprikojuma uzstadiSana -

standarta izmeéra, ieskaitot elektribas pievadu Iidz tuvakajai apgaismojuma laternai -
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Iidz 10m, pieturvietas zeméjumu un pamatus. Sabiedriska transporta pieturvietu nojumju
uzstadiSana javeic saskana ar projekta rasgjuma lapam, atbilstosi LVS 190-8 prasibam. Darba
sastava ietilpst pieturvietu nojumju vietu precizéSana, stabveida betona pamatu izbiive,
elektropievada izbiive, nojumes metala konstrukciju zem&uma izblive, nojumes un
aprikojuma montaza. Sabiedriska transporta pieturvietas nojumes aprikojums - lidzvertigs ka
Jelgavas pilséta jau uzstaditais. Pirms nojumes pasiitiSanas un uzstadiSanas tas izskats un
komplektacija obligati saskanojama Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestadi ,,Pilsétsaimnieciba”.
Nojumes komplekta ietilps — nojume ar apgaismojumu, apgaismojuma piesl€gsana tuvakajam
apgaismojuma balstam, solins, atkritumu urna, betona pamati. Pirms nojumes pamatu izbiives
precizet esosas komunikacijas.

Standarta izmeéra sabiedriska transporta pieturas vietas nojume:

1.4.13. Gajéju parejas LED dioZu izbiive brauktuve 2 x 7,0m - gajéju parejas horizontalo
apziméjumu abas pusés un virs cela Zimém, ar saules bateriju elektroapgadi un rezerves
pieslégumu blakus esosaja apgaismojuma balsta/sadalé.

Darbi ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas

saistitas ar LED gaj&ju parejas bridinasanas sist€mas izbuvi.
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Ka LED apgaismojuma energijas avots, komplekta ar elektribas pieslégumu ielu

apgaismojuma sadalnei, ir jaizbiivé saules baterijas. Komplekta ietilpst:

8 gab. LED gaismas, iestradatas brauktuve, katra brauktuves pusg;

8 gab. LED gaismas uzstaditas virs cela zim&m Nr.535 un 536 abas ielas
pusés (nepiecieSamibas gadijuma iek]aujot specialu balstu ar pamatu);

e  PietiekoSas jaudas saules bateriju paneli ar uzstadiSanas balstu — vismaz 3,0m
augstuma un akumulatori, vadibas skapis ar iesp&ju izvietot vadibas sist€mu un
akumulatorus;

° Darbibu nodrosino$ie kabeli, pieslégums vadibas sist€émai, akumulatoriem,
apgaismojuma sadalnei, nodroSinot automatisku parslégsanos uz apgaismojumu,
ja beidzas akumulatoru energija.

Razotajs — SWAREFLEX, skatit s€juma pielikumu Nr.8 vai analogs, (piemérs daba:
Riipniecibas ielas un Emila Darzina ielu krustojuma, Jelgava).

1.4.14. Informativo stendu izgatavoSana un uzstadiSana. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar informativo stendu
izgatavoSanu un uzstadiSanu. Pirms informativo stendu izgatavoSanas un uzstadiSanas
jasaskano stenda izskats, teksts un uzstadiSanas vietas ar Pasititaju. Stenda izskats un
nostiprinajums lidzvertigs jau pilséta uzstaditajiem Iidziga rakstura stendiem.

Izmeérs: 1300 mm X 2000 mm (augstums x platums)

ProjEKES yyeceevceiessnrisinicssnninsnnessnncssnnncssnnncsssnncssssscsssssssssssssssessssssssssasses »

ODbjJeKtS: ..o
Finans€juma saneémejs: ........cceevvvvennen.

Blvuznemejs: .....cccceveeveeneen.

Biivdarbu vaditajs: .......ccccceevieneene
Buvuzraudziba: .............cooeennneen.
Autoruzraudziba: ......c.....cooveviiiiiiiieeeens
Pasttita)s: ......oovvenviiiiiin
talrunis: .................

EmERAF IEGULDIJUMS TAVA
EIROPAS REGIONALAS NAKOTNE

ATTISTIBAS FONDS

EIROPAS SAVIENIBA
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1.5. Geodéziskie punkti
Geodézisko punktu tikla gajiena atjaunoSanas apraksta izstrade,
saskapoSana un gajiena atjaunoSana daba. Darbi ietver darbaspeka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar vietéja geodéziska tikla

pilnveidosanu, Iidz 10.punktiem.

1.6. Satiksmes organizacija biivdarbu laika
1.6.1. Pagaidu cela zimju (t.sk. plakatu) uzstadiSanas un uzturéSanas izmaksas
biivlaukumam un apbraucamajiem celiem buivdarbu laika. Darbi ietver satiksmes
organizacijas shémas izstradi, korigé€Sanu, apstiprinasanu, parskanosanu, pagaidu cela
zimju uzstadiSanu péc saskanotas shémas, parvietoSanu un nogpemsanu visa buivdarbu
laika.
1.6.2.+1.6.4. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.
Buvmaterialu masveida parvadasana izmantoto blakus ielu remonts un
uzturésana nepasliktinot esoso segumu stavokli. Darbi ietver bivmaterialu masveida
parvadasana izmantoto blakus ielu remontu un uzturéSanu, nepasliktinot esoSo segumu
stavokli, buvdarbu laika. Ja bivuzpeémejs bez zemak uzskaititajiem darbiem pasliktina
stavokli apkartgjas teritorijas, tad tas blivuznémeéjam jasakarto par saviem lidzekliem
ierékinot izmaksas darbu veidos, kuru d€] tiek pasliktinatas kadas teritorijas.
1.6.2.-1.6.4. Apbraucama cela parbives darbi izstradajot risinajumu
buavprojektu. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017 un §1 bavprojekta
sadalas ,,Specifikacijas” attiecigo darbu veidu aprakstos. Bavprojekta izstrade atbilstosi
MK noteikumiem Nr. 633 ,,Autocelu un ielu biivnoteikumi”, ka ar citiem normativiem
un normativajiem dokumentiem.
Asfalta georeZga izbuive. P&c izlidzinoSas fréz€Sanas un sagatavoSanas darbu veikSanas
(bedrisu remonts, plaisu aizlieSana, iesedumu remonts, utt.) ir paredz&ts ieklat asfalta georezgi
(stikla Skiedras rezgis bez geotekstila). Darbi ietver asfalta georezga ieklasanu, nostiprinasanu
— saskana ar materiala piegadataja ieteikto tehnologiju. IpaSa uzmaniba pievérSama
georeZga nostiprinasanas pasakumiem, lai ieklajot asfalta nosedzoSo izlidzinoSo kartu
georeZgis neatrautos no virsmas kas parklata ar bitumena emulsiju (stk§kembas, u.c.).
Pielietojama georezga tehniskie raditaji:
o Kusanas punkts > 400 C°;
o Stiepes stipriba, GV/SV > 100 kN/m;
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o Pagarinajums pie maksimalas slodzes, GV/SV — 3% =1
o Stipriba pie 2% pagarinajuma, GV/SV > 80/75 kN/m;
. Stipriba pie 3% pagarinajuma, GV/SV > 105/90 kN/m.
Darbu veikSana saskana ar georezga izgatavotaja instrukciju un kvalitates

prasibam.

1.7. Nobeiguma darbi
1.7.1. Ielas buvdarbu apjomu uzmeériSana digitala forma un topografiska
plana aktualizéSana. Objekta uzmériSana javeic, pieaicinot zvérinatu mérnicku vai
licencetu organizaciju. Izpilditajam javeic izpildito Darbu apjomu uzmerisanu digitala
forma atbilsto$i Ministru kabineta 2012.gada 24.aprila noteikumiem Nr. 281 ,,Augstas
detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datubazes noteikumi” (turpmak —
MK noteikumi Nr.281). Papildus MK noteikumu Nr.281 prasibam Izpilditajam
veicot uzmérijumus jaatt€lo $adi dati (noraditie apakSpunkti japiemé&ro, nemot
vera konkrétaja objekta veiktos darbus):
e brauktuves seguma atjaunoSanas robezas un apjomi;

e ictvju seguma atjaunosanas robezas un apjomi;

zalo zonu atjaunoSanas robezas un apjomi;

jauno kokaugu un krimaugu stadijumi, Koku suga — saisinagjumiem izmanto MK
noteikumu Nr.281 2.pielikumu (par pielikuma nenoraditam sugam — Puses

vienojas par saisindjuma nosaukumu);

atjaunoto komunikaciju (t.sk. rezerves caurulu) novietojums un apjomi;
e nomainito apmalu novietojums un apjomi;

¢ poligonometrijas punktu novietojums un atzimes;

cela zZimju, luksoforu un to balstu novietojums un apjomi;

celazimju numuri atbilsto§i Ministru kabineta 2015.gada 2.jlnija
noteikumiem Nr.279 ,Celu satiksmes noteikumi”, (v€lams noradit
atbilsto$i zimju novietojumam, ka arT ja celazime atrodas uz cita balsta,
piem., apgaismes, tad papildus lieto celazimes simbolu, pie kura novieto
numuru);

e pieturvietas nosaukums zem cela zimes numura;

e autobusu pieturvietu nojumju novietojums un apjomi;

e g3j¢ju barjeru novietojums un apjomi;

e atkritumu urnas;
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« velonovietnes;

e puku kastes/dobes;

e caurteku aizbirums % (procentos);

e cela horizontalie apzZim&jumi, vertikalie apzim&jumi, barjeras, konsoles un to

augstumi, detektori, sensori, atseviski izdalitas velojoslas;

e vadu augstumi EPL u.c.

Darba rezultats:
1. Bivdarbu apjomu uzmeérjjumu shémas ar zverinata meérnieka apliecinagjumam par
uzmerita atbilstibu faktiskajam daba papira formata un kopija,
2. Topografiskas plans M1:500 izdruka papira formata un 1 CD. CD jaietver visi
projekta rasgjumi vektordatu forma (*.dgn un *.dwg formatos).

Péc biivniecibas un labiekartosanas darbu pabeigS§anas, bet pirms biives
nodoSanas ekspluatacija, iesniegt Biivvaldé aktualizetu topografisko materialu
digitala (paplasinajums *.dgn) un izdrukas forma. Darbam jabiit izpilditam saskana
ar speka esoSo normativu prasibam un papildus Pasiititaja pieprasito informaciju:

Mernieki topografiskos planus un izpildmérijumus sagatavo atbilstosi MK 2012.gada

24.aprila noteikumiem Nr. 281 ,,Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un
tas centralas datu bazes noteikumi” un Jelgavas pilsétas paSvaldibas 2010.gada
23.septembra saistosajiem noteikumiem Nr.10-16 ,,Geotelpiskas informacijas apstrades
un geodeziskas darbibas kartiba Jelgavas pilséta”, ka ari japapildina ar informaciju:

1) Topografisko planu papildinat ar $adu informaciju:

O celazimju numuriem atbilsto§i MK 2015 .gada 2 junija noteikumiem Nr.279 | Celu
satiksmes noteikumi”, (numuri janorada zimju novietojumam atbilsto$a seciba, ka ari, ja
celazime atrodas uz cita balsta (piem. apgaismes), tad papildus lieto celazimes simbolu
pie kura novieto numuru. Pievienot situacijas aprakstu, ja cela zime atrodas uz konsoles);

O atkritumu urnam;

O velonovietném;

[ uz ietvém eso$am betona reném.

O satiksmes intensitates sensoriem, detektoriem.

Pec ielu parbives, projekta izpilddokumentacija, jauzrada cela horizontalie
apzim&jumi, kas ielu izpildmeérjjuma datos jaatt€lo atbilstoSi projekta noraditajiem,

izmainu gadijuma jakorigg atbilstosi situacijai apvida.

2. Lietus kanalizacijas tikli
Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus, saknu

sisttemu, koka bojajumu gadijumos Bivuzpéméjam jaatlidzina zaudéjumu
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apmeri, ka ari bojaejas gadijuma atjaunoSana ar diZstadu, kura sugu un izmeérus
nosaka Pasiutitajs. Ja Buvuzpémeéjs nevar nodroSinat to, ka saglabajamiem koki
netiek bojati, tad izbaveéjami koku aizsargi, kuri sastav no koka dé&liem un
elastiga distancera (aizsarga uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams
ar Pasutitaju un ta uzstadiSana notiek pieredzéjusa aborista klatbiitne), aizsargu
izmaksas ietveramas biivdarbu veidos, kuru del bojajumi var notikt.

Pirms buvdarbu uzsaksanas precizét pie komunikaciju turétajiem esosSo komunikaciju

novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas, kuras notiks raksSanas
darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir att€lotas topografiskajos planos.
Pirms biivdarbu uzsakSanas buivuznémé&jam jaatSurfe visas apak$zemes komunikacijas un
jafiks€ to atraSanas vietas atbilstiba topografiskaja plana att€lotajam, un jafiks€ to iebiives
dzilumi. Tad blivuznémé&jam japarliecinas par biivprojekta risinagjumu iesp&ju izbiivét daba,
nodrosinot esoSo un izbiiveto tiklu nepartrauktu un netrauc€tu darbibu.

Pirms biivdarbu uzsak$anas biivuzneéméjam, konstat&jot realo situaciju, jaiesniedz
Pasutitajam rakstisks apliecinajums par biivprojekta risinajumu netrauc€tu izbtivi vai par
konstatetajam neatbilstibam, kuru sekas biis par iemeslu bavprojekta risindgjumu korigésanai.
Sadi apliecindjumi var tikt iesniegti par objektu kopuma vai par redliem biivdarbu veiksanas
posmiem — etapiem, bet tiem jabat iesniegtiem savlaicigi, lai nepiecieSamibas gadijuma
varétu veikt biivprojekta risinajumu korekcijas, un netiktu aizkaveéta biivdarbu veikSanas
grafiks.

Darbi izpildami saskana ar projekta s€jumu Nr.4 ,,Lietus Gidens kanalizacijas tikli”.
Biivuzpéméjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprekinu jaieveérteé darbu daudzumu
sarakstos minéto darbu veik$anai nepiecieSamie materiali, kas doti materialu specifikacija un
papildus darbi, kas nav mingéti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno
biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna
apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmérijjumus un parbaudes pie darbu pienemsanas. Visiem
pielietotajiem materialiem jabut ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Ja blvuzpemejs
zemes darbos izv€las citu rak§anas metodi nevis ka paredz&ts zemes darbu aprékinos projekta,
tad vin$ sava piedavajuma to ieverte gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjaunoSana pec
buvbedres aizbérSanas. Darbus atlauts veikt Buvkomersantu registra registrétam
uzn€mumanm, attieciga sfera sertificeta specialista vadiba. Zemes darbu izpilde saskana ar
,Celu specifikacijas 2017” — zemes klatnes biivnieciba. Ja tiek pielietoti analogi
materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasititaju vai konkréto tiklu vai
risinajumu ipasSnieku, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu

ipasSibas vienada sistéma.
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Darbu veikSana dzelzcelu aizsargjoslas péc darbu veikSanas projektu
saskanoSanas ar dzelzcela ipaSmiekiem VAS ,Latvijas dzelzcel§” un SIA ,Lielupes
Industrialais parks”

2.1. Buvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms baivdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz biivuznémeéja atbértni.
Darbi ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar buvbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja
nepiecieSams, biivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem, esoSo, blakus
atrodoso vai SkérsojoSo komunikaciju nostiprinasanu atbilstosi normativu prasibam,
gruntsiidenu pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atsukn€jot no biivbedres ar dublu
stkpiem, iekrauSanu autotransportda un aizveSanu uz buvuzpémeéja atbértni vali
sertificétu  izgaztuvi. Darbu apjoms rekinats rakSanas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja biivuzne€mejs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas
un aizvedamas grunts apjomu, tad biivuznéméejam Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas. Biuivbedres pamatam jabut bez parrakuma un Sausai.
Geotehniskas izpetes materialus skatit sejuma Nr.1.

2.2.  Buvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurféeSanu pirms biavdarbiem
un roku darbu komunikaciju S$kérsojumos, aizvedot uz pasiititaja noradito
atbértni lidz 10km attalumam. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu
un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres raksanu, gan ar mehanismiem, gan
ar roku darbu, ja nepiecieSams, biivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem,
esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju nostiprinaSanu atbilstosi
normativu prasibam, gruntsiidenu pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atsiikngjot no
biivbedres ar dublu stikniem, iekrauSanu autotransporta un ja pasiititajs ir atzinis So
grunti par tam noderigu, tad aizveSanu uz pasiititaja atbértni Iidz 10km attalumam.
Darbu apjoms rékinats raksanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja buvuznémejs
pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad
blivuznémeéjam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas
veiktajiem darbiem. Biivbedres pamatam jabiit bez parrakuma un tidens. Geotehniskas
izpetes materialus skatit s€juma Nr.1.

2.3.  Biuvbedres rakSana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms biivdarbiem
un roku darbu komunikaciju $kérsojumos, aizvedot uz biivuznémeéja krautni,
atkartotai pielietoSanai objekta. Darbi ietver darbaspeka, materialu un

paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres rakSanu, gan ar
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mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, buvbedres malas nostiprinot ar
inventarvairogiem, esoSo, blakus atrodoSo vai Sk€rsojoso, komunikaciju
nostiprinaSanu atbilsto§i normativu prasibam, gruntsiidenu pazeminasanu ar
adatfiltriem vai atsiikn&jot no biivbedres ar dublu stkniem, iekrausanu autotransporta
un aizvedot uz buvuznéméja krautni, atkartotai pielietoSanai objekta. Darbu apjoms
rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja buvuznéméjs pielieto citu
rakSanas metodi, kas palielina izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad
buivuznéméjam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas
veiktajiem darbiem. Biivbedres pamatam jabiit bez parrakuma un tidens. Geotehniskas
izp€tes materialus skatit s§juma Nr.1.

2.4, Udens pazeminasanas iekartu pielietoSana, sausas biivbedres
nodrosinasanai. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar tidens pazeminasanas iekartu pielietoSanu, ievérojot esoso,
blakus atrodoSo vai skérsojoso, komunikaciju aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas
izp&tes materialus skatit s§juma Nr.1.

2.5. Buvbedres nostiprinasana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar vairogu
pielietoSanu, ieveérojot esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas izpetes materialus skatit s€juma Nr.1.

2.6.  Buvbedres aizbér$ana ar pievestu grunti. Darbi ietver darbaspéka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buvbedres aizbérSanu gan
ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam, ieverojot esoso,
blakus atrodoSo vai $kérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus. Caurulvada
apbérSana un grunts blivéSana veicama saskana ar caurulvadu piegadata; firmu
rekomendacijam par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem
izmantojot inventarvairogus. Ja biivuzpemejs pielieto citu rakSanas metodi, kas
palielina pievestas grunts apjomu, tad biivuznémeéjam Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktd biivbedre tiktu aizbérta ar prasibam
atbilstoSu materialu Iidz cela konstruktivajiem slaniem vai augu zemei. Izmantojamie
materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskana ar ,,Celu specifikacijam 2017 —
zemes klatnes biivnieciba. Materials no biivuznémeja karjera — izvert€jot pielietoto
materialu vai bavdarbu tehnologiju, ta lai buvbedre péc aizbérSanas neakumulétu

nokri$nu tidenus 11dz nosedzosas kartas izbiivei.
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2.7.  Buvbedres aizbérsana ar atkartoti izmantojamo grunti, no krautnes, lidz
atjaunojama seguma pamatnes Iimenim. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres aizb&rSanu gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam, ievérojot esoso,
blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus. Caurulvada
apbeérSana un grunts blivéSana veicama saskapa ar cauru]vadu piegadataj firmu
rekomendacijam par caurulvadu apb&rsanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem
izmantojot inventarvairogus. Ja biivuzpeémejs pielieto citu rakSanas metodi, kas
palielina pievestas grunts apjomu, tad blivuznéméjam Saja darba veida jaictver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktad biivbedre tiktu aizberta ar prasibam
atbilstosu materialu Iidz cela konstruktivajiem slaniem vai augu zemei. Izmantojamie
materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskapa ar ,,Celu specifikacijam 2017”7 —
zemes klatnes biivnieciba. Materials — atkartoti izmantojamais no krautnes objekta.
2.8.-2.9.Demontaza. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo caurulvadu demontazu, piesléguma vietu
likvidéSanu un hermetizaciju. Bivgruzu iekrausanu autotransporta un aizvesanu uz
blivuznémeéja atbertni vai sertificétu izgaztuvi, vai ja pasititajs ir atzinis e€soSos
kanalizacijas vadus vai mezglus par tam noderigiem, tad aizveSana uz pasutitaja
noradito noliktavu

2.10-2.11.Smilts pamatnes ierikoSana un apbérums. Darbi ietver darbaspeka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar cauruJu pamatnes
ierikoSanu un apbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu
pa kartam. Caurulvada apb@rSana un blivéSana veicama saskapa ar caurulvadu
piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms rékinats
rakSanas darbiem, izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznéméjs pielieto citu rakSanas
metodi, kas palielina pievesta materiala apjomu, tad bivuznpémejam Saja darba veida
jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktaja biivbedré caurulvads tiktu
aizbérts ar prasibam atbilstoSu materialu, ieveérojot caurulvadu piegadataja ieteikto
tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Izmantojamie materiali atbilstosi caurulvadu
piegadataja ieteiktajai tehnologijai. Minimalie dren&josa materiala raksturlielumi ka
,»Celu specifikacijas 2017” — salturigas kartas izbiive.

2.12+2.28. Lietus kanalizacijas tiklu izbave. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un

paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar lietus tidens kanalizacijas tiklu
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izbvi, risinajumus skatit biivprojekta s€¢juma Nr.4. Lietus tidens kanalizacijas tiklu un

mezglu montazu veikt saskana ar piegadataja sniegto tehnologiju.

2.29. Betons caurulvadu pievienojumiem akam. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar betongjamas
vietas sagatavoSanu, pamata izblvi, nepiecieSamibas gadijuma veidnu un
armatiiras uzstadiSanu, betona piegadi un iestradi, betona kopSanu cieté€Sanas laika,
veidnu nonemsanu, buivdarbu vietas sakopSanu péc betonéSanas darbiem.

2.30. Izbuivetas trases digitala uzmeériSana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmérijumus un kameralos darbus,
lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

2.31. Parbaudes, TV inspekcija. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visas nepiecieSamas parbaudes un TV inspekciju, lai
sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai ekspluatacija.

2.32. Dokumentaciju sagatavoSana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos mérfjumus, parbaudes, lai
sagatavotu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

2.33. Caula dzelzcela §$kérsoSanai. Darbi ietver darbaspéka, materialu,

paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar ¢aulas izbiivi

3. Udensapgade un kanalizacija, argjie tikli

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus, saknu
sisttmu, koka bojajumu gadijumos Buvuznémeéjam jaatlidzina zaudéjumu
apmeéri, ka ari bojaejas gadijuma atjaunoSana ar dizstadu, kura sugu un izmérus
nosaka Pasiititajs. Ja Biivuznémeéjs nevar nodroSinat to, ka saglabajamiem koki
netiek bojati, tad izbaveéjami koku aizsargi, kuri sastav no koka d&liem un
elastiga distancera (aizsarga uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams
ar Pasiititaju un ta uzstadiSana notiek pieredzéjusa aborista klatbtitn€), aizsargu
izmaksas ietveramas biivdarbu veidos, kuru dél bojajumi var notikt.

Darbi izpildami saskana ar projekta s&jumu Nr.5 , Udensapgade un kanalizacija, argjie
tikli”. Biivuznéméjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaieverte darbu daudzumu
sarakstos min€to darbu veikSanai nepiecieSamie materiali, kas doti materialu specifikacija un
papildus darbi, kas nav ming&ti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno
buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna

apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmerijjumus un parbaudes pie darbu pienemsanas. Visiem
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pielietotajiem materialiem jabiit ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Ja biivuznémejs
zemes darbos izv€las citu rak§anas metodi nevis ka paredzets zemes darbu aprékinos projekta,
tad vins sava piedavajuma to ieveérte gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjaunoSana pec
biivbedres aizberSanas. Darbus atlauts veikt Btvkomersantu registra registrétam
uzn€mumanm, attieciga sfera sertificeta specialista vadiba. Zemes darbu izpilde saskana ar
,»Celu specifikacijas 2017 — zemes klatnes biivnieciba.

Pirms biivdarbu uzsakSanas precizét pie komunikaciju turétajiem esoSo komunikaciju
novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas, kuras notiks rakSanas
darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir att€lotas topografiskajos planos.

Pirms biivdarbu uzsakS$anas biivuznémé&jam jaatSurfe visas apakszemes komunikacijas
un jafikse to atraSanas vietas atbilstiba topografiskaja plana atte€lotajam, un jafikse to iebiives
dzilumi. Tad blivuznémé&jam japarliecinas par biivprojekta risinagjumu iesp&ju izbiivet daba,
nodros$inot esoSo un izbiiveto tiklu nepartrauktu un netraucgtu darbibu.

Pirms biivdarbu uzsakSanas biivuznéméjam, konstatgjot realo situaciju, jaiesniedz
Pasititajam rakstisks apliecinajums par biivprojekta risinajumu netraucétu izbtavi vai par
konstatétajam neatbilstibam, kuru sekas biis par iemeslu bavprojekta risindgjumu korigé$anai.
Sadi apliecindjumi var tikt iesniegti par objektu kopuma vai par redliem biivdarbu veikianas
posmiem — etapiem, bet tiem jabiit iesniegtiem savlaicigi, lai nepiecieSamibas gadijuma
varétu veikt buvprojekta risinagjumu korekcijas, un netiktu aizkavéts biivdarbu veikSanas
grafiks.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasiititaju
vai konkréto tiklu vai risinajumu ipaSnieku, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida,
uzradot visas materialu IipasSibas vienada sistema.

Darbu veik$ana dzelzcelu aizsargjoslas pec darbu veik$anas projektu saskanoSanas ar

dzelzcela 1pasniekiem VAS ,,Latvijas dzelzcel$” un SIA ,,Lielupes Industrialais parks”

Udensapgade.

3.1. un 3.2. Demontazas darbi. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu
un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo tidensvadu, mezglu vai aprikojuma
demontazu, piesléeguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju. Buvgruzu iekrausanu
autotransporta un aizveSanu uz biivuznémeéja atbertni vai sertificétu izgaztuvi.

3.3. Buvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurfeSanu pirms baivdarbiem
un roku darbu komunikaciju $kérsojumos, aizvedot uz biivuznémeéja atbertni (ja
liek vairogus transejas apaksSas platums ir vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspéka,

materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres
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rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSsams, buvbedres malas
nostiprinot ar inventarvairogiem, esoso, blakus atrodoso vai skérsojoso, komunikaciju
nostiprinaSanu atbilsto§i normativu prasibam, gruntsiidenu pazeminasanu ar
adatfiltriem vai atsiikn&jot no biivbedres ar dublu stkniem, iekrausanu autotransporta
un ja pasititajs ir atzinis So grunti par tam noderigu, tad aizveSanu uz biivuzneémeéja
atbértni vai sertificétu izgaztuvi. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja biivuzne€mgjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas
un aizvedamas grunts apjomu, tad biivuznéméejam Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem. Biivbedres pamatam jabiit bez
parrakuma un tdens. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknu
sistemu, darbus saknu sistémas tuvuma veikt ar rokam. Geotehniskas izpéetes
materialus skatit sejuma Nr.1.

3.4. Biuvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurfeSanu pirms bavdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz pasiititaja noradito
atbértni Iidz 10km attalumam, (ja liek vairogus tranSejas apakSas platums ir
vismaz 1,5m). Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar buivbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu,
ja nepiecieSams, biivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem vai rievsienam,
esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju nostiprinaSanu atbilstosi
normativu prasibam, gruntsiidenu pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atsikng&jot no
biivbedres ar dublu stikniem, iekrauSanu autotransportd un ja pasititajs ir atzinis So
grunti par tam noderigu, tad aizveSanu uz pasiititaja atbértni lidz 10km attalumam.
Darbu apjoms rékinats raksanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja buvuznémejs
pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad
blivuznémeéjam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas
veiktajiem darbiem. Biivbedres pamatam jabiit bez parrakuma un tdens. Veicot
darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknpu sistému, darbus saknu sistemas
tuvuma veikt ar rokam. Geotehniskas izpetes materialus skatit s€juma Nr.1.

3.5. Biuvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurfeSanu pirms biuivdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz biivuznémeéja krautni,
atkartotai pielietoSanai objekta (ja liek vairogus tranSejas apakSas platums ir
vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar buvbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu,

ja nepiecieSams, biivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem, esoSo, blakus
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atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju nostiprinasanu atbilsto§i normativu prasibam,
gruntsiidenu pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atstikn€jot no biuivbedres ar dublu
stkpiem, iekrauSanu autotransportd un ja pasititdjs ir atzinis $o grunti par tam
noderigu, tad aizveSanu uz buvuzpeméja atbertni. Darbu apjoms rékinats rakSanas
darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznémeéjs pielieto citu rakSanas metodi,
kas palielina izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad biivuzpémé&jam Saja darba
veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem.
Biivbedres pamatam jabut bez parrakuma un tdens. Veicot darbus aizliegts bojat
saglabajamo koku saknu sistemu, darbus saknu sistémas tuvuma veikt ar rokam.
Geotehniskas izpetes materialus skatit sejuma Nr.1.

3.6. Biuvbedres nostiprinasana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar vairogu
pielietoSanu, ieveérojot esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas izp&tes materialus skatit sejuma Nr.1.

3.7. Udens pazeminaSanas iekartu pielietoSana, sausas bivbedres
nodros§inasanai. Darbi ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar tdens pazeminaSanas iekartu pielietoSanu (gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, ieveérojot esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo,
komunikaciju aizsardzibas noteikumus). Geotehniskas izpetes materialus skatit
s€juma Nr.1.

3.8. Biivbedres aizbérSana ar atkartoti izmantojamo grunti, no krautnes,
Ildz atjaunojama seguma pamatnes ItTmenim. Darbi ietver darbaspeka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buivbedres aizbérSanu gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam, ieverojot esoSo,
blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus. Caurulvada
apbérSana un grunts blivéSana veicama saskana ar caurulvadu piegadataj firmu
rekomendacijam par caurulvadu apb&rSanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem,
izmantojot inventarvairogus. Ja buvuznémgéjs pielieto citu rakSanas metodi, kas
palielina pievestas grunts apjomu, tad biivuzpéméejam $aja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktd biivbedre tiktu aizb@rta ar prasibam
atbilstoSu materialu lidz cela konstruktivajiem slagiem vai augu zemei. Izmantojamie
materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskana ar ,,Celu specifikacijam 2017 —

zemes klatnes buvnieciba.
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3.9. Buvbedres aizbérSana ar pievestu grunti. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres
aizbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam.
Caurulvada apb&rSana un grunts blivéSana veicama saskapa ar caurulvadu
piegadatajfirmas rekomendacijam par caurulvadu apb&rSanu. Darbu apjoms rékinats
rakSanas darbiem, izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznéméjs pielieto citu rakSanas
metodi, kas palielina pievestas grunts apjomu, tad biivuzn€méjam $aja darba veida
jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta biivbedre tiktu aizbérta ar
prasibam atbilstoSu materialu 1idz cela konstruktivajiem slaniem vai augu zemei.
Izmantojamie materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskanpa ar ,,Celu
specifikacijas 2017 — zemes klatnes buivnieciba. Materials no buvuznéméja karjera —
izvert€jot pielictoto materialu vai buvdarbu tehnologiju, ta lai biivbedre péc
aizbeérSanas neakumul&tu nokrisnu tidenus Iidz nosedzosas kartas izbavei.

3.10.  Smilts pamatnes ierikosana un apbérums h=0.20m. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
tidens apgades caurulu pamatnes ierikoSanu un apbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar
roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam. Caurulvada apb@rSana un blivéSana
veicama saskapa ar caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu
apbersanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem, izmantojot inventarvairogus. Ja
bluvuznémejs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina pievesta materiala apjomu,
tad buvuznémé&jam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa
izraktaja buivbedre cauru]vads tiktu aizbérts ar prasibam atbilstoSu materialu, ievérojot
caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju par cauru]vadu apbérSanu. Izmantojamie
materiali atbilsto$i caurulvadu piegadataja ieteiktajai tehnologijai. Minimalie
drengjosa materiala raksturlielumi ka ,,Celu specifikacijas 2017” — salizturigas kartas
izbiive.

3.11. + 3.27. Udensapgades tiklu izbiive. Darbi ictver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar tidensapgades tiklu izbuvi.
tdensapgades tiklu un mezglu montazu veikt saskana ar piegadataja sniegto
tehnologiju.

3.28. Izbiivéto caurulvadu skaloSana, dezinfekcija un nodoSana. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
sistémas parbaudém, caurulvadu un mezglu skaloSanu un dezinfekciju, kadas izvirza

normativi un SIA ,Jelgavas fidens”. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas nepiecieSamas,
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lai veiktu visus nepiecieSamos uzmerijumus un kameralos darbus, lai sagatavotu veikto
darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodo$anai ekspluatacija.

3.29. Trases hidrauliska parbaude. Darbi ietver darbaspeka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar sist€émas hidrauliskam
parbaudém, kadas izvirza normativi un SIA ,Jelgavas tidens”. Darbs ieklauj visas
izmaksas, kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmérijjumus un kameralos
darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai
ekspluatacija.

3.30. Trases digitala uzmériSana. Darbs icklauj visas izmaksas, kas nepiecieSamas,
lai veiktu visus nepiecieSamos uzmérijjumus un kameralos darbus, lai sagatavotu veikto
darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

3.31. Izpilddokumentacija un tehniskie mérijumi. Darbs ieklauj visas izmaksas,
kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos mérijumus, parbaudes, lai sagatavotu
izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

3.32. + 3.55. Spiedkanalizacijas tiklu izbiive. Darbi veicami analogi tidensapgades spiedvadu

izbuivei.

4. FElektroapgade, argjie tikli — apgaismojums.

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus, saknu
sisteému, koka bojajumu gadijumos Biivuznémeéjam jaatlidzina zaud&umu apmeri, ka
ar1 bojaejas gadijjuma atjaunoSana ar dizstadu, kura sugu un izmérus nosaka Pasititajs.
Ja Bivuzpéméjs nevar nodroSinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad
izbiivéjami koku aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga
uzstadiSanas gadijuma ta risindjums saskanojams ar Pasutitaju un ta uzstadiSana
notiek pieredz€juSa aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas ietveramas biivdarbu
veidos, kuru dé| bojajumi var notikt.

Apgaismojuma parbiives darbi izpildami saskana ar buvprojekta s€¢jumu Nr.6
,,Elektroapgade, argjie tikli - apgaismojums”. Bavuznémejam veicot darbu daudzumu
izmaksu aprékins, jaievérté darbu daudzumu sarakstos minéto darbu veikSanai
nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos, bet bez
kuriem nebiitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem
normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmeérijjumus

un parbaudes pie darbu pienemsSanas. Visiem pielietotajiem materialiem jabut ar
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razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Darbi ieklauj materialus, paligmaterialus un to
transportu uz objektu. UzstadiSanu un montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

Darbus atlauts veikt Bivkomersantu registra registrétam uznémumam, attieciga sfera
sertific€ta specialista vadiba.

Darbu veikSana un materiali, atbilstoSi AS ,Sadales tikli” un JPPI
,Pils€tsaimnieciba tehniskajam prasibam. Visus materialus, pirms iegades un izbiives,
saskanot ar JPPI ,,Pilsétsaimnieciba”.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasutitaju,
iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu Ipasibas vienada sistéma un
sanemot saskanojumu.

Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas 2017”.

Darbu veik$ana dzelzcelu aizsargjoslas péc darbu veik$anas projektu saskanoSanas ar
dzelzcela 1pasniekiem VAS ,,Latvijas dzelzcel$” un SIA ,,Lielupes Industrialais parks”

Darbu veikSanas un organizatorisko pasakumu pozicijas ieklauti
elektroapgades demontazas darbi, organizatoriskie darbi un bivdarbi. Izmaksas
jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar darba veikSanu. Veicot izmaksu aprékinu
jaieverte darbu nosaukumos minéto paligdarbu izmaksas, kas nav minétas Sajos
sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno buivdarbu tehnologiski pareiza un
speka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Darbi izpildami un
nododami saskana ar JPPI ,Pils€tsaimnieciba” un AS ,Sadales tikls” tehniskajam

prasibam.

Materialu pozicijas ieklauti materialu apjomi, lai varétu veikt iepriek§ min&tos
darbus. Materialu izmaksas jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar materialu nogadasanu
izblves vieta. Veicot izmaksu aprékins jaieveérté materialu sarakstos minéto materialu
un paligmaterialu izmaksas, kas nav minétas S$ajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu
iespéjama galveno buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem
atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Visiem pielietotajiem materialiem jabut ar
razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Materialu pielietojums atbilstosi JPPI
,»Pils€tsaimnieciba” un AS ,,Sadales tikls” tehniskajam prasibam.

Visus materialus saskanot ar JPPI , Pilséstaimnieciba” pirms materialu
iegades un iebiives — LED gaismas kermenu minimalas prasibas skatit séjuma

Pielikuma Nr.7..
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Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pastitiSanas un pielietoSanas
jasaskano ar Pasiititaju, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu

ipasSibas vienada sistéma un sanemot saskanojumu.

5. Elektronisko sakaru tikli, arejie tikli

Kabelu kanalizacijas izbiive pasvaldibas vajadzibam un esoSo sakaru kabelu

aizsardziba, parbuve saistiba ar ielas risinajumiem

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus, saknu
sisteému, koka bojajumu gadijumos Biivuznpémeéjam jaatlidzina zaud&umu apmeéri, ka
ar1 bojaejas gadijuma atjaunosana ar dizstadu, kura sugu un izmerus nosaka Pasititajs.
Ja Biivuznéméjs nevar nodro$inat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad
izblivgjami koku aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga
uzstadiSanas gadijjuma ta risindjums saskanojams ar Pasiititdju un ta uzstadiSana
notiek pieredz&jusa aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas ietveramas biivdarbu
veidos, kuru dél bojajumi var notikt.

Darbi izpildami saskana ar biivprojekta s€jumu Nr.7 , Elektronisko sakaru tikli,
argjie tikli”. Biivuznémejam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaieverté darbu
daudzumu sarakstos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus
darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp€jama galveno
biuvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstoSa veikSana
pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmérjjumus un parbaudes pie darbu
pienems$anas. Visiem pielietotajiem materialiem jabut ar razotajfirmas atbilstibas
sertifikatiem. Darbi ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu.
UzstadiSanu un montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

Darbus atlauts veikt Biivkomersantu registra registrétam uzpémumam, attieciga sfera
sertificéta specialista vadiba — ja uznémumam un specialistam ir visas nepiecieSamas
atlaujas un pielaides darbu veikSanai SIA ,,Lattelecom”.

Darbu veikSana un materiali, visiem darbiem, atbilstosi Pasititaja un SIA
,Lattelecom” tehniskajam prasibam.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasutitaju, SIA
,Lattelecom”, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu TpaSibas
vienada sist€éma un sanemot saskanojumu.

Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas 2017”.
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Darbu veik$ana dzelzcelu aizsargjoslas péc darbu veikSanas projektu saskanoSanas ar

dzelzcela ipaSniekiem VAS ,,Latvijas dzelzcel$” un SIA ,,Lielupes Industrialais parks”

Buvdarbu ietvaros tiek paredzéta divu darba projektu izstrade un papildus
sakaru kanalizacijas un optiska tikla izbiive gan buvprojekta paredzetas sakaru
kanalizacijas pilna apjoma, gan Rubenu cela posma no Garozas ielas Iidz Loka
magistralei paredzot ari uz atseviSkiem Dbalstiem uzstadit videonovéroSanas
kameras un pieslégt tas pie optiska tikla, nododot attélu uz POIC un Jelgavas
pilsétas domes IT parvaldi, ieskaitot Prohorova ielas optisko tiklu.

Darbu veik§anas un organizatorisko pasakumu pozicijas ieklauti elektronisko
sakaru tiklu demontazas darbi, organizatoriskie darbi un biivdarbi. Izmaksas jaieklauj
visi izdevumi, kas saistiti ar darba veikSanu. Veicot izmaksu aprékinu jaieverté darbu
nosaukumos minéto paligdarbu izmaksas, kas nav minétas Sajos sarakstos, bet bez
kuriem nebiitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem
normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Darbi izpildami un nododami saskana ar
SIA ,,Lattelecom” tehniskajam prasibam.

5.1.8. Sakaru kanalizazijas (caurules, akas, utt.), Optiska kabela (Opt. kanaliz.
kabelis SM 48F 9/125 vai analogs, uc. materiali tos saskanojot arJPPI
"Pilsétsamnieciba''un Jelgavas pilsétas domes IT parvaldi) un Garozas ielas
pieslégsana Loka magistrales optiskajam kabelim, projekta izstrade, ieskaitot
topografiju un visu nepiecieSsamo saskanosanu, Rubenu cela posma no Garozas
ielas lidz Loka magistralei (Iidz 1700m). Darbi ietver darbasp€ka, materialu,
paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar darba projekta izstradi un
saskanoSanu, lai varétu izbuivét Sakaru kanalizaciju, Optiska kabela savienojumu starp
Garozas ielu un Loka magistrali ieskaitot abus sistému pieslégumus, nodrosinot datu
parraidi uz POIC un Jelgavas pilsétas domes IT parvaldi no visas Garozas ielas posma.
Pirms projekta izstrades pieprasit tehniskos noteikumus JPPI "Pils€tsaimnieciba" un
Jelgavas pilsétas domes IT parvaldi. Projektu saskanot ar ieinteresétajam persona, kuru
intereses var tikt skartas, Pasatitaju, JPPI "Pilsétsaimnieciba”, Jelgavas pilsétas domes
IT parvaldi un Bivvaldi.

5.1.9. Optiska kabela tikla ar pieslegumiem un videonovéroSanas kameru
uzstadiSanas darba projekta izstrade, videonovéro$sanas kameru un Prohorova
ielas optiska tikla pieslégsanai, nodroSinot datu parraidi uz POIC un Jelgavas

pilsétas domes IT parvaldi (Opt. kanaliz. kabelis SM 48F 9/125 vai anlogs, uc.
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materiali, tos saskanojot ar JPPI '"Pilsétsaimnieciba' un Jelgavas pilseétas domes
IT parvaldi). Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu, mehanismu izmaksas,
kas saistitas ar darba projekta izstradi un saskano$anu, lai varétu izbiivét Optiska kabelu
tiklu ar visu nepiecieSamo objektu pieslégumiem (Prohorova ielas optiskais tikls un 9
kompl. videonovéroSanas kameras), nodroSinot datu parraidi uz POIC un Jelgavas
pilsétas domes IT parvaldi no visa Garozas ielas posma — videonovéro$anas kameru
uzstadiSanas vietas skatit s€juma pielikuma Nr.6, minimalas prasibas videonoverosanas
kameram un piesléguma materialiem skatit s€juma pielikumos Nr.1+ Nr.5. Pirms
projekta izstrades pieprasit tehniskos noteikumus JPPI "Pilsétsaimnieciba" un Jelgavas
pilsétas domes IT parvaldi. Projektu saskanot ar ieinteres€tajam persona, kuru intereses
var tikt skartas, Pasutitaju, JPPI "Pilsétsaimnieciba”, Jelgavas pilsétas domes IT
parvaldi un Bavvaldi.

5.1.10. Optiska kabela tikla ar pieslegumiem izbiaive sakaru kanalizacija,
balstos, skapjos, u.c., Prohorova ielas optiska tikla pieslegSana un
videonovéro$anas kameru uzstadiSana, pieslégSsana nodrosinot datu parraidi uz
POIC un Jelgavas pilsétas domes IT parvaldi. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar optiska kabela montazu kabelu
kanalizacija, visa Neretas ielas posma, pieslédzot visus paredz€tos paterétajus
optiskajam kabelim Prohorova ielas un Garozas iclas krustojuma, nodroSinot datu
parraidi uz POIC un Jelgavas pilsétas domes IT parvaldi — darba rezultats — kvalitativs

tieSsaistes attéls POIC un domes IT parvalde.

Materialu pozicijas ieklauti materialu apjomi, lai varétu veikt augstak min&tos
darbus. Materialu izmaksas jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar materialu nogadasanu
izbiives vieta. Veicot izmaksu aprékinu jaieverte materialu sarakstos minéto materialu
un paligmaterialu izmaksas, kas nav mingtas Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu
iesp&jama galveno buivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esos$ajiem normativiem
atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Visiem pielietotajiem materialiem jabit ar
razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Materialu pielietojums atbilstoss SIA
,Lattelecom” tehniskajam prasibam.

5.1.23. Sakaru kanalizazijas (caurules, akas, utt.), Optiska kabela (Opt. kanaliz.
kabelis SM 48F 9/125 vai analogs, utt., materialus saskanojot ar Pasititaju)
materiali, Rubenu cela posma no Garozas ielas lidz Loka magistralei (1650m) —

visi materiali, lai izbtivétu 5.1.8. darba projekta paredz&to sakaru kanalizaciju un
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optisko tiklu ar pieslegumiem — darba rezultats — kvalitativs tieSsaistes att€ls POIC un
domes IT parvalde. Minimalas prasibas galvenajiem materialiem skatit s€juma

pielikumos Nr.1+ Nr.5

5.1.24. + 6.1.27. Optiska tikla un videonovérosanas kameru uzstadiSanas materiali
— visi materiali, lai izbuvétu 5.1.9. darba projekta paredz€to optisko tiklu ar
pieslégumiem un videonovérosanas kameras uz projekta paredz€tajiem balstiem —
darba rezultats — kvalitativs tieSsaistes atteéls POIC un domes IT parvaldé. Minimalas

prasibas galvenajiem materialiem skatit s€juma pielikumos Nr.1+ Nr.5

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasiititaju,
SIA ,Lattelecom”, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu

ipasibas vienada sistéma un sanemot saskanojumu.

Sakaru kanalizacijas izbiive dzelzcela Skérsojuma ar beztranseju metodi, darba veikSanas

projektu saskanot ar VAS ,,Latvijas dzelzcel§”

6. Gazes apgade, arejie tikli

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus, saknu
sisteému, koka bojajumu gadijumos Biivuznémeéjam jaatlidzina zaud&umu apmeri, ka
ar1 bojaejas gadijuma atjaunoSana ar dizstadu, kura sugu un izmeérus nosaka Pasutitajs.
Ja Bivuzpéméjs nevar nodroSinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad
izbiivéjami koku aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga
uzstadiSanas gadijuma ta risindjums saskanojams ar Pasttitaju un ta uzstadiSana
notiek pieredz€juSa aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas ietveramas biivdarbu
veidos, kuru dé| bojajumi var notikt.

Darbi izpildami saskana ar buvprojekta s€jumu Nr.8 ,,Gazes apgade, argjie tikli”.
Biivuznémejam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaievérté darbu daudzumu
sarakstos min€to darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav
minéti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&ama galveno buvdarbu
tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna
apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmérijumus un parbaudes pie darbu pienemsanas.

Visiem pielietotajiem materialiem jabut ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Darbi
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ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. UzstadiSanu un
montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

Darbus atlauts veikt Blivkomersantu registra registrétam uznémumam, attieciga sfera
sertificéta specialista vadiba — ja uznémumam un specialistam ir visas nepiecieSamas
atlaujas un pielaides darbu veikSanai AS ,,GASO”.

Darbu veik$ana un materiali, visiem darbiem, atbilsto$i Pasttitaja un AS ,,Gaso”
tehniskajam prasibam.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasititaju, AS
»GASO”, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu TpaSibas vienada
sistéma un sanemot saskanojumu.

Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas 2017”.

Darbu veik$ana dzelzcelu aizsargjoslas péc darbu veikSanas projektu saskanosSanas ar
dzelzcela ipasniekiem VAS ,,Latvijas dzelzcel§” un SIA ,,Lielupes Industrialais parks”

Darbu veikSanas un organizatorisko pasakumu pozicijas icklauti elektronisko
sakaru tiklu demontazas darbi, organizatoriskie darbi un biivdarbi. Izmaksas jaieklauj
visi izdevumi, kas saistiti ar darba veikSanu. Veicot izmaksu aprékinu jaieverte darbu
nosaukumos minéto paligdarbu izmaksas, kas nav minétas Sajos sarakstos, bet bez
kuriem nebiitu iesp&jama galveno buivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem
normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Darbi izpildami un nododami saskana ar

AS ,,GASO” tehniskajam prasibam.

Materialu pozicijas ieklauti materialu apjomi, lai varétu veikt augstak minétos
darbus. Materialu izmaksas jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar materialu nogadasanu
izbiives vieta. Veicot izmaksu aprékinu jaieverte materialu sarakstos min€to materialu
un paligmaterialu izmaksas, kas nav minétas S$ajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu
iesp&jama galveno buivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esos$ajiem normativiem
atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Visiem pielietotajiem materialiem jabut ar
razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Materialu pielietojums atbilsto§s AS ,,GASO”

tehniskajam prasibam.
Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasiititaju,

AS ,,GASO”, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu ipasibas

vienada sistema un sanemot saskanojumu.
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7. LabiekartoSana

Darbi izpildami saskapa ar projekta risinajumiem. Blvuzpeémé&jam veicot
darba daudzumu izmaksu aprékinu jaieverte darba daudzumu sarakstos minéto darba
veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos,
bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno buivdarbu tehnologiski pareiza un spéka
esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos
uzmérjjumus un parbaudes pie darbu piepemsSanas. Darbus atlauts veikt
Buvkomersantu registra registrétam uzpémumam, attieciga sfera sertificéta specialista
vadiba - apstadijumu dalai: sertificéts ainavu tehnikis — darbu vaditajs.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar
Pasiititaju un Bivvaldes Ainavu arhitektu, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida,
uzradot visas materialu TpasSibas vienada sistéma.

7.1. Stadamas vietas sagatavoSana: stadamas vietas izrakSana, kokaugiem
atbilstoSa augsnes substrata iestrade (vidéja izméra koki-5m3). Darbs ietver
standarta stadamas vietas sagatavoSanu, ar stadamajam kokam atbilstoSu substratu
orient§josi lidz 5m3 apjoma uz stadamo koku — ka pielauj komunikacijas un ielas
risinajumi. Darbs veicams, precizg&jot apakszemes komunikaciju vietas.

7.2. Koku stadiSana. Stadamas vietas izveido$ana, koka balsti: Sarkanais ozols
— ‘Qercus rubra ’ (vidéja izméra koki - stumbra apkartmérs 18-20cm, h=350-
400cm). Darbi ietver standarta stadamas vietas sagatavoSanu, kokauga iegadi, stadiSanu
un aprikoSanu ar koka balstiem, un kopSanu Iidz koks ieaugas, saskana ar raséjuma
lapam TS-8. Darbs veicams viens no ped&jiem, preciz&jot apakSzemes komunikaciju
vietas. Stadamas vietas pirms stadiSanas saskanojamas ar Jelgavas pasvaldibas Ainavu
arhitektu. Apsekojot daba koku stadamas vietas var mainities, saistiba ar ielas
risinajumiem. Kokaugu stadiSanas vietai jabiit aprikotai ar laistiSanas cauruli, briina vai
melna krasa.

7.3.  Krumu stadiSana. Stadamas vietas izveidoSana, ieskaitot atbilstoSu augsnes
substratu 0.5m3. Irbenlapu fizokarpa Skirne — Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’,
stada izmérs: C15 kont. (0,6m solis). Darbi ietver standarta stadamas vietas
sagatavoSanu, krimu iegadi, iestadiSanu un kopsanu lidz koks iecaugas. Darbs veicams
viens no pédgjiem, preciz€jot apakSzemes komunikaciju vietas. Stadamas vietas pirms
stadiSanas saskanojamas ar Jelgavas paSvaldibas Ainavu arhitektu. Apsekojot daba

stadamas vietas var mainities, saistiba ar ielas risinajumiem.
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7.4.  NogaZu nostiprinasana ar preterozijas paklajiem — pie Krustpils dzelzcela.
Gravja nogazes pie dzelzcela, trases sakuma, tiek paredzéts papildus nostiprinat ar
preterozijas paklajiem. Preterozijas paklaju nostiprinajumu izbtive saskana ar materialu
izgatavotaja instrukciju.

7.5. Zalaja ierikoSana izmantojot biivdarbos iegiito augu zemi. Zalaja ierikoSanai
izmantojama buvdarbos iegiita augu zeme. Zalaji jaieriko uz vismaz 15cm biezas augu zemes
kartas, kas izlidzinata atbilstoSi projekta atzimém, piepildot visus padzilindjumus, nolidzinot
izcilpus, neveidojot paaugstinagjumus zalaja zona starp ietvi un celu. Pareja uz esoSo zalienu
javeido lézena. Augu zemes slani nedrikst atrasties biivgruzi, koku saknes u. c. neatbilstosi
priek$meti. Jaiestrada pamatméslojums 25-30 g/m2, vienmérigi izkaisot pa visu zalienu. Jaiesgj
zale — izturiga pret paaugstinatu salu koncentraciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot noteiktai
vietai piem&rotu s€klu (€nainai vietai — seklu maistjums zaliena audzes$anai €na, saulainai vietai
— citu zaliena maistjumu), ies€t mitra laika ne velak ka Iidz 15.septembrim, lai s€klas var&tu
apsaknoties. Pec ieseSanas seklas jaiestrada ar grabekli un japieblieté ar rokas veltni. Ja
labiekartosanas darbi tiek veikti véla rudeni, darbu izpilditajam jadod rakstiska garantija par
kvalitativa zaliena ies€Sanu nakama gada pavasarl.

7.6. Zalaja ierikoSana ar pievestu augu zemi. Zal3ji jaieriko uz vismaz 15cm biezas
augu zemes kartas, kas izlidzinata atbilsto$i projekta atzimém, piepildot visus padzilinajumus,
nolidzinot izcilnus, neveidojot paaugstinajumus zalaja zona starp ietvi un celu. Pareja uz esoso
zalienu javeido leézena. Augu zemes slani nedrikst atrasties buivgruzi, koku saknes u. c.
neatbilstosi priekSmeti. Jaiestrada pamatméslojums 25-30 g/m2, vienmerigi izkaisot pa visu
zalienu. Jaies€j zale — izturiga pret paaugstinatu salu koncentraciju, norma vismaz 40 g/m2,
paredzot noteiktai vietai piemerotu s€klu (€nainai vietai — s€klu maisijums zaliena audzgSanai
€na, saulainai vietai — citu zaliena maisijumu), iesét mitra laika ne vélak ka Iidz 15.septembrim,
lai se€klas var€tu apsaknoties. P&c ies€Sanas s€klas jaiestrada ar grabekli un japieblieté ar rokas
veltni. Ja labiekartoSanas darbi tiek veikti véla rudeni, darbu izpilditajam jadod rakstiska
garantija par kvalitativa zaliena ieséSanu nakama gada pavasari.

7.7. Ritenu turétaju uzstadi¥ana, ieskaitot betona pamatus. Darbi ietver
darbaspéka, materialu, paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar ritenu
turétaju iegadi, uzstadiSanu, ieskaitot pamata stiprinagjumu. Ritenu turétajiem ir jabiit
Ripnieciski izgatavotiem ar izgatavotaja garantijam gan virsmas apstradei (biezumi,
u.c.), gan materialu stipribai(biezumi, U.C.). Risinajumus skatit ras€jumu lapas TS-8,
var pielietot analogus ritepa turétajus iepriekS saskanojot ar Autoruzraudzibu,
paSvaldibas Ainavu arhitektu un Pasititaju. Ja izstradajumu izgatavo bivuznémé;js, tad

bluvuznémejs ar1 uznemas atbildibu par Autortiesibu un citu normativu ieveérosanu.
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7.8. Solinu uzstadiSana, ieskaitot betona pamatus. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar solinu iegadi,
uzstadiSanu, ieskaitot pamata stiprinajumu. Soliniem ir jabiit Riipnieciski izgatavotiem
ar izgatavotaja garantijam gan apstradei (biezumi, u.c.), gan materialu
stipribai(biezumi, U.c.). Risinajumus skatit raséjumu lapas TS-8, var pielietot analogus
solinus iepriekS saskanojot ar Autoruzraudzibu, pasvaldibas Ainavu arhitektu un
Pasiititaju. Ja izstradajumu izgatavo buvuzpeméjs, tad buvuzneéméjs arm uzpemas
atbildibu par Autortiesibu un citu normativu ievéroSanu.

7.9. Atkritumu urnu uzstadi¥ana, ieskaitot betona pamatus. Darbi ietver
darbaspéka, materialu, paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar atkritumu
urnu iegadi, uzstadiSanu, ieskaitot pamata stiprinajumu. Atkritumu urnam ir jabut
Riipnieciski izgatavotam ar izgatavotaja garantijam gan apstradei (biezumi, u.c.), gan
materialu stipribai(biezumi, u.c.). Risinagjumus skatit raséjumu lapas TS-8, var pielietot
analogas atkritumu urnas, iepriek$ saskanojot ar Autoruzraudzibu, pasvaldibas Ainavu
arhitektu un Pasutitaju. Ja izstradajumu izgatavo buvuzpeméjs, tad biivuzne€mejs arl

uznemas atbildibu par Autortiesibu un citu normativu ievéroSanu.

Buvprojekta vaditajs Aigars Bukevics
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