
Objekta 

nosauku

ms:

1 2 3 4 5 6

Ūdensvada tīkli.

3.1 Aku, kapīšu un pazemes hidrantu demontāža kompl. 14.00

3.2 Cauruļvadu demontāža m 886.40

3.3

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un 

roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, (ja 

liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) m³ 671.56

3.4

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un 

roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto 

atbērtni līdz 10km attālumam, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir 

vismaz 1,5m) m³ 5000.00

3.5

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un 

roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, 

atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir 

vismaz 1,5m) m³ 100.00

3.6 Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus m2 6483.60

3.7 Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai m 3241.80

3.8

Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz 

atjaunojamā seguma pamatnes līmenim m³ 100.00

3.9 Būvbedres aizbēršana ar pievesto grunti m³ 4293.80

3.10 Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums m³ 1377.77

3.11 Spiedvada PE100-RC caurule  PN16, OD32 montāža m 202.80

3.12 Spiedvada PE100-RC caurule  PN10, OD40 montāža m 0.20

3.13 Spiedvada PE100-RC caurule  PN10, OD63 montāža m 6.30

3.14 Spiedvada PE100-RC caurule  PN10, OD110 montāža m 63.50

3.15 Spiedvada PE100-RC caurule  PN10, OD160 montāža m 78.20

3.16 Spiedvada PE100-RC caurule  PN10, OD200 montāža m 1269.90

3.17 Spiedvads PE100-RC caurule  PN10, OD200 ar ievilkšanu m 35.20

3.18 Aizsargčaula PE100 SDR17 PN10 DN355 ar caurduršanu m 35.20

3.19 Atloku diametru pāreja DCI DN 200/100 montāža kompl. 1.00

3.20 Atloku diametru pāreja DCI DN 100/80 montāža kompl. 1.00

3.21 Universālais atloku adapters, DCI DN 40 montāža  kompl. 1.00

3.22 Universālais atloku adapters, DCI DN 100 montāža  kompl. 15.00

3.23 Universālais atloku adapters, DCI DN 200 montāža  kompl. 36.00

3.24 Pazemes tipa aizbīdnis DCI ar ISO uzmavu PE caurulei OD32 kompl. 20.00

3.25 Pazemes tipa aizbīdnis DCI ar ISO uzmavu PE caurulei OD63 kompl. 1.00

3.26 Atloku aizbīdnis DN40 izbūve kompl. 2.00

3.27 Atloku aizbīdnis DN100 izbūve kompl. 7.00

3.28 Atloku aizbīdnis DN200 izbūve kompl. 8.00

3.29 Elektrometināms līkums 1 1/4 /68⁰ kompl. 2.00

3.30 Elektrometināms līkums 40/90⁰ kompl. 1.00

3.31 Elektrometināms līkums 200/10⁰ kompl. 3.00

3.32 Elektrometināms līkums 200/35⁰ kompl. 4.00

3.33 Elektrometināms līkums 200/55⁰ kompl. 1.00

3.34 Atloku trejgabals DN200/100 kompl. 11.00

3.35 Atloku trejgabals DN200/200 kompl. 2.00

3.36 Atloku krustgabals DN200 kompl. 1.00

Darbu apjomu saraksts Nr.3

Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli

ApjomsNr.p.k. Vienības cena (euro)MērvienībaDarba nosaukums Kopējā cena (euro)

Prohorova ielas pārbūve, Jelgavā



3.37 Noslēgtapa OD32 kompl. 18.00

3.38 Noslēgatloks DN100 kompl. 3.00

3.39 Noslēgatloks DN200 kompl. 1.00

3.40 Virszemes tipa hidrants ar aizbīdni DN100 kompl. 4.00

3.41 Sedlu uzmava OD 110/32 kompl. 2.00

3.42 Sedlu uzmava OD 110/40 kompl. 1.00

3.43 Sedlu uzmava OD 200/32 kompl. 18.00

3.44 Sedlu uzmava OD 200/63 kompl. 1.00

3.45 Universāla savienojošā uzmava OD32 kompl. 2.00

3.46 Universāla savienojošā uzmava OD40 kompl. 1.00

3.47 Universāla savienojošā uzmava OD63 kompl. 1.00

3.48 Universāla savienojošā uzmava OD100 kompl. 1.00

3.49 Universāla savienojošā uzmava OD200 kompl. 2.00

3.50 EM dubultuzmava DN40 kompl. 1.00

3.51 EM īscaurule ar atloku DN40 kompl. 1.00

3.52 Uzskaites mezgls kompl. 1.00

3.53 Automātiskais atgaisošanas vārsts DN80 kompl. 1.00

3.54 Atloku vienvirziena vārsts DN100 kompl. 3.00

3.55

Betona balsts cauruļu līkumiem, noslēgatlokiem,veidgabaliem un hidrantam

kompl. 49.00

3.56 Ūdensvada dzelzsbetona akas DN 1000 dziļumā līdz h=1.51-2.00 m kompl. 3.00

3.57 Ūdensvada dzelzsbetona akas DN 1000 dziļumā līdz h=2.01-2.50 m kompl. 3.00

3.58 Ūdensvada dzelzsbetona akas DN 1500 dziļumā līdz h=2.50-3.10 m kompl. 2.00

3.59 Pašteces vads PP DN200 SN8 ūdens izlaidei no ūdensvada m 29.40

3.60 Izbūvēto cauruļvadu skalošana, dezinfekcija un nodošana m 1656.10

3.61 Trases hidrauliskā pārbaude kompl. 1.00

3.62 Trases digitālā uzmērīšana m 1656.10

3.63 Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi kompl. 1.00

Kanalizācijas tīkli.

3.64 Kanalizācijas cauruļu demontāža m 217.00

3.65 Aku demontāža kompl. 4.00

3.66

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un 

roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, (ja 

liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)
m³

437.75

3.67

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un 

roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto 

atbērtni līdz 10km attālumam, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir 

vismaz 1,5m)

m³

3500.00

3.68

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un 

roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, 

atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir 

vismaz 1,5m)

m³

100.00

3.69

Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai
m

1270.40

3.70 Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus m2 2540.80

3.71

Tranšejas aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz 

atjaunojamā seguma pamatnes līmenim 
m³

100.00

3.72 Tranšejas aizbēršana ar pievesto grunti m³ 3334.31

3.73 Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums m³ 603.44

3.74 Kanalizācijas  caurules  PP OD 160, SN8 izbūve m 280.00

3.75 Kanalizācijas  caurules  PP OD 200, SN8 izbūve m 43.90

3.76 Kanalizācijas  caurules  PP OD 315, SN8 izbūve m 37.00

3.77 Kanalizācijas  caurules  PP OD 400, SN8 izbūve m 254.90

3.78 Kanalizācijas  caurules  PP OD 500, SN8 izbūve m 19.40

3.79 Kanalizācijas akas dzelzsbetona DN 1500 izbūve; h=4.01-4.50 m kompl. 5.00

3.80 Kanalizācijas akas plastmasa DN 1500 izbūve; h=4.01-4.50 m kompl. 6.00

3.81 Kanalizācijas akas dzelzsbetona DN 1500 izbūve; h=3.51-4.00 m kompl. 2.00

3.82 Kanalizācijas akas plastmasa DN 1500 izbūve; h=3.51-4.00 m kompl. 2.00

3.83 Kanalizācijas akas dzelzsbetona DN 1000 izbūve; h=3.01-3.50 m kompl. 1.00

3.84 Kanalizācijas akas plastmasa DN 1000 izbūve; h=3.01-3.50 m kompl. 6.00



3.85 Kanalizācijas akas plastmasa DN 1000 izbūve; h=2.51-3.00 m kompl. 5.00

3.86 Kanalizācijas akas plastmasa DN 1000 izbūve; h=2.01-2.50 m kompl. 8.00

3.87 Kanalizācijas akas plastmasa DN  400 izbūve; h=1.51-1.80 m kompl. 3.00

3.88 Kanalizācijas oderēšana ar polimēra "zeķi" m 927.00

3.89 Aku torkretēšana, h līdz 4.70 m kompl. 18.00

3.90

Betona C12/15 iestrāde akām, tamponāžai, hermetizācijai un citām 

vajadzībām m³ 0.30

3.91 Trases digitālā uzmērīšana m 635.20

3.92 Trases pārbaude, TV inspekcija m 635.20

3.93 Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi kompl. 1.00

Spiedkanalizācijas tīkli.

3.94 Kanalizācijas cauruļu demontāža m 595.00

3.95 Aku demontāža kompl. 4.00

3.96

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un 

roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, (ja 

liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) m³ 100.00

3.97

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un 

roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto 

atbērtni līdz 10km attālumam, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir 

vismaz 1,5m) m³ 928.28

3.98

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un 

roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, 

atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir 

vismaz 1,5m) m³ 50.00

3.99 Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai m 1199.20

3.100 Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus m2 2398.40

3.101

Tranšejas aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz 

atjaunojamā seguma pamatnes līmenim m³ 50.00

3.102 Tranšejas aizbēršana ar pievesto grunti m³ 428.68

3.103 Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums m³ 599.60

3.104 Spiedvada PE100-RC caurule  PN10, OD200 montāža m 599.60

3.105 Elektrometināms līkums 200/4⁰ kompl. 4.00

3.106 Elektrometināms līkums 200/50⁰ kompl. 2.00

3.107 Elektrometināms līkums 200/56⁰ kompl. 4.00

3.108 Betona balsts cauruļu līkumiem, veidgabaliem kompl. 10.00

3.109 Izbūvēto cauruļvadu skalošana m 599.60

3.110 Trases digitālā uzmērīšana m 599.60

3.111 Trases hidrauliskā pārbaude m 599.60

3.112 Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi kompl. 1.00

Piezīmes:

Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 10.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.

Kopā:


