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BŪVPROJEKTA SASTĀVS 
 

 

1. SĒJUMS VISPĀRĪGĀ DAĻA    

2. SĒJUMS ARHITEKTŪRAS DAĻAS TE RITORIJAS SADAĻA   
TS 

3. SĒJUMS TRANSPORTA UN GĀJĒJU KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS SHĒMA  TS 

4. SĒJUMS LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLI  LKT 

5. SĒJUMS ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA,  ĀRĒJIE TĪKLI  UKT 

6. SĒJUMS ELEKTROAPGĀDE,  ĀRĒJIE TĪKLI –  APGAISMOJUMS  ELTA 

7. SĒJUMS ELEKTROAPGĀDE,  ĀRĒJIE TĪKLI  ELT 

8. SĒJUMS ELEKTRONISKO SAKARU T ĪKLI,  ĀRĒJIE TĪKLI  EST 

9. SĒJUMS DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS  DOP 

10. SĒJUMS EKONOMIKAS DAĻA  BA 
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