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ATKLĀTA KONKURSA 

“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Neretas ielas, Prohorova ielas un 

Garozas ielas posma pārbūvei, Jelgavā” 

identifikācijas Nr.JPD2017/73/AK 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

  
1. Iepirkuma priekšmets: Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Neretas ielas, Prohorova 

ielas un Garozas ielas posma pārbūvei  (turpmāk – Pakalpojums). 

      Pakalpojums ietver 3 (trīs) būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību: 

1.1. Būvprojekta “Neretas ielas pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība; 

1.2. Būvprojekta “Prohorova ielas pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība; 

1.3. Būvprojekta “Garozas ielas posma pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība. 

 

2. Vispārīga informācija 

2.1. Būvprojekta “Neretas ielas pārbūve” izstrādei: 

Projektējamā posma sākums Neretas ielai ir no Prohorova ielas līdz Upes ielai, ieskaitot 

nelielu daļu Upes ielas (skatīt pielikumu Nr. 1). Pārbūvējamā esošā ielas posma garums 600m 

(precizējams dabā). Esošās brauktuves platums 3 – 7m. Nelīdzenais esošais segums nenodrošina 

lietus ūdens novadi no ielas braucamās daļas. Daļai ielas posma nav gājēju ietvju un 

apgaismojuma. 

Ielas posma robežās atrodas lietus ūdens kanalizācijas tīkli, ūdens apgādes un kanalizācijas 

tīkli, siltumapgādes tīkli, elektroapgādes un elektronisko sakaru gaisvada līnijas un kabeļi, u.c. 

komunikācijas. 

Zemes gabala kadastra Nr.09000150300, Nr.09000150260. 

2.2. Būvprojekta „Prohorova ielas pārbūve” izstrādei: 

Iela atrodas Jelgavas pilsētā, dienvidaustrumu daļā un veido krustojumus ar Neretas ielu un 

Garozas ielu (skatīt pielikumu Nr. 2). Projektējamā posma sākums no Garozas ielas līdz 

īpašumam Prohorova ielā Nr.46. Pārbūvējamā esošā ielas posma garums 1300m (precizējams 

dabā). Esošās brauktuves platums 7.5 – 3.5m. Esošais segums nenodrošina lietus ūdens atvadi, nav 

apgaismojuma un gājēju ietvju. 

Ielas posma robežās atrodas lietus ūdens kanalizācijas tīkli, ūdens apgādes un kanalizācijas 

tīkli, siltumapgādes tīkli, elektroapgādes un elektronisko sakaru gaisvada līnijas un kabeļi, u.c. 

komunikācijas. 

Prohorova ielā ir divas pilsētas autobusa pieturas. Prohorova ielas posms, kadastra Nr. 

09000150008, atrodas uz VAS „Latvijas Dzelzceļš” zemes un šajā posmā ir divas dzelzceļa 

pārbrauktuves. 

Zemes gabala kadastra Nr.09000150247; 09000150800; 09000150008. 

2.3. Būvprojekta „Garozas ielas posma pārbūve” izstrādei: 

Garozas iela ir tranzīta iela, iekļaujas valsts autoceļa maršrutā. Projektējamā posma sākums 

no Garozas ielas dzelzceļa pārbrauktuves līdz pilsētas nosaukuma ceļa zīmei un Rubeņu ceļa 

posms no Garozas ielai līdz pašvaldības īpašuma ar kadastra numuru 09000150258 robežai (skatīt 

pielikumu Nr.3.). Pārbūvējamā esošā ielas posma garums 1000m (precizējams dabā). Esošās 

brauktuves platums 6.5 – 9.0m. Daļai ielas posma nav gājēju ceļu un apgaismojuma. Esošais ielas 

segums nenodrošina lietus ūdens atvadi. 

Ielas posma robežās atrodas lietus ūdens kanalizācijas tīkli, ūdens apgādes un kanalizācijas 

tīkli, siltumapgādes tīkli, elektroapgādes un elektronisko sakaru gaisvada līnijas un kabeļi, u.c. 

komunikācijas. Garozas ielā ir četras pilsētas autobusa pieturas un viena nefunkcionējoša 

dzelzceļa pārbrauktuve. 

Zemes gabala kadastra Nr. 09000280318, Nr. 09000150246, Nr. 09000150248. 

http://za.lff.lv/
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3. Būvprojektu izstrāde un iesniegšana. 

3.1. Projektētājs, atbilstoši būvprojektu izstrādes laika grafikam, iesniedz Pasūtītājam 

būvprojektus minimālajā sastāvā (MBP) 3(trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, 

kuri sastāv no skaidrojoša apraksta par plānotajām izmaiņām, būvprojekta ģenerālplāna 

atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500) uz derīga topogrāfiskā plāna, 

grafiskiem dokumentiem, kuros parādītas ielas plānotās izmaiņas ar tās raksturīgiem 

griezumiem, saskaņojumiem ar institūcijām un citiem dokumentiem vai atļaujām, ja to nosaka 

normatīvie akti. 

Pēc būvatļaujas saņemšanas, atbilstoši tās sastāvā iekļautiem projektēšanas nosacījumiem tiek 

sagatavoti (noformēts) būvprojekti (BP). Būvprojekti izstrādājami 7(septiņu) mēnešu laikā no 

līguma noslēgšanas brīža. 

3.2. Būvprojektus izstrādā atbilstoši normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām. 

3.3. Institūciju tehniskos noteikumus, kas attiecas uz visām projekta daļām nodrošina Pasūtītājs.  

3.4. Darba veikšanai nepieciešamos aktuālos topogrāfiskos materiālus nodrošina Izpildītājs. 

3.5. Būvprojektu ekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs. Projektētāja pienākums ir projektēšanas 

darbu izstrādes laika grafikā (20 darba dienas) ietvert ekspertīzes veikšanu. Projektētājs 

iesniedz Pasūtītājam pilnus būvprojektus uz ekspertīzi atbilstoši tehniskajai specifikācijai. 

Pasūtītājs galīgi akceptē būvprojektus un veic galīgo norēķinu pēc pozitīvu ekspertīzes 

slēdzienu saņemšanas un akcepta būvvaldē. (Ja būvprojektu ekspertīzes laikā tiek konstatētas 

būtiskas neatbilstības un būs nepieciešams veikt atkārtotu ekspertīzi, to apmaksā projekta 

autors.  

3.6. Pirms nodošanas Pasūtītājam būvprojektiem jābūt saskaņotam šādās iestādēs un dienestos: 

- Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvalde (Lielā iela 11, Jelgava); 

- Jelgavas pilsētas Domes administrācijas IT pārvaldi (Lielā iela 11, Jelgava); 

- SIA ‘’Jelgavas ūdens’’ (Ūdensvada iela 4, Jelgava); 

- AS ‘’Sadales tīkls’’ (Elektrības iela 10, Jelgava); 

- SIA ‘’Fortum Jelgava’’ (Pasta iela 47, 4.stāvs); 

- Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldes piesaistītu ekspertu vides pieejamības jautājumos 

Kārli Rūbu (Satiksmes iela 33-68, Jelgava, tel. 63031264). 

- Būvprojektus „Garozas ielas pārbūve” un „Neretas ielas pārbūve” saskaņot risinājumus ar 

Lielupes kuģu piestātnes būvprojektu. 

3.7. Būvprojekts jāiesniedz Pasūtītājam 6 eksemplāros papīra formātā un 1 CD. CD jāietver visi 

projekta rasējumi vektordatu formā (*.dgn; *.dwg formātā).  
  

4. Pretendenta pienākumi un atbildība  

4.1. Pretendents ir atbildīgs par Būvprojektiem kopumā, Būvprojektu saskaņošanu ar tehnisko un 

īpašo noteikumu izdevējiem un ar Pasūtītāju. 

Pretendentam ir nepieciešamas atbilstošas licences un sertifikāti, kas atļauj projektēt attiecīgās 

Būvprojektu sadaļas. 

4.2. Katras atsevišķas Būvprojekta sadaļas autoram ir jāiepazīstas ar visām Tehnisko specifikāciju 

sadaļām, jo ir iespējamas tādas inženierkomunikāciju sadaļu nianses, kas ir aprakstītas citās 

Projektēšanas uzdevuma sadaļās un ir saistītas, vai arī kā citādi ietekmē konkrētajā sadaļā 

aprakstītos darbus. 

4.3. Pretendentam jāuzņemas pilna atbildība par Būvprojektu risinājumu atbilstību pastāvošajiem 

normatīviem. Pasūtītāja paraksts uz rasējumiem nozīme apstiprinājumu tajos ietvertās 

informācijas atbilstībai Pasūtītāja vēlmēm un prasībām. 

4.4. Pretendentam, gatavojot Būvprojektus, jāveic Būvprojektam nepieciešamie aprēķini, 

jāsagatavo specifikācijas un apraksti par materiāliem un iekārtām, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja 

izvēlētie konsultanti vai eksperti varētu pārliecināties par to pareizību un Būvprojektu 

kvalitāti. 

4.5. Projektu risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR 

spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. 
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4.6. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi Būvprojektu izstrādes laikā, 

precizējot Pasūtītāja prasības Būvprojektu izstrādei. 
 

5. Būvprojektu izstrādei nepieciešamie dokumenti un materiāli. 

5.1. Izstrādājot Būvprojektus, ir jāievēro: 

- Spēkā esošie Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) likumi un Ministru kabineta 

(turpmāk tekstā – MK) noteikumi; 

- Latvijas būvnormatīvi (turpmāk tekstā –LBN); 

- Latvijas valsts standarti (turpmāk tekstā –LVS), kas norādīti LBN un/vai Tehniskajās 

specifikācijās; 

- Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Nr.09-11 (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 

29.09.2009. lēmumu Nr.14/2); 

- Citi LR spēkā esošie normatīvie akti un ES standarti; 

- Valsts, pašvaldības un citu institūciju izdotie tehniskie un īpašie noteikumi; 

- Ģeotehniskās izpētes pārskats. 

5.2. Ja iepriekš uzskaitītie dokumenti nereglamentē kādas prasības, tad var izmantot citus 

normatīvus, kas nav pretrunā ar Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem un LR 

spēkā esošajām normām. 

6. Būvprojektos (BP) ietveramie darbi. 

6.1. Būvprojektā “Neretas ielas pārbūve” ietveramie darbi: 

6.1.1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. Asfaltētās brauktuves platumu pieņemt saskaņā ar 

perspektīvo satiksmes intensitāti, atbilstoši LVS 190-2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 

Normālprofili”. Ceļa segas konstrukciju aprēķināšanu projektēt atbilstoši ģeotehniskās izpētes 

rezultātiem un 20 gadu segas kalpošanas ciklam. Vadoties pēc ģeotehniskās izpētes rezultātiem un 

plānotās kustības intensitātes, izstrādāt vismaz divus segas konstrukcijas variantus, paredzot esošā 

seguma izmantošanu – atjaunošanu un jaunu segas konstrukciju, paredzot pasūtītāja tiesības 

izvēlēties segas konstrukciju pa posmiem.  

6.1.2. Paredzēt: 

6.1.2.1. Pārskatāmu satiksmes organizāciju Neretas ielas un Prohorova ielas krustojumā; 

6.1.2.2. Piebraucamo ceļu un laukumus Lielupes kuģu piestātnei; 

6.1.2.3. Divas jaunas nobrauktuves: 

1) uz zemes vienībām 09000150148 un 09000150192, precizējot dabā, pasūtītāja 

topogrāfija; 

2) uz zemes vienību 09000150148 projektēt līdz 20m garumam, precizējot dabā, 

projektētājs veic topogrāfisko uzmērīšanu nepieciešamajam apjomam.  

3) uz zemes vienību 09000150192 paredzēt nobrauktuvi jaunai ielai (skatīt pielikumu Nr. 

4.), precizējot dabā, projektētājs veic topogrāfisko uzmērīšanu nepieciešamajam 

apjomam.  

6.1.2.4. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvi, saskaņot risinājumu apjomu ar Pasūtītāju; 

6.1.2.5. Ārējā apgaismojuma izbūvi; 

6.1.2.6. Nokrišņu ūdens atvades risinājumus. Projektēt slēgtu lietus ūdens kanalizācijas sistēmu 

paredzot atzarus uz rūpniecisko un dzīvojamo māju teritorijām un blakus ielām, nepieciešamības 

gadījumā ar sūknētavām, ar attīrīšanām un izvadu upē Lielupe, automātisku pretplūdu aizbīdņu 

sistēmu, kas savienota un saderīgā darbībā ar Pašvaldības operatīvās informācijas centra pulti 

Sarmas ielā 4, Jelgavā. Paredzēt Neretas ielas galā esošās lietus ūdens attīrīšanas iekārtas pārbūvi 

un apkārtējās teritorijas, Lielupes krasta labiekārtošanu (skatīt pielikumu Nr.1 Neretas ielas 

pārbūves shēma).  

6.1.2.7. Jaunu ārējo apgaismojuma elektroapgādes pieslēguma projektu, atsevišķā sējumā; 

6.1.2.8. koku saskaņotu ciršanu, ja ielas robežās augoši koki traucēs ielas pārbūvei; 

6.1.2.9. Gājēju un velosipēdu ceļu, visā ielas posmā. Ievērot horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas 

iespējas” prasības (Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām 

ar funkcionāliem traucējumiem) – izstrādāt vadlīniju un brīdinošo joslu plānu ievērtējot, lai 

komunikāciju lūkas pēc iespējas neatrastos vadlīniju joslās; 
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6.1.2.10. Elektronisko sakaru tīklu kanalizāciju pašvaldības vajadzībām, paredzēt perspektīvās 

videonovērošanas kameru vietas un pievadus uz tām, paredzēt sūknētavu, attīrīšanas iekārtu un 

pretplūdu aizbīdņa automātikas pieslēgumus; 

6.1.2.11. Nefunkcionējošo inženiertīklu demontāžu; 

6.1.3. Nodrošināt piekļūšanu visiem īpašumiem norādīt visu iebrauktuvju risinājumus līdz zemes 

gabalu robežām. Saglabāt nobrauktuves uz esošajiem īpašumiem, ja tiek paredzētas izmaiņas, to 

atrašanās vietas saskaņot ar pasūtītāju un īpašnieku. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta 

dokumentācijai. Nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta 

līdzekļiem. 

6.1.4. Pārbūvēt krustojumu ar Prohorova ielu, uzlabojot satiksmes drošību.  

6.1.5. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus un visas nepieciešamās ceļa zīmes. Ceļa 

zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1; 77-2; 77-3; Krustojumos paredzēt inženierkomunikāciju 

rezerves caurules – vismaz 3.gab vienā šķērsojumā, slodzes klase vismaz 750N. 

6.1.6. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem 

noteikumiem no atbildīgajām institūcijām – apjomu saskaņot ar Pasūtītāju. Komunikāciju lūkas 

neizvietot autotransporta sliežu joslās.  

6.1.7. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām un izstrādāt 

teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu plānu. Projektā paredzēt risinājumus koku stumbru un 

sakņu aizsardzībai būvdarbu laikā; 

6.1.8. Nepieciešamības gadījumā izstrādāt poligonometrijas gājiena atjaunošanas risinājumus 

atsevišķā sējumā „Vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas apraksts”.  

6.1.9. Veikt Ceļu drošības auditu, sagatavojot komentārus uz audita rekomendācijām un 

nepieciešamības gadījumā veicot ar Pasūtītāju saskaņotas korekcijas visos būvprojekta materiālos. 

6.2. Būvprojektā “Prohorova ielas pārbūve” ietveramie darbi: 

6.2.1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. Asfaltētās brauktuves platumu pieņemt saskaņā ar 

perspektīvo satiksmes intensitāti, atbilstoši LVS 190-2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 

Normālprofili”. Gājēju un velosipēdu ceļu platumi atbilstoši LVS 190-9 „Ceļu projektēšanas 

noteikumi. 9.daļa: Velosatiksme”, paredzot atbilstošus labirintus pie dzelzceļa pārbrauktuves. Ceļa 

segas konstrukciju aprēķināšanu projektēt atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem un 20 gadu 

segas kalpošanas ciklam. Vadoties pēc ģeotehniskās izpētes rezultātiem un plānotās kustības 

intensitātes, izstrādāt vismaz divus segas konstrukcijas variantus, paredzot esošā seguma 

izmantošanu – atjaunošanu un jaunu segas konstrukciju, paredzot pasūtītāja tiesības izvēlēties 

segas konstrukciju pa posmiem.  

6.2.2. Paredzēt: 

6.2.2.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvi, saskaņot risinājumu apjomu ar Pasūtītāju; 

6.2.2.2. Ārējā apgaismojuma izbūvi; 

6.2.2.3. Nokrišņu ūdens atvades risinājumus, izbūves posmā projektēt lietus ūdens kanalizācijas 

sistēmu.  

6.2.2.4. Jaunu ārējo apgaismojuma elektroapgādes pieslēguma projektu, atsevišķā sējumā; 

6.2.2.5. Dzelzceļa pārbrauktuvju pārbūvi un gājēju un velosipēdu ceļa pārejas izbūvi, saskaņojot 

risinājumus ar VAS „Latvijas dzelzceļš”; 

6.2.2.6. koku saskaņotu ciršanu, ja ielas robežās augoši koki traucēs ielas pārbūvei. 

6.2.3. Nodrošināt piekļūšanu visiem īpašumiem norādīt visu iebrauktuvju risinājumus līdz zemes 

gabalu robežām. Saglabāt nobrauktuves uz esošajiem īpašumiem, ja tiek paredzētas izmaiņas, to 

atrašanās vietas saskaņot ar pasūtītāju un īpašnieku. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta 

dokumentācijai. Nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta 

līdzekļiem. 

6.2.4. Paredzēt gājēju un velosipēdu ceļu, visā ielas posmā. Ievērot horizontālās prioritātes 

„Vienlīdzīgas iespējas” prasības (Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides 

pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem) – izstrādāt vadlīniju un brīdinošo joslu 

plānu ievērtējot, lai komunikāciju lūkas pēc iespējas neatrastos vadlīniju joslās; 

6.2.5. Projektēt elektronisko sakaru tīklu kanalizāciju pašvaldības vajadzībām, paredzēt 

perspektīvās videonovērošanas kameru vietas un pievadus uz tām; 
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6.2.6. Izvērtēt satiksmes organizācija Prohorova ielas krustojumā ar Neretas ielu. Satiksmes 

organizācijas risinājumus izstrādāt atsevišķā sējumā „Transporta un gājēju kustības organizācijas 

shēma”. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus un visas nepieciešamās ceļa zīmes. Ceļa 

zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1; 77-2; 77-3; Krustojumos paredzēt inženierkomunikāciju 

rezerves caurules – vismaz 3 gab. vienā šķērsojumā, slodzes klase vismaz 750N. 

6.2.7. Paredzēt autobusu pieturas vietas pārbūvi un aprīkojumu, to saskaņot ar Pasūtītāju; 

6.2.8. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem 

noteikumiem no atbildīgajām institūcijām – apjomu saskaņot ar Pasūtītāju. Paredzēt 

nefunkcionējošo inženiertīklu demontāžu. Komunikāciju lūkas neizvietot autotransporta sliežu 

joslās.  

6.2.9. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām un izstrādāt 

teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu plānu. Projektā paredzēt risinājumus koku stumbru un 

sakņu aizsardzībai būvdarbu laikā; 

6.2.10. Nepieciešamības gadījumā izstrādāt poligonometrijas gājiena atjaunošanas risinājumus 

atsevišķā sējumā „Vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas apraksts”.  

6.2.11. Veikt Ceļu drošības auditu, sagatavojot komentārus uz audita rekomendācijām un 

nepieciešamības gadījumā veicot ar Pasūtītāju saskaņotas korekcijas visos būvprojekta materiālos. 

6.3. Būvprojektā “Garozas ielas posma pārbūve” ietveramie darbi: 

6.3.1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. Asfaltētās brauktuves platumu pieņemt saskaņā ar 

perspektīvo satiksmes intensitāti, atbilstoši LVS 190-2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 

Normālprofili”. Plānot gājēju un velosipēdu ceļu platumus atbilstoši LVS 190-9 „Ceļu 

projektēšanas noteikumi. 9.daļa: Velosatiksme”, paredzot atbilstošus labirintus pie dzelzceļa 

pārbrauktuves. Ceļa segas konstrukciju aprēķināšanu projektēt atbilstoši ģeotehniskās izpētes 

rezultātiem un 20 gadu segas kalpošanas ciklam. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un 

plānotās kustības intensitātes, izstrādāt vismaz divus segas konstrukcijas variantus, paredzot esošā 

seguma izmantošanu – atjaunošanu un jaunu segas konstrukciju, paredzot pasūtītāja tiesības 

izvēlēties segas konstrukciju pa posmiem.  

6.3.2. Paredzēt: 

6.3.2.1. Pārskatāmu satiksmes organizāciju Garozas ielas un Prohorova ielas krustojumā;  

6.3.2.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvi, saskaņot risinājumu apjomu ar Pasūtītāju; 

6.3.2.3. Ārējā apgaismojuma izbūvi; 

6.3.2.4. Nokrišņu ūdens atvades risinājumus. Projektēt slēgtu lietus ūdens kanalizācijas sistēmu 

paredzot atzarus uz rūpniecisko un dzīvojamo māju teritorijām un blakus ielām.  

6.3.2.5. Jaunu ārējo apgaismojumu ceļa posmos kur tas nav un ārējo apgaismojuma pārbūvi, ja 

nepieciešams elektroapgādes pieslēguma projektu, atsevišķā sējumā; 

6.3.2.6. Gājēju un velosipēdu ceļu, visā pārbūvējamā ielas posmā. Ievērot horizontālās prioritātes 

„Vienlīdzīgas iespējas” prasības (Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides 

pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem) – izstrādāt vadlīniju un brīdinošo joslu 

plānu ievērtējot, lai komunikāciju lūkas pēc iespējas neatrastos vadlīniju joslās; 

6.3.2.7. Elektronisko sakaru tīklu kanalizāciju pašvaldības vajadzībām, paredzēt perspektīvās 

videonovērošanas kameru vietas un pievadus uz tām; 

6.3.2.8. Nefunkcionējošo inženiertīklu demontāžu; 

6.3.3. Nodrošināt piekļūšanu visiem īpašumiem norādīt visu iebrauktuvju risinājumus līdz zemes 

gabalu robežām. Saglabāt nobrauktuves uz esošajiem īpašumiem, ja tiek paredzētas izmaiņas, to 

atrašanās vietas saskaņot ar pasūtītāju un īpašnieku. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta 

dokumentācijai. Nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta 

līdzekļiem. 

6.3.4. Ja ielas robežās augoši koki traucēs ielas pārbūvei, tad jāparedz koku saskaņota ciršana. 

6.3.5. Pārbūvēt krustojumu Garozas ielai ar Prohorova ielu, uzlabojot satiksmes drošību.  

6.3.6. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus un visas nepieciešamās ceļa zīmes. Ceļa 

zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1; 77-2; 77-3; Krustojumos paredzēt inženierkomunikāciju 

rezerves caurules – vismaz 3.gab vienā šķērsojumā, slodzes klase vismaz 750N. 

6.3.7. Paredzēt autobusu pieturas vietas pārbūvi un aprīkojumu, to saskaņot ar Pasūtītāju; 
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6.3.8. Paredzēt smago automašīnu stāvvietu uz Rubeņu ceļa posma no Garozas ielas līdz 

pašvaldības īpašumam ar kadastra numuru 09000150258 robežai (skatīt Garozas ielas posma 

pārbūves shēma). 

6.3.9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem 

noteikumiem no atbildīgajām institūcijām – apjomu saskaņot ar Pasūtītāju. Paredzēt 

nefunkcionējošo inženiertīklu demontāžu. Komunikāciju lūkas neizvietot autotransporta sliežu 

joslās.  

6.3.10. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām un  

izstrādāt teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu plānu. Projektā paredzēt risinājumus koku 

stumbru un sakņu aizsardzībai būvdarbu laikā; 

6.3.11. Nepieciešamības gadījumā izstrādāt poligonometrijas gājiena atjaunošanas risinājumus 

atsevišķā sējumā „Vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas apraksts”.  

6.3.12. Veikt Ceļu drošības auditu, sagatavojot komentārus uz audita rekomendācijām un 

nepieciešamības gadījumā veicot ar Pasūtītāju saskaņotas korekcijas visos būvprojekta materiālos. 

7. Prasības pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem. 

7.1. Pretendentam jānodrošina, lai Būvprojektos tiktu iekļauti materiāli, risinājumi un iekārtas, 

kuriem pēc iespējas pieejams ekvivalents variants. Pretendentam ir pienākums informēt 

Pasūtītāju par alternatīvām iespējām un, veicot to izvērtējumu, saskaņot ar Pasūtītāju 

konkrētai situācijas vispiemērotāko. 

7.2. Pretendentam jānodrošina, lai tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās Būvprojekta 

sadaļās, piemēram, ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, vājstrāvu tīklu u.c. sadaļās. 

Būvprojekta sadaļu savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanas vietu 

noteikšanu un savietojamību. Būvprojektos jānorāda nepieciešamie augstumi 

ūdenssaimniecības, elektroapgādes un vājstrāvas tīkliem. Visām Būvprojekta paredzētajām 

krāsām ir jābūt noteiktām atbilstoši NCS vai RAL sistēmām, ja tas tehniski nav iespējams, tad 

jānorāda konkrētā ražotāja krāsu kataloga nosaukums un krāsu kods. 

8. Būvprojekta (BP) sastāvs.   

8.1. Būvprojektus noformēt atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

Būvprojektā (BP) jāietver: 

8.1.1. Vispārīgā daļa: 

- būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli; 

- ģeotehniskās izpētes pārskats; 

- topogrāfiskā izpēte (TI); 

- skaidrojošais apraksts 

8.1.2. Arhitektūras daļa: 

- teritorijas sadaļa – CD; 

- transporta un gājēju kustības organizācijas shēma – CD; 

- būvprojekta ģenerālplāns – ĢP; 

8.1.3. Inženierrisinājumu daļa: 

- ūdensapgāde un kanalizācija ārējie tīkli,–  ŪKT; 

- lietus ūdens kanalizācijas tīkli -  LKT; 

- elektroapgāde ārējie tīkli, apgaismojums – ELTA; 

- elektroapgāde ārējie tīkli, luksofori – ELTL; 

- elektroapgāde ārējie tīkli – ELT; 

- elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli – EST; 

- vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas apraksts. 

8.1.4. Ekonomiska daļa. 

- būvdarbu apjomu saraksts – BA; 

- izmaksu aprēķins –T 

8.1.5. Darbu organizēšanas projekts - DOP. 

 


