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Specifikācijas 
 

1. Ievads 

 
           Specifikācijas sastādītas atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkrētā darba 

apraksts dots krājumā ”Ceļu specifikācijas 2017”, tad tekstā dota tikai atsauce uz šo 

krājumu, nepieciešamības gadījumā tās papildinot un precizējot. Veicot darbus 

ievērojami būvnormatīvu, standartu, tehnisko noteikumu, šo specifikāciju un Jelgavas 

pilsētas saistošo noteikumu prasības (www.jelgava.lv), kā arī visa būvprojekta 

materiāli (visas daļas) neatkarīgi no citiem līgumiem. 

          Būvuzņēmējs, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas, 

veic sagatavošanās darbus saskaņā ar „Ceļu specifikāciju 2017” 2. nodaļu un Jelgavas 

pilsētas saistošajiem noteikumiem, pieņem būvlaukumu un saņem atļauju no 

Pasūtītāja uzsākt darbus.  

          Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu 

daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus 

darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana 

pilnā apjomā. 

     Visi materiāli jāsaskaņo ar JPPI „Pilsētsaimniecība”. 

     Pēc būvniecības un labiekārtošanas darbu pabeigšanas, bet pirms būves nodošanas 

ekspluatācijā, iesniegt Būvvaldē aktualizētu topogrāfisko materiālu digitālā 

(paplašinājums *.dgn) un izdrukas formā. Darbam jābūt izpildītam saskaņā ar spēkā 

esošo normatīvu prasībām. 

Darbu veikšana dzelzceļu aizsargjoslās pēc darbu veikšanas projektu 

saskaņošanas ar dzelzceļa īpašnieku VAS „Latvijas dzelzceļš”. 

 

 

2. Objekta raksturojošie lielumi 

 

Objekts 

 

 

Neretas ielas pārbūve, Jelgavā 

 

AADT 1987 

AADTj,pievestā 942 

AADTj,smagie 108 

 Gājēju un velosipēdu ceļi 

AADTj,pievestā ≤500 

AADTj,smagie ≤100 

 

http://www.jelgava.lv/
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3. Darbu veikšanas specifikācijas 

       Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāveic būvprojekta risinājumu 

izspraušana dabā (horizontālie, vertikālie risinājumi, komunikāciju risinājumi) un 

jāpārliecinās par šo risinājumu atbilstību esošajai situācijai dabā, kā arī par iespēju tos 

netraucēti realizēt (t.i.: horizontālie un vertikālie risinājumi neveido liekus 

uzbērumus, ierakumus, nodrošina nokrišņu ūdeņu atvadi, neappludina blakus esošos 

īpašumus, nepārkāpj blakus esošo īpašumu robežas gan ar risinājumiem, gan 

uzbēruma vai ierakuma nogāzēm; nepasliktina blakus esošo īpašumu stāvokli un 

piekļuvi īpašumam, u.c.). Kad risinājumi izsprausti dabā būvuzņēmējs pieaicina 

Pasūtītāja pārstāvi, būvuzraugu, autoruzraugu un apseko risinājumus dabā. Par 

risinājumu apsekošanu būvuzņēmējs sastāda aktu, ko paraksta visi pieaicinātie 

pārstāvji.  

           Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo 

komunikāciju novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, 

kurās notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas 

topogrāfiskajos plānos. 

           Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes 

komunikācijas un jāfiksē to atrašanās atbilstība topogrāfiskajā plānā attēlotajam, un 

jāfiksē to iebūves dziļumi. Tad būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvprojekta 

risinājumu iespēju izbūvēt dabā, nodrošinot esošo un izbūvēto tīklu nepārtrauktu un 

netraucētu darbību. 

Ja būvdarbu tehnoloģija un risinājumi paredz darbus ielas blakus 

īpašumos, tad būvuzņēmējam 2 nedēļas pirms konkrēto darbu veikšanas, blakus 

īpašumos, ir jābrīdina konkrētais īpašnieks un jāsaņem īpašnieka rakstisks 

saskaņojums.  

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, 

zarus, sakņu sistēmu, koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam 

jāatlīdzina zaudējumu apmēri, kā arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar 

dižstādu, kura sugu un izmērus nosaka Pasūtītājs. Ja Būvuzņēmējs nevar 

nodrošināt to, ka saglabājamiem koki netiek bojāti, tad izbūvējami koku 

aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga distancera (aizsarga 

uzstādīšanas gadījumā tā risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju un tā 
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uzstādīšana notiek pieredzējuša aborista klātbūtnē), aizsargu izmaksas 

ietveramas būvdarbu veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo 

ar Pasūtītāju vai konkrēto tīklu, vai risinājumu īpašnieku, iesniedzot 

salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot visas materiālu īpašības vienādā sistēmā. 

 

Būvdarbu ieteicamā secība: 

 Izsprauž dabā ielas risinājumus, pieaicina Autoruzraudzību, Būvuzraudzību 

un Pasūtītāja pārstāvi risinājumu apstiprinājuma saņemšanai, nepieciešamības 

gadījumā risinājumi tiek koriģēti; 

 Atšurfē un precizē pazemes komunikāciju stāvokli dabā; 

 Veic nepieciešamo komunikāciju pārbūves un izbūves – lietus ūdens 

kanalizācijas tīkli jābūvē no zemākās vietas, nodrošinot nepārtrauktu 

būvlaukuma nosusināšanu planējot uz lietus ūdeņu uztvērēju vietām, 

nepieciešamības gadījumā uzstādot pagaidu lietus ūdens uztvērējus veicot 

pievienojumus lietus kanalizācijai vai grāvjiem - lai nepieļautu zemes klātnes 

un ielas konstrukcijas pārmitrināšanos, ja gadījumā būvuzņēmējs izvēlas 

būvdarbus uzsākt bez lietus atvades nodrošināšanas caur kopējo lietus ūdens 

sistēmu, tad būvuzņēmējs nodrošina būvlaukuma nosusināšanu izvēloties sev 

pieņemamāko metodi (piemēram, pielietojot ūdens pazemināšanas iekārtas) – 

šos izdevumus būvuzņēmējs ievērtē kopējos darbu daudzumos; 

 Veic ielas pārbūves darbus; 

 Veic labiekārtošanas darbus. 

 

1. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa 

1.1. Dažādi darbi 

1.1.1.÷ 1.1.9. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

1.1.10. Esošo ceļa zīmju demontāža, nododot Pasūtītāja noliktavā līdz 10km. Darbi 

ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas 

ar saudzīgu esošo ceļa zīmju un balstu demontāžu, iekraušanu autotransportā, 

aizvešanu un novietošanu Pasūtītāja noliktavā. Pirms demontāžas kopā ar Pasūtītāja 

pārstāvi sastādīt aktu par ceļa zīmju stāvokli pirms demontāžas. 

1.1.11. Kabeļu rezerves cauruļu Ø 110, 750 N, izbūve. Darbi ietver būvbedres rakšanu, 

aizbēršanu ar pievestu materiālu un sablīvēšanu gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, 

rezerves cauruļu izbūvi, Ø 110, 750 N, un brīdinājuma lentas ieklāšanu, būvdarbu skartās 

vietas atjaunošanu. Kabeļu rezerves cauruļu ieguldīšanas dziļums ≥ 1m no projektētajām 
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virsmas atzīmēm. Caurules jāiegulda ar kritumu uz cauruļu galiem. Kritumam jābūt vismaz 

75 mm uz 30 m. Posmos, kur nav iespējams izturēt viena virziena kritumu, caurulēm kritums 

jāveido abos virzienos. Visas ieguldītās caurules jāaprīko ar 10. numura galvanizētu metāla 

stiepli vai trosi kabeļa ievilkšanai. Cauruļu gali jāaizkorķē ar ražotāja izgatavotiem speciāliem 

aizbāžņiem. Pirms būvbedres aizbēršanas būvuzņēmējam jāpārliecinās, ka katra ieguldītā 

caurule ir tīra, bez bojājumiem, aprīkota ar stiepli, aizkorķētiem galiem un jāveic cauruļu 

uzmērīšana digitālā formā. 30 cm no projekta virsmas atzīmēm jāiegulda brīdinājuma lenta. 

Būvdarbu skartās vietas jāatjauno sākotnējā kārtībā.  

Pēc nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūves, jāveic rezerves cauruļu pārbaude – vai tās 

nav deformētas, nepieciešamības gadījumā jāveic cauruļu nomaiņa. 

1.1.12. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

1.1.13. ÷ 1.1.16. Žogi. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu, mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar žogu un vārtu nomaiņu. Krāsas toni, žoga izskatu saskaņot 

ar Pasūtītāju pirms žoga materiālu iegādes. Žoga augstums 1,5m, vārtiņu augstums 

1,50m, stieples minimālais platums d=2.5mm. Žoga uzstādīšana saskaņā ar žoga 

piegādātāja instrukciju. 

1.1.17. ÷ 1.1.20. Siltumtrases elementu nojaukšana. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo siltumtrases kanālu, 

betona nostiprinājumu (grāvim vaļējs, siltumtrasei slēgts kanāls) un siltumtrases 

cauruļu nojaukšanu un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni, ieskaitot nepieciešamos 

zemes darbus, ūdens atsūknēšanas darbus, būvbedres nostiprināšanas darbus utt.. 

Pirms darbu veikšanas darbus saskaņot ar Pasūtītāju un siltumtrases elementu 

īpašnieku. 

1.1.21. Esošo attīrīšanas ietaišu betona konstrukciju, ieskaitot virszemes daļu 

(t.sk. apkalpes ēkas) nojaukšana, aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbi 

ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar betona un mūrēto konstrukciju nojaukšanu, ietverot zemes darbus, sausas 

būvbedres nodrošināšanu un būvgružu aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni. 

1.1.22. Gabionu nostiprinājums: sausas būvbedres izveide pandusa nostiprinājumu 

izbūvei. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar sausas būvbedres izveidi. Metodi darba veikšanai izvēlas 

būvuzņēmējs (rievsienas, u.c.), nodrošinot sausu būvbedri, analogi “Tiltu 

specifikācijās” paredzētajam. Darbi ietver sausas būvbedres nodrošinošo risinājumu 

demontāžu un apkārtnes sakārtošanu. 



8 

 

1.1.23. Gabionu nostiprinājums: nogāzes izveidošana, profilēšana, sablīvēšana. Viss 

darbu apraksts dots „Tiltu specifikācijās”. 

1.1.24. Gabionu nostiprinājums: ģeotekstila ieklāšana zem gabionu maisiem. Darbi ietver 

darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar ģeotekstila ieklāšanu zem gabionu maisiem. 

Prasības pielietojamam materiālam: 

Termiski saistīts neaustais ģeotekstils,  noturīgs pret dabīgām grunts 

skābēm un sārmiem, izturīgs pret bioloģisko noārdīšanos normālos grunts 

apstākļos. Vienības svars (EN ISO 9864) - ne mazāks par 500g/m2, biezums – 

ne mazāks par 2.5 mm. 

Materiālam jāatbilst tehniskajiem rādītājiem: 

 Stiepes stiprība saskaņā ar EN ISO 10319 

Garenvirzienā - ≥40kN/m 

Šķērsvirzienā - ≥40kN/m 

 Pagarinājums pie maksimālās slodzes saskaņā ar EN ISO 10319 

Garenvirzienā - ≤55% 

Šķērsvirzienā - ≤55% 

 CBR pārduršanas stiprība gruntīs ≥6500N saskaņā ar EN ISO 12236 

 Konusa tests saskaņā ar EN ISO 13433 = 6mm 

 Piramīdas izspiešana saskaņā ar EN ISO 14574 ≥617N 

 Ūdens caurlaidība pēc EN ISO 11058 ≤ 35x10-3 m/s 

 Ūdens noteces modulis pēc EN ISO 11058 ≤ 35x10-3 l/m2*s 

 Ūdens caurplūdums pēc EN ISO 12958 =4*10-6 m2/s 

 Poru izmērs pēc EN ISO 12956 ≤ 65 μm 

 Materiālam jābūt ar filtrēšanas spējām visa veida gruntīs. 

Iestrādājamais materiāls nedrīkst būt ar caurumiem, ieplēsts vai ar 

citiem bojājumiem. 

Materiāls ieklājams uz labi noblīvētas pamatnes. Ieklāšanas metodei ir 

jānodrošina ģeotekstila materiāla atrašanās nepārtrauktā kontaktā ar virsmu, uz 

kuras tas ir uzklāts un materiāls nedrīkst būt izstiepts vai pārvilkts pāri 

dobumiem vai pacēlumiem.  

Ģeotekstila ieklāšana jāveic saskaņā ar materiāla piegādātāja prasībām. 

Materiālu jāieklāj tādā platumā, kā norādīts rasējumos. 
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 Ģeotekstilam savienojumu vietās jāpārklājas ne mazāk kā par 1m. 

Būvuzņēmējam pārlaidumi jāiekļauj paredzētajā ģeotekstila izbūves apjomā. 

Nav pieļaujama transporta līdzekļu pārvietošanās pa nenosegtu ģeotekstilu. 

Materiāls iestrādājams un noenkurojams atbilstoši izgatavotāja norādījumiem. 

1.1.25. Gabionu nostiprinājums: laukakmeņi d = 15-30cm, gabionu piepildīšanai. Darbi 

ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar laukakmeņu sagādi, gabionu maisu piepildīšanai. Ievērot gabionu maisu 

piegādātāju rekomendācijas uz pildīšanai paredzēto materiālu. 

1.1.26. Gabionu nostiprinājums: gabionu maisi, to piepildīšana un ieklāšana nogāzes 

nostiprinājumam. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar gabionu maisu piepildīšanu un ieklāšanu, nogāzes 

nostiprinājuma izveidei. Ievērot gabionu maisu piegādātāju rekomendācijas to 

ieklāšanai un attiecīgā nostiprinājuma veida izveidei. 

Prasības gabionu maisiem: 

 Gabioni ar to izmēriem L=2m, D=0,65m un acs izmēru d=80mm (vai 

80x80mm). 

 Stieple d=3mm +/- 0,07mm, cinkota. 

 Stieples stiepes stiprībai jābūt 380-550 N/mm2, atbilstoši EN10223-3. 

Stieples pielaides atbilstoši EN 10218 (Klase T1). 

 Stieples pagarinājumam jābūt ne mazākam par 10% vadoties pēc EN 

10223-3. Tests jāveic stieplei, kuras garums ir vismaz 25cm. 

1.1.27. ÷ 1.1.30. Aborista uzraudzība, koku aizsardzība. Darbi ietver darbaspēka, 

atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 

kvalificēta, pieredzējuša aborista piesaisti visam būvdarbu apjomam, paredzot arī, ka 

problēmu gadījumā aborists vai cits aborista apstiprināts atbilstoši kvalificēts 

darbinieks veiks koku aizsardzības ietvaros traucējošo koku zaru un sakņu apgriešanu, 

apstrādi – visus pasākumus, lai koks pēc būvdarbiem, arī pēc 5-7.gadiem, būtu augošs 

– nepieciešamības gadījumā sniedzot atzinumu un organizējot atļaujas saņemšanu, 

koka nociršanai. 

1.1.31. Ēku monitorings. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ēku monitoringu - ēku tehniskā stāvokļa vai 

deformāciju monitorings ir novērojumu un kontroles sistēma, kas tiek veikta pēc 

noteiktās programmas objekta tehniskā stāvokļa izmaiņu pakāpes un ātruma 

sekošanai, ēkās vai tām blakus veicamo būvdarbu ietekmes novērtēšanai, un, 
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nepieciešamības gadījumā, steidzamo pasākumu pieņemšanai negatīvo faktoru vai 

ēkas nobrukšanas novēršanai. 

Monitoringam biežāk pielietojam šādas metodes:33 

- plaisu konstrukcijās attīstības dinamikas instrumentālie novērojumi ar 

uzstādīto kontrolmarku, vernjeru (noniju) vai automātisko devēju palīdzību; 

- vertikālo deformāciju (sēšanās vai pacelšanās) novērojumi ar ģeometriskās 

nivelēšanas palīdzību; 

- sānsveres novērojumi ar ģeodēziskām metodēm vai specializētām ierīcēm 

augstas precizitātes mērījumiem; 

- konstrukciju vibrāciju mērījumi. 

1.2. Zemes klātne 

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, 

sakņu sistēmu, koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam jāatlīdzina zaudējumu 

apmēri, kā arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar dižstādu, kura sugu un izmērus 

nosaka Pasūtītājs. Ja Būvuzņēmējs nevar nodrošināt to, ka saglabājamiem koki 

netiek bojāti, tad izbūvējami koku aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un 

elastīga distancera (aizsarga uzstādīšanas gadījumā tā risinājums saskaņojams 

ar Pasūtītāju un tā uzstādīšana notiek pieredzējuša aborista klātbūtnē), aizsargu 

izmaksas ietveramas būvdarbu veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

 

1.2.1. ÷ 1.2.6. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”.  

Ja gultnes norakšanas darbi tiek veikti vietās, kur ir esošais šķembu segums, tad vispirms 

norok esošo šķembu segumu, nesajaucot ar grunti, to aizved uz Pasūtītāja norādīto krautni, 

pēc tam norok nederīgo grunti. Veicot darbus aizliegts bojāt saglabājamos kokus un to 

sakņu sistēmu. Pēc gultnes norakšanas kontrolējama gultnes nestspēja vismaz ik pa 

500m un/vai vietās, kur vizuāli rodas šaubas par esošās zemes klātnes nestspēju. 

Uzbēruma izbūve ar pievestu grunti - materiāls no būvuzņēmēja karjera – izvērtējot 

pielietoto materiālu vai būvdarbu tehnoloģiju, nodrošinot tā lai zemākās aizberamās 

vietas pēc aizbēršanas neakumulētu nokrišņu ūdeņus. 

 

1.3. Konstruktīvās kārtas 

1.3.1. Ģeotekstila izbūve. Sakarā ar neviendabīgo paliekošo grunti zem segas 

konstrukcijas tiek paredzēts ieklāt ģeotekstilu visā platībā zem asfaltētajām 

brauktuvēm un automašīnu stāvvietām.  

Pielietojamā ģeotekstila minimālie tehniskie rādītāji: 
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  Stiepes stiprība – 25kN/m, (-3,3 kN/m) 

  Pagarinājums pie maksimālās slodzes (MD) – 50% (+/-11.5%); 

Pagarinājums pie maksimālās slodzes (CMD) – 60% (+/-13.8%); 

  Statiskās caur spiešanas tests (CBR) – 3600N (-0.36 kN); 

Dinamiskās perforācijas izturība (krītošā konusa tests) – 12mm 

(+3.0mm); 

  Raksturīgais atvēruma izmērs – 65 µm (+/-20,0 µm); 

  Ūdens caurlaidība normālai plaknei – 4x10-6 m2/s (-1,2x10-6 m2/s) 

Izbūves darbos ievērot „Ceļu specifikācijas 2017” un piegādātāja ieteikto tehnoloģiju 

un kvalitātes kontroli. 

1.3.2. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”.  

1.3.3. Ģeorežģa izbūve. Visās vietās, kur tika ieklāts ģeotekstils, tiek papildus 

paredzēts arī ieklāt ģeorežģi, kā armējošu materiālu. Ģeorežģi ieklāj virs izbūvēta 

salizturīgā slāņa. Tad izbūvē nesaistītu minerālmateriālu pamatu. 

Pielietojamā ģeorežģa tehniskie rādītāji: 

Stiprība stiepē, GV/ŠV – 30/30 kN/m; 

Slodze pie 2% deformācijas, GV/ŠV – 10.5/10.5 ÷ 12/12 kN/m; 

Slodze pie 5% deformācijas, GV/ŠV – 21/21 ÷ 24/24 kN/m; 

UV izturība (EN 12224) – 95.0% 

Izbūves darbos ievērot „Ceļu specifikācijas 2017” un piegādātāja ieteikto tehnoloģiju 

un kvalitātes kontroli, pielietotajam ģeorežģim un pielietotajiem segas pamata 

materiāliem ir jābūt saskaņotiem, lai ģeorežģis pildītu armēšanu. 

1.3.4. ÷ 1.3.20. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”, papildinot ar: 

Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana – darbi paredz izbūvēt 

betona apmales 100.30.15 to slīpās, pazeminātās un pagriezienu rādiusu versijas pilnā apjomā 

saskaņā būvprojekta risinājumiem. Detalizēti betona apmales izbūve parādīta rasējuma lapās. 

Lai uzlabotu vides pieejamības prasības – apmaļu pazeminājumos – slīpās apmales jāizbūvē 

vismaz 2m garā posmā, skatīt rasējumu TS-8. Starp betona apmalēm nodrošināt 2 ÷ 4 mm 

atstarpi. Normālais betona apmales augstums virs brauktuves seguma 12cm - arī autobusu 

pieturas vietu platformās, iebrauktuvēs 2,5cm, gājēju pāreju vietās 0 cm – visā gājēju 

pārejas platumā (atkāpes no 0cm nav pieļaujamas, neatbilstības gadījumā vieta pārbūvējama 

pirms asfalta virskārtas izbūves vai noslīpējama ar atbilstošu iekārtu) – nodrošinot lietus 

ūdens atvadi gan no ielas brauktuves gan ietves. Izbūvējot lielos pagrieziena rādiusus no 

betona apmalēm 100.30.15 tās rūpīgi jāpiezāģē. Izbūvējot gājēju noejas – pandusus to 

garenkritumi un šķērskritumi jāveido pēc iespējas lēzenāki, nepieciešamības gadījumā 
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augstuma starpības posmu izbūvējot 2 ÷ 5m, nodrošinot lietus ūdens atvadi – ieteicams šādas 

vietas pirms izbūves saskaņot ar autoruzraudzību vai būvuzraudzību.  

Visi asie betona apmaļu stūri, kas veidojās ielas, brauktuves tiešā tuvumā ir obligāti 

jānoapaļo pielietojot rūpnieciski izgatavotas rādiusu apmales (R-0,25; 0,5; 1,0; utt.), pat ja 

projekta rasējuma lapās tas nav attēlots vai skaidri saprotams, neskaidrību gadījumā sazināties 

ar būvprojekta autoru. 

Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana. Izbūvējot pagriezienu rādiusus, tās rūpīgi 

jāpiezāģē, lai vizuāli veidotu nepārtrauktu pagrieziena rādiusu bez atstarpēm, kas 

lielākas par 4mm. Izbūvējot gājēju noejas – pandusus to garenkritumi un šķērskritumi 

jāveido pēc iespējas lēzenāki, nepieciešamības gadījumā augstuma starpības posmu 

izbūvējot 2 ÷ 5m, skatīt rasējumu TS-8, nodrošinot lietus ūdens atvadi – ieteicams 

šādas vietas pirms izbūves saskaņot ar autoruzraudzību vai būvuzraudzību. 

Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm, h=6cm vai h=8cm, atbilstošas krāsas, kas 

sastāv no ne mazāk kā trīs atšķirīga izmēra betona bruģakmeņiem, kur mazākais 

bruģakmens izmērs ir lielāks par 160x80mm un lielākais bruģakmens izmērs ir mazāks 

par 160x220mm, bez malu noapaļojumiem, ar paaugstinātu virsmas slīdes pretestības 

apstrādi (krāsainajiem bruģakmeņiem pēc apstrādes jābūt tādai pašai krāsas 

intensitātei kā normālai bez apstrādes - toņi saskaņojami izgatavojot paraugus pirms 

apjoma izgatavošanas uzsākšanas). Segums izbūvējams no attiecīgas krāsas un 

biezuma betona bruģakmens, saskaņā ar būvprojekta risinājumiem. Lai uzlabotu 

pārvietošanos ar ratiņiem, bruģakmenim ir jābūt bez malu noapaļojumiem (bez kants 

vai fāzes). Lai bruģakmens virsma mazāk slīdētu mainīgos laika apstākļos, 

bruģakmens virsmai ir jābūt ar paaugstinātu virsmas slīdes pretestības apstrādi, 

krāsainajiem betona bruģakmeņiem pēc apstrādes jābūt tādai pašai krāsas intensitātei 

kā normālai bez apstrādes – būvprojektā paredzēto betona bruģakmens krāsu toņi 

saskaņojami izgatavojot paraugus pirms visa paredzētā krāsas apjoma izgatavošanas 

uzsākšanas – paraugi vismaz 1m2 apjomā pielietojot dažādas krāsu intensitātes. 

Prasības betona bruģakmens virsmai: betona bruģakmens papildus mehāniski 

apstrādājams tad, kad betona bruģakmens pēc izgatavošanas ir sasniedzies 70% no 

materiāla stiprības, nepielietojot saistvielu un krāsu pigmenta izskalošanas metodi no 

betona bruģakmens virsmas ražošanas procesā. Rūpnieciski mehāniski apstrādātu 

betona bruģakmeņu ražotnes ir Latvijā, Polijā, Vācijā, u.c.. Rūpnieciskā betona 

bruģakmens virsmas apstrāde nepieciešama, lai paaugstinātu pārvietojoties ratiņos, 

gājēju un velosipēdistu drošību mūsu klimatiskajos apstākļos, kad bieži mainās (+) un 

(–) grādu temperatūras. 
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Pozīcija ietver arī attiecīga biezuma izlīdzinošā slāņa izbūvi. 

Uz izbūvēta nesaistītu minerālmateriālu pamata veikt izlīdzinošā starpkārtas un betona 

bruģakmens seguma izbūvi saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2017”. Izbūvējot gājēju 

noejas – pandusus to garenkritumi un šķērskritumi jāveido pēc iespējas lēzenāki, 

nepieciešamības gadījumā augstuma starpības posmu izbūvējot 2 ÷ 5m, skatīt rasējumu 

TS-8, nodrošinot lietus ūdens atvadi – ieteicams šādas vietas pirms izbūves saskaņot ar 

autoruzraudzību vai būvuzraudzību. 

Dzeltenas krāsas betona bruģakmens joslas ar izteiktu izciļņu tekstūru izbūve ietvēs pie 

krustojumā ar brauktuvi - Segums izbūvējams no betona bruģakmens ar izteiktu izciļņu 

tekstūru, saskaņā ar projekta rasējuma lapām. Uz izbūvēta šķembu pamata veikt 

betona bruģakmens seguma izbūvi saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2017”, 

nepieciešamības gadījumā malas nostiprinot ar betonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendācijas vides pieejamības nodrošināšanai skatīt: 

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf 

Baltas krāsas betona bruģakmens ar vadlīnijas joslām (cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām) izbūve - Segums izbūvējams no betona bruģakmens ar vadlīnijas joslām, 

saskaņā ar projekta rasējuma lapām. Uz izbūvēta šķembu pamata veikt betona 

bruģakmens seguma izbūvi saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2017”. 

 

 

 

 

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf
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Rekomendācijas vides pieejamības nodrošināšanai skatīt: 

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf 

Visās vietās, kur izbūvējas jaunie segumi ar pilnu segas konstrukciju un tie veido 

salaidumu ar esošo asfalta segumu (komunikāciju izbūve ārpus būvdarbu robežām, 

pieslēgumi esošiem asfalta segumiem) – asfalta mala vispirms nozāģējama ar asfalta zāģi, 

nepieciešamības gadījumā ar zāģi sadalot asfaltu gabalos, tā lai pielietojot mehānismus asfalta 

nojaukšanai, netiktu bojāts paliekošais asfalta segums (izcilāts) un salaiduma vietas būvdarbi 

veicami sekojošā secībā: 

 Vispirms asfaltu atzāģē nepieciešamās būvbedres platumā; 

 Otrā reizē esošo asfalta segumu atzāģē, veidojot pakāpi vismaz 25cm 

tālāk nākošajā, zemākajā konstruktīvajā slānī - veidojot pārlaidumu 

ar nākošo un jauno konstruktīvo slāni; 

 Šādi veic pārlaidumu izbūvi līdz augšējai konstruktīvajai kārtai. 

1.4. Satiksmes aprīkojums 

Darbi veicami saskaņā ar būvprojekta 2. un 3. sējumu. 

1.4.1.÷1.4.2. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2017”, ceļa zīmes uzstādāmas 

saskaņā ar standartiem LVS 77-1, LVS 77-2 un LVS 77-3, bez speciālām prasībām. 

1.4.3. Ceļa zīmju "konsoltipa" balstu uzstādīšana. „Konsoltipa” ceļa zīmju balsti 

uzstādāmi vietās, kur parasts balsts varētu atrasties gājēju, velosipēdu ceļu joslās. „Konsoltipa” 

ceļa zīmju balstiem izmantojams rūpnieciski izgatavotas detaļas, vai tie izgatavojami 

individuāli, risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju. Individuāli izgatavotiem balstiem materiāli un 

uzstādīšana - visas prasības kā „Ceļu specifikācijas 2017”, nav pieļaujama metināšanas darbu 

veikšana pēc karstās cinkošanas. Piemēri: 

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf
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1.4.4.÷1.4.5. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2017”. 

1.4.6. Sarkanas krāsas seguma apstrāde "Prismo Tyregrip", vai analogs, starp 

horizontālajiem apzīmējumi Nr.932. 

Ieklājamam segumam jābūt 

analogam Rīgā, Zentenes 

un Auru ielu krustojumā 

pie 96.vidusskolas 

izbūvētajam. Seguma 

sastāvā jābūt šķembām, 

kas nodrošina raupju, 

neslīdošu virsmu, 

salīdzinājumā ar sarkanu 

termoplastu. 
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1.4.7. Ceļu drošības barjeru uzstādīšana N2, W3, tai skaitā pilna garuma 

nobeigumi. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2017” – standarta gadījums ar pilna 

garuma nobeigumiem. 

1.4.8. Ceļa zīmju un apgaismojuma laternu balstu aplīmēšana ar 3.gab, 10cm 

platām, dzeltenām līmplēves joslām (materiāls nedrīgst būt atsatarojošs). Darbi 

ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 

līmplēvju joslu uzlīmēšanu saskaņā rekomendācijām vides pieejamības nodrošināšanai: 

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf 

1.4.9.Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar informatīvo stendu 

izgatavošanu un uzstādīšanu. Pirms informatīvo stendu izgatavošanas un uzstādīšanas 

jāsaskaņo stenda izskats, teksts un uzstādīšanas vietas ar Pasūtītāju. Stenda izskats un 

nostiprinājums līdzvērtīgs jau pilsētā uzstādītajiem līdzīga rakstura stendiem. 

Izmērs: 1300 mm X 2000 mm (augstums x platums)  

 

Projekts „...............................................................................................”  

Nr......................... 

Objekts: ................................................ 

Finansējuma saņēmējs: ………………….. 

 

Būvuzņēmējs: ........................ 

Būvdarbu vadītājs: .........................  

Būvuzraudzība: ............................ 

Autoruzraudzība: .................................... 

Pasūtītājs: …………………………. 

tālrunis: ................. 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ 

NĀKOTNĒ 

 

 
EIROPAS SAVIENĪBA 

 

 

1.5. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

1.5.1. Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas 

būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā. Darbi ietver satiksmes 

organizācijas shēmas izstrādi, koriģēšanu, apstiprināšanu, pārskaņošanu, pagaidu ceļa 

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf
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zīmju uzstādīšanu pēc saskaņotās shēmas, pārvietošanu un noņemšanu visā būvdarbu 

laikā.  

1.5.2.÷1.5.4. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2017”. 

Būvmateriālu masveida pārvadāšanā izmantoto blakus ielu remonts un 

uzturēšana nepasliktinot esošo segumu stāvokli. Darbi ietver būvmateriālu masveida 

pārvadāšanā izmantoto blakus ielu remontu un uzturēšanu, nepasliktinot esošo segumu 

stāvokli, būvdarbu laikā. Ja būvuzņēmējs bez zemāk uzskaitītajiem darbiem pasliktina 

stāvokli apkārtējās teritorijās, tad tās būvuzņēmējam jāsakārto par saviem līdzekļiem 

ierēķinot izmaksas darbu veidos, kuru dēļ tiek pasliktinātas kādas teritorijas. 

 

1.6. Nobeiguma darbi 

1.6.1. Ielas būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā un topogrāfiskā plāna 

aktualizēšana. Objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot zvērinātu mērnieku vai licencētu 

organizāciju. Izpildītājam jāveic izpildīto Darbu apjomu uzmērīšanu digitālā formā atbilstoši 

Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr. 281 „Augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi 

Nr.281). Papildus MK noteikumu Nr.281 prasībām Izpildītājam veicot uzmērījumus 

jāattēlo šādi dati (norādītie apakšpunkti jāpiemēro, ņemot vērā konkrētajā objektā 

veiktos darbus): 

 brauktuves seguma atjaunošanas robežas un apjomi; 

 ietvju seguma atjaunošanas robežas un apjomi; 

 zaļo zonu atjaunošanas robežas un apjomi; 

 jauno kokaugu un krūmaugu stādījumi, koku suga – saīsinājumiem izmanto MK 

noteikumu Nr.281 2.pielikumu (par pielikumā nenorādītām sugām – Puses 

vienojas par saīsinājuma nosaukumu); 

 atjaunoto komunikāciju (t.sk. rezerves cauruļu) novietojums un apjomi; 

 nomainīto apmaļu novietojums un apjomi; 

 poligonometrijas punktu novietojums un atzīmes; 

 ceļa zīmju, luksoforu un to balstu novietojums un apjomi; 

 ceļazīmju numuri atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija 

noteikumiem Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi”, (vēlams norādīt atbilstoši 

zīmju novietojumam, kā arī ja ceļazīme atrodas uz cita balsta, piem., 

apgaismes, tad papildus lieto ceļazīmes simbolu, pie kura novieto numuru); 

 pieturvietas nosaukums zem ceļa zīmes numura; 
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 autobusu pieturvietu nojumju novietojums un apjomi; 

 gājēju barjeru novietojums un apjomi; 

 atkritumu urnas; 

 velonovietnes; 

 puķu kastes/dobes; 

 caurteku aizbirums % (procentos); 

 ceļa horizontālie apzīmējumi, vertikālie apzīmējumi, barjeras, konsoles un to 

augstumi, detektori, sensori, atsevišķi izdalītas velojoslas; 

 vadu augstumi EPL u.c. 

Darba rezultāts: 

1. Būvdarbu apjomu uzmērījumu shēmas ar zvērināta mērnieka apliecinājumam par uzmērītā 

atbilstību faktiskajam dabā papīra formātā un kopija , 

2. Topogrāfiskās plāns M1:500 izdruka papīra formātā un 1 CD. CD jāietver visi projekta 

rasējumi vektordatu formā (*.dgn un *.dwg formātos).  

Pēc būvniecības un labiekārtošanas darbu pabeigšanas, bet pirms būves nodošanas 

ekspluatācijā, iesniegt Būvvaldē aktualizētu topogrāfisko materiālu digitālā 

(paplašinājums *.dgn) un izdrukas formā. Darbam jābūt izpildītam saskaņā ar spēkā 

esošo normatīvu prasībām un papildus Pasūtītāja pieprasīto informāciju: 

Mērnieki topogrāfiskos plānus un izpildmērījumus sagatavo atbilstoši MK 2012.gada 

24.aprīļa noteikumiem Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās 

centrālās datu bāzes noteikumi” un Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.10-16 „Ģeotelpiskās informācijas apstrādes un ģeodēziskās 

darbības kārtība Jelgavas pilsētā”, kā arī jāpapildina ar informāciju: 

1) Topogrāfisko plānu papildināt ar šādu informāciju: 

satiksmes noteikumi”, (numuri jānorāda zīmju novietojumam atbilstošā secībā, kā arī, ja 

ceļazīme atrodas uz cita balsta (piem. apgaismes), tad papildus lieto ceļazīmes simbolu pie 

kura novieto numuru. Pievienot situācijas aprakstu, ja ceļa zīme atrodas uz konsoles); 

 

 

 

es intensitātes sensoriem, detektoriem. 

Pēc ielu pārbūves, projekta izpilddokumentācijā, jāuzrāda ceļa horizontālie apzīmējumi, 

kas ielu izpildmērījuma datos jāattēlo atbilstoši projektā norādītajiem, izmaiņu gadījumā 

jākoriģē atbilstoši situācijai apvidū. 

 



19 

 

2. Lietus kanalizācijas tīkli 

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, sakņu 

sistēmu, koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam jāatlīdzina zaudējumu 

apmēri, kā arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar dižstādu, kura sugu un izmērus 

nosaka Pasūtītājs. Ja Būvuzņēmējs nevar nodrošināt to, ka saglabājamiem koki 

netiek bojāti, tad izbūvējami koku aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un 

elastīga distancera (aizsarga uzstādīšanas gadījumā tā risinājums saskaņojams 

ar Pasūtītāju un tā uzstādīšana notiek pieredzējuša aborista klātbūtnē), aizsargu 

izmaksas ietveramas būvdarbu veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo komunikāciju 

novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, kurās notiks rakšanas 

darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos plānos. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes komunikācijas un 

jāfiksē to atrašanās vietas atbilstība topogrāfiskajā plānā attēlotajam, un jāfiksē to iebūves 

dziļumi. Tad būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvprojekta risinājumu iespēju izbūvēt dabā, 

nodrošinot esošo un izbūvēto tīklu nepārtrauktu un netraucētu darbību. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam, konstatējot reālo situāciju, jāiesniedz 

Pasūtītājam rakstisks apliecinājums par būvprojekta risinājumu netraucētu izbūvi vai par 

konstatētajām neatbilstībām, kuru sekas būs par iemeslu būvprojekta risinājumu koriģēšanai. 

Šādi apliecinājumi var tikt iesniegti par objektu kopumā vai par reāliem būvdarbu veikšanas 

posmiem – etapiem, bet tiem jābūt iesniegtiem savlaicīgi, lai nepieciešamības gadījumā 

varētu veikt būvprojekta risinājumu korekcijas, un netiktu aizkavēta būvdarbu veikšanas 

grafiks. 

 Darbi izpildāmi saskaņā ar projekta sējumu Nr.4 „Lietus ūdens kanalizācijas tīkli”.  

Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu daudzumu 

sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, kas doti materiālu specifikācijā un 

papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā 

apjomā, ieskaitot nepieciešamos uzmērījumus un pārbaudes pie darbu pieņemšanas. Visiem 

pielietotajiem materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. Ja būvuzņēmējs 

zemes darbos izvēlas citu rakšanas metodi nevis kā paredzēts zemes darbu aprēķinos projektā, 

tad viņš savā piedāvājumā to ievērtē gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjaunošanā pēc 

būvbedres aizbēršanas. Darbus atļauts veikt Būvkomersantu reģistrā reģistrētam 

uzņēmumam, attiecīgā sfērā sertificēta speciālista vadībā. Zemes darbu izpilde saskaņā ar 

„Ceļu specifikācijas 2017” – zemes klātnes būvniecība. Ja tiek pielietoti analogi 

materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju vai konkrēto tīklu vai 
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risinājumu īpašnieku, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot visas materiālu 

īpašības vienādā sistēmā. 

Darbu veikšana dzelzceļu aizsargjoslās pēc darbu veikšanas projektu 

saskaņošanas ar dzelzceļa īpašnieku VAS „Latvijas dzelzceļš”. 

 

2.1.  Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem 

un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. 

Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, ja 

nepieciešams, būvbedres malas nostiprinot ar inventārvairogiem, esošo, blakus 

atrodošo vai šķērsojošo komunikāciju nostiprināšanu atbilstoši normatīvu prasībām, 

gruntsūdeņu pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot no būvbedres ar dubļu 

sūkņiem, iekraušanu autotransportā un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai 

sertificētu izgāztuvi. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot 

inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina izraktās 

un aizvedamās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas 

nepieciešamās korekcijas. Būvbedres pamatam jābūt bez pārrakuma un sausai. 

Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

2.2. Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem 

un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto 

atbērtni līdz 10km attālumam. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu 

un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar mehānismiem, gan 

ar roku darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas nostiprinot ar inventārvairogiem, 

esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju nostiprināšanu atbilstoši 

normatīvu prasībām, gruntsūdeņu pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot no 

būvbedres ar dubļu sūkņiem, iekraušanu autotransportā un ja pasūtītājs ir atzinis šo 

grunti par tam noderīgu, tad aizvešanu uz pasūtītāja atbērtni līdz 10km attālumam. 

Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs 

pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina izraktās un aizvedamās grunts apjomu, tad 

būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas nepieciešamās korekcijas. Prasības 

veiktajiem darbiem. Būvbedres pamatam jābūt bez pārrakuma un ūdens. Ģeotehniskās 

izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

2.3. Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem 

un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, 
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atkārtotai pielietošanai objektā. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar 

mehānismiem, gan ar roku darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas nostiprinot ar 

inventārvairogiem, esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju 

nostiprināšanu atbilstoši normatīvu prasībām, gruntsūdeņu pazemināšanu ar 

adatfiltriem vai atsūknējot no būvbedres ar dubļu sūkņiem, iekraušanu autotransportā 

un aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai objektā. Darbu apjoms 

rēķināts rakšanas darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu 

rakšanas metodi, kas palielina izraktās un aizvedamās grunts apjomu, tad 

būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas nepieciešamās korekcijas. Prasības 

veiktajiem darbiem. Būvbedres pamatam jābūt bez pārrakuma un ūdens. Ģeotehniskās 

izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

2.4. Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres 

nodrošināšanai. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošanu, ievērojot esošo, 

blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju aizsardzības noteikumus. Ģeotehniskās 

izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

2.5. Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar vairogu 

pielietošanu, ievērojot esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju 

aizsardzības noteikumus. Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

2.6. Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz 

atjaunojamā seguma pamatnes līmenim. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres aizbēršanu gan ar 

mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām, ievērojot esošo, 

blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju aizsardzības noteikumus. Cauruļvada 

apbēršana un grunts blīvēšana veicama saskaņā ar cauruļvadu piegādātāj firmu 

rekomendācijām par cauruļvadu apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem 

izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas 

palielina pievestās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas 

nepieciešamās korekcijas, lai visa izraktā būvbedre tiktu aizbērta ar prasībām 

atbilstošu materiālu līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai augu zemei. Izmantojamie 

materiāli un prasības veiktajiem darbiem saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2017” – 

zemes klātnes būvniecība. Materiāls – atkārtoti izmantojamais no krautnes objektā. 
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2.7. Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti. Darbi ietver darbaspēka, materiālu 

un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres aizbēršanu gan 

ar mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām, ievērojot esošo, 

blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju aizsardzības noteikumus. Cauruļvada 

apbēršana un grunts blīvēšana veicama saskaņā ar cauruļvadu piegādātāj firmu 

rekomendācijām par cauruļvadu apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem 

izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas 

palielina pievestās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas 

nepieciešamās korekcijas, lai visa izraktā būvbedre tiktu aizbērta ar prasībām 

atbilstošu materiālu līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai augu zemei. Izmantojamie 

materiāli un prasības veiktajiem darbiem saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2017” – 

zemes klātnes būvniecība. Materiāls no būvuzņēmēja karjera – izvērtējot pielietoto 

materiālu vai būvdarbu tehnoloģiju, tā lai būvbedre pēc aizbēršanas neakumulētu 

nokrišņu ūdeņus līdz nosedzošas kārtas izbūvei. 

2.8. Kanalizācijas aku demontāža. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo kanalizācijas mezglu 

demontāžu, pieslēguma vietu likvidēšanu un hermetizāciju. Būvgružu iekraušanu 

autotransportā un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu izgāztuvi, vai ja 

pasūtītājs ir atzinis esošos kanalizācijas vadus vai mezglus par tam noderīgiem, tad 

aizvešana uz pasūtītāja norādīto noliktavu 

2.9. Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums. Darbi ietver darbaspēka, materiālu 

un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar cauruļu pamatnes 

ierīkošanu un apbēršanu gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu 

pa kārtām. Cauruļvada apbēršana un blīvēšana veicama saskaņā ar cauruļvadu 

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts 

rakšanas darbiem, izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas 

metodi, kas palielina pievestā materiāla apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā 

jāietver visas nepieciešamās korekcijas, lai visā izraktajā būvbedrē cauruļvads tiktu 

aizbērts ar prasībām atbilstošu materiālu, ievērojot cauruļvadu piegādātāja ieteikto 

tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Izmantojamie materiāli atbilstoši cauruļvadu 

piegādātāja ieteiktajai tehnoloģijai. Minimālie drenējošā materiāla raksturlielumi kā 

„Ceļu specifikācijās 2017” – salturīgās kārtas izbūve. 

2.10. Cauruļvadu demontāža. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo kanalizācijas mezglu 
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demontāžu, pieslēguma vietu likvidēšanu un hermetizāciju. Būvgružu iekraušanu 

autotransportā un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu izgāztuvi, vai ja 

pasūtītājs ir atzinis esošos kanalizācijas vadus vai mezglus par tam noderīgiem, tad 

aizvešana uz pasūtītāja norādīto noliktavu. 

2.11÷2.22. Lietus kanalizācijas tīklu izbūve. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar lietus ūdens kanalizācijas tīklu 

izbūvi, risinājumus skatīt būvprojekta sējumā Nr.4. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu un 

mezglu montāžu veikt saskaņā ar piegādātāja sniegto tehnoloģiju. 

2.23÷2.24. Pretplūdu aizbīdņa un Lietus ūdeņu attīrīšanas ietaises ar pārplūdi un 

automātiku, Q=767 l/s. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar atbilstošu pretplūdu aizbīdņa un lietus ūdeņu 

attīrīšanas ietaišu iegādi, montāžu, hermetizāciju, cauruļvadu pieslēgumu izbūvi. 

Pirms iekārtu iegādes un uzstādīšanas iekārtas un to darbības principus saskaņot ar 

JPPI „Pilsētsaimniecība”. Montāžas darbus veikt saskaņā ar piegādātāja ieteikto 

tehnoloģiju. Attīrīšanas ietaišu attīrīšanas pakāpe atbilstoši spēkā esošiem 

normatīviem. Automātikai paziņojumi jānodod uz POIC pulti pašvaldībai pieņemamā 

formā – saskaņot pirms automātikas iegādes – optikas pieslēgums vai mobilo sakaru 

pieslēgums.  

2.25÷2.26. Izvadu nostiprinājums izplūdē. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar akmeņu nostiprinājumu 

cementa javā gūliju un kolektora izvadiem Lielupes krasta gabionu nostiprinājumā 

2.27. Betons cauruļvadu pievienojumiem akām. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar betonējamās 

vietas sagatavošanu, pamata izbūvi, nepieciešamības gadījumā veidņu un 

armatūras uzstādīšanu, betona piegādi un iestrādi, betona kopšanu cietēšanas laikā, 

veidņu noņemšanu, būvdarbu vietas sakopšanu pēc betonēšanas darbiem. 

2.28. Izbūvētās trases digitālā uzmērīšana. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas 

nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos uzmērījumus un kamerālos darbus, 

lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā. 

2.29. Pārbaudes, TV inspekcija. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas 

nepieciešamas, lai veiktu visas nepieciešamās pārbaudes un TV inspekciju, lai 

sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā. 
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2.30. Dokumentāciju sagatavošana. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas 

nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos mērījumus, pārbaudes, lai 

sagatavotu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā. 

2.31. Cauruļu enkurošana pret uzpeldēšanu. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar cauruļu enkurošanu pret 

uzpeldēšanu, pielietojot cauruļvada nostiprināšanai atbilstošus materiālus un 

tehnoloģiju, saskaņā ar cauruļvadu piegādātāju tehnisko instrukciju. 

 

3. Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli 

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, sakņu 

sistēmu, koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam jāatlīdzina zaudējumu 

apmēri, kā arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar dižstādu, kura sugu un izmērus 

nosaka Pasūtītājs. Ja Būvuzņēmējs nevar nodrošināt to, ka saglabājamiem koki 

netiek bojāti, tad izbūvējami koku aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un 

elastīga distancera (aizsarga uzstādīšanas gadījumā tā risinājums saskaņojams 

ar Pasūtītāju un tā uzstādīšana notiek pieredzējuša aborista klātbūtnē), aizsargu 

izmaksas ietveramas būvdarbu veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

 Darbi izpildāmi saskaņā ar projekta sējumu Nr.5 „Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie 

tīkli”. Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu daudzumu 

sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, kas doti materiālu specifikācijā un 

papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā 

apjomā, ieskaitot nepieciešamos uzmērījumus un pārbaudes pie darbu pieņemšanas. Visiem 

pielietotajiem materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. Ja būvuzņēmējs 

zemes darbos izvēlas citu rakšanas metodi nevis kā paredzēts zemes darbu aprēķinos projektā, 

tad viņš savā piedāvājumā to ievērtē gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjaunošanā pēc 

būvbedres aizbēršanas. Darbus atļauts veikt Būvkomersantu reģistrā reģistrētam 

uzņēmumam, attiecīgā sfērā sertificēta speciālista vadībā. Zemes darbu izpilde saskaņā ar 

„Ceļu specifikācijas 2017” – zemes klātnes būvniecība. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo komunikāciju 

novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, kurās notiks rakšanas 

darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos plānos. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes komunikācijas 

un jāfiksē to atrašanās vietas atbilstība topogrāfiskajā plānā attēlotajam, un jāfiksē to iebūves 
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dziļumi. Tad būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvprojekta risinājumu iespēju izbūvēt dabā, 

nodrošinot esošo un izbūvēto tīklu nepārtrauktu un netraucētu darbību. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam, konstatējot reālo situāciju, jāiesniedz 

Pasūtītājam rakstisks apliecinājums par būvprojekta risinājumu netraucētu izbūvi vai par 

konstatētajām neatbilstībām, kuru sekas būs par iemeslu būvprojekta risinājumu koriģēšanai. 

Šādi apliecinājumi var tikt iesniegti par objektu kopumā vai par reāliem būvdarbu veikšanas 

posmiem – etapiem, bet tiem jābūt iesniegtiem savlaicīgi, lai nepieciešamības gadījumā 

varētu veikt būvprojekta risinājumu korekcijas, un netiktu aizkavēts būvdarbu veikšanas 

grafiks. 

       Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju 

vai konkrēto tīklu vai risinājumu īpašnieku, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, 

uzrādot visas materiālu īpašības vienādā sistēmā. 

Darbu veikšana dzelzceļu aizsargjoslās pēc darbu veikšanas projektu 

saskaņošanas ar dzelzceļa īpašnieku VAS „Latvijas dzelzceļš”. 

 

Ūdensapgāde. 

3.1. un 3.2. Demontāžas darbi. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu 

un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo ūdensvadu, mezglu vai aprīkojuma 

demontāžu, pieslēguma vietu likvidēšanu un hermetizāciju. Būvgružu iekraušanu 

autotransportā un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu izgāztuvi. 

3.3. Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem 

un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni (ja 

liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres 

rakšanu, gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas 

nostiprinot ar inventārvairogiem, esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju 

nostiprināšanu atbilstoši normatīvu prasībām, gruntsūdeņu pazemināšanu ar 

adatfiltriem vai atsūknējot no būvbedres ar dubļu sūkņiem, iekraušanu autotransportā 

un ja pasūtītājs ir atzinis šo grunti par tam noderīgu, tad aizvešanu uz būvuzņēmēja 

atbērtni vai sertificētu izgāztuvi. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot 

inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina izraktās 

un aizvedamās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas 

nepieciešamās korekcijas. Prasības veiktajiem darbiem. Būvbedres pamatam jābūt bez 

pārrakuma un ūdens. Veicot darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku sakņu 
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sistēmu, darbus sakņu sistēmas tuvumā veikt ar rokām. Ģeotehniskās izpētes 

materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

3.4. Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem 

un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto 

atbērtni līdz 10km attālumam, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir 

vismaz 1,5m). Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, 

ja nepieciešams, būvbedres malas nostiprinot ar inventārvairogiem vai rievsienām, 

esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju nostiprināšanu atbilstoši 

normatīvu prasībām, gruntsūdeņu pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot no 

būvbedres ar dubļu sūkņiem, iekraušanu autotransportā un ja pasūtītājs ir atzinis šo 

grunti par tam noderīgu, tad aizvešanu uz pasūtītāja atbērtni līdz 10km attālumam. 

Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs 

pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina izraktās un aizvedamās grunts apjomu, tad 

būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas nepieciešamās korekcijas. Prasības 

veiktajiem darbiem. Būvbedres pamatam jābūt bez pārrakuma un ūdens. Veicot 

darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku sakņu sistēmu, darbus sakņu sistēmas 

tuvumā veikt ar rokām. Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

3.5. Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem 

un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, 

atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir 

vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, 

ja nepieciešams, būvbedres malas nostiprinot ar inventārvairogiem, esošo, blakus 

atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju nostiprināšanu atbilstoši normatīvu prasībām, 

gruntsūdeņu pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot no būvbedres ar dubļu 

sūkņiem, iekraušanu autotransportā un ja pasūtītājs ir atzinis šo grunti par tam 

noderīgu, tad aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbu apjoms rēķināts rakšanas 

darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, 

kas palielina izraktās un aizvedamās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba 

veidā jāietver visas nepieciešamās korekcijas. Prasības veiktajiem darbiem. 

Būvbedres pamatam jābūt bez pārrakuma un ūdens. Veicot darbus aizliegts bojāt 

saglabājamo koku sakņu sistēmu, darbus sakņu sistēmas tuvumā veikt ar rokām. 

Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 
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3.6. Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar vairogu 

pielietošanu, ievērojot esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju 

aizsardzības noteikumus. Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

3.7. Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres 

nodrošināšanai. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošanu (gan ar 

mehānismiem, gan ar roku darbu, ievērojot esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, 

komunikāciju aizsardzības noteikumus). Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt 

sējumā Nr.1. 

3.8. Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, 

līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres aizbēršanu gan ar 

mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām, ievērojot esošo, 

blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju aizsardzības noteikumus. Cauruļvada 

apbēršana un grunts blīvēšana veicama saskaņā ar cauruļvadu piegādātāj firmu 

rekomendācijām par cauruļvadu apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem, 

izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas 

palielina pievestās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas 

nepieciešamās korekcijas, lai visa izraktā būvbedre tiktu aizbērta ar prasībām 

atbilstošu materiālu līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai augu zemei. Izmantojamie 

materiāli un prasības veiktajiem darbiem saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2017” – 

zemes klātnes būvniecība. 

3.9. Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres 

aizbēršanu gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām. 

Cauruļvada apbēršana un grunts blīvēšana veicama saskaņā ar cauruļvadu 

piegādātājfirmas rekomendācijām par cauruļvadu apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts 

rakšanas darbiem, izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas 

metodi, kas palielina pievestās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā 

jāietver visas nepieciešamās korekcijas, lai visa izraktā būvbedre tiktu aizbērta ar 

prasībām atbilstošu materiālu līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai augu zemei. 

Izmantojamie materiāli un prasības veiktajiem darbiem saskaņā ar „Ceļu 

specifikācijas 2017” – zemes klātnes būvniecība. Materiāls no būvuzņēmēja karjera – 
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izvērtējot pielietoto materiālu vai būvdarbu tehnoloģiju, tā lai būvbedre pēc 

aizbēršanas neakumulētu nokrišņu ūdeņus līdz nosedzošas kārtas izbūvei. 

3.10. Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums h=0.20m. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 

ūdens apgādes cauruļu pamatnes ierīkošanu un apbēršanu gan ar mehānismiem, gan ar 

roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām. Cauruļvada apbēršana un blīvēšana 

veicama saskaņā ar cauruļvadu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu 

apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem, izmantojot inventārvairogus. Ja 

būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina pievestā materiāla apjomu, 

tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas nepieciešamās korekcijas, lai visā 

izraktajā būvbedrē cauruļvads tiktu aizbērts ar prasībām atbilstošu materiālu, ievērojot 

cauruļvadu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Izmantojamie 

materiāli atbilstoši cauruļvadu piegādātāja ieteiktajai tehnoloģijai. Minimālie 

drenējošā materiāla raksturlielumi kā „Ceļu specifikācijas 2017” – salizturīgās kārtas 

izbūve. 

3.11. ÷ 3.36. Ūdensapgādes tīklu izbūve. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ūdensapgādes tīklu izbūvi. 

ūdensapgādes tīklu un mezglu montāžu veikt saskaņā ar piegādātāja sniegto 

tehnoloģiju. 

3.37. Izbūvēto cauruļvadu skalošana, dezinfekcija un nodošana. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 

sistēmas pārbaudēm, cauruļvadu un mezglu skalošanu un dezinfekciju, kādas izvirza 

normatīvi un SIA „Jelgavas ūdens”. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas, 

lai veiktu visus nepieciešamos uzmērījumus un kamerālos darbus, lai sagatavotu veikto 

darbu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā. 

3.38.  Trases hidrauliskā pārbaude. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar sistēmas hidrauliskām 

pārbaudēm, kādas izvirza normatīvi un SIA „Jelgavas ūdens”. Darbs iekļauj visas 

izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos uzmērījumus un kamerālos 

darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai 

ekspluatācijā. 

3.39.  Trases digitālā uzmērīšana. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas, 

lai veiktu visus nepieciešamos uzmērījumus un kamerālos darbus, lai sagatavotu veikto 

darbu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā. 
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3.40.  Izpilddokumentācija un tehniskie mērījumi. Darbs iekļauj visas izmaksas, 

kas nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos mērījumus, pārbaudes, lai sagatavotu 

izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā. 

 

Kanalizācijas tīkli. 

3.41.; 3.42. Demontāžas darbi. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu 

un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošās kanalizācijas sistēmas vai tās daļas 

demontāžu, pieslēguma vietu likvidēšanu un hermetizāciju. Būvgružu iekraušanu 

autotransportā un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni. 

3.43. Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem 

un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni (ja 

liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres 

rakšanu, gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas 

nostiprinot ar inventārvairogiem, esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju 

nostiprināšanu atbilstoši normatīvu prasībām, gruntsūdeņu pazemināšanu ar 

adatfiltriem vai atsūknējot no būvbedres ar dubļu sūkņiem, iekraušanu autotransportā 

un ja pasūtītājs ir atzinis šo grunti par tam noderīgu, tad aizvešanu uz būvuzņēmēja 

atbērtni vai sertificētu izgāztuvi. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot 

inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina izraktās 

un aizvedamās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas 

nepieciešamās korekcijas. Prasības veiktajiem darbiem. Būvbedres pamatam jābūt bez 

pārrakuma un ūdens. Veicot darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku sakņu 

sistēmu, darbus sakņu sistēmas tuvumā veikt ar rokām. Ģeotehniskās izpētes 

materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

3.44. Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem 

un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto 

atbērtni līdz 10km attālumam, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir 

vismaz 1,5m). Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, 

ja nepieciešams, būvbedres malas nostiprinot ar inventārvairogiem vai rievsienām, 

esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju nostiprināšanu atbilstoši 

normatīvu prasībām, gruntsūdeņu pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot no 
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būvbedres ar dubļu sūkņiem, iekraušanu autotransportā un ja pasūtītājs ir atzinis šo 

grunti par tam noderīgu, tad aizvešanu uz pasūtītāja atbērtni līdz 10km attālumam. 

Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs 

pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina izraktās un aizvedamās grunts apjomu, tad 

būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas nepieciešamās korekcijas. Prasības 

veiktajiem darbiem. Būvbedres pamatam jābūt bez pārrakuma un ūdens. Veicot 

darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku sakņu sistēmu, darbus sakņu sistēmas 

tuvumā veikt ar rokām. Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

3.45. Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem 

un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, 

atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir 

vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, 

ja nepieciešams, būvbedres malas nostiprinot ar inventārvairogiem, esošo, blakus 

atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju nostiprināšanu atbilstoši normatīvu prasībām, 

gruntsūdeņu pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot no būvbedres ar dubļu 

sūkņiem, iekraušanu autotransportā un ja pasūtītājs ir atzinis šo grunti par tam 

noderīgu, tad aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbu apjoms rēķināts rakšanas 

darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, 

kas palielina izraktās un aizvedamās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba 

veidā jāietver visas nepieciešamās korekcijas. Prasības veiktajiem darbiem. 

Būvbedres pamatam jābūt bez pārrakuma un ūdens. Veicot darbus aizliegts bojāt 

saglabājamo koku sakņu sistēmu, darbus sakņu sistēmas tuvumā veikt ar rokām. 

Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

3.46.  Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres 

nodrošināšanai. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošanu (gan ar 

mehānismiem, gan ar roku darbu, ievērojot esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, 

komunikāciju aizsardzības noteikumus). Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt 

sējumā Nr.1. 

3.47. Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar vairogu 

pielietošanu, ievērojot esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju 

aizsardzības noteikumus. Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 
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3.48. Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, 

līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres aizbēršanu gan ar 

mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām, ievērojot esošo, 

blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju aizsardzības noteikumus. Cauruļvada 

apbēršana un grunts blīvēšana veicama saskaņā ar cauruļvadu piegādātāj firmu 

rekomendācijām par cauruļvadu apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem, 

izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas 

palielina pievestās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas 

nepieciešamās korekcijas, lai visa izraktā būvbedre tiktu aizbērta ar prasībām 

atbilstošu materiālu līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai augu zemei. Izmantojamie 

materiāli un prasības veiktajiem darbiem saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2017” – 

zemes klātnes būvniecība. 

3.49.  Tranšejas aizbēršana ar pievestu grunti līdz atjaunojamā seguma 

pamatnes līmenim. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres aizbēršanu gan ar mehānismiem, gan 

ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām. Cauruļvada apbēršana un grunts 

blīvēšana veicama saskaņā ar cauruļvadu piegādātājfirmas rekomendācijām par 

cauruļvadu apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot 

inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina 

pievestās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas 

nepieciešamās korekcijas, lai visa izraktā būvbedre tiktu aizbērta ar prasībām 

atbilstošu materiālu līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai augu zemei. Izmantojamie 

materiāli un prasības veiktajiem darbiem saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017” – 

zemes klātnes būvniecība. Materiāls no būvuzņēmēja karjera – izvērtējot pielietoto 

materiālu vai būvdarbu tehnoloģiju, tā lai būvbedre pēc aizbēršanas neakumulētu 

nokrišņu ūdeņus līdz nosedzošas kārtas izbūvei. 

3.50. Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ūdens apgādes 

cauruļu pamatnes ierīkošanu un apbēršanu gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, 

veicot sablīvēšanu pa kārtām. Cauruļvada apbēršana un blīvēšana veicama saskaņā ar 

cauruļvadu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Darbu apjoms 

rēķināts rakšanas darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu 

rakšanas metodi, kas palielina pievestā materiāla apjomu, tad būvuzņēmējam šajā 
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darba veidā jāietver visas nepieciešamās korekcijas, lai visā izraktajā būvbedrē 

cauruļvads tiktu aizbērts ar prasībām atbilstošu materiālu ievērojot cauruļvadu 

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Izmantojamie materiāli 

atbilstoši cauruļvadu piegādātāja ieteiktajai tehnoloģijai. Minimālie drenējošā 

materiāla raksturlielumi kā „Ceļu specifikācijas 2017” – salturīgā (drenējošā) slāņa 

izbūve. 

3.51 ÷ 3.67. Kanalizācijas tīklu izbūve. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar kanalizācijas tīklu un mezglu 

izbūvi. Kanalizācijas tīklu un mezglu montāžu veikt saskaņā ar piegādātāja sniegto 

tehnoloģiju. 

3.68. Tases digitālā uzmērīšana. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai 

veiktu visus nepieciešamos uzmērījumus un kamerālos darbus, lai sagatavotu veikto 

darbu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā. 

3.69.  Trases pārbaude, TV inspekcija. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas 

nepieciešamas, lai veiktu TV inspekciju un kamerālos darbus, lai sagatavotu veikto 

darbu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā. 

3.70.  Izpilddokumentācijas un tehniskie mērījumi. Darbs iekļauj visas izmaksas, 

kas nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos mērījumus, pārbaudes, lai sagatavotu 

izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā. 

Spiedkanalizācijas tīklu izbūve.  

3.71. ÷ 3.88. Spiedkanalizācijas tīklu izbūve. Darbi veicami analogi ūdensapgādes spiedvadu 

izbūvei. 

 

4. Elektroapgāde, ārējie tīkli – apgaismojums.  

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, sakņu 

sistēmu, koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam jāatlīdzina zaudējumu apmēri, kā 

arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar dižstādu, kura sugu un izmērus nosaka Pasūtītājs. 

Ja Būvuzņēmējs nevar nodrošināt to, ka saglabājamiem koki netiek bojāti, tad 

izbūvējami koku aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga distancera (aizsarga 

uzstādīšanas gadījumā tā risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju un tā uzstādīšana 

notiek pieredzējuša aborista klātbūtnē), aizsargu izmaksas ietveramas būvdarbu 

veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

Apgaismojuma pārbūves darbi izpildāmi saskaņā ar būvprojekta sējumu Nr.6 

„Elektroapgāde, ārējie tīkli - apgaismojums”. Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu 
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izmaksu aprēķins, jāievērtē darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai 

nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez 

kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem 

normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā, ieskaitot nepieciešamos uzmērījumus 

un pārbaudes pie darbu pieņemšanas. Visiem pielietotajiem materiāliem jābūt ar 

ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. Darbi iekļauj materiālus, palīgmateriālus un to 

transportu uz objektu. Uzstādīšanu un montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu.  

Darbus atļauts veikt Būvkomersantu reģistrā reģistrētam uzņēmumam, attiecīgā sfērā 

sertificēta speciālista vadībā. 

Darbu veikšana un materiāli, atbilstoši AS „Sadales tīkli” un JPPI 

„Pilsētsaimniecība tehniskajām prasībām. Visus materiālus, pirms iegādes un izbūves, 

saskaņot ar JPPI „Pilsētsaimniecība”.  

Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju, 

iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot visas materiālu īpašības vienādā sistēmā un 

saņemot saskaņojumu. 

Zemes darbu izpilde saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017”. 

Darbu veikšanas un organizatorisko pasākumu pozīcijās iekļauti 

elektroapgādes demontāžas darbi, organizatoriskie darbi un būvdarbi. Izmaksās 

jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar darba veikšanu. Veicot izmaksu aprēķinu 

jāievērtē darbu nosaukumos minēto palīgdarbu izmaksas, kas nav minētas šajos 

sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un 

spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Darbi izpildāmi un 

nododami saskaņā ar Pasūtītāja un AS „Sadales tīkls” tehniskajām prasībām. 

 

Materiālu pozīcijās iekļauti materiālu apjomi, lai varētu veikt iepriekš minētos 

darbus. Materiālu izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar materiālu nogādāšanu 

izbūves vietā. Veicot izmaksu aprēķins jāievērtē materiālu sarakstos minēto materiālu 

un palīgmateriālu izmaksas, kas nav minētas šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu 

iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 

atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Visiem pielietotajiem materiāliem jābūt ar 

ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. Materiāli atbilstoši JPPI „Pilsētsaimniecība” un 

AS „Sadales tīkls” tehniskajām prasībām. 
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Visus materiālus saskaņojot ar JPPI „Pilsēstaimniecība”, pirms materiālu 

iegādes un iebūves, – LED gaismas ķermeņu minimālās prasības skatīt sējuma 

Pielikumā Nr.7.. 

Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pasūtīšanas un pielietošanas 

jāsaskaņo ar Pasūtītāju, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot visas materiālu 

īpašības vienādā sistēmā un saņemot saskaņojumu. 

Darbu veikšana dzelzceļu aizsargjoslās pēc darbu veikšanas projektu 

saskaņošanas ar dzelzceļa īpašnieku VAS „Latvijas dzelzceļš”, dzelzceļa 

šķērsojumi izbūvējami ar bez tranšeju metodi. 

 

5. Elektroapgāde, ārējie tīkli 

Esošo elektroapgādes kabeļu aizsardzība, pārbūve saistībā ar ielas risinājumiem 

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, sakņu 

sistēmu, koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam jāatlīdzina zaudējumu apmēri, kā 

arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar dižstādu, kura sugu un izmērus nosaka Pasūtītājs. 

Ja Būvuzņēmējs nevar nodrošināt to, ka saglabājamiem koki netiek bojāti, tad 

izbūvējami koku aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga distancera (aizsarga 

uzstādīšanas gadījumā tā risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju un tā uzstādīšana 

notiek pieredzējuša aborista klātbūtnē), aizsargu izmaksas ietveramas būvdarbu 

veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

Darbi izpildāmi saskaņā ar būvprojekta sējumu Nr.7 „Elektroapgāde, ārējie tīkli”. 

Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu daudzumu 

sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav 

minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu 

tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā 

apjomā, ieskaitot nepieciešamos uzmērījumus un pārbaudes pie darbu pieņemšanas. 

Visiem pielietotajiem materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. Darbi 

iekļauj materiālus, palīgmateriālus un to transportu uz objektu. Uzstādīšanu un 

montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu.  

Darbus atļauts veikt Būvkomersantu reģistrā reģistrētam uzņēmumam, attiecīgā sfērā 

sertificēta speciālista vadībā – ja uzņēmumam un speciālistam ir visas nepieciešamās 

atļaujas un pielaides darbu veikšanai AS „Sadales tīkls” sistēmā. 

Darbu veikšana un materiāli, visiem darbiem, atbilstoši AS „Sadales tīkli” 

tehniskajām prasībām.  
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Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar AS „Sadales 

tīkli”, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot visas materiālu īpašības vienādā 

sistēmā un saņemot saskaņojumu. 

Zemes darbu izpilde saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017”. 

Darbu veikšana dzelzceļu aizsargjoslās pēc darbu veikšanas projektu 

saskaņošanas ar dzelzceļa īpašnieku VAS „Latvijas dzelzceļš”. 

 

Darbu veikšanas un organizatorisko pasākumu pozīcijās iekļauti elektroapgādes 

demontāžas darbi, organizatoriskie darbi un būvdarbi. Izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, 

kas saistīti ar darba veikšanu. Veicot izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu nosaukumos 

minēto palīgdarbu izmaksas, kas nav minētas šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu 

iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 

atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Darbi izpildāmi un nododami saskaņā ar AS „Sadales 

tīkls” tehniskajām prasībām. 

 

Materiālu pozīcijās iekļauti materiālu apjomi, lai varētu veikt augstāk minētos 

darbus. Materiālu izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar materiālu nogādāšanu 

izbūves vietā. Veicot izmaksu aprēķinu jāievērtē materiālu sarakstos minēto materiālu 

un palīgmateriālu izmaksas, kas nav minētas šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu 

iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 

atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Visiem pielietotajiem materiāliem jābūt ar 

ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. Materiālu pielietojums atbilstošs AS „Sadales 

tīkls” tehniskajām prasībām.  

 

Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pasūtīšanas un pielietošanas 

jāsaskaņo ar AS „Sadales tīkli”, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot visas 

materiālu īpašības vienādā sistēmā un saņemot saskaņojumu. 

 

6. Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli 

Kabeļu kanalizācijas izbūve pašvaldības vajadzībām un esošo sakaru kabeļu 

aizsardzība, pārbūve saistībā ar ielas risinājumiem 

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, sakņu 

sistēmu, koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam jāatlīdzina zaudējumu apmēri, kā 

arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar dižstādu, kura sugu un izmērus nosaka Pasūtītājs. 
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Ja Būvuzņēmējs nevar nodrošināt to, ka saglabājamiem koki netiek bojāti, tad 

izbūvējami koku aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga distancera (aizsarga 

uzstādīšanas gadījumā tā risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju un tā uzstādīšana 

notiek pieredzējuša aborista klātbūtnē), aizsargu izmaksas ietveramas būvdarbu 

veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

Darbi izpildāmi saskaņā ar būvprojekta sējumu Nr.8 „Elektronisko sakaru tīkli, 

ārējie tīkli”. Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu 

daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus 

darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana 

pilnā apjomā, ieskaitot nepieciešamos uzmērījumus un pārbaudes pie darbu 

pieņemšanas. Visiem pielietotajiem materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības 

sertifikātiem. Darbi iekļauj materiālus, palīgmateriālus un to transportu uz objektu. 

Uzstādīšanu un montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu.  

Darbus atļauts veikt Būvkomersantu reģistrā reģistrētam uzņēmumam, attiecīgā sfērā 

sertificēta speciālista vadībā – ja uzņēmumam un speciālistam ir visas nepieciešamās 

atļaujas un pielaides darbu veikšanai SIA „Lattelecom”. 

Darbu veikšana un materiāli, visiem darbiem, atbilstoši Pasūtītāja un SIA 

„Lattelecom” tehniskajām prasībām.  

Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju, SIA 

„Lattelecom”, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot visas materiālu īpašības 

vienādā sistēmā un saņemot saskaņojumu. 

Zemes darbu izpilde saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017”. 

Būvdarbu ietvaros tiek paredzēta darba projekta izstrāde un optiskā tīkla izbūve 

būvprojektā paredzētās sakaru kanalizācijas pilnā apjomā, paredzot uz 

atsevišķiem balstiem uzstādīt videonovērošanas kameras un pieslēgt tās pie 

optiskā tīkla, nododot attēlu uz POIC un Jelgavas pilsētas domes IT pārvaldes 

videonovērošanas kameru ekrāniem, tas pats arī ar notekūdeņu attīrīšanas ietaišu 

automātiku. 

Darbu veikšanas un organizatorisko pasākumu pozīcijās iekļauti elektronisko 

sakaru tīklu demontāžas darbi, organizatoriskie darbi un būvdarbi. Izmaksās jāiekļauj 

visi izdevumi, kas saistīti ar darba veikšanu. Veicot izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu 

nosaukumos minēto palīgdarbu izmaksas, kas nav minētas šajos sarakstos, bet bez 

kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem 
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normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Darbi izpildāmi un nododami saskaņā ar 

SIA „Lattelecom” tehniskajām prasībām. 

6.1.7. Optiskā kabeļu tīkla ar pieslēgumiem un videonovērošanas kameru 

uzstādīšanas darba projekta izstrāde un saskaņošana, videonovērošanas kameru 

un attīrīšanas ietaišu pieslēgšanai, nodrošinot datu pārraidi uz POIC un Jelgavas 

pilsētas domes IT pārvaldi (Opt. kanaliz. kabelis SM 48F 9/125 vai anlogs, uc. 

materiāli, tos saskaņojot ar JPPI "Pilsētsaimniecība" un Jelgavas pilsētas domes 

IT pārvaldi). Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, 

kas saistītas ar darba projekta izstrādi un saskaņošanu, lai varētu izbūvēt Optiskā kabeļu 

tīklu ar visu nepieciešamo objektu pieslēgumiem (attīrīšanas ietaises un 2 kompl. 

videonovērošanas kameras), nodrošinot datu pārraidi uz POIC un Jelgavas pilsētas 

domes IT pārvaldi no visa Neretas ielas posma – videonovērošanas kameru 

uzstādīšanas vietas skatīt sējuma pielikumā Nr.6, minimālās prasības videonovērošanas 

kamerām un pieslēguma materiāliem skatīt sējuma pielikumos Nr.1÷ Nr.5. Pirms 

projekta izstrādes pieprasīt tehniskos noteikumus JPPI "Pilsētsaimniecība" un Jelgavas 

pilsētas domes IT pārvaldi. Projektu saskaņot ar ieinteresētajām personā, kuru intereses 

var tikt skartas, Pasūtītāju, JPPI "Pilsētsaimniecība”, Jelgavas pilsētas domes IT 

pārvaldi un Būvvaldi. 

6.1.8. Optiskā kabeļa tīkla ar pieslēgumiem izbūve sakaru kanalizācijā, 

balstos, skapjos, u.c., attīrīšanas ietaišu pieslēgšana un videonovērošanas kameru 

uzstādīšana, pieslēgšana nodrošinot datu pārraidi uz POIC un Jelgavas pilsētas 

domes IT pārvaldi 

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar optiskā kabeļa montāžu kabeļu kanalizācijā, visā Neretas ielas posmā, 

pieslēdzot visus paredzētos patērētājus optiskajam kabelim Neretas ielas un Prohorova 

ielas krustojumā, nodrošinot datu pārraidi uz POIC un Jelgavas pilsētas domes IT 

pārvaldi – darba rezultāts – kvalitatīvs tiešsaistes attēls POIC un domes IT pārvaldē. 

 

Materiālu pozīcijās iekļauti materiālu apjomi, lai varētu veikt augstāk minētos 

darbus. Materiālu izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar materiālu nogādāšanu 

izbūves vietā. Veicot izmaksu aprēķinu jāievērtē materiālu sarakstos minēto materiālu 

un palīgmateriālu izmaksas, kas nav minētas šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu 

iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 

atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Visiem pielietotajiem materiāliem jābūt ar 
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ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. Materiālu pielietojums atbilstošs SIA 

„Lattelecom” tehniskajām prasībām.  

6.1.18. ÷ 6.1.21. Optiskā tīkla un videonovērošanas kameru uzstādīšanas materiāli 

– visi materiāli, lai izbūvētu 6.1.7. darba projektā paredzēto optisko tīklu ar 

pieslēgumiem un videonovērošanas kameras uz projektā paredzētajiem balstiem – 

darba rezultāts – kvalitatīvs tiešsaistes attēls POIC un domes IT pārvaldē. Minimālās 

prasības skatīt sējuma pielikumos Nr.1÷ Nr.5 

Visi materiāli un darbi saskaņojami ar JPPI „Pilsētsaimniecību”. 

     Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju, 

SIA „Lattelecom”, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot visas materiālu 

īpašības vienādā sistēmā un saņemot saskaņojumu. 

Darbu veikšana dzelzceļu aizsargjoslās pēc darbu veikšanas projektu 

saskaņošanas ar dzelzceļa īpašnieku VAS „Latvijas dzelzceļš”, dzelzceļa 

šķērsojumi izbūvējami ar bez tranšeju metodi. 

 

 

7. Labiekārtošana 

 Darbi izpildāmi saskaņā ar projekta risinājumiem. Būvuzņēmējam veicot 

darba daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darba daudzumu sarakstos minēto darba 

veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, 

bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā 

esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā, ieskaitot nepieciešamos 

uzmērījumus un pārbaudes pie darbu pieņemšanas. Darbus atļauts veikt 

Būvkomersantu reģistrā reģistrētam uzņēmumam, attiecīgā sfērā sertificēta speciālista 

vadībā - apstādījumu daļai: sertificēts ainavu tehniķis – darbu vadītājs. 

Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju un Būvvaldes Ainavu arhitektu, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, 

uzrādot visas materiālu īpašības vienādā sistēmā. 

7.1. Stādāmās vietas sagatavošana: stādāmās vietas izrakšana, kokaugiem 

atbilstoša augsnes substrāta iestrāde (vidēja izmēra koki-5m3). Darbs ietver 

standarta stādāmās vietas sagatavošanu, ar stādāmajam kokam atbilstošu substrātu 

orientējoši līdz 5m3 apjoma uz stādāmo koku – kā pieļauj komunikācijas un ielas 

risinājumi – bedrei nav noteikti jābūt kvadrātam, tā var būt arī garena, neregulāras 
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formas, galvenais, lai stādāmā koka tuvumā būtu pēc iespējas vairāk atbilstošs augsnes 

substrāts. Darbs veicams, precizējot apakšzemes komunikāciju vietas. 

7.2. Koku stādīšana. Stādāmās vietas izveidošana, koka balsti: Sarkanais ozols  

–  ‘Qercus rubra ’ (vidēja izmēra koki - stumbra apkārtmērs 18-20cm, h=350-

400cm). Darbi ietver standarta stādāmās vietas sagatavošanu, kokauga iegādi, stādīšanu 

un aprīkošanu ar koka balstiem, un kopšanu līdz koks ieaugās, saskaņā ar rasējuma 

lapām. Darbs veicams viens no pēdējiem, precizējot apakšzemes komunikāciju vietas. 

Stādāmās vietas pirms stādīšanas saskaņojamas ar Jelgavas pašvaldības Ainavu 

arhitektu. Apsekojot dabā koku stādāmās vietas var mainīties, saistībā ar ielas 

risinājumiem. Kokaugu stādīšanas vietai jābūt aprīkotai ar laistīšanas cauruli, brūnā vai 

melnā krāsā, skatīt rasējumu TS-8. 

7.3. Krūmu stādīšana. Stādāmās vietas izveidošana, ieskaitot atbilstošu augsnes 

substrātu 0.5m3.  Irbeņlapu  fizokarpa šķirne – Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’, 

stāda izmērs: C15 kont. (0,6m solis). Darbi ietver standarta stādāmās vietas 

sagatavošanu, krūmu iegādi, iestādīšanu un kopšanu līdz koks ieaugās. Darbs veicams 

viens no pēdējiem, precizējot apakšzemes komunikāciju vietas. Stādāmās vietas pirms 

stādīšanas saskaņojamas ar Jelgavas pašvaldības Ainavu arhitektu. Apsekojot dabā 

stādāmās vietas var mainīties, saistībā ar ielas risinājumiem.  

7.4. Nogāžu nostiprināšana ar preterozijas paklājiem – pie attīrīšanas ietaisēm. 

Lielupes nogāzi, virs gabionu nostiprinājuma, tiek paredzēts papildus nostiprināt ar 

preterozijas paklājiem. Preterozijas paklāju nostiprinājumu izbūve saskaņā ar materiālu 

izgatavotāja instrukciju. 

7.5. Zālāja ierīkošana izmantojot būvdarbos iegūto augu zemi. Zālāja ierīkošanai 

izmantojama būvdarbos iegūtā augu zeme. Zālāji jāierīko uz vismaz 15cm biezas augu zemes 

kārtas, kas izlīdzināta atbilstoši projekta atzīmēm, piepildot visus padziļinājumus, nolīdzinot 

izciļņus, neveidojot paaugstinājumus zaļajā zonā starp ietvi un ceļu. Pāreja uz esošo zālienu 

jāveido lēzena. Augu zemes slānī nedrīkst atrasties būvgruži, koku saknes u. c. neatbilstoši 

priekšmeti. Jāiestrādā pamatmēslojums 25-30 g/m2, vienmērīgi izkaisot pa visu zālienu. Jāiesēj 

zāle – izturīga pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot noteiktai 

vietai piemērotu sēklu (ēnainai vietai – sēklu maisījums zāliena audzēšanai ēnā, saulainai vietai 

– citu zāliena maisījumu), iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 15.septembrim, lai sēklas varētu 

apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar grābekli un jāpieblietē ar rokas veltni. Ja 

labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, darbu izpildītājam jādod rakstiska garantija par 

kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā gada pavasarī. 
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7.6.  Zālāja ierīkošana ar pievestu augu zemi. Zālāji jāierīko uz vismaz 15cm biezas 

augu zemes kārtas, kas izlīdzināta atbilstoši projekta atzīmēm, piepildot visus padziļinājumus, 

nolīdzinot izciļņus, neveidojot paaugstinājumus zaļajā zonā starp ietvi un ceļu. Pāreja uz esošo 

zālienu jāveido lēzena. Augu zemes slānī nedrīkst atrasties būvgruži, koku saknes u. c. 

neatbilstoši priekšmeti. Jāiestrādā pamatmēslojums 25-30 g/m2, vienmērīgi izkaisot pa visu 

zālienu. Jāiesēj zāle – izturīga pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, norma vismaz 40 g/m2, 

paredzot noteiktai vietai piemērotu sēklu (ēnainai vietai – sēklu maisījums zāliena audzēšanai 

ēnā, saulainai vietai – citu zāliena maisījumu), iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 15.septembrim, 

lai sēklas varētu apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar grābekli un jāpieblietē ar rokas 

veltni. Ja labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, darbu izpildītājam jādod rakstiska 

garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā gada pavasarī. 

7.7.  Riteņu turētāju uzstādīšana, ieskaitot betona pamatus. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, kas saistītas ar riteņu 

turētāju iegādi, uzstādīšanu, ieskaitot pamata stiprinājumu. Riteņu turētājiem ir jābūt 

Rūpnieciski izgatavotiem ar izgatavotāja garantijām gan virsmas apstrādei (biezumi, 

u.c.), gan materiālu stiprībai(biezumi, u.c.). Risinājumus skatīt rasējumu lapās TS-8, 

var pielietot analogus riteņa turētājus iepriekš saskaņojot ar Autoruzraudzību, 

pašvaldības Ainavu arhitektu un Pasūtītāju. Ja izstrādājumu izgatavo būvuzņēmējs, tad 

būvuzņēmējs arī uzņemas atbildību par Autortiesību un citu normatīvu ievērošanu. 

7.8.  Soliņu uzstādīšana, ieskaitot betona pamatus. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, kas saistītas ar soliņu iegādi, 

uzstādīšanu, ieskaitot pamata stiprinājumu. Soliņiem ir jābūt Rūpnieciski izgatavotiem 

ar izgatavotāja garantijām gan apstrādei (biezumi, u.c.), gan materiālu 

stiprībai(biezumi, u.c.). Risinājumus skatīt rasējumu lapās TS-8, var pielietot analogus 

soliņus iepriekš saskaņojot ar Autoruzraudzību, pašvaldības Ainavu arhitektu un 

Pasūtītāju. Ja izstrādājumu izgatavo būvuzņēmējs, tad būvuzņēmējs arī uzņemas 

atbildību par Autortiesību un citu normatīvu ievērošanu. 

7.9. Atkritumu urnu uzstādīšana, ieskaitot betona pamatus. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, kas saistītas ar atkritumu 

urnu iegādi, uzstādīšanu, ieskaitot pamata stiprinājumu. Atkritumu urnām ir jābūt 

Rūpnieciski izgatavotām ar izgatavotāja garantijām gan apstrādei (biezumi, u.c.), gan 

materiālu stiprībai(biezumi, u.c.). Risinājumus skatīt rasējumu lapās TS-8, var pielietot 

analogas atkritumu urnas, iepriekš saskaņojot ar Autoruzraudzību, pašvaldības Ainavu 
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arhitektu un Pasūtītāju. Ja izstrādājumu izgatavo būvuzņēmējs, tad būvuzņēmējs arī 

uzņemas atbildību par Autortiesību un citu normatīvu ievērošanu. 
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