Darbu apjomu saraksts Nr.7

Labiekartosana.
Objekta
nosauku Neretas ielas parbiive, Jelgava
ms:
Nr.p.k. Darba nosaukums Mervieniba Apjoms Vlerzzirz)c ena Kopéja cena (euro)
1 2 3 4 5) 6
Stadamas vietas sagatavosana: stadamas vietas izrakSana, kokaugiem
7.1 |atbilstosa augsnes substrata iestrade (vid&ja izméra koki-Sm3) m3 90.00
Koku stadisana. Stadamas vietas izveidoSana, koka balsti: Sarkanais ozols —
‘Qercus rubra ’ (vidgja izméra koki - stumbra apkartmérs 18-20cm, h=350-
7.2 |400cm) kompl. 18.00
Krimu stadiSana. Stadamas vietas izveidoSana, ieskaitot atbilstoSu augsnes
substratu 0.5m3. Irbenlapu fizokarpa skirne — Physocarpus opulifolius
7.3 |‘Diabolo’ , stada izmérs: C15 kont. (0,6m solis) gab. 678.00
7.4 |Nogazu nostiprinaSana ar preterozijas paklajiem - pie attiriSanas ietais€m m2 260.00
7.5 |Zaliena ierikoSana izmantojot biivdarbos iegiito augu zemi m2 160.00
7.6 |Zaliena ierikoSana ar pievestu augu zemi m2 4500.00
7.7 |Ritenu tur€taju uzstadisana, ieskaitot betona pamatus gab. 2.00
7.8 |Solinu uzstadisana, ieskaitot betona pamatus gab. 1.00
7.9 |Atkritumu urnu uzstadiSana, ieskaitot betona pamatus gab. 1.00
Kopa:
Piezimes:

Darbu veiksana un pielietotie materiali atbilstosi biivprojekta 10.s€¢juma "Ekonomikas dala" sadalas "Specifikacijas" ka ari citu bivnormativu prasibam.

Darbu veiksana, kuru montaza nav aprakstita sadala "Specifikacijas" ka arT att€lota ras€jumos, veicami atbilstosi razotdja instrukcijam.
Darbu apjomu sarakstos uzraditie darbu daudzumi ir aptuveni un var atskirties no faktiski daba paveikta uzmérita darba apjoma, pirms materialu
pasiitisanas apjomu precizét daba.




