
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

Neretas ielas rekonstrukcija

1 3 4 5

Lietusūdens kanalizācijas tīkli

1

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms 

būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, 

aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
m³ 2510.00

2

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms 

būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, 

aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam

m³ 2300.00

3

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms 

būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, 

aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai 

objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 

1,5m)
m³ 100.00

4

Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres 

nodrošināšanai m 1268.00

5 Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus m2 3805.00

6

Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no 

krautnes, līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim m³ 100.00

7 Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti m³ 4289.20

8 Aku demontāža gb. 12.00

9 Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums m³ 420.00

10 Cauruļvadu demontāža m 400.00

11 Kanalizācijas  caurules  PP DN 1200 izbūve m 61.80

12 Kanalizācijas  caurules  PP DN 600 izbūve m 202.50

13 Kanalizācijas  caurules  PP DN 500 izbūve m 193.30

14 Kanalizācijas  caurules  PP DN 315 izbūve m 15.20

15 Kanalizācijas  caurules  PP DN 200 izbūve m 225.00

16 Kanalizācijas akas dz.bet. Ø 2000 izbūve; h=3.01 - 3.50 m kompl. 3.00

17 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=2.51-3.00 m kompl. 11.00

18 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=2.01-2.50 m kompl. 2.00

19 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=2.01-2.50 m kompl. 17.00

20 Kanalizācijas akas dzelzsb. Ø 1000 izbūve; h=2.01-2.50 m kompl. 2.00

21 Gūlijas plastm Ø400, kantaina reste ar eņģi, izbūve kompl. 16.00

22 Restes DN1200 kompl. 1.00
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23

Pretplūdu aizbīdņa DN1200 uzstādīšana ar iespēju pieslēgt 

automātiku gb. 1.00

24

Lietus kanalizācijas attīrīšanas ietaišu izbūve,4 līnijas 

Qkop=767 l/s, dziļums 3,5m, ieskaitot enkurošanu ar pamata 

plāksni, kuru projektē būvuzņēmējs vienlaicīgi izvēloties 

konkrētas attīrīšanas ietaises, komplektā automātika, visas 

caurules un apvadlīnija

kompl. 1.00

25 Akmeņu bruģējums gūliju izvadu caurules izplūdē kompl. 2.00

26 Kolektora izvada noformēšana izplūdē kompl. 1.00

27 Betons cauruļvadu pievienojumiem akām un tamponāžai m3 4.30

28 Izbūvētās trases digitālā uzmērīšana m 697.80

29 Pārbaudes, TV inspekcija m 697.80

30 Dokumentāciju sagatavošana kompl. 1.00

31 Cauruļu enkurošana pret uzpeldēšanu m 264.30

Projekta daļas vadītājs: D. Ieviņa
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