Specifikacijas
1. levads

Specifikacijas sastaditas atbilstosi darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkréta darba
apraksts dots krajuma “Celu specifikacijas 20177, tad teksta dota tikai atsauce uz $o
krajumu, nepiecieSamibas gadijuma tas papildinot un precizgjot. Veicot darbus
ievérojami blivnormativu, standartu, tehnisko noteikumu, $o specifikaciju un Jelgavas
pilsétas saistoSo noteikumu prasibas (www.jelgava.lv), ka ari visa buvprojekta
materiali (visas dalas) neatkarigi no citiem Iigumiem.

Biuivuzneméjs, péc buivdarbu liguma noslégsanas, bet pirms biivdarbu uzsaksanas,
veic sagatavoSanas darbus saskana ar ,,Celu specifikaciju 2017 2. nodalu un Jelgavas
pilsétas saistoSajiem noteikumiem, piegem buvlaukumu un sanem atlauju no
Pasiititaja uzsakt darbus.

Bivuzpéméjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaieverte darbu
daudzumu sarakstos mingto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus
darbi, kas nav miné&ti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&ama galveno
bivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstoSa veikSana
pilna apjoma.

Visi materiali jasaskano ar JPPI ,,Pilsétsaimnieciba”.

P&c biivniecibas un labiekartoSanas darbu pabeigsanas, bet pirms biives nodosanas
ekspluatacija, iesniegt Biivvalde aktualiz€tu topografisko materialu digitala
(paplaSinajums *.dgn) un izdrukas forma. Darbam jabiit izpilditam saskana ar speka
€so$o normativu prasibam.

Darbu veikSana dzelzcelu aizsargjoslas péc darbu veikSanas projektu

saskanosSanas ar dzelzcela ipasSnieku VAS ,,Latvijas dzelzcel$”.

2. Objekta raksturojoSie lielumi

Objekts Neretas ielas parbuve, Jelgava

AADT 1987

AADT, picvesta 942

AADTj,smagie 108
(GG3j&ju un velosipedu celi

AADT; pievesta <500

AADTsmagie <100



http://www.jelgava.lv/

3. Darbu veikSanas specifikacijas

Pirms buivdarbu uzsak$anas biivuznéméjam javeic blvprojekta risinajumu
izsprauSana daba (horizontalie, vertikalie risinajumi, komunikaciju risinajumi) un
japarliecinas par $o risinajumu atbilstibu esosajai situacijai daba, ka arT par iesp&ju tos
netraucéti realizét (t.i.: horizontalie un vertikalie risingjumi neveido liekus
uzb&rumus, ierakumus, nodroSina nokri$nu tidenu atvadi, neappludina blakus esoSos
ipasumus, neparkapj blakus esoSo TpaSumu robezas gan ar risindjumiem, gan
uzbéruma vai ierakuma nogazém; nepasliktina blakus eso$o Tpasumu stavokli un
piekluvi Ipasumam, u.c.). Kad risinajumi izsprausti daba biivuznémgjs pieaicina
Pasiititaja parstavi, blivuzraugu, autoruzraugu un apseko risinajumus daba. Par
risingjumu apsekoSanu biivuznémejs sastada aktu, ko paraksta visi pieaicinatie
parstaviji.

Pirms biivdarbu uzsakSanas precizét pie komunikaciju turétajiem esosSo
komunikaciju novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas,
kuras notiks rakSanas darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir att€lotas
topografiskajos planos.

Pirms buvdarbu uzsakS$anas biivuzpnémejam jaatSurfé visas apakSzemes
komunikacijas un jafiks€ to atrasanas atbilstiba topografiskaja plana att€lotajam, un
jafiks€ to ieblves dzilumi. Tad bivuznéméjam japarliecinas par bivprojekta
risinajumu iesp&ju izbuivét daba, nodrosinot esoso un izbuvéto tiklu nepartrauktu un
netraucétu darbibu.

Ja buvdarbu tehnologija un risinajumi paredz darbus ielas blakus
ipasSumos, tad bavuznémejam 2 nedélas pirms konkréto darbu veikSanas, blakus
ipaSumos, ir jabridina konkrétais ipasSnieks un jasanem ipaSnieka rakstisks
saskanojums.

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu,
zarus, saknpu sistemu, koka bojajumu gadijumos Biivuzpeméjam
jaatlidzina zaudéjumu apmeri, ka arT bojaejas gadijjuma atjaunoSana ar
diZstadu, kura sugu un izmeérus nosaka Pasiititajs. Ja Biivuznémejs nevar
nodroSinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad izbiivéjami koku
aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga

uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskapojams ar Pasiititaju un ta



uzstadiSana notiek pieredzejusa aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas
ietveramas biivdarbu veidos, kuru dél bojajumi var notikt.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano
ar Pasititaju vai konkréto tiklu, vai risinajumu 7ipaSnieku, iesniedzot

salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu ipasibas vienada sistéma.

Buvdarbu ieteicama seciba:
e Izsprauz daba ielas risinajumus, pieaicina Autoruzraudzibu, Biivuzraudzibu
un Pasiititaja parstavi risinajumu apstiprinajuma sanemsanai, nepiecieSamibas
gadijuma risinajumi tiek korigéti;
o AtSurfeé un precizé pazemes komunikaciju stavokli daba;
e Veic nepiecieSsamo komunikaciju parbiives un izbiives — lietus udens
kanalizacijas tikli jabtiveé no zemakas vietas, nodroSinot nepartrauktu
btuvlaukuma nosusinasanu plangjot uz lietus udenu uztvergju vietam,
nepiecieSamibas gadijjuma uzstadot pagaidu lietus Gdens uztvergjus veicot
pievienojumus lietus kanalizacijai vai gravjiem - lai nepielautu zemes klatnes
un ielas konstrukcijas parmitrinaSanos, ja gadijuma biivuzne@mejs izvelas
btuvdarbus uzsakt bez lietus atvades nodro§inasanas caur kop&jo lietus fidens
sistému, tad blivuzn€mejs nodrosina buvlaukuma nosusinasanu izvéloties sev
pienemamako metodi (pieméram, pielietojot idens pazeminasanas iekartas) —
$os izdevumus biivuzneméjs ieverte kopgjos darbu daudzumos;
¢ Veic ielas parbiives darbus;

e Veic labiekartoSanas darbus.

1. Arhitektiras dalas teritorijas sadala
1.1. Dazadi darbi
1.1.1.+1.1.9. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.
1.1.10. Eso$o cela zimju demontaZa, nododot Pasiititaja noliktava Iidz 10km. Darbi
ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas
ar saudzigu esoSo cela zimju un balstu demontazu, iekrauSanu autotransporta,
aizveSanu un novietoSanu Pasititaja noliktava. Pirms demontazas kopa ar Pasttitaja
parstavi sastadit aktu par cela zimju stavokli pirms demontazas.
1.1.11. Kabelu rezerves caurulu @ 110, 750 N, izbuive. Darbi ietver buvbedres raksanu,
aizbérSanu ar pievestu materialu un sablivéSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu,
rezerves caurulu izbuvi, @ 110, 750 N, un bridindgjuma lentas ieklasanu, buvdarbu skartas

vietas atjaunoSanu. Kabelu rezerves caurulu ieguldiSanas dzilums > 1m no projektetajam
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virsmas atzimém. Caurules jaiegulda ar kritumu uz caurulu galiem. Kritumam jabit vismaz
75 mm uz 30 m. Posmos, kur nav iesp&jams izturét viena virziena kritumu, caurulém kritums
javeido abos virzienos. Visas iegulditas caurules jaapriko ar 10. numura galvaniz&tu metala
stiepli vai trosi kabela ievilkSanai. Caurulu gali jaaizkorke ar razotaja izgatavotiem specialiem
aizbazniem. Pirms biivbedres aizb&rSanas biivuznémeéjam japarliecinas, ka katra ieguldita
caurule ir tira, bez bojajumiem, aprikota ar stiepli, aizkork&tiem galiem un javeic caurulu
uzmérisana digitala forma. 30 cm no projekta virsmas atzZimém jaiegulda bridinajuma lenta.
Biuivdarbu skartas vietas jaatjauno sakotngja kartiba.

P&c nesaistitu mineralmaterialu pamata izbiives, javeic rezerves caurulu parbaude — vai tas
nav deformé&tas, nepiecieSamibas gadijuma javeic caurulu nomaina.

1.1.12. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.

1.1.13. +1.1.16. Zogi. Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu, mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar Zogu un vartu nomainu. Krasas toni, Zoga izskatu saskanot
ar Pasiititaju pirms Zoga materialu iegades. Zoga augstums 1,5m, vartinu augstums
1,50m, stieples minimalais platums d=2.5mm. Zoga uzstadi$ana saskana ar Zoga
piegadataja instrukciju.

1.1.17. + 1.1.20. Siltumtrases elementu nojauk$ana. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo siltumtrases kanalu,
betona nostiprindgjumu (gravim valgjs, siltumtrasei slégts kanals) un siltumtrases
caurulu nojaukSanu un aizveSanu uz biivuzneémeéja atbertni, ieskaitot nepiecieSamos
zemes darbus, tidens atstiknéSanas darbus, buvbedres nostiprinasanas darbus utt..
Pirms darbu veik$anas darbus saskanpot ar Pasititaju un siltumtrases elementu
Ipasnieku.

1.1.21. EsoSo attiriSanas ietaiSu betona konstrukciju, ieskaitot virszemes dalu
(t.sk. apkalpes €kas) nojauksSana, aizve$ana uz buvuzpémeéja atbértni. Darbi
ietver darbasp€ka, atbilstoSu materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar betona un miréto konstrukciju nojauksanu, ietverot zemes darbus, sausas
buvbedres nodrosinasanu un biivgruzu aizveSanu uz biivuznémeéja atbertni.

1.1.22. Gabionu nostiprinajums: sausas biivbedres izveide pandusa nostiprinajumu
izbuivei. Darbi ietver darbaspéka, atbilstoSu materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar sausas buivbedres izveidi. Metodi darba veikSanai izvélas
buvuznémejs (rievsienas, u.c.), nodroSinot sausu biivbedri, analogi “Tiltu
specifikacijas” paredzétajam. Darbi ietver sausas biivbedres nodro§ino$o risinajumu

demontazu un apkartnes sakartoSanu.



1.1.23. Gabionu nostiprinajums: nogazes izveido$ana, profileéSana, sablivéSana. Viss
darbu apraksts dots ,, Tiltu specifikacijas”.
1.1.24. Gabionu nostiprinajums: geotekstila iekla§ana zem gabionu maisiem. Darbi ietver
darbaspeka, atbilstoSu materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar geotekstila ieklasanu zem gabionu maisiem.

Prasibas pielietojamam materialam:

Termiski saistits neaustais geotekstils, noturigs pret dabigam grunts
skabeém un sarmiem, izturigs pret biologisko noardisanos normalos grunts
apstaklos. Vienibas svars (EN ISO 9864) - ne mazaks par 500g/m2, biezums —
ne mazaks par 2.5 mm.

Materialam jaatbilst tehniskajiem raditajiem:

Stiepes stipriba saskana ar EN ISO 10319

Garenvirziena - >40kN/m
Skérsvirziena - >40kN/m
— Pagarinajums pie maksimalas slodzes saskana ar EN 1SO 10319
Garenvirziena - <55%
Skérsvirziena - <55%
—  CBR pardursanas stipriba gruntis >6500N saskana ar EN ISO 12236
— Konusa tests saskana ar EN ISO 13433 = 6mm
—  Piramidas izspieSana saskana ar EN ISO 14574 >617N
—  Udens caurlaidiba pec EN ISO 11058 < 35x10° m/s
—  Udens noteces modulis pgc EN ISO 11058 < 35x107 I/m?*s
—  Udens caurpliidums péc EN ISO 12958 =4*10° m?/s
—  Poru izmérs pec EN ISO 12956 < 65 um
— Materialam jabut ar filtréSanas sp&jam visa veida gruntis.

Iestradajamais materials nedrikst biit ar caurumiem, ieplésts vai ar

citiem bojajumiem.

Materials ieklajams uz labi noblivétas pamatnes. Ieklasanas metodei ir
janodros$ina geotekstila materiala atrasanas nepartraukta kontakta ar virsmu, uz
kuras tas ir uzklats un materials nedrikst biit izstiepts vai parvilkts pari
dobumiem vai pacélumiem.

Geotekstila ieklasana javeic saskana ar materiala piegadataja prasibam.

Materialu jaieklaj tada platuma, ka noradits rasgjumos.



Geotekstilam savienojumu vietas japarklajas ne mazak ka par 1m.
Buvuznémeéjam parlaidumi jaieklauj paredzétaja geotekstila izbuives apjoma.
Nav pielaujama transporta lidzeklu parvietoSanas pa nenosegtu geotekstilu.
Materials iestradajams un noenkurojams atbilstosi izgatavotaja noradijumiem.
1.1.25. Gabionu nostiprinajums: laukakmeni d = 15-30cm, gabionu piepildisanai. Darbi
ietver darbaspéka, atbilstoSu materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar laukakmenu sagadi, gabionu maisu piepildiSanai. levérot gabionu maisu
piegadataju rekomendacijas uz pildiSanai paredz€to materialu.
1.1.26. Gabionu nostiprinajums: gabionu maisi, to piepildiSana un ieklasana nogazes
nostiprinajumam. Darbi ietver darbaspéka, atbilstoSu materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar gabionu maisu piepildiSanu un ieklasanu, nogazes
nostiprinajuma izveidei. lev@rot gabionu maisu piegadataju rekomendacijas to
ieklasanai un attieciga nostiprinajuma veida izveidei.
Prasibas gabionu maisiem:
e Gabioni ar to izm&riem L=2m, D=0,65m un acs izméru d=80mm (vai
80x80mm).
e Stieple d=3mm +/- 0,07mm, cinkota.
e Stieples stiepes stipribai jabut 380-550 N/mm2, atbilstosi EN10223-3.
Stieples pielaides atbilstosi EN 10218 (Klase T1).
e Stieples pagarinajumam jabiit ne mazakam par 10% vadoties peéc EN
10223-3. Tests javeic stieplei, kuras garums ir vismaz 25cm.

1.1.27.

1.1.30. Aborista uzraudziba, koku aizsardziba. Darbi ietver darbaspéka,
atbilstoSu materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
kvalificéta, pieredz€jusa aborista piesaisti visam biivdarbu apjomam, paredzot ar1, ka
problému gadijuma aborists vai cits aborista apstiprinats atbilstosi kvalificets
darbinieks veiks koku aizsardzibas ietvaros traucgjoso koku zaru un saknu apgrieSanu,
apstradi — visus pasakumus, lai koks péc biivdarbiem, arT péc 5-7.gadiem, butu augoss
— nepiecieSamibas gadijuma sniedzot atzinumu un organizgjot atlaujas sanemsSanu,
koka nocirsanai.

1.1.31. Eku monitorings. Darbi ictver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar €ku monitoringu - €ku tehniska stavokla vai

deformaciju monitorings ir novérojumu un kontroles sisteéma, kas tiek veikta péc

noteiktas programmas objekta tehniska stavokla izmainu pakapes un atruma

sekoS8anai, €kas vai tam blakus veicamo biivdarbu ietekmes noveértésanai, un,
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nepiecieSamibas gadijuma, steidzamo pasakumu pienemsanai negativo faktoru vai
€kas nobruksanas novérsanai.
Monitoringam biezak pielietojam $adas metodes:33
- plaisu konstrukcijas attistibas dinamikas instrumentalie novérojumi ar
uzstadito kontrolmarku, vernjeru (noniju) vai automatisko deveju palidzibu;
- vertikalo deformaciju (s€Sanas vai pacel$anas) novérojumi ar geometriskas
nivelesanas palidzibu;
- sansveres novérojumi ar geodéziskam metodém vai specializétam ieric€m
augstas precizitates merjjumiem,;
- konstrukciju vibraciju merijjumi.
1.2. Zemes klatne

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus,
saknu sistemu, koka bojajumu gadijumos Biivuznéméjam jaatlidzina zaudéjumu
apmeéri, ka ari bojaejas gadijuma atjaunoSana ar dizstadu, kura sugu un izmérus
nosaka Pasutitajs. Ja Biivuznéméjs nevar nodrosinat to, ka saglabajamiem koki
netiek bojati, tad izbavéjami koku aizsargi, kuri sastav no koka deliem un
elastiga distancera (aizsarga uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams
ar Pasiititaju un ta uzstadiSana notiek pieredzéjusa aborista klatbiitn€), aizsargu

izmaksas ietveramas buivdarbu veidos, kuru dél bojajumi var notikt.

1.2.1. + 1.2.6. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.

Ja gultnes noraksanas darbi tiek veikti vietas, kur ir esoSais Skembu segums, tad vispirms
norok esoSo Skembu segumu, nesajaucot ar grunti, to aizved uz Pasititdja noradito krautni,
péc tam norok nederigo grunti. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamos kokus un to
saknu sisttmu. Péc gultnes norakSanas kontroléjama gultnes nestsp€ja vismaz ik pa
500m un/vai vietas, kur vizuali rodas Saubas par esosas zemes klatnes nestsp&ju.
Uzbéruma izbiive ar pievestu grunti - materials no biivuznéméja karjera — izvertgjot
pielietoto materialu vai bivdarbu tehnologiju, nodroSinot ta lai zemakas aizberamas

vietas péc aizb&rSanas neakumul&tu nokrisnu tidenus.

1.3. Konstruktivas kartas
1.3.1. Geotekstila izbiive. Sakara ar neviendabigo paliekoSo grunti zem Segas
konstrukcijas tiek paredzéts ieklat geotekstilu visa platiba zem asfaltétajam
brauktuvém un automasinu stavvietam.
Pielietojama geotekstila minimalie tehniskie raditaji:
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Stiepes stipriba — 25kN/m, (-3,3 kN/m)

Pagarinajums pie maksimalas slodzes (MD) — 50% (+/-11.5%);

Pagarinajums pie maksimalas slodzes (CMD) — 60% (+/-13.8%);

Statiskas caur spieSanas tests (CBR) — 3600N (-0.36 kN);

Dinamiskas perforacijas izturiba (kritosa konusa tests) — 12mm

(+3.0mm);

Raksturigais atv@ruma izmérs — 65 pm (+/-20,0 pm);

Udens caurlaidiba normalai plaknei — 4x10-6 m2/s (-1,2x10-6 m2/s)
Izbtives darbos ievérot ,,Celu specifikacijas 2017 un piegadataja ieteikto tehnologiju
un kvalitates kontroli.
1.3.2. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017
1.3.3. Georezga izbiive. Visas vietas, kur tika ieklats geotekstils, tick papildus
paredz&ts ari ieklat georezgi, ka arm&joSu materialu. Georezgi ieklaj virs izbtvéta
salizturiga slana. Tad izblivé nesaistitu mineralmaterialu pamatu.
Pielietojama georezga tehniskie raditaji:

Stipriba stiepe, GV/SV — 30/30 KN/m;

Slodze pie 2% deformacijas, GV/SV - 10.5/10.5 + 12/12 kN/m;

Slodze pie 5% deformacijas, GV/ SV —21/21 + 24/24 kN/m;

UV izturiba (EN 12224) — 95.0%
Izbtives darbos ievérot ,,Celu specifikacijas 2017 un piegadataja ieteikto tehnologiju
un kvalitates kontroli, pielietotajam georezgim un pielietotajiem segas pamata
materialiem ir jabut saskanotiem, lai georezgis pilditu armésanu.
1.3.4. + 1.3.20. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017, papildinot ar:
Betona apmalu 100.30.15, 100.22.15, slipo un liekto uzstadiSana — darbi paredz izbuivet
betona apmales 100.30.15 to slipas, pazeminatas un pagriezienu radiusu versijas pilna apjoma
saskana buvprojekta risinajumiem. Detalizeti betona apmales izblive paradita ras€juma lapas.
Lai uzlabotu vides pieejamibas prasibas — apmalu pazeminajumos — slipas apmales jaizbuve
vismaz 2m gara posma, skatit rasgjumu TS-8. Starp betona apmalém nodrosinat 2 + 4 mm
atstarpi. Normalais betona apmales augstums virs brauktuves seguma 12cm - ari autobusu
pieturas vietu platformas, iebrauktuvés 2,5cm, gajéju pareju vietas 0 cm — visa gajgju
parejas platuma (atkapes no Ocm nav pielaujamas, neatbilstibas gadijuma vieta parbiivéjama
pirms asfalta virskartas izblives vai noslipgjama ar atbilstoSu iekartu) — nodroSinot lietus
tidens atvadi gan no ielas brauktuves gan ietves. Izbiivgjot lielos pagrieziena radiusus no
betona apmalém 100.30.15 tas rhpigi japiezage. Izbuv&jot gaj&u noejas — pandusus to
garenkritumi un Skerskritumi javeido p&c iesp€jas l€zenaki, nepiecieSamibas gadijuma
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augstuma starpibas posmu izbiivgjot 2 + 5m, nodrosinot lietus Gidens atvadi — ieteicams $adas
vietas pirms izbiives saskanot ar autoruzraudzibu vai biivuzraudzibu.

Visi asie betona apmalu stiiri, kas veidojas ielas, brauktuves tie$sa tuvuma ir obligati
janoapalo pielietojot ripnieciski izgatavotas radiusu apmales (R-0,25; 0,5; 1,0; utt.), pat ja
projekta ras€juma lapas tas nav att€lots vai skaidri saprotams, neskaidribu gadijuma sazinaties
ar buivprojekta autoru.

Betona apmalu 100.20.8 uzstadiSana. IzbiivE€jot pagriezienu radiusus, tas ripigi
japiezage, lai vizuali veidotu nepartrauktu pagrieziena radiusu bez atstarpém, Kkas
lielakas par 4mm. Izbtivéjot gajéju noejas — pandusus to garenkritumi un $k&rskritumi
javeido péc iesp€jas 1€zenaki, nepiecieSamibas gadijuma augstuma starpibas posmu
izbiivgjot 2 + Sm, skatit ras€jumu TS-8, nodroSinot lietus Gidens atvadi — ieteicams
Sadas vietas pirms izblives saskanot ar autoruzraudzibu vai biivuzraudzibu.

Betona brugakmens seguma izbiive ietvém, h=6¢cm vai h=8cm, atbilstosas krasas, kas
sastav no ne mazak ka tris at§kiriga izméra betona brugakmeniem, kur mazakais
brugakmens izmérs ir lielaks par 160x80mm un lielakais brugakmens izmérs ir mazaks
par 160x220mm, bez malu noapalojumiem, ar paaugstinatu virsmas slides pretestibas
apstradi (krasainajiem brugakmeniem péc apstrades jabiit tadai paSai krasas
intensitatei ka normalai bez apstrades - toni saskanojami izgatavojot paraugus pirms
apjoma izgatavoSanas uzsakSanas). Segums izbiiv€jams no attiecigas krasas un
biezuma betona brugakmens, saskana ar biivprojekta risinagjumiem. Lai uzlabotu
parvietosanos ar ratiniem, brugakmenim ir jabtit bez malu noapalojumiem (bez kants
vai fazes). Lai brugakmens virsma mazak slideétu mainigos laika apstak]os,
brugakmens virsmai ir jabiit ar paaugstinatu virsmas slides pretestibas apstradi,
krasainajiem betona brugakmeniem péc apstrades jabtit tadai pasai krasas intensitatei
ka normalai bez apstrades — blivprojekta paredzeto betona brugakmens krasu toni
saskanojami izgatavojot paraugus pirms visa paredzeta krasas apjoma izgatavoSanas
uzsak$anas — paraugi vismaz 1m?2 apjoma pielietojot dazadas krasu intensitates.
Prasibas betona brugakmens virsmai: betona brugakmens papildus mehaniski
apstradajams tad, kad betona brugakmens péc izgatavosanas ir sasniedzies 70% no
materiala stipribas, nepielietojot saistvielu un krasu pigmenta izskalo$anas metodi no
betona brugakmens virsmas razos$anas procesa. Riipnieciski mehaniski apstradatu
betona brugakmenu raZotnes ir Latvija, Polija, Vacija, u.c.. Riipnieciska betona
brugakmens virsmas apstrade nepiecieSama, lai paaugstinatu parvietojoties ratinos,
g3j&ju un velosipédistu droSibu miisu klimatiskajos apstaklos, kad biezi mainas (+) un
(-) gradu temperattras.
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Pozicija ietver arT attieciga biezuma izlidzinosa slana izbiivi.

Uz izbiiveta nesaistitu mineralmaterialu pamata veikt izIidzinosa starpkartas un betona
brugakmens seguma izbtvi saskana ar ,,Celu specifikacijam 2017”. Izbuvgjot gajéju
noejas — pandusus to garenkritumi un Sk&rskritumi javeido péc iesp€jas l&ézenaki,
nepiecieSamibas gadijuma augstuma starpibas posmu izbiivgjot 2 + Sm, skatit rasgjumu
TS-8, nodrosinot lietus Gidens atvadi — ieteicams $adas vietas pirms izblives saskanot ar
autoruzraudzibu vai biivuzraudzibu.

Dzeltenas krasas betona brugakmens joslas ar izteiktu izcilpu tekstiiru izbiive ietvés pie
krustojuma ar brauktuvi - Segums izbtivéjams no betona brugakmens ar izteiktu izcilpu
tekstliru, saskana ar projekta ras€juma lapam. Uz izbiivéta Skembu pamata veikt
betona brugakmens seguma izbtuivi saskana ar ,,Celu specifikacijam 20177,

nepiecieSamibas gadijuma malas nostiprinot ar betonu.

Rekomendacijas vides pieejamibas nodroS$inasanai skatit:

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item 3610 VADLINIJAS.pdf

Baltas krasas betona brugakmens ar vadlinijas joslam (cilvékiem ar ipasam
vajadzibam) izbiive - Segums izblivéjams no betona brugakmens ar vadlinijas joslam,
saskana ar projekta ras€juma lapam. Uz izbiivéta Skembu pamata veikt betona

brugakmens seguma izbivi saskana ar ,,Celu specifikacijam 2017”.



http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf

Rekomendacijas vides pieejamibas nodros$inasanai skatit:

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item 3610 VADLINIJAS.pdf

Visas vietas, kur izbtivéjas jaunie segumi ar pilnu segas konstrukciju un tie veido
salaidumu ar esoSo asfalta segumu (komunikaciju izbiive arpus biivdarbu robezam,
pieslégumi esoSiem asfalta segumiem) — asfalta mala vispirms nozag€jama ar asfalta zagi,
nepiecieSamibas gadijuma ar zagi sadalot asfaltu gabalos, ta lai pielietojot mehanismus asfalta
nojauksanai, netiktu bojats paliekosais asfalta segums (izcilats) un salaiduma vietas bavdarbi
veicami sekojosa seciba:

e Vispirms asfaltu atzagg nepiecieSamas biivbedres platuma;

e Otra reiz€ esoSo asfalta segumu atzagg, veidojot pakapi vismaz 25cm
talak nakosaja, zemakaja konstruktivaja slani - veidojot parlaidumu
ar nako$o un jauno konstruktivo slani;

o Sadi veic parlaidumu izbiivi Iidz augs@jai konstruktivajai kartai.

1.4. Satiksmes aprikojums
Darbi veicami saskana ar biivprojekta 2. un 3. sgjumu.
1.4.1.+1.4.2. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 20177, cela zimes uzstadamas
saskana ar standartiem LVS 77-1, LVS 77-2 un LVS 77-3, bez specialam prasibam.
1.4.3. Cela zZimju "konsoltipa" balstu uzstadiSana. ,Konsoltipa” cela zimju balsti
uzstadami vietas, kur parasts balsts varétu atrasties gajéju, velosipédu celu joslas. ,,Konsoltipa”
cela zZimju balstiem izmantojams ripnieciski izgatavotas detalas, vai tie izgatavojami
individuali, risinajumu saskanojot ar Pasutitaju. Individuali izgatavotiem balstiem materiali un
uzstadiSana - visas prasibas ka ,,Celu specifikacijas 20177, nav pielaujama metinasanas darbu

veikSana péc karstas cinkoSanas. Pieméri:
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1.4.4.+1.4.5. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.

1.4.6. Sarkanas krasas seguma apstrade "Prismo Tyregrip', vai analogs, starp

horizontalajiem apziméjumi Nr.932.
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salidzinajuma ar sarkanu

termoplastu.



1.47. Celu drosibas barjeru uzstadiSana N2, W3, tai skaita pilna garuma
nobeigumi. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017 — standarta gadijums ar pilna
garuma nobeigumiem.

1.4.8. Cela zZimju un apgaismojuma laternu balstu aplimeSana ar 3.gab, 10cm
platam, dzeltenam Iimpléves joslam (materials nedrigst buit atsatarojoss). Darbi
ietver darbasp&ka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
limplévju joslu uzliméSanu saskana rekomendacijam vides pieejamibas nodros§inasanai:
http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item 3610 VADLINIJAS.pdf

1.4.9.Informativo stendu izgatavoSana un uzstadiSana. Darbi ietver darbaspéka,

materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar informativo stendu
izgatavoSanu un uzstadiSanu. Pirms informativo stendu izgatavoSanas un uzstadiSanas
jasaskano stenda izskats, teksts un uzstadiSanas vietas ar Pasititaju. Stenda izskats un
nostiprinajums lidzvertigs jau pilséta uzstaditajiem lidziga rakstura stendiem.

Izmeérs: 1300 mm X 2000 mm (augstums x platums)

ProjeKEs yyeceeceeecineiiinniissnninsnnissnnissnncssnnncsssnncsssnncssssscsssssssssssssssssssssnsens

ODbjJeKtS: oo
Finanséjuma saneémejs: ........cceevvvrennen.

Blvuznemejs: .....ccceveuveeeneen.

Biivdarbu vaditajs: .......ccccceevieneene
Buvuzraudziba: ...........ccveeeeenn.
Autoruzraudziba: ..........cccceceveeeciiiennennne,
Pasttitajs: ......oovveviiiiiiien
talrunis: .................

I.ERAF IEGULDIJUMS TAVA
EIROPAS REGIONALAS NAKOTNE

ATTISTIBAS FONDS

EIROPAS SAVIENIBA

1.5. Satiksmes organizacija bavdarbu laika
1.5.1. Pagaidu cela zimju (t.sk. plakatu) uzstadiSanas un uzturé$anas izmaksas
biivlaukumam un apbraucamajiem celiem bavdarbu laika. Darbi ietver satiksmes

organizacijas shémas izstradi, korigé€Sanu, apstiprinasanu, parskanosanu, pagaidu cela
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zimju uzstadiSanu péc saskanotas sh€mas, parvietoSanu un nonemsanu visa biivdarbu
laika.

1.5.2.+1.5.4. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.

Bivmaterialu masveida parvadasana izmantoto blakus ielu remonts un
uzturesana nepasliktinot esoSo segumu stavokli. Darbi ietver biivmaterialu masveida
parvadasana izmantoto blakus ielu remontu un uzturé$anu, nepasliktinot esoSo segumu
stavokli, buvdarbu laika. Ja buvuzpeémejs bez zemak uzskaititajiem darbiem pasliktina
stavokli apkartjas teritorijas, tad tas buvuznémeéjam jasakarto par saviem lidzekliem

ierékinot izmaksas darbu veidos, kuru dg] tiek pasliktinatas kadas teritorijas.

1.6. Nobeiguma darbi

1.6.1. Ielas biivdarbu apjomu uzmériSana digitala forma un topografiska plana
aktualizéSana. Objekta uzmeériSana javeic, pieaicinot zvérinatu mérnieku vai licencétu
organizaciju. Izpilditajam javeic izpildito Darbu apjomu uzmeériSanu digitala forma atbilstosi
Ministru kabineta 2012.gada 24.aprila noteikumiem Nr. 281 , Augstas detalizacijas
topografiskas informacijas un tas centralas datubazes noteikumi” (turpmak — MK noteikumi
Nr.281). Papildus MK noteikumu Nr.281 prasibam Izpilditdjam veicot uzmérijumus
jaattelo $adi dati (noraditie apakSpunkti japiemero, nemot veéra konkrétaja objekta
veiktos darbus):

e brauktuves seguma atjaunos$anas robezas un apjomi;

e ietvju seguma atjauno$anas robezas un apjomi;

e zalo zonu atjaunosanas robezas un apjomi;

e jauno kokaugu un krimaugu stadijumi, KOKU suga — saisinajumiem izmanto MK
noteikumu Nr.281 2.pielikumu (par pielikuma nenoraditam sugam — Puses
vienojas par saisinagjuma nosaukumuy);

¢ atjaunoto komunikaciju (t.sk. rezerves caurulu) novietojums un apjomi,

e nomainito apmalu novietojums un apjomi,

e poligonometrijas punktu novietojums un atzimes;

e cela Zimju, luksoforu un to balstu novietojums un apjomi;

e celazimju numuri atbilsto§i Ministru  kabineta 2015.gada 2.jiinija
noteikumiem Nr.279 ,,Celu satiksmes noteikumi”, (v€lams noradit atbilstosi
Zimju novietojumam, ka ari ja celazime atrodas uz cita balsta, piem.,
apgaismes, tad papildus lieto celazimes simbolu, pie kura novieto numuru);

e pieturvietas nosaukums zem cela zimes numura;
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autobusu pieturvietu nojumju novietojums un apjomi;

e g3j&ju barjeru novietojums un apjomi;

atkritumu urnas;

velonovietnes;

puku kastes/dobes;

caurteku aizbirums % (procentos);

cela horizontalie apzim&jumi, vertikalie apzim&jumi, barjeras, konsoles un to

augstumi, detektori, sensori, atseviski izdalitas velojoslas;

¢ vadu augstumi EPL u.c.

Darba rezultats:
Buvdarbu apjomu uzmeérjjumu sh&€mas ar zverinata mernieka apliecinagjumam par uzmerita
atbilstibu faktiskajam daba papira formata un kopija ,
Topografiskas plans M1:500 izdruka papira formata un 1 CD. CD jaietver visi projekta
raséjumi vektordatu forma (*.dgn un *.dwg formatos).

Péc biuivniecibas un labiekartosanas darbu pabeigSanas, bet pirms biives nodoSanas
ekspluatacija, iesniegt Buvvalde aktualizétu topografisko materialu digitala
(paplasSinajums *.dgn) un izdrukas forma. Darbam jabut izpilditam saskana ar speka
eso$o normativu prasibam un papildus Pasititaja pieprasito informaciju:

Mernieki topografiskos planus un izpildmérijumus sagatavo atbilstosi MK 2012.gada

24 .aprila noteikumiem Nr. 281 ,,Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas
centralas datu bazes noteikumi” un Jelgavas pils€tas paSvaldibas 2010.gada 23.septembra
saistoSajiem noteikumiem Nr.10-16 ,,Geotelpiskas informacijas apstrades un geodéziskas
darbibas kartiba Jelgavas pilséta”, ka arT japapildina ar informaciju:

1) Topografisko planu papildinat ar $adu informaciju:

0 celazimju numuriem atbilsto$i MK 2015.gada 2 junija noteikumiem Nr.279 _Celu
satiksmes noteikumi”, (numuri janorada zimju novietojumam atbilsto$a seciba, ka ari, ja
celazime atrodas uz cita balsta (piem. apgaismes), tad papildus lieto celazimes simbolu pie
kura novieto numuru. Pievienot situacijas aprakstu, ja cela zime atrodas uz konsoles);

O atkritumu urnam;

O velonovietném;

O uz ietveém eso$am betona reném.

O satiksmes intensitates sensoriem, detektoriem.

Pec ielu parbiives, projekta izpilddokumentacija, jauzrada cela horizontalie apzim&jumi,
kas ielu izpildmérjjuma datos jaatt€lo atbilstosi projekta noraditajiem, izmainu gadijuma

jakorigg atbilstosi situacijai apvid.
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2. Lietus kanalizacijas tikli

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus, saknu
sisttmu, koka bojajumu gadijumos Buvuzpémeéjam jaatlidzina zaudéjumu
apmeéri, ka ari bojaejas gadijuma atjaunoSana ar dizZstadu, kura sugu un izmérus
nosaka Pasiititajs. Ja Biivuznémeéjs nevar nodroSinat to, ka saglabajamiem koki
netiek bojati, tad izbiivejami koku aizsargi, kuri sastav no koka déliem un
elastiga distancera (aizsarga uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams
ar Pasiititaju un ta uzstadiSana notiek pieredzéjusa aborista klatbiitn€), aizsargu
izmaksas ietveramas biivdarbu veidos, kuru del bojajumi var notikt.

Pirms buvdarbu uzsakSanas precizeét pie komunikaciju turétajiem eso$o komunikaciju

novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas, kuras notiks rakSanas
darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir att€lotas topografiskajos planos.
Pirms biivdarbu uzsakSanas buivuznémé&jam jaatSurfe visas apak$zemes komunikacijas un
jafiks€ to atraSanas vietas atbilstiba topografiskaja plana attélotajam, un jafiks€ to ieblives
dzilumi. Tad blivuznémé&jam japarliecinas par biivprojekta risinagjumu iesp&ju izbiivét daba,
nodrosinot eso$o un izbiiveto tiklu nepartrauktu un netraucetu darbibu.

Pirms biivdarbu uzsakS$anas biivuznéméjam, konstat&jot realo situaciju, jaiesniedz
Pastutitajam rakstisks apliecinajums par biivprojekta risinajumu netrauc€tu izbiivi vai par
konstatétajam neatbilstibam, kuru sekas biis par iemeslu bavprojekta risindgjumu korigé$anai.
Sadi apliecindjumi var tikt iesniegti par objektu kopuma vai par realiem biivdarbu veik3anas
posmiem — etapiem, bet tiem jabat iesniegtiem savlaicigi, lai nepiecieSamibas gadijuma
varétu veikt biivprojekta risinajumu korekcijas, un netiktu aizkaveéta biivdarbu veikSanas
grafiks.

Darbi izpildami saskana ar projekta s€jumu Nr.4 ,,Lietus Gidens kanalizacijas tikli”.
Biivuznémé&jam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaieveérte darbu daudzumu
sarakstos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali, kas doti materialu specifikacija un
papildus darbi, kas nav min&ti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iespjama galveno
biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilsto$a veikSana pilna
apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmerijjumus un parbaudes pie darbu piepemsanas. Visiem
pielietotajiem materialiem jabut ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Ja buvuznemgjs
zemes darbos izv€las citu rak§anas metodi nevis ka paredz&ts zemes darbu aprékinos projekta,
tad vin$ sava piedavajuma to ieverte gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjaunoSana pec
buvbedres aizbérSanas. Darbus atlauts veikt Buvkomersantu registra registrétam
uznémumam, attieciga sfera sertific€ta specialista vadiba. Zemes darbu izpilde saskana ar
»Celu specifikacijas 2017” — zemes klatnes biivnieciba. Ja tiek pielietoti analogi

materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasiutitaju vai konkréto tiklu vai
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risinajumu Ipasnieku, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu
ipasibas vienada sistéma.
Darbu veikSana dzelzcelu aizsargjoslas péc darbu veikSanas projektu

saskanosSanas ar dzelzcela ipasSnieku VAS ,,Latvijas dzelzcel$”.

2.1. Buvbedres rakSana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms biivdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz biivuzpemeéja atbértni.
Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar buvbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja
nepiecieSams, biivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem, esoSo, blakus
atrodoSo vai SkérsojoSo komunikaciju nostiprinaSanu atbilsto§i normativu prasibam,
gruntsiidenu pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atsiikn&ot no buvbedres ar dublu
stikniem, iekrauSanu autotransporta un aizveSanu uz bivuzpémégja atb&rtni vai
sertificétu  izgaztuvi. Darbu apjoms r&kinats rakSanas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja buvuznéméjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas
un aizvedamas grunts apjomu, tad biivuznéméejam Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas. Buvbedres pamatam jabut bez parrakuma un sausai.
Geotehniskas izpetes materialus skatit sejuma Nr.1.

2.2.  Buvbedres rakSana, ieskaitot komunikaciju SurfeSanu pirms buvdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz pasiititaja noradito
atbertni Ildz 10km attalumam. Darbi ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu
un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buvbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan
ar roku darbu, ja nepiecieSams, blivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem,
esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju nostiprinaSanu atbilstoSi
normativu prasibam, gruntsiidenu pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atsiikngjot no
buvbedres ar dublu siikniem, iekrauSanu autotransporta un ja pasttitajs ir atzinis So
grunti par tam noderigu, tad aizveSanu uz pasiititaja atbértni 1idz 10km attalumam.
Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznéméjs
pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad
buvuznémejam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas
veiktajiem darbiem. Biivbedres pamatam jabiit bez parrakuma un @idens. Geotehniskas
izp&tes materialus skatit s§juma Nr.1.

2.3.  Buvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurfeSanu pirms biavdarbiem

un roku darbu komunikaciju $kérsojumos, aizvedot uz biivuznémeéja krautni,
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atkartotai pielietoSanai objekta. Darbi ietver darbaspeka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres rakSanu, gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, biivbedres malas nostiprinot ar
inventarvairogiem, esoSo, blakus atrodoso vai Sk&rsojoSo, komunikaciju
nostiprinasanu atbilsto§i normativu prasibam, gruntsidenu pazeminaSanu ar
adatfiltriem vai atstkn&jot no biivbedres ar dublu siikniem, iekrausanu autotransporta
un aizvedot uz buvuzpeméja krautni, atkartotai pielietoSanai objekta. Darbu apjoms
rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja buivuzne€méjs pielieto citu
rakSanas metodi, kas palielina izraktds un aizvedamas grunts apjomu, tad
blivuznémeéjam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas
veiktajiem darbiem. Biivbedres pamatam jabiit bez parrakuma un tidens. Geotehniskas
izp&tes materialus skatit s§juma Nr.1.

2.4. Udens pazeminaSanas iekartu pielietoSana, sausas biaivbedres
nodroSinasanai. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar idens pazeminasanas iekartu pielietoSanu, ievérojot esoso,
blakus atrodo$o vai skérsojoso, komunikaciju aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas
izp€tes materialus skatit s§juma Nr.1.

2.5. Biuvbedres nostiprinasana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar vairogu
pielietoSanu, ieverojot esoSo, blakus atrodoSo vai S§kérsojoSo, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas izp&tes materialus skatit s§juma Nr.1.

2.6. Buvbedres aizbérSana ar atkartoti izmantojamo grunti, no krautnes, Iidz
atjaunojama seguma pamatnes Iimenim. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buivbedres aizbérSanu gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam, ieverojot esoSo,
blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus. Caurulvada
apbérSana un grunts bliveéSana veicama saskana ar caurulvadu piegadata; firmu
rekomendacijam par caurulvadu apb&rSanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem
izmantojot inventarvairogus. Ja biivuzpemejs pielieto citu rakSanas metodi, kas
palielina pievestas grunts apjomu, tad biivuznéméejam $aja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktd biivbedre tiktu aizbérta ar prasibam
atbilstoSu materialu lidz cela konstruktivajiem slagiem vai augu zemei. Izmantojamie
materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskana ar ,,Celu specifikacijam 2017 —

zemes klatnes buivnieciba. Materials — atkartoti izmantojamais no krautnes objekta.
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2.7.  Buvbedres aizbersana ar pievestu grunti. Darbi ietver darbasp&ka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres aizb&rSanu gan
ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam, ievérojot esoso,
blakus atrodosSo vai Sk&rsojoso, komunikaciju aizsardzibas noteikumus. Caurulvada
apbeérSana un grunts blivéSana veicama saskapa ar cauru]vadu piegadataj firmu
rekomendacijam par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem
izmantojot inventarvairogus. Ja biivuzpe@mgjs pielieto citu rakSanas metodi, kas
palielina pievestas grunts apjomu, tad blivuznéméejam $aja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta biivbedre tiktu aizb&rta ar prasibam
atbilstoSu materialu lidz cela konstruktivajiem slaniem vai augu zemei. Izmantojamie
materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskana ar ,,Celu specifikacijam 2017 —
zemes klatnes buivnieciba. Materials no buvuzneémeéja karjera — izvertgjot pielietoto
materialu vai buvdarbu tehnologiju, ta lai bluvbedre péc aizbérSanas neakumulétu
nokris$nu tdenus l1dz nosedzosas kartas izbiivei.

2.8. Kanalizacijas aku demontaZza. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar eso$o kanalizacijas mezglu
demontazu, piesléguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju. Buvgruzu iekrausanu
autotransporta un aizveSanu uz biivuznémeéja atbertni vai sertificétu izgaztuvi, vai ja
pasiititajs ir atzinis esoSos kanalizacijas vadus vai mezglus par tam noderigiem, tad
aizve$ana uz pasiititaja noradito noliktavu

2.9. Smilts pamatnes ierikoSana un apberums. Darbi ietver darbaspéka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar caurulu pamatnes
ierikoSanu un apbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivésanu
pa kartam. Caurulvada apb@rSana un blivéSana veicama saskana ar caurulvadu
piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms rékinats
rakSanas darbiem, izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznéméjs pielieto citu rakSanas
metodi, kas palielina pievesta materiala apjomu, tad biivuznémeéjam $aja darba veida
jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktaja biivbedré caurulvads tiktu
aizbérts ar prasibam atbilstoSu materialu, ieveérojot caurulvadu piegadataja ieteikto
tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Izmantojamie materiali atbilsto$i caurulvadu
piegadataja ieteiktajai tehnologijai. Minimalie drengjosa materiala raksturlielumi ka
,»Celu specifikacijas 2017” — salturigas kartas izbiive.

2.10. Caurulvadu demontaza. Darbi ietver darbaspeka, materialu un

paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo kanalizacijas mezglu
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demontazu, piesléguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju. Biivgruzu iekrausanu

autotransporta un aizvesanu uz biivuzné€méja atb&rtni vai sertific€tu izgaztuvi, vai ja

pasiititajs ir atzinis esoSos kanalizacijas vadus vai mezglus par tam noderigiem, tad
aizveSana uz pasiititaja noradito noliktavu.

2.11+2.22. Lietus kanalizacijas tiklu izbave. Darbi ietver darbaspéka, materialu un

paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar lietus idens kanalizacijas tiklu

izbuivi, risinajumus skatit buvprojekta s€juma Nr.4. Lietus idens kanalizacijas tiklu un
mezglu montazu veikt saskana ar piegadataja sniegto tehnologiju.

2.23+2.24. Pretpluidu aizbidna un Lietus tidenu attiriSanas ietaises ar parplidi un

automatiku, Q=767 I/s. Darbi ietver darbasp&ka, materialu, paligmaterialu un

mehanismu izmaksas, kas saistitas ar atbilstoSu pretplidu aizbidpa un lietus tdenu
attiriSanas ietaiSu iegadi, montazu, hermetizaciju, caurulvadu pieslegumu izbuvi.

Pirms iekartu iegades un uzstadiSanas iekartas un to darbibas principus saskanot ar

JPPI ,Pilsétsaimnieciba”. Montazas darbus veikt saskapa ar piegadataja ieteikto

tehnologiju. AttiriSanas ietaiSu attiriSanas pakape atbilstosi spéka esoSiem

normativiem. Automatikai pazinojumi janodod uz POIC pulti pasvaldibai pienemama
forma — saskanot pirms automatikas iegades — optikas pieslégums vai mobilo sakaru
pieslégums.

2.25+2.26. lzvadu nostiprinajums izpladé. Darbi ietver darbaspéka, materialu,

paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar akmenu nostiprinajumu

cementa java giiliju un kolektora izvadiem Lielupes krasta gabionu nostiprinajuma

2.27. Betons caurulvadu pievienojumiem akam. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar betong&jamas
vietas sagatavoSanu, pamata izblvi, nepiecieSamibas gadijuma veidnou un
armatiiras uzstadiSanu, betona piegadi un iestradi, betona kopSanu cieteéSanas laika,
veidnu nogemsanu, biivdarbu vietas sakopSanu péc betonéSanas darbiem.

2.28. Izbuvétas trases digitala uzmériSana. Darbs icklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmérijumus un kameralos darbus,
lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

2.29. Parbaudes, TV inspekcija. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visas nepiecieSamas parbaudes un TV inspekciju, lai

sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.
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2.30. Dokumentaciju sagatavosana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos mérijumus, parbaudes, lai
sagatavotu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

2.31. Caurulu enkuroSana pret uzpeldéSanu. Darbi ietver darbasp€ka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar caurulu enkuroSanu pret
uzpeldesanu, pielietojot caurulvada nostiprinasanai atbilstoSus materialus un

tehnologiju, saskana ar caurulvadu piegadataju tehnisko instrukciju.

3. Udensapgade un kanalizacija, aréjie tikli

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus, saknu
sisttemu, koka bojajumu gadijumos Biuvuzpémeéjam jaatlidzina zaudéjumu
apmeéri, ka ari bojaejas gadijuma atjaunoSana ar dizstadu, kura sugu un izmérus
nosaka Pasiititajs. Ja Biivuznémeéjs nevar nodrosinat to, ka saglabajamiem Kkoki
netiek bojati, tad izbavéjami koku aizsargi, kuri sastav no koka deliem un
elastiga distancera (aizsarga uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams
ar Pasiititaju un ta uzstadiSana notiek pieredzéjusa aborista klatbiitn€), aizsargu
izmaksas ietveramas biivdarbu veidos, kuru dél bojajumi var notikt.

Darbi izpildami saskana ar projekta s&jumu Nr.5 ,,Udensapgade un kanalizacija, argjie
tikli”. Biivuznéméjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaievérte darbu daudzumu
sarakstos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali, kas doti materialu specifikacija un
papildus darbi, kas nav mingéti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno
biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna
apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmérijjumus un parbaudes pie darbu pienemsanas. Visiem
pielietotajiem materialiem jabut ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Ja blvuzpemejs
zemes darbos izv€las citu rak§anas metodi nevis ka paredz&ts zemes darbu aprékinos projekta,
tad vin$ sava piedavajuma to ievérté gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjauno$ana péc
buvbedres aizbérSanas. Darbus atlauts veikt Buvkomersantu registra registrétam
uzn€mumanm, attieciga sfera sertificeta specialista vadiba. Zemes darbu izpilde saskana ar
,»Celu specifikacijas 2017 — zemes klatnes buivnieciba.

Pirms biivdarbu uzsakSanas precizét pie komunikaciju turétajiem esoSo komunikaciju
novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas, kuras notiks rak§anas
darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir att€lotas topografiskajos planos.

Pirms biivdarbu uzsakS$anas biivuznémé&jam jaatSurfe visas apak$zemes komunikacijas

un jafikse to atraSanas vietas atbilstiba topografiskaja plana attelotajam, un jafiks€ to iebiives
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dzilumi. Tad blivuznéméjam japarliecinas par biivprojekta risinagjumu iesp&ju izblivét daba,
nodroSinot esos$o un izbiiveto tiklu nepartrauktu un netraucétu darbibu.

Pirms biivdarbu uzsakS$anas biivuznémé&jam, konstatgjot realo situaciju, jaiesniedz
Pasiutitajam rakstisks apliecinajums par biivprojekta risinajumu netrauc€tu izbtivi vai par
konstatetajam neatbilstibam, kuru sekas biis par iemeslu bavprojekta risindgjumu korigésanai.
Sadi apliecindjumi var tikt iesniegti par objektu kopuma vai par realiem biivdarbu veik3anas
posmiem — etapiem, bet tiem jabiit iesniegtiem savlaicigi, lai nepiecieSamibas gadijuma
varétu veikt biivprojekta risinajumu korekcijas, un netiktu aizkaveéts buvdarbu veikSanas
grafiks.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasutitaju
vai konkréto tiklu vai risinajumu ipasnieku, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida,
uzradot visas materialu ipasibas vienada sisteéma.

Darbu veikSana dzelzcelu aizsargjoslas péc darbu veikSanas projektu

saskanoSanas ar dzelzcela ipasSnieku VAS ,,Latvijas dzelzcelS”.

Udensapgade.

3.1. un 3.2. Demontazas darbi. Darbi ictver darbaspéka, materialu un paligmaterialu
un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo Gidensvadu, mezglu vai aprikojuma
demontazu, piesléguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju. Buvgruzu iekrauSanu
autotransporta un aizveSanu uz biivuznémeéja atbertni vai sertificétu izgaztuvi.

3.3.  Biivbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurféeSanu pirms biavdarbiem
un roku darbu komunikaciju $kérsojumos, aizvedot uz biivuznéméja atbértni (ja
liek vairogus tranSejas apakSas platums ir vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres
rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, biivbedres malas
nostiprinot ar inventarvairogiem, esoso, blakus atrodoSo vai skérsojoso, komunikaciju
nostiprinaSanu atbilsto§i normativu prasibam, gruntsidenu pazeminaSanu ar
adatfiltriem vai atstikn&jot no buivbedres ar dublu stikniem, iekrauSanu autotransporta
un ja pasititajs ir atzinis So grunti par tam noderigu, tad aizveSanu uz biivuznémeéja
atbértni vai sertificétu izgaztuvi. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja buvuznéméjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas
un aizvedamas grunts apjomu, tad biivuzpéméjam Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem. Biivbedres pamatam jabiit bez

parrakuma un tidens. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknu
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sistemu, darbus saknpu sistemas tuvuma veikt ar rokam. Geotehniskas izpéetes
materialus skatit s€juma Nr.1.

3.4. Biivbedres rakSana, ieskaitot komunikaciju SurféeSanu pirms buvdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz pasiititaja noradito
atbértni Iidz 10km attalumam, (ja liek vairogus tranSejas apaksSas platums ir
vismaz 1,5m). Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar biivbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu,
ja nepiecieSams, biivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem vai rievsienam,
esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju nostiprinasanu atbilstosi
normativu prasibam, gruntsiidenu pazeminasanu ar adatfiltriem vai atsiikngjot no
biivbedres ar dublu stikniem, iekrauSanu autotransporta un ja pasiititajs ir atzinis So
grunti par tam noderigu, tad aizveSanu uz pasititaja atbértni lidz 10km attalumam.
Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznémejs
pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad
biivuznéméjam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas
veiktajiem darbiem. Buvbedres pamatam jabiit bez parrakuma un tdens. Veicot
darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknu sistému, darbus saknpu sistemas
tuvuma veikt ar rokam. Geotehniskas izp&tes materialus skatit sejuma Nr.1.

3.5. Biivbedres rakSana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms buvdarbiem
un roku darbu komunikaciju $kérsojumos, aizvedot uz buvuznéméja Kkrautni,
atkartotai pielietoSanai objekta (ja liek vairogus tranSejas apakSas platums ir
vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
1izmaksas, kas saistitas ar biivbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu,
ja nepiecieSams, biivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem, esoSo, blakus
atrodoSo vai Skérsojoso, komunikaciju nostiprinasanu atbilstos$i normativu prasibam,
gruntsiidenu pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atsiikn&ot no buvbedres ar dublu
stikniem, iekrauSanu autotransporta un ja pasititajs ir atzinis So grunti par tam
noderigu, tad aizveSanu uz biivuznémeéja atbertni. Darbu apjoms rékinats rakSanas
darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja biivuzneémejs pielieto citu rakSanas metodi,
kas palielina izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad biivuzpémejam Saja darba
veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem.
Biivbedres pamatam jabut bez parrakuma un tdens. Veicot darbus aizliegts bojat
saglabajamo koku saknu sistemu, darbus saknu sistemas tuvuma veikt ar rokam.

Geotehniskas izpetes materialus skatit sejuma Nr.1.
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3.6. Biuvbedres nostiprinasana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar vairogu
pielietosanu, ieveérojot esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas izp&tes materialus skatit s§juma Nr.1.

3.7. Udens pazeminasanas iekartu pielietoSana, sausas biivbedres
nodroSinasanai. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar Udens pazeminasanas iekartu pielietoSanu (gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, ieveérojot esosSo, blakus atrodoSo vai $k&rsojoso,
komunikaciju aizsardzibas noteikumus). Geotehniskas izpetes materialus skatit
s€juma Nr.1.

3.8. Buvbedres aizbérSana ar atkartoti izmantojamo grunti, no krautnes,
Iidz atjaunojama seguma pamatnes Iimenim. Darbi ietver darbaspeka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buvbedres aizbérSanu gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam, ievérojot esoSo,
blakus atrodoso vai $k&rsojoso, komunikaciju aizsardzibas noteikumus. Caurulvada
apbérSana un grunts blivéSana veicama saskana ar caurulvadu piegadataj firmu
rekomendacijam par caurulvadu apbé&rSanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem,
izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznemejs pielieto citu rakSanas metodi, kas
palielina pievestas grunts apjomu, tad biivuznémeé&jam Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta biivbedre tiktu aizbérta ar prasibam
atbilstoSu materialu lidz cela konstruktivajiem slaniem vai augu zemei. Izmantojamie
materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskapa ar ,,Celu specifikacijam 2017 —
zemes klatnes biivnieciba.

3.9. Buvbedres aizbérSana ar pievestu grunti. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buvbedres
aizbeérSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam.
Caurulvada apb€rSana un grunts blivéSana veicama saskana ar caurulvadu
piegadatajfirmas rekomendacijam par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms rékinats
rakSanas darbiem, izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznémejs pielieto citu raksanas
metodi, kas palielina pievestas grunts apjomu, tad biivuzpéméejam Saja darba veida
jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta biivbedre tiktu aizbérta ar
prasibam atbilstoSu materialu Iidz cela konstruktivajiem slaniem vai augu zemei.
Izmantojamie materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskana ar ,,Celu

specifikacijas 2017” — zemes klatnes biivnieciba. Materials no bivuznéméja karjera —
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izvertéjot pielietoto materialu vai biuvdarbu tehnologiju, ta lai buvbedre péc
aizbeérSanas neakumul&tu nokrisnu tidenus Iidz nosedzosas kartas izbavei.

3.10.  Smilts pamatnes ierikoSana un apbérums h=0.20m. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
tidens apgades caurulu pamatnes ierikoSanu un apbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar
roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam. Cauru]vada apbé&rSana un blivésana
veicama saskana ar caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu
apbérsanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem, izmantojot inventarvairogus. Ja
buvuznémejs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina pievesta materiala apjomu,
tad biivuznémé&jam S$aja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa
izraktaja biivbedré caurulvads tiktu aizb@rts ar prasibam atbilstoSu materialu, ieverojot
caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju par cauru]vadu apbérSanu. Izmantojamie
materiali atbilsto$i caurulvadu piegadataja ieteiktajai tehnologijai. Minimalie
drengjosa materiala raksturlielumi ka ,,Celu specifikacijas 2017 — salizturigas kartas
izbiive.

3.11. + 3.36. Udensapgades tiklu izbiive. Darbi ictver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar tidensapgades tiklu izbivi.
tdensapgades tiklu un mezglu montazu veikt saskana ar piegadataja sniegto
tehnologiju.

3.37. Izbiivéto caurulvadu skaloSana, dezinfekcija un nodoSana. Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
sistémas parbaudém, cauru]lvadu un mezglu skaloSanu un dezinfekciju, kadas izvirza
normativi un SIA ,Jelgavas tidens”. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas nepiecieSamas,
lai veiktu visus nepiecieSamos uzmeérijumus un kameralos darbus, lai sagatavotu veikto
darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai ekspluatacija.

3.38. Trases hidrauliska parbaude. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar sistemas hidrauliskam
parbaudém, kadas izvirza normativi un SIA ,Jelgavas tdens”. Darbs ieklauj visas
izmaksas, kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmerijumus un kameralos
darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai
ekspluatacija.

3.39. Trases digitala uzmérisana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas nepiecieSamas,
lai veiktu visus nepiecieSamos uzméerijjumus un kameralos darbus, lai sagatavotu veikto

darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.
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3.40. Izpilddokumentacija un tehniskie mérijjumi. Darbs ieklauj visas izmaksas,
kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos mérijumus, parbaudes, lai sagatavotu

izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

Kanalizacijas tikli.

3.41.; 3.42. Demontazas darbi. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu
un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar eso$as kanalizacijas sistémas vai tas dalas
demontazu, piesléguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju. Biivgruzu iekrausanu
autotransporta un aizvesanu uz biivuznémgja atbértni.

3.43. Biivbedres rakSana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms buvdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz biivuznpémeéja atbértni (ja
liek vairogus transejas apaksas platums ir vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres
rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepieciesams, buvbedres malas
nostiprinot ar inventarvairogiem, eso$o, blakus atrodoSo vai $kérsojoso, komunikaciju
nostiprinaSanu atbilsto§i normativu prasibam, gruntsiidenu pazeminasanu ar
adatfiltriem vai atsiikn&jot no biivbedres ar dublu stikniem, iekrausanu autotransporta
un ja pasiititajs ir atzinis So grunti par tam noderigu, tad aizveSanu uz biivuznéméja
atbertni vai sertificétu izgaztuvi. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja buvuznéméjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas
un aizvedamas grunts apjomu, tad biivuzpémé&jam Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem. Biivbedres pamatam jabiit bez
parrakuma un tdens. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknpu
sisttmu, darbus saknpu sistemas tuvuma veikt ar rokam. Geotehniskas izpétes
materialus skatit sejuma Nr.1.

3.44. Bivbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurféeSanu pirms biavdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz pasiititaja noradito
atbértni Iidz 10km attalumam, (ja liek vairogus tranSejas apakSas platums ir
vismaz 1,5m). Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar biivbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu,
ja nepiecieSams, blivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem vai rievsienam,
esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju nostiprinaSanu atbilstosi

normativu prasibam, gruntsiidenu pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atsiikngjot no
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buvbedres ar dublu siikniem, iekrauSanu autotransporta un ja pasiititajs ir atzinis $o
grunti par tam noderigu, tad aizveSanu uz pasiititaja atbértni Iidz 10km attalumam.
Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja buvuzne€mejs
pielieto citu raksanas metodi, kas palielina izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad
buvuznémejam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas
veiktajiem darbiem. Buvbedres pamatam jabiit bez parrakuma un tdens. Veicot
darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknu sistému, darbus saknu sistemas
tuvuma veikt ar rokam. Geotehniskas izpetes materialus skatit s€juma Nr.1.

3.45. Biuvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms biivdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz buivuznémeéja krautni,
atkartotai pielietoSanai objekta (ja liek vairogus tranSejas apakSas platums ir
vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar buivbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu,
ja nepiecieSams, buvbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem, esoSo, blakus
atrodoSo vai SkérsojosSo, komunikaciju nostiprinasanu atbilsto$i normativu prasibam,
gruntsiidenu pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atsukn€jot no biivbedres ar dublu
stkniem, iekrauSanu autotransporta un ja pasititajs ir atzinis $o grunti par tam
noderigu, tad aizveSanu uz buvuzpeméja atbertni. Darbu apjoms rékinats rakSanas
darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznémeéjs pielieto citu rakSanas metodi,
kas palielina izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad biivuzpémé&jam Saja darba
veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem.
Bivbedres pamatam jabiit bez parrakuma un tdens. Veicot darbus aizliegts bojat
saglabajamo koku saknu sistemu, darbus saknu sistemas tuvuma veikt ar rokam.
Geotehniskas izpetes materialus skatit s€juma Nr.1.

346. Udens pazeminaSanas iekartu pielietoSana, sausas biavbedres
nodros§inasanai. Darbi ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar Udens pazeminaSanas iekartu pielietoSanu (gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, iev€rojot esoSo, blakus atrodoSo vai §ké€rsojoso,
komunikaciju aizsardzibas noteikumus). Geotehniskas izp&tes materialus skatit
s€juma Nr.1.

3.47. Bivbedres nostiprinasana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar vairogu
pielietoSanu, ievérojot esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas izp&tes materialus skatit s§juma Nr.1.
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3.48. Biivbedres aizbér$ana ar atkartoti izmantojamo grunti, no Krautnes,
Iidz atjaunojama seguma pamatnes limenim. Darbi ietver darbaspeka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres aizb&rSanu gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam, ievérojot esoso,
blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus. Caurulvada
apbeérSana un grunts blivéSana veicama saskapa ar cauru]vadu piegadataj firmu
rekomendacijam par caurulvadu apb&rsanu. Darbu apjoms rékinats raksanas darbiem,
izmantojot inventarvairogus. Ja blvuzneémgjs pielieto citu rakSanas metodi, kas
palielina pievestas grunts apjomu, tad buvuznémeéjam Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktad biivbedre tiktu aizberta ar prasibam
atbilstosu materialu Iidz cela konstruktivajiem slaniem vai augu zemei. Izmantojamie
materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskana ar ,,Celu specifikacijam 2017 —
zemes klatnes biivnieciba.

3.49. TranSejas aizbérSana ar pievestu grunti Iidz atjaunojama seguma
pamatnes limenim. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buvbedres aizb&rSanu gan ar mehanismiem, gan
ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam. Caurulvada apb@rSana un grunts
blivéSana veicama saskana ar caurulvadu piegadatajfirmas rekomendacijam par
caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms r€kinats rakSanas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja biivuznémeéjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina
pievestas grunts apjomu, tad bilvuzpeéméeam Saja darba veida jaietver visas
nepieciesamas korekcijas, lai visa izrakta buvbedre tiktu aizb@rta ar prasibam
atbilstoSu materialu lidz cela konstruktivajiem slagiem vai augu zemei. Izmantojamie
materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskana ar ,,Celu specifikacijas 2017 —
zemes klatnes biivnieciba. Materidls no blivuznémeéja karjera — izvert€jot pielietoto
materialu vai baivdarbu tehnologiju, ta lai buvbedre péc aizbér$anas neakumulétu
nokri$nu tidenus 11dz nosedzoSas kartas izbiivei.

3.50. Smilts pamatnes ierikoSana un apbérums. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar tidens apgades
caurulu pamatnes ierikoSanu un apbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu,
veicot sablivéSanu pa kartam. Caurulvada apb&rSana un blivéSana veicama saskana ar
caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms
rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja biivuzne€megjs pielieto citu

rakSanas metodi, kas palielina pievesta materiala apjomu, tad biivuznémeéjam S$aja
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darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktaja biivbedré
caurulvads tiktu aizb@rts ar prasibam atbilstoSu materialu iev€rojot caurulvadu
piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Izmantojamie materiali
atbilsto$i caurulvadu piegadataja ieteiktajai tehnologijai. Minimalie drengjosa
materiala raksturlielumi ka ,,Celu specifikacijas 2017 — salturiga (dreng&josa) slana
izbiive.

3.51 + 3.67. Kanalizacijas tiklu izbave. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar kanalizacijas tiklu un mezglu
izbuvi. Kanalizacijas tiklu un mezglu montazu veikt saskana ar piegadataja sniegto
tehnologiju.

3.68. Tases digitala uzmériSana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas nepiecieSamas, lai
veiktu visus nepiecieSamos uzmérijjumus un kameralos darbus, lai sagatavotu veikto
darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

3.69. Trases parbaude, TV inspekcija. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu TV inspekciju un kameralos darbus, lai sagatavotu veikto
darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

3.70.  Izpilddokumentacijas un tehniskie mérjjumi. Darbs icklauj visas izmaksas,
kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos mérijumus, parbaudes, lai sagatavotu
izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai ekspluatacija.

Spiedkanalizacijas tiklu izbuave.

3.71. + 3.88. Spiedkanalizacijas tiklu izbiive. Darbi veicami analogi tidensapgades spiedvadu

izbuvel.

4. Elektroapgade, ar€jie tikli — apgaismojums.

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus, saknu
sisteému, koka bojajumu gadijumos Biivuznémeéjam jaatlidzina zaud&umu apmeri, ka
ar1 bojaejas gadijuma atjaunoSana ar dizstadu, kura sugu un izmerus nosaka Pasutitajs.
Ja Bivuznéméjs nevar nodroSinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad
izbtivéjami koku aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga
uzstadiSanas gadijuma ta risindjums saskanojams ar Pasutitaju un ta uzstadiSana
notiek pieredz€jusa aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas ietveramas buvdarbu
veidos, kuru d&| bojajumi var notikt.

Apgaismojuma parbiives darbi izpildami saskana ar biivprojekta s€jumu Nr.6

»Elektroapgade, argjie tikli - apgaismojums”. Bivuznéméjam veicot darbu daudzumu
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izmaksu aprékins, jaievért€ darbu daudzumu sarakstos min€to darbu veikSanai
nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav mingti Sajos sarakstos, bet bez
kuriem nebiitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem
normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmerjjumus
un parbaudes pie darbu pienemsSanas. Visiem pielietotajiem materialiem jabat ar
razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Darbi ieklauj materialus, paligmaterialus un to
transportu uz objektu. UzstadiSanu un montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

Darbus atlauts veikt Blivkomersantu registra registrétam uzpémumam, attieciga sfera
sertificeta specialista vadiba.

Darbu veikSana un materiali, atbilstosi AS ,Sadales tikli” un JPPI
,Pils€tsaimnieciba tehniskajam prasibam. Visus materialus, pirms iegades un izbiives,
saskanot ar JPPI ,,Pilsétsaimnieciba”.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasifitaju,
iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu Tpasibas vienada sistéma un
sanemot saskanojumu.

Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas 2017”.

Darbu veikSanas un organizatorisko pasakumu pozicijas ieklauti
elektroapgades demontazas darbi, organizatoriskie darbi un bivdarbi. Izmaksas
jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar darba veikSanu. Veicot izmaksu aprékinu
jaieverte darbu nosaukumos minéto paligdarbu izmaksas, kas nav minétas Sajos
sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza un
speka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Darbi izpildami un

nododami saskana ar Pasiititaja un AS ,,Sadales tikls” tehniskajam prasibam.

Materialu pozicijas ieklauti materialu apjomi, lai varétu veikt iepriek§ min&tos
darbus. Materialu izmaksas jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar materialu nogadasanu
izblives vieta. Veicot izmaksu aprékins jaieverté materialu sarakstos minéto materialu
un paligmaterialu izmaksas, kas nav minétas $ajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu
iespgjama galveno blvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem
atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Visiem pielietotajiem materialiem jabat ar
razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Materiali atbilstosi JPPI ,,Pils€tsaimnieciba” un

AS ,,Sadales tikls” tehniskajam prasibam.
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Visus materialus saskanojot ar JPPI ,Pilséstaimnieciba”, pirms materialu
iegades un iebuives, — LED gaismas kermenu minimalas prasibas skatit sé¢juma
Pielikuma Nr.7..

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pasutiSanas un pielietoSanas
jasaskano ar Pasiititaju, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu
ipasSibas vienada sistéma un sanemot saskanojumu.

Darbu veikSana dzelzcelu aizsargjoslas péc darbu veikSanas projektu
saskanoSanas ar dzelzcela iIpaSnieku VAS ,Latvijas dzelzcel§”, dzelzcela

skérsojumi izbiivéjami ar bez tranSeju metodi.

5. Elektroapgade, aréjie tikli
EsoSo elektroapgades kabelu aizsardziba, parbiive saistiba ar ielas risinajumiem

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus, saknu
sisttmu, koka bojajumu gadijumos Biivuznéméjam jaatlidzina zaudejumu apméri, ka
ar1 bojaejas gadijuma atjaunosana ar dizstadu, kura sugu un izm&rus nosaka Pasutitajs.
Ja Biivuznéméjs nevar nodro$inat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad
izblivgjami koku aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga
uzstadiSanas gadijjuma ta risindjums saskanojams ar Pasiititdju un ta uzstadiSana
notiek pieredz€juSa aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas ietveramas biivdarbu
veidos, kuru d€] bojajumi var notikt.

Darbi izpildami saskana ar buivprojekta sejumu Nr.7 ,,Elektroapgade, argjie tikli”.
Bivuzpémejam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaieverté darbu daudzumu
sarakstos min€to darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav
min€ti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno buvdarbu
tehnologiski pareiza un spéka eso$ajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna
apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmérijumus un parbaudes pie darbu pienemsanas.
Visiem pielietotajiem materialiem jabut ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Darbi
ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. UzstadiSanu un
montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

Darbus atlauts veikt Bivkomersantu registra registrétam uzpémumam, attieciga sfera
sertificéta specialista vadiba — ja uzpémumam un specialistam ir visas nepiecieSamas
atlaujas un pielaides darbu veikSanai AS ,,Sadales tikls” sistéma.

Darbu veikSana un materiali, visiem darbiem, atbilstoSi AS ,,Sadales tikli”

tehniskajam prasibam.
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Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar AS ,,Sadales
tikli”, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu ipaSibas vienada
sistéma un sanemot saskanojumu.

Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas 2017”.

Darbu veikSana dzelzcelu aizsargjoslas péc darbu veikSanas projektu

saskanosSanas ar dzelzcela ipasSnieku VAS ,,Latvijas dzelzcel$”.

Darbu veikSanas un organizatorisko pasakumu pozicijas ieklauti elektroapgades
demontazas darbi, organizatoriskie darbi un btivdarbi. Izmaksas jaieklauj visi izdevumi,
kas saistiti ar darba veikSanu. Veicot izmaksu aprékinu jaievérté darbu nosaukumos
minéto paligdarbu izmaksas, kas nav minétas Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu
iesp&jama galveno blvdarbu tehnologiski pareiza un spéka eso$ajiem normativiem
atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Darbi izpildami un nododami saskana ar AS ,,Sadales

tikls” tehniskajam prasibam.

Materialu pozicijas ieklauti materialu apjomi, lai varétu veikt augstak min&tos
darbus. Materialu izmaksas jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar materialu nogadasanu
izbiives vieta. Veicot izmaksu aprékinu jaievert€ materialu sarakstos min€to materialu
un paligmaterialu izmaksas, kas nav minétas $ajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu
iespgjama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem
atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Visiem pielietotajiem materialiem jabit ar
razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Materialu pielietojums atbilstoSs AS ,,Sadales

tikls” tehniskajam prasibam.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pasitiSanas un pielietoSanas
jasaskano ar AS ,Sadales tikli”, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas

materialu ipasibas vienada sistéma un sanemot saskanojumu.

6. Elektronisko sakaru tikli, argjie tikli
Kabelu kanalizacijas izbuive paSvaldibas vajadzibam un esoSo sakaru kabelu
aizsardziba, parbuve saistiba ar ielas risinajumiem
Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus, saknu
sisteému, koka bojajumu gadijumos Biivuznémeéjam jaatlidzina zaud&umu apmeri, ka

ar1 bojaejas gadijjuma atjaunoSana ar dizstadu, kura sugu un izmérus nosaka Pasfititajs.
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Ja Biivuznémejs nevar nodroSinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad
izbuivéjami koku aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga
uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams ar Pasttitadju un ta uzstadiSana
notiek pieredz&jusa aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas ietveramas buvdarbu
veidos, kuru d€] bojajumi var notikt.

Darbi izpildami saskana ar buvprojekta sejumu Nr.8 ,,Elektronisko sakaru tikli,
argjie tikli”. Bliivuznémejam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaieverté darbu
daudzumu sarakstos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus
darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno
buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstosa veikSana
pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzméerjjumus un parbaudes pie darbu
pienems$anas. Visiem pielietotajiem materialiem jabat ar razotajfirmas atbilstibas
sertifikatiem. Darbi ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu.
UzstadiSanu un montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

Darbus atlauts veikt Blivkomersantu registra registrétam uznémumam, attieciga sfera
sertificéta specialista vadiba — ja uzpémumam un specialistam ir visas nepiecieSamas
atlaujas un pielaides darbu veikSanai SIA ,,Lattelecom”.

Darbu veikSana un materiali, visiem darbiem, atbilstosi Pastitadja un SIA
,Lattelecom” tehniskajam prasibam.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasititaju, SIA
,Lattelecom”, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu 1pasibas
vienada sist€éma un sanemot saskanojumu.

Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas 2017”.

Buvdarbu ietvaros tiek paredzéta darba projekta izstrade un optiska tikla izbuive
buvprojekta paredzetas sakaru kanalizacijas pilna apjoma, paredzot wuz
atseviSkiem balstiem uzstadit videonovéroSanas kameras un pieslégt tas pie
optiska tikla, nododot attélu uz POIC un Jelgavas pilsétas domes IT parvaldes
videonovéro$anas kameru ekraniem, tas pats ar1 ar notekiidenu attiriSanas ietaiSu
automatiku.

Darbu veikSanas un organizatorisko pasakumu pozicijas ieklauti elektronisko
sakaru tiklu demontazas darbi, organizatoriskie darbi un blivdarbi. Izmaksas jaieklauj
visi izdevumi, kas saistiti ar darba veikSanu. Veicot izmaksu aprékinu jaievérté darbu
nosaukumos minéto paligdarbu izmaksas, kas nav minétas Sajos sarakstos, bet bez

kuriem nebiitu iesp&jama galveno buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem
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normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Darbi izpildami un nododami saskana ar
SIA ,,Lattelecom” tehniskajam prasibam.

6.1.7. Optiska kabelu tikla ar piesléegumiem un videonovéro$anas kameru
uzstadiSanas darba projekta izstrade un saskanoS$ana, videonovérosanas kameru
un attiriSanas ietaiSu pieslég§anai, nodrosinot datu parraidi uz POIC un Jelgavas
pilsetas domes IT parvaldi (Opt. kanaliz. kabelis SM 48F 9/125 vai anlogs, uc.
materiali, tos saskanojot ar JPPI '"Pilsetsaimnieciba" un Jelgavas pilsetas domes
IT parvaldi). Darbi ietver darbasp&ka, materialu, paligmaterialu, mehanismu izmaksas,
kas saistitas ar darba projekta izstradi un saskanosanu, lai varétu izbiivét Optiska kabelu
tiklu ar visu nepiecieSamo objektu pieslégumiem (attiriSanas ietaises un 2 kompl.
videonovérosanas kameras), nodrosinot datu parraidi uz POIC un Jelgavas pilsétas
domes IT parvaldi no visa Neretas ielas posma — videonovérosanas kameru
uzstadiSanas vietas skatit s€juma pielikuma Nr.6, minimalas prasibas videonovéroSanas
kameram un piesléguma materialiem skatit séjuma pielikumos Nr.1+ Nr.5. Pirms
projekta izstrades pieprasit tehniskos noteikumus JPPI "Pils€tsaimnieciba" un Jelgavas
pilsétas domes IT parvaldi. Projektu saskanot ar ieinteres€tajam persona, kuru intereses
var tikt skartas, Pasatitaju, JPPI "Pilsétsaimnieciba”, Jelgavas pilsétas domes IT
parvaldi un Buvvaldi.

6.1.8. Optiska kabela tikla ar pieslégumiem izbiive sakaru kanalizacija,
balstos, skapjos, u.c., attiriSanas ietaiSu pieslég§ana un videonovérosanas kameru
uzstadiSana, pieslégS§ana nodroSinot datu parraidi uz POIC un Jelgavas pilsetas
domes IT parvaldi

Darbi ietver darbasp€ka, materialu, paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar Optiska kabela montazu kabelu kanalizacija, visa Neretas ielas posma,
pieslédzot visus paredz&tos patérétajus optiskajam kabelim Neretas ielas un Prohorova
ielas krustojuma, nodroSinot datu parraidi uz POIC un Jelgavas pilsétas domes IT

parvaldi — darba rezultats — kvalitativs tieSsaistes att€ls POIC un domes IT parvaldeg.

Materialu pozicijas ieklauti materialu apjomi, lai varétu veikt augstak min&tos
darbus. Materialu izmaksas jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar materialu nogadasanu
izblives vieta. Veicot izmaksu aprékinu jaieverté materialu sarakstos min€to materialu
un paligmaterialu izmaksas, kas nav minétas Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu
iespgjama galveno buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem
atbilstosa veikSana pilna apjoma. Visiem pielietotajiem materialiem jabut ar
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razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Materialu pielietojums atbilstoSs SIA
,,Lattelecom” tehniskajam prasibam.

6.1.18. + 6.1.21. Optiska tikla un videonovérosanas kameru uzstadiSanas materiali
— visi materiali, lai izbiivétu 6.1.7. darba projekta paredzeto optisko tiklu ar
pieslégumiem un videonov€roSanas kameras uz projekta paredzeétajiem balstiem —
darba rezultats — kvalitativs tieSsaistes att€ls POIC un domes IT parvalde. Minimalas
prasibas skatit s€juma pielikumos Nr.1+ Nr.5

Visi materiali un darbi saskanojami ar JPPI ,,Pilsétsaimniecibu”.

Ja tiek pielietoti analogi materiili, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasiititaju,
SIA ,Lattelecom”, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu
ipasibas vienada sistéma un sanemot saskanojumu.

Darbu veikSana dzelzcelu aizsargjoslas péc darbu veikSanas projektu
saskanoSanas ar dzelzcela ipasSnieku VAS ,Latvijas dzelzcel§”, dzelzcela

skérsojumi izbiivéjami ar bez transSeju metodi.

7. LabiekartoSana

Darbi izpildami saskana ar projekta risinajumiem. Blvuzpeémé&jam veicot
darba daudzumu izmaksu aprékinu jaieverté darba daudzumu sarakstos minéto darba
veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos,
bet bez kuriem nebiitu iespgjama galveno buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka
esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos
uzmérjjumus un parbaudes pie darbu piepemsSanas. Darbus atlauts veikt
Blivkomersantu registra registrétam uznémumam, attieciga sfera sertificéta specialista
vadiba - apstadijumu dalai: sertificéts ainavu tehnikis — darbu vaditajs.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar
Pasiititaju un Bivvaldes Ainavu arhitektu, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida,
uzradot visas materialu Tpasibas vienada sist€ma.

7.1. Stadamas vietas sagatavoSana: stadamas vietas izrakSana, kokaugiem
atbilstoSa augsnes substrata iestrade (vidéja izméra koki-5m3). Darbs ietver
standarta stadamas vietas sagatavoSanu, ar stadamajam kokam atbilstoSu substratu
orient§josi lidz 5m3 apjoma uz stadamo koku — ka pielauj komunikacijas un ielas

risinajumi — bedrei nav noteikti jabiit kvadratam, ta var but arT garena, neregularas
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formas, galvenais, lai stadama koka tuvuma biitu péc iesp&jas vairak atbilstoSs augsnes
substrats. Darbs veicams, preciz&jot apakS§zemes komunikaciju vietas.

7.2. Koku stadiSana. Stadamas vietas izveidoSana, koka balsti: Sarkanais ozols
— ‘Qercus rubra ’ (vidéja izméra koki - stumbra apkartmérs 18-20cm, h=350-
400cm). Darbi ietver standarta stadamas vietas sagatavos$anu, kokauga iegadi, stadisanu
un aprikosanu ar koka balstiem, un kopSanu Iidz koks ieaugas, saskana ar ras€juma
lapam. Darbs veicams viens no p&dgjiem, preciz&jot apakszemes komunikaciju vietas.
Stadamas vietas pirms stadiSanas saskanojamas ar Jelgavas paSvaldibas Ainavu
arhitektu. Apsekojot daba koku stadamas vietas var mainities, saistiba ar ielas
risinagjumiem. Kokaugu stadiSanas vietai jabut aprikotai ar laistiSanas cauruli, briina vai
melna krasa, skatit raséjumu TS-8.

7.3. Krumu stadiSana. Stadamas vietas izveidoSana, ieskaitot atbilstoSu augsnes
substratu 0.5m3. Irbenlapu fizokarpa $kirne — Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’,
stada izmeérs: C15 kont. (0,6m solis). Darbi ictver standarta stadamas vietas
sagatavoSanu, krimu iegadi, iestadiSanu un kopsanu lidz koks icaugas. Darbs veicams
viens no p&dgjiem, preciz€jot apakSzemes komunikaciju vietas. Stadamas vietas pirms
stadiSanas saskanojamas ar Jelgavas paSvaldibas Ainavu arhitektu. Apsekojot daba
stadamas vietas var mainities, saistiba ar ielas risindjumiem.

7.4. NogaZzu nostiprinasana ar preterozijas paklajiem — pie attiriSanas ietaisem.
Lielupes nogazi, virs gabionu nostiprinajuma, tiek paredzéts papildus nostiprinat ar
preterozijas paklajiem. Preterozijas paklaju nostiprinajumu izbiive saskana ar materialu
izgatavotaja instrukciju.

7.5. Zalaja ieriko$ana izmantojot buivdarbos iegiito augu zemi. Zalaja ierikoSanai
izmantojama buvdarbos iegiita augu zeme. Zalaji jaieriko uz vismaz 15c¢m biezas augu zemes
kartas, kas izlidzinata atbilstosi projekta atzimém, piepildot visus padzilinajumus, nolidzinot
izcilnus, neveidojot paaugstindgjumus zalaja zona starp ietvi un celu. Pareja uz esoSo zalienu
javeido lezena. Augu zemes slant nedrikst atrasties buivgruzi, koku saknes u. c¢. neatbilstosi
priekSmeti. Jaiestrada pamatmeslojums 25-30 g/m2, vienmerigi izkaisot pa visu zalienu. Jaiesgj
zale — izturiga pret paaugstinatu salu koncentraciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot noteiktai
vietai piem&rotu s€klu (€nainai vietai — seklu maisijums zaliena audzeS$anai €na, saulainai vietai
— citu zaliena maistjumu), iesét mitra laika ne veélak ka Iidz 15.septembrim, lai s€klas varétu
apsaknoties. Pec ieséSanas seklas jaiestrada ar grabekli un japieblieté ar rokas veltni. Ja
labiekartosanas darbi tiek veikti v€la rudeni, darbu izpilditajam jadod rakstiska garantija par

kvalitativa zaliena ies€Sanu nakama gada pavasari.
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7.6. Zalaja ierikoSana ar pievestu augu zemi. Zalaji jaieriko uz vismaz 15cm biezas
augu zemes kartas, kas izlidzinata atbilstos$i projekta atzimém, piepildot visus padzilinajumus,
nolidzinot izcilnus, neveidojot paaugstinajumus zalaja zona starp ietvi un celu. Pareja uz esoso
zalienu javeido l€zena. Augu zemes slani nedrikst atrasties biivgruzi, koku saknes u. c.
neatbilstosi priekSmeti. Jaiestrada pamatmeéslojums 25-30 g/m2, vienmerigi izkaisot pa visu
zalienu. Jaies€j zale — izturiga pret paaugstinatu salu koncentraciju, norma vismaz 40 g/m2,
paredzot noteiktai vietai piemerotu s€klu (€nainai vietai — s€klu maisijums zaliena audzgSanai
€na, saulainai vietai — citu zaliena maisijumu), iesét mitra laika ne v&lak ka Iidz 15.septembrim,
lai seklas vargtu apsaknoties. Pec ieseSanas s€klas jaiestrada ar grabekli un japiebliete ar rokas
veltni. Ja labiekartoSanas darbi tick veikti véla rudeni, darbu izpilditajam jadod rakstiska
garantija par kvalitativa zaliena ieseSanu nakama gada pavasari.

7.7. Ritepu turétaju uzstadisana, ieskaitot betona pamatus. Darbi ietver
darbaspeka, materialu, paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar ritenu
turétaju iegadi, uzstadiSanu, ieskaitot pamata stiprindjumu. Ritenu turétajiem ir jabiit
Ripnieciski izgatavotiem ar izgatavotaja garantijam gan virsmas apstradei (biezumi,
u.c.), gan materialu stipribai(biezumi, u.C.). Risinagjumus skatit raséjumu lapas TS-8,
var pielietot analogus ritena turétajus iepriek§ saskanojot ar Autoruzraudzibu,
pasvaldibas Ainavu arhitektu un Pasititaju. Ja izstradajumu izgatavo biivuzneme;s, tad
blivuznemejs ar1 uznemas atbildibu par Autortiesibu un citu normativu ievéroSanu.

7.8. Solipu uzstadisana, ieskaitot betona pamatus. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar solinu iegadi,
uzstadiSanu, ieskaitot pamata stiprinajumu. Soliniem ir jabit Riipnieciski izgatavotiem
ar izgatavotaja garantijam gan apstradei (biezumi, u.c.), gan materialu
stipribai(biezumi, U.C.). Risinajumus skatit rasgjumu lapas TS-8, var pielietot analogus
solinus iepriek§ saskanojot ar Autoruzraudzibu, pasvaldibas Ainavu arhitektu un
Pasiititaju. Ja izstradajumu izgatavo bilivuznémejs, tad biivuzne€meéjs arl uznpemas
atbildibu par Autortiesibu un citu normativu ievéroSanu.

7.9. Atkritumu urnu uzstadi¥ana, ieskaitot betona pamatus. Darbi ietver
darbaspéka, materialu, paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar atkritumu
urnu iegadi, uzstadiSanu, ieskaitot pamata stiprindjumu. Atkritumu urnam ir jabut
Ripnieciski izgatavotam ar izgatavotaja garantijam gan apstradei (biezumi, u.c.), gan
materialu stipribai(biezumi, u.c.). Risinajumus skatit raséjumu lapas TS-8, var pielietot

analogas atkritumu urnas, iepriek§ saskanojot ar Autoruzraudzibu, paSvaldibas Ainavu
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arhitektu un Pasatitaju. Ja izstradajumu izgatavo buvuznéméjs, tad buvuznéméjs arl

uznemas atbildibu par Autortiesibu un citu normativu ieveérosanu.

Biivprojekta vaditajs Aigars Bukevics
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