
Objekta 

nosauku

ms:

1 2 3 4 5 6

Ūdensvada tīkli.

3.1 Aku, kapīšu un hidrantu demontāža kompl. 8.00

3.2 Cauruļvadu demontāža m 420.00

3.3

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku 

darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, (ja liek 

vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) m³ 73.00

3.4

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku 

darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 

10km attālumam, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) m³ 1400.00

3.5

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku 

darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai 

pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) m³ 100.00

3.6 Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus m2 3145.80

3.7 Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai m 1048.60

3.8

Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes

m³ 100.00

3.9

Būvbedres aizbēršana ar pievesto grunti 

m³ 1079.78

3.10 Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums h=0,50 m m³ 393.23

3.11 Spiedvada PE100-RC caurule  PN16, OD32 montāža m 56.20

3.12 Spiedvada PE100-RC caurule  PN10, OD110 montāža m 15.70

3.13 Spiedvada PE100-RC caurule  PN10, OD200 montāža m 452.40

3.14 Universālais atloku adapters, DCI DN 100 montāža  kompl. 5.00

3.15 Universālais atloku adapters, DCI DN 200 montāža  kompl. 10.00

3.16 Pazemes tipa aizbīdnis DCI ar ISO uzmavu PE caurulei De32 kompl. 8.00

3.17 Atloku aizbīdnis DN100 izbūve kompl. 2.00

3.18 Atloku aizbīdnis DN200 izbūve kompl. 1.00

3.19 Atloku vienvirziena vārsts DCI DN100 kompl. 1.00

3.20 Elektrometināms līkums OD200/10⁰ kompl. 3.00

3.21 Elektrometināms līkums OD200/45⁰ kompl. 2.00

3.22 Atloku diametru pāreja DN200/100 kompl. 1.00

3.23 Atloku krustgabals DN200 kompl. 1.00

3.24 Atloku trejgabals DN200/100 kompl. 2.00

3.25 Atloku trejgabals DN200/200 kompl. 1.00

3.26 Noslēgtapa OD32 kompl. 4.00

3.27 Noslēgatloks DN200 kompl. 1.00

3.28 Virszemes tipa hidrants ar aizbīdni DN100 kompl. 2.00

3.29 Sedlu uzmava OD 200/32 kompl. 8.00

3.30 Universāla savienojošā uzmava OD32 kompl. 4.00

3.31 Universāla savienojošā uzmava DN100 kompl. 1.00

3.32 Universāla savienojošā uzmava DN200 kompl. 1.00

3.33

Betona balsts cauruļu līkumiem, noslēgatlokiem,veidgabaliem un hidrantam

kompl. 17.00

3.34 Ūdensvada dzelzsbetona akas DN 1000 dziļumā līdz h=2.00 m kompl. 1.00

3.35

Pašteces vads PP DN200 SN8 ūdens izlaidei no ūdensvada uz lietus 

kanalizācijas aku m 3.70

3.36 Cauruļvadu siltināšana DN 200 m 75.20

3.37 Izbūvēto cauruļvadu skalošana, dezinfekcija un nodošana m 524.30

3.38 Trases hidrauliskā pārbaude kompl. 1.00

Neretas ielas pārbūve, Jelgavā

Darbu apjomu saraksts Nr.3

Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli

ApjomsNr.p.k.
Vienības cena 

(euro)
MērvienībaDarba nosaukums

Kopējā cena 

(euro)



3.39 Trases digitālā uzmērīšana m 524.30

3.40 Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi kompl. 1.00

Kanalizācijas tīkli.

3.41 Kanalizācijas cauruļu demontāža m 470.00

3.42 Aku demontāža kompl. 15.00

3.43

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku 

darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, (ja liek 

vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)

m³

99.00

3.44

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku 

darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 

10km attālumam, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)
m³

2500.00

3.45

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku 

darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai 

pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)
m³

100.00

3.46

Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai
m

1596.90

3.47 Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus m2 3193.80

3.48 Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes m³ 100.00

3.49

Būvbedres aizbēršana ar pievesto grunti 
m³

2152.40

3.50 Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums m³ 479.07

3.51 Kanalizācijas  caurules  PP OD 160, SN8 izbūve m 60.80

3.52 Kanalizācijas  caurules  PP OD 200, SN8 izbūve m 41.70

3.53 Kanalizācijas  caurules  PP OD 315, SN8 izbūve m 16.00

3.54 Kanalizācijas  caurules  PP OD 400, SN8 izbūve m 332.30

3.55 Kanalizācijas  caurules  PP OD 500, SN8 izbūve m 70.20

3.56 Kanalizācijas  caurules  PP ID 700, SN8 izbūve m 11.30

3.57 Kanalizācijas aka plastmasa DN600 izbūve; h=2.00 m kompl. 1.00

3.58 Kanalizācijas akas plastmasa DN 1000 izbūve; h=3.01 - 3.50 m kompl. 5.00

3.59 Kanalizācijas akas plastmasa DN 1000 izbūve; h=2.51 - 3.00 m kompl. 2.00

3.60 Kanalizācijas akas plastmasa DN 1000 izbūve; h=2.01 - 2.50 m kompl. 1.00

3.61 Kanalizācijas akas plastmasa DN 1500 izbūve; h=4.51 - 5.00 m kompl. 3.00

3.62 Kanalizācijas akas dzelzsbetona DN 1500 izbūve; h=4.01 - 4.50 m kompl. 2.00

3.63 Kanalizācijas akas plastmasa DN 1500 izbūve; h=4.01 - 4.50 m kompl. 4.00

3.64 Kanalizācijas akas plastmasa DN 1500 izbūve; h=3.51 - 4.00 m kompl. 3.00

3.65 Kanalizācijas akas dzelzsbetona DN 2000 izbūve; h=5.01 - 5.50 m kompl. 1.00

3.66 Noslēgs OD160 gb. 4.00

3.67 Betona C12/15 iestrāde akām, tamponāžai, hermetizācijai un citām vajadzībām m³ 0.50

3.68 Trases digitālā uzmērīšana m 532.30

3.69 Trases pārbaude, TV inspekcija m 532.30

3.70 Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi kompl. 1.00

Spiedkanalizācijas tīkli.

3.71 Kanalizācijas cauruļu demontāža m 110.00

3.72

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku 

darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, (ja liek 

vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) m³ 13.00

3.73

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku 

darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 

10km attālumam, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) m³ 100.00

3.74

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku 

darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai 

pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) m³ 40.00

3.75 Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai m 113.40

3.76 Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus m2 226.80

3.77 Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes m³ 40.00

3.78 Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti m³ 56.30



3.79 Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums m³ 56.70

3.80 Spiedvada PE100-RC caurule  PN10, OD200 montāža m 113.40

3.81 Universāla savienojošā uzmava OD200 kompl. 2.00

3.82 Elektrometināms līkums OD200/6⁰ kompl. 2.00

3.83 Elektrometināms līkums OD200/93⁰ kompl. 2.00

3.84

Betona balsts cauruļu līkumiem, noslēgatlokiem,veidgabaliem un hidrantam

kompl. 4.00

3.85 Izbūvēto cauruļvadu skalošana m 113.40

3.86 Trases digitālā uzmērīšana m 113.40

3.87 Trases hidrauliskā pārbaude m 113.40

3.88 Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi kompl. 1.00

Piezīmes:

Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 10.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.

Darbu veikšana, kuru montāža nav aprakstīta sadaļā "Specifikācijas" kā arī attēlota rasējumos, veicami atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Kopā:


