
Izmaksu 

pozīcija,S

pecifikāci

jas Nr.

 Darba nosaukums
 Mērvie

nība

Darba 

daudzums

1 2 3 4

 Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli

Ūdensvada tīkli

1 Aku, kapīšu un hidrantu demontāža kompl. 8.00

2 Cauruļvadu demontāža m 420.00

3

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms 

būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz 

būvuzņēmēja atbērtni, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums 

ir vismaz 1,5m)

m³ 73.00

4

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms 

būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz 

pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, (ja liek vairogus 

tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)

m³ 1400.00

5

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms 

būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz 

būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek 

vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)

m³ 100.00

6 Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus m
2 3145.80

7
Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres 

nodrošināšanai
m 1048.60

8
Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes

m³ 100.00

9
Būvbedres aizbēršana ar pievesto grunti 

m³ 1079.78

10 Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums h=0,50 m m³ 393.23

11 Spiedvada PE100-RC caurule  PN16, OD32 montāža  m 56.20

12 Spiedvada PE100-RC caurule  PN10, OD110 montāža  m 15.70

13 Spiedvada PE100-RC caurule  PN10, OD200 montāža  m 452.40

14 Universālais atloku adapters, DCI DN 100 montāža   kompl. 5.00

15 Universālais atloku adapters, DCI DN 200 montāža   kompl. 10.00

16 Pazemes tipa aizbīdnis DCI ar ISO uzmavu PE caurulei De32 kompl. 8.00

17 Atloku aizbīdnis DN100 izbūve kompl. 2.00

18 Atloku aizbīdnis DN200 izbūve kompl. 1.00

19 Atloku vienvirziena vārsts DCI DN100 kompl. 1.00

20 Elektrometināms līkums OD200/10⁰ kompl. 3.00

21 Elektrometināms līkums OD200/45⁰ kompl. 2.00

22 Atloku diametru pāreja DN200/100 kompl. 1.00

23 Atloku krustgabals DN200 kompl. 1.00

24 Atloku trejgabals DN200/100 kompl. 2.00

25 Atloku trejgabals DN200/200 kompl. 1.00

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

Neretas ielas rekonstrukcija 
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26 Noslēgtapa OD32 kompl. 4.00

27 Noslēgatloks DN200 kompl. 1.00

28 Virszemes tipa hidrants ar aizbīdni DN100 kompl. 2.00

29 Sedlu uzmava OD 200/32 kompl. 8.00

30 Universāla savienojošā uzmava OD32 kompl. 4.00

31 Universāla savienojošā uzmava DN100 kompl. 1.00

32 Universāla savienojošā uzmava DN200 kompl. 1.00

33
Betona balsts cauruļu līkumiem, noslēgatlokiem,veidgabaliem un 

hidrantam
kompl. 17.00

34 Ūdensvada dzelzsbetona akas DN 1000 dziļumā līdz h=2.00 m  kompl. 1.00

35
Pašteces vads PP DN200 SN8 ūdens izlaidei no ūdensvada uz 

lietus kanalizācijas aku
m 3.70

36 Cauruļvadu siltināšana DN 200 m 75.20

37 Izbūvēto cauruļvadu skalošana, dezinfekcija un nodošana m 524.30

38 Trases hidrauliskā pārbaude kompl. 1.00

39 Trases digitālā uzmērīšana m 524.30

40 Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi kompl. 1.00

Kanalizācijas tīkli

41 Kanalizācijas cauruļu demontāža  m 470.00

42 Aku demontāža  kompl. 15.00

43

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms 

būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz 

būvuzņēmēja atbērtni, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums 

ir vismaz 1,5m)

m³ 99.00

44

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms 

būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz 

pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, (ja liek vairogus 

tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)

m³ 2500.00

45

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms 

būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz 

būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek 

vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)

m³ 100.00

46
Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres 

nodrošināšanai
m 1596.90

47 Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus m
2 3193.80

48 Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes m³ 100.00

49
Būvbedres aizbēršana ar pievesto grunti 

m³ 2152.40

50 Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums m³ 479.07

51 Kanalizācijas  caurules  PP OD 160, SN8 izbūve m 60.80

52 Kanalizācijas  caurules  PP OD 200, SN8 izbūve m 41.70

53 Kanalizācijas  caurules  PP OD 315, SN8 izbūve m 16.00

54 Kanalizācijas  caurules  PP OD 400, SN8 izbūve m 332.30

55 Kanalizācijas  caurules  PP OD 500, SN8 izbūve m 70.20

56 Kanalizācijas  caurules  PP ID 700, SN8 izbūve m 11.30

57 Kanalizācijas aka plastmasa DN600 izbūve; h līdz 2.00 m kompl. 1.00

58 Kanalizācijas akas plastmasa DN 1000 izbūve; h=3.01 - 3.50 m kompl. 5.00

59 Kanalizācijas akas plastmasa DN 1000 izbūve; h=2.51 - 3.00 m kompl. 2.00
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60 Kanalizācijas akas plastmasa DN 1000 izbūve; h=2.01 - 2.50 m kompl. 1.00

61 Kanalizācijas akas plastmasa DN 1500 izbūve; h=4.51 - 5.00 m kompl. 3.00

62 Kanalizācijas akas dzelzsbetona DN 1500 izbūve; h=4.01 - 4.50 m kompl. 2.00

63 Kanalizācijas akas plastmasa DN 1500 izbūve; h=4.01 - 4.50 m kompl. 4.00

64 Kanalizācijas akas plastmasa DN 1500 izbūve; h=3.51 - 4.00 m kompl. 3.00

65 Kanalizācijas akas dzelzsbetona DN 2000 izbūve; h=5.01 - 5.50 m kompl. 1.00

66 Noslēgs OD160 gb. 4.00

67
Betona C12/15 iestrāde akām, tamponāžai, hermetizācijai un citām 

vajadzībām
m³ 0.50

68 Trases digitālā uzmērīšana m 532.30

69 Trases pārbaude, TV inspekcija m 532.30

70 Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi kompl. 1.00

Spiedkanalizācijas tīkli

71 Kanalizācijas cauruļu demontāža  m 110.00

72

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms 

būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz 

būvuzņēmēja atbērtni, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums 

ir vismaz 1,5m)

m³ 13.00

73

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms 

būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz 

pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, (ja liek vairogus 

tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)

m³ 100.00

74

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms 

būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz 

būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek 

vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)

m³ 40.00

75
Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres 

nodrošināšanai
m 113.40

76 Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus m
2 226.80

77 Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes m³ 40.00

78 Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti m³ 56.30

79 Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums m³ 56.70

80 Spiedvada PE100-RC caurule  PN10, OD200 montāža m 113.40

81 Universāla savienojošā uzmava OD200 kompl. 2.00

82 Elektrometināms līkums OD200/6⁰ kompl. 2.00

83 Elektrometināms līkums OD200/93⁰ kompl. 2.00

84 Betona balsts cauruļu līkumiem, noslēgatlokiem,veidgabaliem  kompl. 4.00

85 Izbūvēto cauruļvadu skalošana m 113.40

86 Trases digitālā uzmērīšana m 113.40

87 Trases hidrauliskā pārbaude m 113.40

88 Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi kompl. 1.00

Sastādīja:                                                                                    Laura Virubka

Pārbaudīja:                                                                                Daina Ieviņa
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