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1.1.  Projektēšanas uzdevums būvprojekta izgatavošanai 
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1.2.  Būvprojekta autori 
 
Nr. 
p.k. 

Daļas nosaukums Vārds, 
Uzvārds 

Sertifik. 
Nr. 

Sertificēšanas joma 

1. Būvprojekta vad. Jānis Krūkliņš 3-00102 Hidrotehnisko būvju 
projektēšana. 

2. Būvkonstrukciju daļa (BK) Vineta Alekna-
Bērziņa 

3-00934 Ostu un jūras hidroteh-nisko 
būvju projektēšana 
 

 
Piezīme: Ar detalizētāku informāciju par speciālistiem var iepazīties vietnē: www.bis.gov.lv 
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1.4. Valsts vides dienesta Tehniskie noteikumi Nr.JE18TN0119 
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 1.5. Zemes īpašumu piederības dokumenti 
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1.6. Paskaidrojuma raksts 

1.6.1. Ievads 
Būvprojekts minimālā sastāvā "Lielupes krasta nostiprināšana Pilssalā, Jelgavā” 

izstrādāts projektēšanas birojā SIA "Inženieru birojs 'KURBADA TILTI'" (būvkomersanta 
reģistrācijas Nr.2624-R) pēc Jelgavas pilsētas pašvaldības pasūtījuma, atbilstoši: 

- Jelgavas pilsētas pašvaldības projektēšanas uzdevumam,  
- VVD, Jelgavas reģionālās vides pārvaldes tehniskiem noteikumiem 

Nr.JE18TN0119. 
kā arī ievērojot Latvijā spēkā esošos būvnormatīvus un valsts standartus.  

- www.kadastrs.lv datiem, zemes īpašumi Pilssalas ielā 12, kad Nr.09000120019, 
Pilssalas ielā 8, gad.Nr.09000120063 un kad.Nr. 09000120071 ir piederoši 
Jelgavas pašvaldībai. 

Būvprojekta izstrādāšanai izmantots Pasūtītāja izsniegtais SIA „ĢEOMETRS” 
sagatavotais inženiertopogrāfiskais uzmērījums, un SIA “Ģeo Eko Risinājumi” pārskats par 
ģeotehniskās izpētes darbiem Lielupes krasta nostiprinājuma izbūvei. 

 

 

Att.1 „Objekta atrašanās vieta”.  

 

 

 

 

 

Krasta 
nostiprinājums 

LIELUPE 
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1.6.2. Inženierizpētes atzinums 

Atzinums par veiktajiem inženierizpētes darbiem Lielupes krasta nostiprināšanas 
Pilssalā, Jelgavā būvprojekta izgatavošanai. 

1. Inženierizpētes darbi veikti, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu. 

2. Inženierizpētes darbi: 

2.1. Objekta apsekošana dabā, un upes gultnes atzīmju uzmērīšana krasta zonā 
veikta 2018.gada 30.maijā veica inženieri Jānis Rāzna un Vineta Alekna-Bērziņa. 
Skatīt foto fiksāciju. 

2.2. Ir veikta inženierģeoloģiskā izpēte 2018.gada aprīlī, par ko ir sagatavots SIA 
“Ģeo Eko Risinājumi” ir sagatavojuši pārskatu (skat.pielikumu). 

2.3. Inženiertopogrāfisko uzmērīšanu ir veicis SIA “GEOMETRS” 2018.gada 
4.aprīlī. 

3. Informācija par izpētes objektu saskaņā ar Latvijas Vides Ģeoloģijas un 
Meteoroloģijas centra mājas lapā pieejamiem datiem, postenim pie Jelgavas pils: 

3.1. Lielupes augstākais ūdens līmenis (ĀŪL) ar 1% nodrošinājumu ir +4,10m 
(LAS); 

3.2.  Lielupes normālais (NŪL) ūdens līmenis ir +0,42m (LAS); 

3.3. Lielupes zemākais (ZŪL) ūdens līmenis ir +0,30m (LAS);  

3.4. Bārtas upes kreisā krasta dambis projektējamā posmā sākotnēji ir novērtēts 
2017.gada 6.oktobrī tehniskās apsekošanas atzinumā, ko ir sagatavojis VSIA 
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” būvspeciālists Uldis Mednis, 
sert.Nr.30-45-00013, 46-45-00014. 

4. Apsekotā krasta posma garums kopā ir ~183m 

4.1. Plānotais būves izvietojums skars trīs zemes īpašumus, kas saskaņā ar vietnes 
www.kadastrs.lv datiem ir pasūtītāja īpašumā: 

- Pilssalas ielā 12, kad Nr.09000120019, 

- Pilssalas ielā 8, gad.Nr.09000120063 

- Ceļš, kad.Nr. 09000120071  

5. Būvprojekta izstrādei ir izmantojami inženierģeoloģiskā informācija, kas ir saņemta 
no Pasūtītāja: SIA “Ģeo Eko Risinājumi” pārskats par ģeotehniskās izpētes darbiem 
Lielupes krasta nostiprinājuma izbūvei. 

6. Apsekotā esošā Lielupes kreisā krasta posmā šobrīd ir identificēts: 

- dažādas, nolietojušās dzelzsbetona konstrukcijas, kuras ir nepieciešams demontēt; 

- atsevišķi koki un krūmi, kas traucē plānotā risinājuma realizācijai un par kuru 
izciršanu ir jālemj Pasūtītājam; 

- esošā krasta zona ir sekla un aizaugusi ar zālēm, kas apgrūtina laivotāju bāzes 
kvalitatīvu darbību; 

- lai nodrošinātu brīvu laivotāju piekļuvi pie no jauna izbūvējamā krasta 
nostiprinājuma un slipiem, ~2m platā zonā pie projektētā nostiprinājuma, ir 
nepieciešams veikt grunts norakšanu no upes puses.  
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- plānotais krasta nostiprinājums skars arī (Pilssalas iela 8) esošu kanalizācijas izlaidi 
d=200, teknes atz.0,69m (LAS), kā rezultātā izstrādājot būvprojektu, ir jārisina šīs 
izlaides mezgls. 

7. Foto fiksācija: 
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Būvinženieris ____________J.Rāzna 

 

Būvinženiere ____________V.Alekna-Bērziņa 
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1.6.3. Projektējamie risinājumi: 

Vispār īgi 

Būvprojekts tiks izstrādāt pamatojoties uz Būvniecības likumu, Aizsargjoslu likumu, 
MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.550 
“Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”, u.c. republikā spēkā esošiem 
normatīviem dokumentiem, tai skaitā Zemkopības ministrijas nozares standarti. 

Atbilstoši vispārīgo būvnoteikumu būvju iedalījumam grupās, projekt ējamā būve 
atbilst II grupas inženierbūvei. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” projektējamā 
būve atbilst kodam 21510101 “Krastmalas ar dažādu veidu krasta nostiprinājumiem.”  

Ņemot vērā Pasūtītāja sagatavoto projektēšanas uzdevumu un vienlaikus ievērojot MK 
noteikumusNr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” prasības, tiek 
precizēts būvprojekta sastāvs: 

1. sējums: Vispār īgā daļa: 
- Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli; 
- Topogrāfiskā izpēte, TI; 
- Inženierģeoloģiskā izpēte ĢI; 
- Teksta daļa; 

2.sējums: Inženierrisinājumu daļa: 
- Būvizstrādājumu specifikācija; 
- Grafiskā daļa (BK); 
- Darbu apjomi (BA); 

     Darbu organizēšanas projekts (DOP). 

3.sējums: Ekonomiskā daļa: 
  - Izmaksu aprēķins (T) 

Ne arhitektūras daļa (AR), ne arī Lietus kanalizācijas tīkli (LKT) šī būvprojekta 
ietvaros netiek izstrādātas. 

L īdz ar šī projekta saskaņošanu ar Pasūtītāju, tiek akceptēts arī precizētais 
būvprojekta sastāvs. 

 

Tehniskais risinājums 

Saskaņā ar Pasūtītāja darba uzdevumu, projektējamā būve pēc tās nodošanas 
ekspluatācijā tiks izmantota ūdenstūrisma un sporta vajadzībām, kā rezultātā nepieciešamais 
ūdens dziļums pie prasta nostiprinājuma ir 1,3m pie normālā ūdens līmeņa (NUL). 

Krasta nostiprinājums tiek projektēts, ņemot vērā faktu, ka pie pavasara paliem (ar 1% 
nodrošinājumu) tas applūst. 

Ņemot vērā uzdevumu un esošo ģeoloģisko situāciju krasta nostiprinājums tiek 
projektēts, kā tērauda rievpāļu atbalstsiena ar dzelzsbetona virsbūvi l īdz atz.+1.62m (LAS). 
Rievpāļu atbalstsienu ir paredzēts enkurot izmantojot grunts enkurus.  

Atbalstsienas aizbēruma (krasta) pusē ir paredzēts izbūvēt ~4m platu celiņu ar 
laukakmeņu segumu, kuram paralēli ir izbūvējams krasta nostiprinājuma turpinājums līdz 
atz.+2.90m (LAS) izmantojot metināta sieta, cinkotu gabionu kārbas, kas ir pildītas ar 
šķeltiem akmeņiem. Pie gabionu kārbām ir izvietojami arī viegli demontējami/salabojami 
koka paneļi, kas kalpo kā soliņi. 
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Brīvu piekļuvei pie krasta nostiprinājuma celiņa, starp gabionu kārbām, 6 vietās ir 
paredzēts izbūvēt arī 3m platas dzelzsbetona kāpnes. 

Laivu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu nolaišanai ūdenī ir paredzēts izbūvēt 3 slipus, 
no kuriem 2 slipi būs 4m plati, bet viens būs 14,2m plats. Slipus ir paredzēts izbūvēt 
izmantojot rūpnieciski izgatavotās, ceļiem paredzētās dzelzsbetona plātnes PND14. 

Lai grunts materiāls nebirtu uz slipiem, kā arī lai nenotiktu grunts erozija palu laikā, 
slipiem gar malām ir paredzēts izbūvēt dzelzsbetona atbalstsieniņas. 

No ūdens puses, pie izbūvējamās rievpāļu atbalstsienas ir paredzēts izrakt nelielu 
grunts apjomu, lai nodrošinātu minimālo nepieciešamo dziļumu, vienlaikus veicot arī gultnes 
nostiprināšanu ~2m platā joslā, paralēli atbalstsienai. 

Lai ūdens sporta cienītājiem būtu iespēja tuvumā izvietot automašīnas, ir paredzēts 
izbūvēt arī nelielu automašīnu un laivu treileru stāvlaukumu ar bruģa segumu. Lietus ūdens 
savākšana šī būvprojekta ietvaros netiek risināta un tiek plānots, ka lietus ūdens infiltrēsies 
laukumam piegulošajā zālājā. 

  

 

Būvinženiere ____________V.Alekna-Bērziņa 
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2.1. Būvizstrādājumu specifikācija 

Vispārēji par tehniskajām specifikācijām 

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējās prasības, kuras jāievēro, veicot darbus. Atsevišķa samaksa 
par šīs nodaļas prasību izpildi Būvdarbu veicējam nepienākas un visus izdevumus jāiekļauj 
darbu daudzumu sarakstā minēto darbu cenās. 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām, 
būvnormatīviem, kas minēti šajās specifikācijās, spēkā esošiem Latvijas būvniecības 
noteikumiem un būvnormatīviem. Atsaucēs minētajiem standartiem un normatīviem lietot 
spēkā esošo versiju. 

Projektēšanas un būvniecības pamatprasības šīm specifikāciju nodaļām veido Eirokodeksi, 
Latvijas būvnoteikumi un Latvijas Valsts standarti ieskaitot tiem piesaistītos tehniskos 
noteikumus (lietot spēkā esošo versiju): 
 
Vispārīgi LVS EN 1991 „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām” 
Grunts LVS EN 1997 „7.Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana.” 
Betonēšana LVS EN 1992 „2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana.” 
Tērauda konstrukcijas LVS EN 1993 „3. Eirokodekss Tērauda konstrukciju projektēšana” 
Segums Ceļu specifikācijas 2017 

Būvprojekta sadaļas “Rasējumi” un “Darbu daudzumu saraksts” jālasa saistībā ar šo sadaļu 
“Specifikācijas”. Jautājumiem, kas izklāstīti vai aprakstīti vienā vietā, nav jābūt atkārtotiem 
citur.  

Būvprojektā un turpmāk tekstā lietotie termini: 

pasūtītājs – būvniecības ierosinātājs; 

būvprojekts – būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu 
kopums; 

būvdarbu veicējs – būvkomersants, kurš veic būvdarbus, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar 
pasūtītāju; 

būvdarbu vadītājs – būvspeciālists, kuru ieceļ galvenais būvdarbu veicējs vai atsevišķo 
būvdarbu veicējs un kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu kvalitatīvu izpildi atbilstoši 
būvprojektam, kā arī ievērot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un 
būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas; 

būvlaukums – atbilstoši būvniecības dokumentācijai dabā norobežota vai nosacīta būvdarbu 
veikšanai nepieciešamā teritorija, kurā notiks vai notiek būvdarbi, ar tajā esošo nepieciešamo 
aprīkojumu (pagaidu būves, iekārtas utt.); 

būvuzraugs – būvdarbu veicēja un būvprojekta izstrādātāja neatkarīgs būvkomersants vai 
būvspeciālists, kas veic profesionālu un neatkarīgu būvdarbu veikšanas procesa uzraudzību, 
lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību; 

autoruzraugs –būvprojekta izstrādātāja būvspeciālists, kas veic kontroli pēc projektēšanas 
darbu pabeigšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju 
atbilstoši būvprojektam. 

Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas zemes īpašnieks nodod Būvdarbu veicējam paredzēto būvlaukumu, 
sastādot būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu.  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu 
sākotnējā stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 
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Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu 
ievērošanu. Būvdarbu veicēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos 
nepieciešamos saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvdarbu veicējs kopā ar pasūtītāju (Būvinženieri) apseko pie 
krasta nostiprinājuma esošās ēkas un sagatavo fotofiksāciju par to konstrukciju stāvokli. 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par būvdarbu laikā nodarītajiem bojājumiem ēkām un būvēm. 

Būvdarbu veicējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas 
būvlaukumā. 

Būvdarbu žurnāls, izpilddokumentācija  

Būvdarbu žurnālu, ja nepieciešams arī speciālo būvdarbu žurnālus, pirms būvdarbu 
uzsākšanas sagatavo Būvdarbu veicējs un reģistrē to attiecīgajos normatīvajos dokumentos 
noteiktajā institūcijā (administratīvās teritorijas būvvaldē). 

Būvdarbu veicēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un 
Būvuzrauga prasīto papildinformāciju laikus. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā ieraksta 
norādījumus. Vajadzības gadījumā Būvuzraugs var izgatavot kopijas no būvdarbu žurnāla, 
ieteicams to darīt vienmēr. Visus mērījumus, shēmas, pārbaužu, paraugu ņemšanas aktus un 
protokolus, kuri būs par pamatu paveikto būvdarbu pieņemšanai un apmaksai, un kuri tiek 
sastādīti būvlaukumā vai rūpnīcā, ja tiek pieņemtas iepriekš izgatavotas konstrukcijas, ir 
jāparaksta arī Būvuzraugam vai Būvinženierim. Apmaksāt ir pieļaujams tikai kvalitatīvi 
pabeigtus, atbilstoši projektam un būvnormatīviem veiktus būvdarbus. 

Kvalit ātes kontrole 

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts 
izmantot darba izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam. 

Būvdarbu veicējam vienības cenās jāievērtē darbu kvalitātes kontroli, kuras izpildei 
nepieciešami ūdenslīdēji un/vai īpašs aprīkojums. 

Paraugus ņem Būvdarbu veicējs saskaņā ar Darba programmā apstiprināto plānu. Būvdarbu 
veicējam laikus jāinformē Būvinženieris par plānoto paraugu ņemšanu, kā arī jānodrošina 
nepieciešamais aprīkojums paraugu ņemšanai un iesaiņošanai. 

 

S1 Sagatavošanās darbi 

S1.1 Mobilizācija 

Pēc līguma noslēgšanas Būvinženierim tiek iesniegts apstiprināšanai detalizēts būvlaukuma 
ierīkošanas un likvidēšanas plāns. Process ietver visus darbus, kas saistīti ar visu iekārtu, 
aprīkojumu un konstrukciju, kas nepieciešams būvdarbu veikšanai, nogādāšanu būvlaukumā. 
Mobilizācijas un būvlaukuma ierīkošanas un likvidēšanas izmaksās ir jāietver arī nomas un 
kompensāciju izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo zemju izmantošanu 
un nomu. Citas prasības mobilizācijai un būvlaukuma ierīkošanai skatīt DOP un citās 
būvprojekta sadaļās. 

Apmaksa par mobilizāciju veicama pēc galveno būvdarbu uzsākšanas ne vairāk kā 40% 
apjomā, atlikusī daļa maksājama pēc galveno darbu pabeigšanas. Būvinženieris ir tiesīgs 
koriģēt mobilizācijas apmaksas procentuālo sadalījumu, bet nepārsniedzot 40% robežu. 

Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Mērvienība: KS. 

S1.2 Atbalsts Būvinženierim un Būvuzraugam 

Process ietver Būvinženiera un Būvuzrauga nodrošināšanu ar atsevišķām telpām, ieskaitot 
apkuri, apgaismojumu un uzkopšanu, ar sekojošām iespējām: 
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Birojā jābūt istabai vai darba telpai, kas paredzēta Būvinženierim. Ja tas ir nepieciešams, 
birojam jābūt aprīkotam ar piemērotu tāfeli, kas domāta darba rasējumu piestiprināšanai, un 
vismaz diviem krēsliem. Birojā jābūt arī sanāksmju telpai, kurā atrastos galds un krēsli 
vismaz astoņām personām, sanitārajām prasībām atbilstošai tualetei un mazgāšanās ierīcēm. 

Būvdarbu veicējam jāuzņemas visi maksājumi, kas saistīti ar biroja ērtībām (elektrība, ūdens, 
kanalizācija, atkritumu izvešana). 

Būvuzraudzības personālam atbalsts nedrīkst būt zemākā kvalitātē kā Būvdarbu veicēja 
personālam. 

Darbu apmaksu ir pieļaujams veikt divos maksājumos – 50% no kopsummas pēc visu 
Būvinženierim un Būvuzraugam nepieciešamo telpu un tehnikas ierīkošanas, 50% no 
kopsummas pēc demobilizācijas. Maksāšanas kārtību nosaka Būvinženieris. 

Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Mērvienība: KS. 

S1.3 Papildus projektēšanas darbi 

Papildus projektēšanas darbi ietver: 

- Detālo darba rasējumu izstrādi; 

- Darba veikšanas projekta izstrādi (darba programmu sagatavošana); 

- Būvlaukuma iekārtojuma plānu izstrādi; 

- Nepieciešamo papildus saskaņojumu veikšanu; 

- Veidņu un turu projektēšana; 

- MKD rasējumu izstrāde. 

Pirms atsevišķu konstrukciju izbūves darbu sākuma, ja konstrukcija atšķirsies no būvprojektā 
dotā, vai ja konstrukciju nepieciešams precizēt pēc Būvinženiera pieprasījuma, Būvdarbu 
veicējam ir jāizstrādā detālie darba rasējumi. Detalizētie darba rasējumi obligāti jāizstrādā 
visām nesošajām pagaidu un patstāvīgajām būvkonstrukcijām (tērauds, koks, dzelzsbetons). 
Būvdarbu veicējam ir jāizstrādā un jāiesniedz apstiprināšanai darbu veikšanas programmas 
četrpadsmit dienas pirms plānoto darbu sākšanas.  

Būvdarbu veicējam jāveic visu turu un veidņu, kā arī ar to montāžu un demontāžu saistīto 
pasākumu projektēšana. Izstrādāto veidņu un turu projektu Būvdarbu veicējs iesniedz 
apstiprināšanai ne vēlāk kā mēnesi pirms turu un veidņu uzstādīšanas. 

Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Mērvienība: KS. 

S1.4 Mērniecības darbi 

Process ietver krasta nostiprinājuma raksturīgo asu nospraušanu saskaņā ar rasējumos dotajām 
koordinātēm un izbūvēto konstrukciju uzmērīšanu. Mērniecības darbi jāveic ievērojot šo 
specifikāciju citās nodaļās dotās prasības. 

Būvdarbu veicējam ir jāveic visi papildus uzmērīšanas darbi, lai precizētu jauno un 
eksistējošo konstrukciju novietojumu. 

Pirms būvdarbu veikšanas Būvdarbu veicējam ir jāpārliecinās par ieprojektēto konstrukciju 
dimensiju atbilstību esošajai situācijai, neatbilstību gadījumā jāveic uzmērījumi. 

Šis darbu process ietver arī mērījumu veikšanu būvdarbu laikā (monitoringu).  

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvdarbu veicējam ir jāsagatavo būves izpildmērījuma plāns 
atbilstoši MK noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās 
centrālās datubāzes noteikumi” no 24.04.2012. Tāpat Būvdarbu veicējam ir jāveic būves 
kadastrālās lietas sagatavošana un nodošana Pasūtītājam. 
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Jebkurus nospraušanas darbus var veikt tikai no ierīkota un izlīdzināta atbalsta tīkla. 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par rezultātiem, kas būs radušies, neievērojot augstāk minētās 
prasības un turpinot būvdarbus. 

Būvniecības nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei jāatbilst P3 un H3 precizitātes 
klasēm saskaņā ar LBN 305-01 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā”. 

Būvdarbu veicēja pienākums ir saglabāt un apkopot visus mērniecības materiālus, tai skaitā 
lauka uzmērīšanas datus, tīklu izlīdzināšanas datus, shēmas, nospraušanas protokolus un citus 
materiālus. Šie materiāli j āuzglabā arī pēc būves nodošanas.  

Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Būvdarbu veicējam jāiesniedz pārbaudei nepieciešamie 
mērniecības materiāli un jāsniedz vajadzīgie paskaidrojumi. 

Būvdarbu veicējam jāveic nepieciešamie kontroluzmērījumi pēc Būvinženiera ieskatiem. 

Darbu apjomi rēķināmi kā kopsumma. Mērvienība: KS 

S1.5 Darba programma 

Darba programmā jāapraksta darba organizācija, tehnoloģijas, materiāli un kvalitātes 
kontroles metodes būvobjektam. Darba programmu var sagatavot pilnā apjomā vai pa 
atsevišķiem darbu veidiem un kārtām. Darba programmu sagatavo divos eksemplāros, no 
kuriem viens atrodas pie Būvuzrauga, otrs pie atbildīgā būvdarbu vadītāja. Darba programmas 
izskata un saskaņo Būvinženieris. Darba programmas jāiesniedz Būvinženierim izskatīšanai 
mēnesi pirms plānoto darbu sākšanas. Ja Būvinženieris izskatīšanas laikā paziņo Būvdarbu 
veicējam, ka iesniegtā tehniskā dokumentācija neatbilst Pasūtītāja prasībām, Būvdarbu veicējs 
to pārstrādā, atjaunina un iesniedz no jauna. 

Darba programmā ietveramā informācija (atbilstoši darbam): 
Vispārēji dati: 
- vadošais personāls; 
- būvatļaujas kopija; 
- būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas dokumenta kopija; 
- apdrošināšanas polišu kopijas; 
- satiksmes organizācijas projekts. 
Grafiki: 
- darba izpildes laika grafiks; 
- naudas plūsmas grafiks. 
Apraksti, pl āni un apliecinājumi: 
- darba organizācijas apraksts, darba metožu un procesu apraksti; 
- pārbaužu, testēšanas un mērījumu apraksts un plāns; 
- būvmateriālu testēšanas rezultāti; 

Mēr ījumi, apr ēķini un projekti (ja nav datu būvprojekt ā): 

Būvdarbu veicējam jāizvērtē būvprojekta (vai, piemēram, būvdarbu līguma darba uzdevuma) 
detalizācijas pakāpe. Ja nav datu būvprojektā vai tie nav pietiekami, lai izpildītu darbu, jāveic 
papildu uzmērījumi, aprēķini un projektēšana. Sarežģītu darbu izpildei, ja to realizācijai 
pastāv riski projektā paredzētās kvalitātes nodrošināšanai pēc Būvinženiera pieprasījuma ir 
jāveic izmēģinājuma montāža, konstrukciju izgatavošana vai citi eksperimentāli būvdarbi, kas 
pamato Būvdarbu veicēja pielietoto metožu atbilstību projekta prasībām.  

S1.6 Esošo konstrukciju demontāža 

Konstrukcijas, kuras paredzēts demontēt, skatīt Darba daudzumu sarakstā. 

Demontāžas tehnoloģijas jāparedz tādas, lai netiktu apdraudēta paliekošo konstrukciju 
drošība, stabilitāte un ilgmūžība, kā arī netiktu ietekmēta blakus esošās grunts nogāžu 
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stabilitāte. Demontētās konstrukcijas, kuras nav paredzēts izmantot atkārtoti, tiek utilizētas 
atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un esošajai likumdošanai.  

S1.7 Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

Process ietver koku zāģēšanu ar celmu izlaušanas. Koku un zaru apzāģēšana veicama tikai 
tādā apjomā, lai tie netraucētu būvdarbu procesa izpildi. Koku ciršanu, krūmu un zaru 
zāģēšanu veikt saskaņā ar Ceļu specifikācijas 2017 p.3.5. Mērvienība: gab. 

 

S2 Zemes darbi 

S2.1 Rakšanas darbi būvbedrē virs ūdens līmeņa 

Skatīt “Tiltu specifikācijas 2005” nodaļu S2.1. 

Šajā darbu procesā ietilpst rakšanas darbi gabionu uzstādīšanai, segumu, atbalstsienu u.c. 
konstrukciju izbūvei. Pēc atbalstsienu, rievsienu un gabionu izbūves, uzmērīšanas un 
pieņemšanas, būvbedres aizpildāmas un noblīvējamas. Liekā grunts (ja tāda tomēr rodas) 
aizvedama uz būvdarbu veicēja atbērtni.  

Rakšana jāveic tā, lai neizjauktu apvidus stabilitāti un nebojātu jau izbūvētās konstrukcijas, 
pāļus utt. 

Rakšanas darbu apjomu nosaka uzmērot krasta reljefu pirms būvdarbu uzsākšanas un 
sagatavojot izpildshēmas, kuras apstiprina būvuzraugs.  

Apjomu mēra kā projektā paredzētajā formā un dziļumā izraktai būvbedrei. Rakšanas darbiem 
jābūt minimāliem konstrukciju izbūvei. 

Mērvienība: m3. 

S2.3 Rakšanas darbi būvbedrē zem ūdens līmeņa 

Skatīt “Tiltu specifikācijas 2005” nodaļu S2.3. 

Šajā darbu procesā ietilpst gultnes attīrīšana, rakšanas darbi piestātnes aizbēruma pusē dūņu 
slāņa norakšanu un padziļināšanas darbi. Gultne attīrāma joslā gar  jauno kordona līniju. 
Gultne attīrāma no būvgružiem, objektiem, kas var traucēt rievpāļu iedziļināšanu. Grunts 
norakšanas atzīme parādīta rasējumā. Liekā grunts aizvedama uz būvdarbu veicēja atbērtni. 
Rakšana jāveic tā, lai neizjauktu apvidus stabilitāti un nebojātu jau izbūvētās konstrukcijas, 
pāļus utt. 

Rakšanas darbu apjomu nosaka uzmērot krasta reljefu pirms būvdarbu uzsākšanas.  

Apjomu mēra kā projektā paredzētajā formā un dziļumā izraktai būvbedrei. Rakšanas darbiem 
jābūt minimāliem konstrukciju izbūvei. 

Mērvienība: rakšanas darbi - m3, gultnes attīrīšana – m2. 

S2.6 Irdenas grunts izlīdzināšana uz virsmām virs ūdens līmeņa 

Skatīt “Tiltu specifikācijas 2015” nodaļu S2.6. 

Šis darbu process ietver grunts aizpildījuma veidošanu līdz projektētajai virsmas atzīmei pēc 
fasādes rievsienas  un gabionu izbūves. 

Kopējam deformācijas modulim EV2 pēc DIN 18134 uz zemes klātnes virsmas jābūt vismaz 
45 MPa. Deformācijas moduļa pārbaudes veicamas ne mazāk kā viens mērījums uz 40m vai 
400m2. Ja ar pievesto grunti šādu deformācijas modeli nav iespējams sasniegt, ir jāparedz 
pasākumi grunšu nestspējas palielināšanai (stabilizācijai), šos risinājumus saskaņojot ar 
būvinženieri un būvprojekta autoru. 
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Kvalitātes novērtējums Ceļu specifikācijas 2017, nodaļai 4.4. 

Aizpildīšanai izmantojams minerālas izcelsmes materiāls – smilts. Smilts iekšējās berzes 
leņķim ir jābūt ≥30°. Būvdarbu veicējam jāiesniedz laboratorijas testēšanas pārskats. 

Materiālā nedrīkst būt tādas ārējas izcelsmes vielas kā koks, stikls un plastmasa, kas var radīt 
bīstamību, lietojot grunti. Organisko piemaisījumu daudzums gruntī nedrīkst pārsniegt 2 
masas %.  

Grunts apjoms mērāms kā projektā norādītais iestrādātais grunts tilpums noblīvētā stāvoklī. 

Mērvienība: m3. 

S2.621 Smilšu un grants piegāde un ieklāšana 

Process ietver salturīgās kārtas izbūves darbus zem rasējumos norādītajām seguma kārtām. 
Darbus veikt atbilstoši Ceļu specifikācijas 2017 nodaļai 5.1. 

Materiāliem jāatbilst Ceļu specifikācijas 2017 nodaļas 5.1.3.1. prasībām. Kopējam 
deformācijas modulim EV2 pēc DIN 18134 uz salturīgās kārtas jābūt  – 90 MPa. 

Smilts kārta jāiestrādā uz noplanētas un noblīvētas grunts.  

Prasības darbu izpildei skatīt Ceļu specifikācijas 2017 nodaļā 5.1.5. Sablīvējuma pārbaudes 
salturīgajam slānim veicamas ne retāk kā pēc 25m katrā 5 m platā joslā, stāvlaukumam viena 
pārbaude uz 10 m2. Krasta nostiprinājuma aizbērumu jāveido no smilts, kuras iekšējās berzes 
leņķis ir vismaz 30o. 

Apjoms mērāms kā projektā norādītais iestrādātais materiāla tilpums noblīvētā stāvoklī. 

Mērvienība: m3. 

S2.622 Šķirotu šķembu un grants piegāde un ieklāšana 

Process ietver blīvas šķembu pamatnes kārtas izbūves darbus zem rasējumos norādītajām 
konstrukcijām un seguma kārtām. Darbus veikt atbilstoši Ceļu specifikācijas 2017 nodaļai 
5.2. 

Pamatņu kārtām lietot šķembas ar frakcijas izmēriem, kādi norādīti rasējumos fr. 0/63, 0/53 
un 0/45 ar rupjo minerālmateriālu stiprības klasi N-II. Pārējās prasības atbilstoši LVS EN 
933-1, un šajā nodaļā minētajām prasībām. Kopējam deformācijas modulim EV2 pēc DIN 
18134 uz šķembu kārtas ar frakcijas izmēriem 0/45 – 180 MPa. 

Šķembu kārta jāiestrādā uz noplanētas un noblīvētas grunts.  

Prasības darbu izpildei skatīt Ceļu specifikācijas 2017 nodaļā 5.2.6. Sablīvējuma pārbaudes 
šķembu maisījuma slānim veicamas ne retāk kā pēc 25m katrā  5m platā joslā. 

Prasības šķembu granulometriskajam sastāvam frakcijām, 90/180 pieņemt atbilstoši LVS EN 
13383-1+AC "Akmeņi hidrotehniskām būvēm. 1.daļa:Specifikācija". 1. tabulā norādītajam. 
Ūdens uzsūces kategorijai jāatbilst WA0.5 kategorijai atbilstoši 12.tabulā norādītajam.  

Krasta nostiprinājuma seguma izbūvei izmantot dolomīta šķembas ar frakciju 40/70. 

Šķembu maisījuma apjoms mērāms kā projektā norādītais iestrādātais materiāla tilpums 
noblīvētā stāvoklī. 

Mērvienība: m3. 

S2.5. Augu zemes apsēšana ar zāli 

Prasības darbu izpildei skatīt Ceļu specifikācijas 2017 nodaļā 4.6. 

Apzaļumošana, kā arī nogāžu vai teritoriju nostiprināšana, ietver nepieciešamo pamata vai 
virsmu sagatavošanu (līdzināšana, planēšana), kā arī vajadzīgo izejmateriālu sagatavošanu vai 
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ražošanu, piegādi un iestrādi.  

Augu zeme, zālāju sēklas un mēslojums: 

- lietojamās augu zemes organisko vielu un pelnu saturam jābūt ≥ 5 %, testējot 
pēc LVS EN 13039, kā arī augu zemei ir jābūt ar pietiekamu humusa saturu; 

- jālieto zālāju sēklas, kas ir izturīgas pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, 
paredzot noteiktai vietai piemērotu dīgtspējīgu sēklu, t.i., ēnainai vietai – sēklu 
maisījumu, kas paredzēts zālājam ēnainās vietās, bet saulainai vietai – sēklu 
maisījumu, kas paredzēts zālājam saulainās vietās, u.tml. Zālāju sēklu tīrībai ir 
jābūt ≥ 95 % un dīdzībai ≥ 85 %; 

- lietojams zālājam piemērots mēslojums ar barības vielām, kurām piemīt 
galvenokārt lēna iedarbība, lai tās neaizskalo ūdens, un kas nodrošina labu zālāja 
iesakņošanos un augšanu. Būvdarbu veicējam jādeklarē mēslojuma veids un 
barības elementu sastāvs. 

Mērvienība: m2 

S2.8 Ģeosintētiskie materiāli 

S2.8.1 Hidrotehniskais ģeotekstils 

Darba process: Skatīt “Tiltu specifikācijas 2005” nodaļu S2.82. 

Ģeotekstilu ir paredzēts ieklāt zem laukakmens bruģa šķembu kārtas un grunts 
aizbēruma pusē gabioniem, kā arī zem slipiem. 

Prasības materiālam: Neausts polipropilēna vai poliestera, ūdens caurlaidīgs ģeotekstils. 
Materiālam jāatbilst sekojošiem tehniskajiem rādītājiem: 

Īpašība Testēšanas metode 
Svars G ≥ 800 g/m2 LVS EN ISO 10319 
Dinamiskās perforācijas izturība (krītošā konusa tests) ≤30mm LVS EN ISO 13433 
Stiepes stiprība garenvirzienā F ≥ 12 kN/m LVS EN ISO 10319 
Stiepes stiprība šķērsvirzienā F ≥ 12 kN/m LVS EN ISO 10319 
Pagarinājums pie maksimālās slodzes garenvirzienā ≥ 70% LVS EN ISO 10319 
Pagarinājums pie maksimālās slodzes šķērsvirzienā ≥40% LVS EN ISO 10319 
Ūdens caurlaidība ≥ 37 l/m2/s EN ISO 11058 

Pielietotais materiāls nedrīkst būt ieplēsts, ar caurumiem un citiem struktūras bojājumiem. 

Darba izpilde: Materiāls ieklājams uz labi noblīvētas pamatnes. Ieklāšanas metodei ir 
jānodrošina ģeotekstila materiāla atrašanās nepārtrauktā kontaktā ar virsmu, uz kuras tas ir 
uzklāts un materiāls nedrīkst būt izstiepts vai pārvilkts pāri dobumiem vai pacēlumiem. 
Ģeotekstilam savienojumu vietās jāpārklājas ne mazāk kā par 1.0m. Nav pieļaujama 
transporta līdzekļu pārvietošanās pa nenosegtu ģeotekstilu. Ģeotekstils ieklājams atbilstoši 
ražotāja instrukcijām. Vienības cenā jāparedz tērauda skavas ģeotekstila fiksācijai iebūves 
laikā. 

Darba daudzumu uzmēr īšana: Ģeotekstila apjoms noteikts kā pārklājamās virsmas 
laukums, neieskaitot pārlaidumus. Apjomu mēra kā projektā paredzētu platību, pārklātu ar 
ģeosintētisku materiālu. Mērvienība: m2. 

S4 Konstrukcijas gruntī 

S4.5 Tērauda pāļi 

Skatīt Tiltu specifikācijas 2005 nodaļu S4.51. 

Darba process ietver visas piegādes un darbus, kas nepieciešami krasta nostiprinājuma fasādes 
tērauda rievsienas izgatavošanai un nostiprināšanai. Procesā ir ietverts arī iespējamā trokšņa 
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un vibrāciju novēršanas pasākumu plāns. 

Ņemot vērā, ka rievsienu izbūves zonās ir sagaidāmi dažādi inženierģeoloģiskie apstākļi 
(skatīt Ģeotehniskās izpētes atskaiti) būvdarbu veicējam rūpīgi jāizvērtē un jāizvēlas tādas 
būvdarbu tehnoloģijas, kas nodrošina rievsienu izbūvi projektā paredzētajā apjomā un 
dziļumā. 

Process ietver arī izmēģinājuma rievpāļu izbūvi, katram rievsienas profila tipam un 
šķērsgriezumam, lai būvuzraugs varētu pārliecināties par pareizu būvdarbu tehnoloģijas 
izvēli, pirms tiek saskaņota rievpāļu izbūves darbu veikšanas programma. Izmēģinājuma pāļu 
apjomu būvdarbu veicējs saskaņo ar būvuzraugu. Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt tik daudz 
izmēģinājuma pāļu, cik tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos par piemērotas rievpāļu 
tehnoloģijas izvēli. Ja izvēlētā būvdarbu tehnoloģija nenodrošina projekta prasības, tad 
būvdarbu veicējam ir jāizvēlas cita būvdarbu tehnoloģija un jāpierāda būvuzraugam ar 
izmēģinājuma rievpāļu izbūvi, ka pielietotā tehnoloģija ir atbilstoša paredzētajam mērķim. 
Izvēloties izbūves tehnoloģiju, būvdarbu veicējam jāņem vērā tuvumā esošās ēkas, un 
vibrācijas ietekme uz to konstrukcijām. 

Tērauda pāļu un rievpāļu materiālam ir jāatbilst LVS EN 1537 6.1.punkta prasībām. 

Rievpāļi nedrīkst būt bojāti vai deformēti. Prasības rievpāļu tērauda klasei skatīt rasējumos. 

Rievpāļiem, kas veido patstāvīgu rievsienu, kā būves daļu, ir jābūt nelietotiem.  

Rievpāļi jātransportē, jāizvieto un jāuzglabā tā, lai tie netiktu bojāti. Turklāt jāuzglabā un 
jāiezīmē tā, lai netiktu samainīti vai samaisīti dažādu tipu un kvalitātes rievpāļi. 

Katrs rievpālis ir jāmarķē. 

Pirms uzsākta rakšana vai iedzīšana, izpildītājam jāpārliecinās vai vietā, kur notiks iedzīšana, 
gruntī neatrodas vadi, kabeļi, kanāli un citas inženierkomunikācijas. Citi kavēkļi (būvgruži, 
plāksnes, bloki) jāaizvāc jau iepriekš.  

Rievsienu dzīšanas laikā ir jāraksta protokols par rievsienas iedzīšanas darbu gaitu, 
izmantotajiem materiāliem, tehniku, neparedzētajiem apstākļiem u.c. Protokolam jābūt 
aizpildītam līdz darba dienas beigām. 

Rievpāļu iedzīšana, kontrole jāveic saskaņā ar LVS EN 12063 „Īpašo ģeotehnisko darbu 
izpilde. Rievsienas”. 

Rievpāļu transportēšana un uzglabāšana jāveic saskaņā ar LVS EN 12063 A pielikumu. 

Veicot rievpāļu metināšanu, jāseko LVS EN 12063 B pielikumam, kā arī jāsagatavo WPS un 
visas šuves jāpārbauda sertificētam metināšanas speciālistam. 

Rievpāļi iedziļināmi līdz projektētajai dziļuma atzīmei. Pāļu un rievsienas apjoms, kas 
iedziļināts dziļāk par projekta atzīmi netiek apmaksāts, ja vien Būvinženieris nav noteicis 
citādi. 

Pēc iegremdēšanas rievpāļus nedrīkst vilkt uz augšu vai pārvietot, lai noregulētu to stāvokli. 

Pēc iedziļināšanas rievpāļu gali jānogriež līdz projekta atzīmei. Ir jāizmanto tādas galu 
apgriešanas metodes, kas nebojā paliekošo rievpāļa daļu. 

Priekšējās atslēgas apakšējo galu noslēdz ar koka vai plastmasas tapu, lai iedzīšanas laikā 
atslēgā neiesprūstu akmeņi. 

Nepieciešamības gadījumā pirms rievpāļu iedziļināšanas ir jāveic atslēgu ieeļļošana. 

Rievsienas iedzīšanas izmaksās ir jāparedz visi darbi, kas saistīti ar rievsienas galu 
nostiprinājumiem (pastiprinājumiem), kā arī jāņem vērā tas, ka mērvienības cena netiks 
palielināta saskaroties ar iedzīšanas grūtībām. 
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Rievsienu dzīšana jāveic, ievērojot dzīšanas plānu. Dzīšana, ja nepieciešams, jāveic centriski. 
Iedzenot rievsienas ir jāizmanto satvari. 

Rievsiena jādzen tā, lai tā dzīšanas laikā nenosvērtos uz vienu vai otru pusi.  

Rievpāļu izbūves darbu programma, kurā ir norādītas pielietojamās tehnoloģijas un kvalitātes 
kontroles pasākumi, saskaņojama ar Būvinženieri. 

Rievpāļi jānostiprina tā, lai darbu veikšanas laikā tie netiktu izskaloti, atrakti, deformēti vai kā 
citādi nezaudētu savu nestspēju. Būvdarbu veicējam jāparedz pasākumi, lai rievsiena netiktu 
bojāta viļņošanās rezultātā.  

Ja rievpāļu iedzīšanai nepieciešams veikt priekšurbumus, tad caururbtā grunts jāatstāj urbumā. 

Rievsiena, kura iedzīšanas laikā sašķeļas, ir jāatjauno vai jāsalabo tā, ka tā var pildīt savas 
funkcijas. Rievpāļi, kas iedziļināti pārāk dziļi, ir jāpagarina līdz nepieciešamajam projekta 
līmenim, piemetinot tāda paša profila un tādas pašas kvalitātes posmus tādā pašā biezumā. 

Pielaides rievsienas novietojumam plānā un pa vertikāli saskaņā ar LVS EN 12063 ir 
sekojošas: 

- Maksimāli pieļaujamā novirze plānā: ±0,075m 

- Maksimāli pieļaujamā vertikālā novirze taisnām rievsienām: 0,5%. 

Būvdarbu veicējam rievsienu izbūves vienības cenās ir jāievērtē izmēģinājuma pāļu izbūve, 
visas ar būvdarbu tehnoloģiju saistītās izmaksas un iespējamais būvdarbu laika pieaugums, 
kas saistīts ar smagiem grunts apstākļiem rievsienu izbūves zonās. 

Apjomu mēra kā projektā paredzēto rievpāļu laukumu. Mērvienība: m2. 

S4.6 Enkurojumi grunt ī 

Skatīt Tiltu specifikācijas 2005 nodaļu S4.6. 

Darbs ietver materiālu piegādi, iestrādāšanu, slogošanu un nospriegšanu, kā arī iekļauj visus 
nepieciešamos stiprinājumus un mezglus. Detaļu (uzgriežņi, paplāksnes un uzgaļi) u.c. 
palīgmateriālu izmaksas ievērtējamas pamatkonstrukciju cenā. 

Grunts enkuru korozijas aizsardzības pasākumi jāparedz kā pastāvīgiem enkuriem pēc LVS 
EN 1537. Grunts enkuru korozijas aizsardzības sistēmai jānodrošina tiem kalpošanas laiku 
vairāk par 50 gadiem. 

Enkuru izbūve jāveic atbilstoši ražotāja specifikācijām un rekomendācijām. Grunts enkuri 
veidoti no cauruļveida enkuriem ar cementa javas injekciju zem spiediena urbšanas laikā. 
Cementa javu pagatavo atbilstoši grunts enkurojuma ražotāju tehniskajām prasībām. Pēc 
enkuru iebūves (pirms slogošanas) jāveic sadalošās sijas montāža. Enkurpāļu pārbaudi un 
uzspriegšanu veic ne ātrāk kā pēc 7 dienām. Enkurpāļu pārbaude ar slodzi veicam atbilstoši 
LVS EN 1537 E.2.1 punktam. 

Visas atkāpes no būvprojekta ir jāsaskaņo ar būvprojekta autoru. Objekta ģeotehnisko 
apstākļu precizēšanai būvdarbu veicējs nepieciešamības gadījumā pieaicina inženieri – 
ģeologu. 

Veicot pāļu izbūvi ir jāraksta protokols. 

Darbus sāk ar izmēģinājuma pāļu izbūvi. Izmēģinājuma pāļu novietojumu norāda 
būvinženieris. Tikai pēc tam, kad būvinženieris ir apstiprinājis izmēģinājuma pāļu testēšanas 
rezultātus, turpina pārējo enkurpāļu izbūvi. 

Daudzumu mēra kā ierīkoto grunts enkuru skaitu. Mērvienība: gab. 
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S4.7 Citi tērauda darbi 

Skatīt Tiltu specifikācijas 2005 nodaļu S6. 

Šīs nodaļas darbi ietver prasības tērauda elementu – izkliedsiju pie rievsienas, kā arī citu 
tērauda konstrukciju izgatavošanu un uzstādīšanu saskaņā ar rasējumiem. 

Nepieciešamā tērauda klase, skrūvju tips un klase ir norādīti rasējumā „Vispārīgie rādītāji” un 
citos rasējumos vai, uzstādot rūpnieciski izgatavotus elementu, to tehniskajā 
pavaddokumentācijā. 

Visu darbu izpildei jānotiek saskaņā ar prasībām, kas dotas LVS EN 1993:2005 „Tērauda 
konstrukciju projektēšana”, 7. Nodaļā „Izgatavošana un montāža” un LVS EN 1090-1: 2012 
„Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības 
novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem”. 

Materiālus piegādā atbilstoši vispārīgiem tehniskiem piegādes noteikumiem un 
apzīmējumiem, kas paredzēti LVS EN 10021 „Piegādes vispārējās tehniskās prasības tēraudu 
un čugunu izstrādājumiem”. Materiāli nesošajām konstrukcijām jāpiegādā ar pārbaudes 
sertifikātu 3.1B vai 3.1C atbilstoši LVS EN 10204 „Metāla izstrādājumi – Pārbaužu 
dokumentu veidi” prasībām un pārējie materiāli ar pārbaudes sertifikātu atbilstošu LVS EN 
10204 2.2 punkta prasībām. 

Tērauda konstrukciju izpildījuma klase – EXC2. 

Apjomu mēra kā projektā paredzētā tērauda konstrukciju masu. Mērvienība: t. 

 

S5 Betona darbi 

Process ietver dzelzsbetona uzkalu veidošanu fasādes rievsienai, kā arī atbalstsienas izbūvi, 
kāpņu un citu betona konstrukciju izgatavošanu un izbūvi. 

S5.2 Veidņi 

Process aptver veidņu un turu izbūvi un nojaukšanu kopā ar nepieciešamajiem 
nostiprinājumiem un atbalstiem, oderēšanu, gropēšanu, tehnoloģisko logu izveidi. Process 
aptver kompleksu veidņu izbūvi ar tādu ģeometriju, kas norādīta rasējumos. Process ietver arī 
nepieciešamās darba un piekļūšanas turas un konstrukcijas, kopā ar visiem nostiprinājumiem 
un balstiem, kas nepieciešami, lai veiktu veidņu izgatavošanas, nostiprināšanas un 
betonēšanas darbus. Ja Būvinženieris atļauj izpildītājam izmantot betona lējuma šuves (darba 
šuves) atšķirīgas no tā, kas norādīts projektā, tad visas izmaksas par tām ir ietvertas veidņu 
cenās. 

Veidņu materiāliem jābūt tādai stiprībai, līdzenumam un virsmas struktūrai, kas ļauj izpildīt 
tās prasības, ko izvirza gatavai betona virsmai. Nav atļauts lietot savienojuma skavas bez 
īpaša saskaņojuma ar Būvinženieri.  

Veidņu materiāliem ir jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 13670:2012 5.2. nodaļā. 

Metāla veidņi aukstā gadalaikā jābūt siltumizolētiem ar vismaz 15mm biezu saplāksni. Stūra 
nošļaupumu veidošanai izmantot koka līstes; plastmasas līstes nav pieļaujams lietot. Veidnim 
ir jābūt tik blīvam un stingram, lai netiktu izskalots cementa piens vai ķīmiskas vai 
mehāniskas iedarbības rezultātā nenotiktu betona formas maiņa pirms tā sacietēšanas, tā 
pazeminot betonēšanas darbu kvalitāti. Veidnim, turklāt ir jābūt tik blīvam, lai arī no ārpuses, 
pirms betona sacietēšanas, lieks ūdens apjoms neiespiestos veidnī. 

Veidnim ieskaitot tā atbalsta un iestiprinājuma konstrukcijas, ir jāiztur gan pastāvīgās (betona 
veidņu pašsvars, betona spiediena slodze, u.c.), gan īslaicīgās tehnoloģiskās slodzes 
(aprīkojums būvniecības procesa nodrošināšanai). Tā konstrukcijai ir jābūt tādai, lai 
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būvniecības laikā konstrukcijā nerastos plaisas vai deformācijas, kas lielākas par pielaidēs 
norādītajām.  

Veidņu ģeometrijai ir jāatbilst projektā paredzētajiem konstrukcijas izmēriem gan plānā, gan 
pēc augstuma atzīmēm. Jāpievērš uzmanība veidņu novietojumam, tas nedrīkst būt šķībs vai 
nelīdzens. Jāņem vērā iespējamās turu deformācijas. 

Visi konstrukcijas izvirzītie stūri nošļaupjami 50x50, ja rasējumos nav norādīts citādi. 

Pirms betona liešanas veidnis un darba šuves jāattīra no netīrumiem, stiepļu atliekām un 
svešķermeņiem. Veidņu iekšējām virsmām ir jābūt līdzenām, nepiegružotām. Darba šuvēs 
betonu attīrīt ar smilšu strūklu līdz tiek atsegtas betona rupjās pildvielas.  

Veidņu sienu savstarpējo nostiprināšanu var veikt ar savienotājelementiem, izvilktiem caur 
pelēkas krāsas plastmasas vai betona caurulēm. Uz redzamām virsmām savienotājelementu 
caurules jāizvieto regulārā izkārtojumā. Savienotājelementi ir jāaizvāc, kad veidņus nojauc. 
Savienotājcauruļu aizpildījumu saskaņot ar būvinženieri.  

Veidņu ziede, pārklājums, marķēšana u.tml. nedrīkst nonākt uz stiegrojuma un nedrīkst bojāt 
vai iekrāsot gatavo betona virsmu vai traucēt darba šuves veidošanu vai sekojošo virsmas 
apstrādi. Veidņus nedrīkst atslābināt vai nojaukt, pirms betons nav sasniedzis vismaz 70% no 
projektētās stiprību un betona temperatūra izlīdzinājusies ar apkārtējās vides temperatūru. 

Veidņus drīkst demontēt tikai tad, ja Būvdarbu veicējs ir iesniedzis Būvinženierim 
dokumentus, kas apstiprina, ka betona stiprība ir pietiekoša un konstrukcijā neradīsies 
neparedzētas deformācijas. 

Veidņi ir jāizgatavo tik precīzi un stingri, lai tiktu izpildītas prasības, kas dotas LVS EN 
13670 10. nodaļā un G pielikumā. Būvdarbu izpildes klase ne mazāka par 2. klasi.  

Veidņi nodrošina betona virsmu kvalitāti, ja to ierīkošanas precizitāte attiecībā pret projektā 
paredzētajām formām, izmēriem, nepārsniedz ±10 mm  

Būvdarbu veicējam ir jānodrošina šādas veidņu kvalitātes kontroles: 

- Jāpārbauda veidņu projektu un tā atbilstību konstrukcijai; 

- Vizuāli j ānovērtē veidņa ģeometrija, virsmu kvalitāte, ziedes uzklājums utt. 

- Pēc veidņa uzbūvēšanas jāizdara detalizētus tā ģeometrisko parametru 
mērījumus (izklājumu, augstumus, malas, izmērus) 

- Iztīrītu un sagatavotu veidņu pēdējā pārbaude pirms betonēšanas. Pēc šīs 
pārbaudes 

- Būvdarbu veicējs pieaicina Būvinženieri veidņu pieņemšanai. 

- Jāpārbauda dokumentācija par plānoto un faktisko laiku no betona iestrādāšanas 
līdz veidņu un turu demontāžai. 

- Jāapskata betona virsmas pēc veidņu noņemšanas, atzīmējot visus defektus. 

Betonēšanas darbus nedrīkst uzsākt pirms Būvinženieris nav veicis veidņu pārbaudi. 

S5.31 Rievots tērauda nespriegtais stiegrojums 

Process ietver stiegrojuma piegādi, griešanu, liekšanu, montāžu un siešanu, ieskaitot visus 
palīglīdzekļus: montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiksējošās 
stiegras utt., līdz pilnībā samontētam stiegrojumam.  

Izmantojams stiegrojums B500B saskaņā ar LVS EN 156-1:2009 vai LVS EN 1992. 
Stiegrojumam ir jāatbilst vispārīgiem noteikumiem, kas doti LVS EN 1992-1-1:2005 “Betona 
konstrukciju projektēšana – 1-1. Daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”, LVS EN 
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13670:2012 “Betona konstrukciju izgatavošana”, LVS EN 10080:2006 “Tērauds betona 
stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. Vispārīgi”.  

Stiegrojuma tērauds nedrīkst būt bojāts, tam jābūt tīram, bez korozijas vai eļļainiem traipiem. 

Stiegrojuma liekšana, pārliekšana un taisnošana jāizpilda saskaņā ar prasībām, kas dotas 
augstāk minētajos standartos. Ja rasējumos nav uzdots stiegru liekuma rādiuss, tad ir 
jāizmanto vismazākais pieļaujamais liekuma rādiuss. Pirms stiegrošanas uzsākšanas sagatavot 
darba rasējumus un saskaņot tos ar Būvinženieri. Stiegrojums jāmontē tā, kā norādīts darba 
rasējumos, un ar tādu precizitāti, lai tas gatavajā konstrukcijā atrastos rasējumos norādītajās 
vietās, doto pielaižu ietvaros. Stiegrojuma montāžu un iestrādāšanu veikt saskaņā ar ”, LVS 
EN 13670:2012 6 nodaļas prasībām.  

Distanceriem ir jābūt pietiekoši stingriem un stipriem, lai ar tiem nodrošinātu precīzu 
stiegrojuma novietojumu un tos varētu iestrādāt betonā. Distanceri ir jāizgatavo no betona vai 
cementa javas ar ūdens-cementa attiecību, kas neatšķiras no apkārt esošā betona ū/c attiecības, 
klases un konsistences. Būvdarbu veicēja priekšlikumu par attālumu, kādā novietojami 
distanceri, ir jāsaskaņo ar Būvinženieri.  

Atstarpēm starp distanceriem ir jābūt pietiekami mazām, lai nodrošinātu norādītās 
aizsargkārtu noteiktās pielaides. Distanceriem ir jānodrošina stabila sistēma. Nav pieļaujama 
distanceru novirzīšanās un sabrukšana.  

Ar distanceriem stiegrojumu nostiprina no visām pusēm pret veidņiem.  

Vienu stiegrojuma kārtu attiecībā pret otru nostiprina ar fiksējošām stiegrām. Nekādā 
gadījumā fiksējošās stiegras nedrīkst atrasties betona aizsargkārtas zonā. 

Stiegru sametināšana, jāveic kvalificētiem metinātājiem saskaņā ar īpaši izstrādātu un 
Būvinženiera apstiprinātu procedūru, kurai ir jāatbilst LVS EN 13670:2012 6.4 sadaļas 
prasībām.  

Pirms iebetonēšanas stiegrojumu nedrīkst atstāt uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma 
montāžas laikā, katru reizi, kad ar to netiek strādāts, stiegrojumu apklāj ar brezentu.  

Ja rasējumos nav norādīts citādi Būvdarbu veicējam jānodrošina minimālā betona aizsargkārta 
-40mm. Projektā pieņemtais nominālais aizsargkārtas biezums ir 45mm. 
Stiegru pārlaidumi 
Ja rasējumos nav norādīts savādāk, jālieto šādi stiegru pārlaidumi 

Stiegru diametri Ø, 
mm 

Enkurojumu garumi labas saistes 
gadījumā, mm 

Enkurojumu garumi sliktas 
saistes gadījumā, mm 

A C=Ax1.4 D=Ax2 B C=Bx1.4 D=Bx2 

8 250 350 500 350 475 700 

10 300 425 600 425 600 850 

12 375 500 750 525 725 1050 

16 475 675 950 675 950 1350 

20 600 825 1200 850 1200 1700 

25 750 1050 1500 1050 1470 2100 

A labas saistes nosacījumi: 
- visi vertikālie stieņi; 
- horizontālie stieņi zemāk par 300mm no sieniņas augšas; 
- horizontālie stieņi zemāk par h/2 no plātnes apakšas, kur h ir plātnes biezums. 

B sliktas saistes nosacījumi: 
- horizontālie stieņi augstāk par 300mm no sieniņas augšas; 
- horizontālie stieņi augstāk par h/2 no plātnes apakšas, kur h ir plātnes biezums. 

C 1) vairāk kā 1/3 no stieņiem vienā šķēlienā ir ar pārlaidumiem vai 2) brīvā sprauga starp 
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stieņiem ar pārlaidumiem < 100 mm. 
D Iepriekšējie gadījumi 1) un 2) kopā. 

Stiegrojuma tērauda pārbaude jāveic tajā apjomā un ar tām metodēm, kas aprakstītas, LVS 
EN 10080:2006 “Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. Vispārīgi”.  

Katrai stiegrojuma stieņu piegādei līdzi ir jābūt ražotāja pārbaudes sertifikātam, saskaņā ar 
LVS EN 10080 8.nodaļas “Atbilstības novērtēšana” un 9.nodaļas “Pārbaudes metodes” 
prasībām. 

Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670:2012, 10.6.punkta b. apakšpunktā. 

Stiegrojuma pārbaudes ir jāveic saskaņā ar LVS EN 13670:2012, 4.3 sadaļas prasībām.  

Vienmēr pēc stiegrojuma saņemšanas no piegādātāja, Būvdarbu veicējam jāveic kontrole par 
tā atbilstību pasūtījumam, sertifikātam un marķējumam, par pārbaudes rezultātiem ir jāsastāda 
akts. 

Betona aizsargkārtas biezuma kontrole jāveic vismaz 3% betona virsmas. 

Stiegras, kuru šķērsgriezums ir mazāks par norādīto, vai kuros redzamas perpendikulāras 
plaisas un izliekumi vai citi bojājumi ir jāizbrāķē. 

Stiegrojumu mēra kā atbilstoša diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz LVS 
EN 10080 norādīto nominālo svaru, bez papildus stiegrojuma apjoma pārlaidumiem un 
galiem. Montāžas stieņus, stiegrojuma pārlaidumu garumus, distancerus, savienojuma 
stieples, stiegrojumu fiksējošas stiegras u.c. nepieciešamos palīglīdzekļus ir jāierēķina 
stiegrojuma vienības cenā. Minētais attiecas arī uz stiegrojuma metinājuma šuvēm un 
stiegrām, kuras būvdarbu veicējs vēlas izmantot kā konstruktīvo stiegrojumu. 

S5.4 Betons 

Betona konstrukciju iedalījums pēc iedarbības klasēm ir dots rasējuma BK-0 “Vispārīgie 
rādītāji”. 

Process ietver prasības betona sastāvdaļām, betona izgatavošanai un iestrādāšanai, kā arī 
norādījumus svaiga un sacietējuša betona kopšanai un testēšanai. 

Betona sastāvam un izmantotajiem materiāliem ir jānodrošina tās īpašības, kas ir noteiktas 
svaigam un sacietējušam betonam, ieskaitot konsistenci, blīvumu, stiprību, ilglaicību, 
stiegrojuma aizsardzību pret koroziju, ņemot vērā betona izgatavošanas un iestrādāšanas 
procesu. 

Betona klasifikācija, saskaņā ar LVS EN 206+A1:2017 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu 
izpildījums, ražošana un atbilstība” un LVS 156-1:2017 Betons. Latvijas nacionālais 
pielikums Eiropas standartam EN 206:2013 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, 
ražošana un atbilstība” prasībām. 

Prasības sastāvdaļu materiāliem 

Cements 

Cements atbilstošs LVS EN 197-1:2012 “Cements. 1. daļa: Parastā cementa sastāvs, 
specifikācija un atbilstības kritēriji”. Izmantojams 1. tipa normāli cietējošs cements ar 
minimālo cementa stiprības klasi 42.5. 

Dispersās piedevas 

Betona ražošanai var izmantot smalkus dispersus pelnus atbilstoši LVS EN 450-1:2012 
“Pelnu putekļi betonam. 1. daļa: Definīcijas, specifikācijas un atbilstības kritēriji” un 
mikrosilīciju atbilstoši LVS EN 13263-1+A1:2009 “Silīcija dioksīda putekļi betonam. 1. daļa: 
Definīcijas, prasības un atbilstības kritēriji” 
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Šķidrās piedevas 

Šķidro piedevu vispārējo piemērotību nosaka saskaņā ar LVS EN 934-1:2008 “Piedevas 
betonam, būvjavai un injekcijas javai. 1. daļa: Vispārīgās prasības” un LVS EN 934-
2+A1:2012 “Piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai. 2. daļa: Piedevas betonam. 
Definīcijas, prasības, atbilstība, marķēšana un etiķetēšana”. 

Nedrīkst izmantot citas piedevas bez Būvinženiera saskaņojuma vai atļaujas katrā atsevišķā 
gadījumā. Piedevas izvēlas tā, lai nodrošinātu labu betona iestrādājamību un izturību.  

Pildvielas 

Normāla svara betona pildvielām ir jāatbilst LVS EN 12620+A1:2009 “Minerālmateriāli 
betonam” prasībām. 

Klinšainiem iežiem no kuriem izgatavo šķembas, jābūt cietiem, veseliem, izturīgiem ar labu 
nodilumizturību un salizturību, pildvielām ir jābūt blīvām ar augstu mehānisko stiprību, zemu 
ūdens uzsūkšanas spēju, nereaģējošām ar saistvielām un viegli iestrādājamām. Nav 
pieļaujams izmantot jūrā iegūtus minerālos materiālus. 

Rupjo pildvielu izmēri nedrīkst pārsniegt 32 mm, bet tie nedrīkst būt arī mazāki par 16 mm. 
Kā rupjās pildvielas izmantot granīta šķembas. 
Prasības pildvielām 
Raksturojums Pildvielas veids Prasības 

Sārmu reaktivitāte, max. Izplešanās 52 nedēļās (%) Rupjās pildvielas 0.04 

Sārmu reaktivitāte, max. Izplešanās 14 nedēļās (%) Rupjās pildvielas 0.1 

Max. ūdens absorcija % no pildvielas apjoma Rupjās pildvielas 1.0 

Max. izplešanās 20 nedēļās % Smalkās pildvielas 0.1 

Max. saturs daļiņām, kuru izmērs ir mazāks par 0.063mm, no 
smalkajām pildvielām, % 

Smalkās pildvielas 3.0 

Smalkajām pildvielām pārbaudes metode ir ASTM C 227, bet rupjās pildvielas pāpārbauda 
saskaņā ar vienu no sekojošām pārbaudes metodēm: CSA23.2 14 (52 nedēļu garumā) vai 
ASTM C 1260 (14 dienu garumā). 

Iejavas ūdens 

Piemērotību nosaka saskaņā ar LVS EN 1008:2003 ”Betona maisījuma ūdens - Ūdens 
paraugu ņemšanas, pārbaudes un derīguma noteikšanas tehniskie noteikumi, ieskaitot arī no 
betona ražošanas atgūto ūdeni” prasībām. Iejavas ūdenim ir jābūt dzeramā ūdens kvalitātei. 
Iejauktā ūdens daudzumu nepieciešams dokumentēt. 

Prasības betona izgatavošanai 

Gaisa saturs betonā 4-9%. Ūdens/cementa attiecība betonā ≤ 0.45. 

Vispārēji noteikumi 

Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 206+A1:2017 9.nodaļā. 

Visām betona sastāvdaļām, kad tās piegādātas betona ražošanas vietā, jābūt skaidri marķētām, 
un uz materiālu pavadzīmēm jābūt sekojošai informācijai: 

- Piegādātāja nosaukums; 

- Materiāla tips, pildvielām – arī izcelsme un nominālie izmēri; 

- Saņēmējs; 

- Piegādes datums; 

- Daudzums.  
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- Konteineriem ar izejvielām jābūt marķētiem, lai tos viegli varētu identificēt. 

Iepriekšējā dokumentācija 

Vēlākais 14 dienas pirms betonēšanas darbu uzsākšanas būvdarbu veicējam ir jāiesniedz 
Būvinženierim dokumentāciju par betona sastāvdaļu atbilstību projektā paredzētajam, betona 
recepti ar testu rezultātiem.  

c) Betonēšanas darbu plānošana 

Pirms betona iestrādāšanas būvdarbu veicējamuzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz 
Būvinženierim apstiprināšanai betona iestrādāšanas programma. Šajā programmā jābūt 
informācijai par: 

- Būvorganizācijas un brigādes darba plānu. Plānam ir jāparāda, kurš ir atbildīgs 
par katru atsevišķu darba operāciju; 

- Materiālu saraksts. Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai būtu pieejami 
piemēroti materiāli betona iestrādāšanai; 

- Iekārtu un rezerves iekārtu saraksts. Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai 
būvlaukumā atrastos nepieciešamās iekārtas gan tūlītējai lietošanai, gan rezervei 
nepieciešamās iekārtas: dozēšanai, sajaukšanai, transportēšanai un betona 
iestrādāšanai, ar tādu aprēķinu, lai betona iestrādāšanu varētu veikt nepārtraukti 
– bez darba šuvēm, ja tā ir saskaņots ar būvinženieri; 

- Vibrēšanas iekārtu tehniskie parametri, darbības rādiuss, betona blīvēšanas 
apraksts (vibrēšanas solis, dziļums, laiks), lai panāktu optimālu betona 
sablīvējumu; 

- Piesardzības pasākumiem, kas jāveic betona cietēšanas laikā; 

- Iestrādāšanas un blīvēšanas metodes. 

Iestrādāšanas programmu ir jāiesniedz Būvinženierim ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms 
iestrādāšanai ieplānotā datuma. 

Ar iestrādājamo betona masu kontaktā esošās grunts, akmens, veidņa vai esošās konstrukcijas 
temperatūra nedrīkst izraisīt betona sasalšanu pirms tas nav sasniedzis nepieciešamo stiprību. 
Nav pieļaujama betonēšana uz sasalušas grunts bez speciālu pasākumu veikšanas. 

Ja būvniecības laikā ir paredzams, ka āra temperatūra būves vietā būs negatīva (zem 0°C), tad 
svaigā betona masa ir jānodrošina tās cietēšanas laikā pret sasalšanu. Betonēšanas laikā 
temperatūrai darba šuvē jābūt virs nulles (>0°C). 

Ja gaisa temperatūra ir zem +5°C, tad betons, tā cietēšanas laikā ir jāsilda. 

Ja betona iestrādāšanas vai kopšanas laikā ir prognozēta augsta vides temperatūra, tad jāplāno 
veikt pasākumus betona aizsardzībai pret karstuma kaitīgo iedarbību. 

Betonēšana 

Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 13670 8.4. nodaļā un F pielikuma rekomendācijas. 

Betona iestrādāšanu un sablīvēšanu jāveic tā, lai stiegrojums un visi pārējie apbetonējamie 
elementi sablīvētajā betonā atrastos projektā paredzētajās vietās visu laiku, kamēr betons 
sasniedz plānoto stiprību. Sevišķa uzmanība betona kārtīgai sablīvēšanai ir jāpievērš vietās, 
kur mainās konstrukcijas šķērsgriezuma izmēri, šaurām vietām un vietām ar blīvu 
stiegrojumu, darba šuvēm. 

Svaigā betona masa ir jāiestrādā horizontālos slāņos, virzoties no konstrukcijas zemākās daļas 
uz augstāko. Katra slāņa biezumu un laika intervālus starp atsevišķu slāņu iestrādāšanu ir 
jāplāno iepriekš, lai nodrošinātu: 
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- Minimālu betona masas horizontālu pārvietošanos sablīvēšanas laikā; 

- Pienācīgu katra slāņa sablīvēšanu; 

- Nepārtrauktu betonējumu bez darba šuvēm starp slāņiem. 

Betona slāņa biezums jāierobežo ar 300-400mm, lai nodrošinātu pareizu tā sablīvēšanu. 

Ir jāsamazina betona masas noslāņošanos iestrādāšanas un sablīvēšanas procesā. 
Iestrādājamās betona kārtas biezumam jābūt mazākam par rokas vibratora garumu. Betona 
masas vibrēšanu jāveic sistemātiski, ietverot arī iepriekšējā slāņa virsmu. 

Betona masas brīvais kritiens nedrīkst pārsniegt 1m augstumu. Krītošais betons, atsitoties pret 
stiegrojumu vai pret veidni, nedrīkst izjukt vai noslāņoties. 

Betons, tā iestrādāšanas un sablīvēšanas laikā, ir jāaizsargā no kaitīgās saules radiācijas, stipra 
vēja, sala, ūdens, lietus un sniega. 

Svaigas betona masas temperatūra nedrīkst pārsniegt +30°C. 

Betonu iestrādājot  pie gaisa temperatūras starp +5°C un -3°C, betona masas temperatūrai ir 
jābūt virs 10°C. 

Betonu iestrādājot pie gaisa temperatūras, kas ir zemāka par -3°C, betona temperatūrai ir jābūt 
virs +10°C, vismaz 3 dienas ir jānodrošina +10°C temperatūra betona cietēšanai un betona 
pretestībai spiedē jāsasniedz vismaz 5MPa. 

Darba šuves 

- Darba šuves ir šuves starp: 

- Sacietējušo un svaigo betona masu, kas radusies betonēšanas pārtraukumu dēļ.  

- Jauno betona masu un veco betonu. 

Pirms svaigā betona masas iestrādāšanas, ir jāveic rūpīga esošās betona virsmas sagatavošana, 
kas ietver: 

Betona virsmas tīrīšanu ar smilšu strūklu, kā rezultātā ir jābūt noņemtai cementa duļķu 
plēvītei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3mm dziļumā. 

Apstrādātā, raupjā šuves betona virsma ir jāmitrina, lai betona iestrādāšanas laikā tā būtu 
pietiekami mitra. 

Betona kopšana un aizsardzība 

Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 13670 8.5. nodaļā. 

Tūlīt pēc iestrādāšanas betons ir jākopj un jāaizsargā tā, lai: 

- minimizētu plastisko rukumu; 

- nodrošinātu betona virsmas stiprību; 

- nodrošinātu betona virsmas izturību; 

- pasargātu no sasalšanas; 

- pasargātu no kaitīgas vibrācijas, triecieniem vai bojājumiem. 

Tikko iestrādātas betona visas virsmas ir jānodrošina pret iztvaikošanu. Aizsardzībai 
jāizmanto izturīgi pārsegi. Aizsargpārsegums ir jāveido nekavējoties pēc sablīvēšanas un 
virsmu apstrādes pabeigšanas un ne vēlāk kā 4 stundas pēc iestrādes pabeigšanas. Tas 
nepieciešams lai samazinātu betona hidratāciju un samazinātu siltuma zudumus, kā arī 
novērstu plaisu veidošanos plastiskā rukuma dēļ. 

Iestrādātais betons ir jāaizsargā pret ūdens eroziju. 
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Aizsardzībai pret iztvaikošanu jāturpinās ne mazāk kā 120h. 

Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt +65oC, jo paaugstinātā 
temperatūrā var veidoties lielākas poras un samazināties betona stiprība. 

Prasības temperatūrai  

- Atšķirība starp blakus esošo betona konstrukciju daļu vidējām temperatūrām 
vienā un tajā pašā laikā nedrīkst pārsniegt 20oC.  

- Vidējā temperatūras atšķirība starp cietējošo betonu un blakus esošo tikko 
sacietējušo betonu, kas traucētu cietējošā betona kustībai, nedrīkst pārsniegt 
12oC. 

- Temperatūras starpības, kas noteiktas betona cietēšanas laikā, kā arī 
sacietējušam betonam, ir jāreģistrē protokolā. 

Betona cietēšanu var ietekmēt atveidņošana, kas veikta pirms betons ir sasniedzis 
nepieciešamo stiprību. Šādā gadījumā ne vēlāk kā vienu stundu pēc atveidņošanas,  jāsāk 
veikt pasākumus betona virsmu aizsardzībai. 

Betonēšanas defektu novēršana 

 Nelielus betonēšanas defektus (kavernas, sliktu noblīvējumu) un iesēdumus ir jānovērš, 
izmantojot remontjavu. Plaisas injicējamas. Remonta tehnoloģija saskaņojama ar 
Būvinženieri. 

Pirms darbu uzsākšanas Būvdarbu veicējam ir jāizstrādā plāns darbu izpildes kontrolei. Plāns 
jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai. Pirms betonēšanas būvdarbu veicējam jāiesniedz 
būvuzraudzībai betona ražotāja izsniegto betona kraušanas protokolu, kas ir izdruka no 
automatizētās betona rūpnīcas. Betona kraušanas protokolā ir jābūt norādītai informācijai par 
katras betona sastāvdaļas ražošanas laikā pielieto daudzumu. Minimālais protokolā norādāmās 
informācijas daudzums saskaņa ar LVS EN 206+A1:2017 punktu 7.2. 

Par katru betonēšanas operāciju būvuzraugs sagatavo pārskata protokolu par betonēšanas 
darbiem. Protokolā kā minimums fiksē: 

1. Piegādātā betona pavadzīmes; 

2. Betona konsistenci; 

3. Gaisa saturu (vismaz viena pārbaude uz 20m3); 

4. Betona temperatūru un pamatnes temperatūra; 

5. Veidņu temperatūru; 

6. Gaisa temperatūru betonēšanas laikā, kā arī citi apstākļi, kas ietekmē betona 
kvalitāti; 

7. Betona iestrādāšanas laikā izmantoto aprīkojumu. 

8. Betona slāņa biezums iestrādes laikā. 

9. Laiks līdz betona virsmas aizsardzības izveidošanai. 

10. Betona temperatūru betona cietēšanas laikā (kontroli veic līdz betona 
temperatūra ir izlīdzinājusies ar apkārtējās vides temperatūru). Mērījumu 
intervāls 4h. Būvdarbu veicējs sniedz būvuzraugam nepieciešamo informāciju. 

11. Defektus pēc virsmas atveidņošanas. 

Kontroles rezultātu vērtēšana 

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par darbu izpildes kontroli, kontrolparaugu izgatavošanu un 
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pārbaudi, rezultātu apkopošanu un vērtēšanu. Tas attiecas gan uz produkcijas kontroli betona 
maisīšanā, gan uz betona kontroli būvlaukumā.  

Piegādāta, iestrādāta un sablīvēta betona vai javas apjoms ir mērāms kubikmetros katrai 
betona klasei atsevišķi. Betona apjomu būvdarbu veicējs pamato ar izpildshēmām ko 
apstiprina būvuzraugs. Uzmērījumiem ir jābūt neto apjomam, kas aprēķināts saskaņā ar 
rasējumiem.  

Deformācijas šuves 

Betona apjomā jāievērtē arī deformācijas šuvju izbūvi. Starp dzelzsbetona virsbūves sekcijām 
paredzēts ierīkot deformācijas šuves Deformācijas šuves paredzēts veidot betonēšanas laikā 
iestrādājot putupolistirolu b=20mm un pēc betona sacietēšanas šuvi pa perimetru aizpildot ar 
poliuretātna hermētiķi. Hermētiķim jābūt atbilstošam vides apstākļiem, kādos tas tiks 
ekspluatēts. Hermētiķi iestrādāt atbilstoši ražotāja prasībām. Mērvienība: m3. 

S5.85 Betona virsmu, kas saskaras ar grunti, izolācija 

Process ietver visu betona virsmu, kas saskaras ar grunti pārklāšanu ar bitumena mastiku 
divās kārtās. Pārklājuma veidošanai izmantojama uzkarsēta bitumena mastika. Ir pieļaujams 
lietot arī auksto bitumena mastiku ar labām ieklājamības īpašībām. 

Visas betona virsmas, kas saskaras ar grunti pārklāt ar bitumena mastiku divās kārtās. Vienas 
kārtas minimālais biezums – 1 mm. Kontroli veikt vizuāli. Pirms mastikas uzklāšanas, 
betona virsmas attīr īt ar smilšu strūklu.  Uzklājot mastiku, jāaizpilda betona kavernas un 
poras. 

Samaksa jāveic pēc līguma vienības izcenojumiem par kvadrātmetru. Mērvienība: m2. 

 

S7 Seguma izbūve 

S7.1 Bruģa pamatnes izbūve 

Darbs paredz izbūvēt pamatni zem betona bruģa seguma un laukakmeņu bruģa seguma. 
Pamatne zem betona bruģakmes seguma sastāv no sekojošām kārtām: 

- Šķembu kārta 0/45 (h=200mm) 

- Cementa un sīkšķembu izlīdzinošais slānis (h=50mm) 

Pamatne zem laukakmeņu bruģa seguma sastāv no sekojošām kārtām: 

- Hidrotehniskais ģeotekstils 

- Dolomīta šķembas 0/63 (h=300) 

Šķembas jāizbūvē atbilstoši šo specifikāciju punktam S2.622 Šķirotu šķembu un grants 
piegāde un ieklāšana. 

S7.2 Bruģa segumu izbūve 

Darbs paredz izbūvēt betona bruģa segumu stāvlaukumam un laukakmeņu bruģa segumu 
krasta nostiprinājuma zonā rasējumos norādītajās vietās. Stāvlaukuma zonā paredzēts ieklāt 
betona bruģakmeni ar izmēriem 200x100x80. Bruģakmens tonis – gaiši pelēks. Prasībās 
betona bruģakmens materiāliem – saskaņā ar LVS EN 1338. 

Prasības pamatnes materiāliem skatīties specifikāciju nodaļā S2. 

Laukakmeņu bruģa segums veidojams kā norādīts fotogrāfij ā no laukakmeņiem un šķembu 
aizpildījumu fr 20/40 starp akmens šuvēm: 
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Laukakmeņu bruģa segums h=200mm 

Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļai 7.5. Bruģa noķīlēšanai izmantot 
cementa smilts maisījumu ar attiecību 1:10. 

Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto ar bruģakmeni pārklājamo platību. Mērvienība: m2. 

S7.3 Betona apmaļu izbūve 

Darbs paredz piegādāt un uzstādīt betona apmales atbilstoši rasējumiem. Betona apmales 
uzstādīšana vai nomaiņa ietver teritorijas sagatavošanu, pamata uzbūvēšanu un betona 
apmales uzstādīšanu. 

Apmales pamatam – betons, kura minimālā stiprības klase ir C 30/37, atbilstoši LVS EN 206-
1. Betona apmales pamatu gultne sablīvējama, līdz sablīvējamajā virsmā nepaliek blīvējamās 
iekārtas pēdu iespiedumi. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, jālaista ar ūdeni. Betona 
apmale visā tās garumā jānostiprina betona pamatā tā, lai betons zem apmales būtu ne mazāk 
kā 10 cm biezumā, kā arī aptvertu apmali 10 cm augstumā un biezumā no abām pusēm. 

Starp uzstādīto betona apmaļu galiem jānodrošina sprauga līdz 3 mm platumā, betona apmaļu 
uzstādīšanas laikā lietojot piemērotas, piemēram, finiera, plastikāta vai kartona, starplikas, 
kuras pēc betona apmaļu uzstādīšanas jānovāc. 

Uzstādītās vai nomainītās betona apmales izmēriem un novietojumam jāatbilst paredzētajam. 
Pieļaujamas novirzes novietojumam: plānā – ±5 cm; profilā – ±2 cm. Nav pieļaujamas blakus 
esošo betona apmales akmeņu salaidumu nesaistes plānā un profilā (virsmai un ārējai malai). 
Šuves starp betona apmaļu akmeņiem nedrīkst būt lielākas par 3 mm. Darbs tā izpildes laikā 
un pēc tās kontrolējams vizuāli, šaubu gadījumā par atbilstību veicot nepieciešamos 
mērījumus. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 

Mērvienība: m 

 

S8 Citi darbi 

S8.1 Gabionu izbūve 

Šīs nodaļas darbi ietver prasības ar akmens materiālu pildītiem gabionu kārbu nogāzes 
nostiprinājuma izbūvi. Gabionu kārbu aizpildīšana ar akmens masu veicama manuāli (ar 
rokām) veidojot maksimāli l īdzenu virsu – skat. attēlu zemāk, kurā redzams, kādam 
jāizskatās kvalitatīvam gabionu aizpildījumam. 
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Akmens masas fr.90/180 gabionu kārbu aizpildīšanai. Akmeņiem jābūt šķeltiem (ne apaļiem), 
lai tos varētu maksimāli l īdzeni pildīt kārbās. Materiālam jāatbilst LVS EN 13383-
1:2002+AC:2004 “Akmeņi hidrotehniskām būvēm. 1.daļa: Specifikācija” prasībām: ūdens 
uzsūce < WA0,5, magnija sulfāta vērtība < MS25.  

Gabionu kārbām hxb=1mx1m, L=2.0m jābūt izgatavotām atbilstoši LVS EN 10223-8:2014 
“Tērauda stieples un stieples izstrādājumi žogiem un pinumiem. 8. daļa: Metināti tīkli gabiona 
izstrādājumiem”. Gabionu kārbu stiepļu pārklājumam jāatbilst C4 vides iedarbības klasei, t.i. 
Zn95%/Al5% pārklājums. Gabionu kārbām jābūt izgatavotām no metinātas stieples režģa, 
kuras acs izmērs 100x50mm, stieples diametrs 4mm. 

Pielaide augstumu atzīmēm +10mm; pielaides plānā +15mm. Skavas nosedzošam sietam 
jāliek ar soli max.200mm. Ar skavām aizveramā vāka joslai ir jābūt izvietotai aizbēruma 
pusē. 

Izbūvēto gabionu kārbu apjomu mēra kā ar akmeņiem aizpildīto tilpumu. Vienības cenā ir 
ievērtējamas arī skavas/stieple kārbu aizstaisīšanai un sastiprināšanai savā starpā, kā arī kārbu 
diafragmas un stieples/savilces sienu nostiprināšanai, u.c. palīgmateriālu un iekārtas, kas 
nepieciešamas kvalitatīva darba izpildei.  Mērvienība: m3. 

S8.2 Koka soliņu izgatavošana un montāža 

Šīs nodaļas darbi ietver prasības tērauda ieliekamo detaļu soliņiem izgatavošanai un 
uzstādīšanai saskaņā ar rasējumiem un soliņu koka paneļu izgatavošanu. 

Tērauda darbi 

Tērauda klase saskaņā ar LVS EN 10025-2 S235JO vai S235J2. 

Visu darbu izpildei jānotiek saskaņā ar prasībām, kas dotas LVS EN 1993:2005 
„Tērauda konstrukciju projektēšana”, 7. Nodaļā „Izgatavošana un montāža” un LVS EN 
1090-1: 2012 „Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: 
Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem”. 

Materiālus piegādā atbilstoši vispārīgiem tehniskiem piegādes noteikumiem un 
apzīmējumiem, kas paredzēti LVS EN 10021 „Piegādes vispārējās tehniskās prasības tēraudu 
un čugunu izstrādājumiem”. Materiāli nesošajām konstrukcijām jāpiegādā ar pārbaudes 
sertifikātu 3.1B vai 3.1C atbilstoši LVS EN 10204 „Metāla izstrādājumi – Pārbaužu 
dokumentu veidi” prasībām un pārējie materiāli ar pārbaudes sertifikātu atbilstošu LVS EN 
10204 2.2 punkta prasībām. 

Tērauda sloksnei pretkorozijas aizsardzība nav paredzēta. 

Tērauda sloksnes uzmēra nosakot tās garumu. Vienības cenā būvdarbu veicējam 
jāparedz stiprinājumi – kokskrūves M6, kopā ar uzgriežņiem un paplāksnēm.  
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Kokmateri āls soliņiem  

 Soliņu koka paneļu izgatavošanai izmantot ēvelētu Tīkkoka vai Lapegles koksni, kuras 
mitrums nepārsniedz 15%. Koksne ir apstrādājama ar lineļļas grunti (2 kārtas) un pigmentētu 
lineļļu 4 kārtas. Lineļļai ir jābūt paredzētai āra darbiem fasāžu apstrādei. 

Tā kā ir pieejami vairāki pigmenta toņi, pirms lineļļas tonēšanas, izvēlēto pigmenta toni 
saskaņot ar Pasūtītāju. Soliņu koka paneļu apjoms mērāms, kā izmantojamās koksnes tilpums 
(vienības cenā ievērtējot skrūves kokam L=140mm un enkurskrūves betonā). Soliņu 
izgatavošanas Mērvienība: m 

S8.3 Akmens masas bērums 

Akmens masas bērumu paredzēts veidot pie krasta nostiprinājuma rievsienass ūdens pusē.  

Akmens masas bērumu fr.90/250 materiālam jāatbilst LVS EN 13383-1:2002+AC:2004 
“Akmeņi hidrotehniskām būvēm. 1.daļa: Specifikācija” prasībām: salturības kategorijs 
FTdeklarētā. Izpilduzmērījums ir pievienojams izpilddokumentācijai. Pielaides akmeņu 
bēruma ir 0 līdz +10cm. Akmens bērums uzmērāms, kā projektā paredzētā iebūvējamo 
akmeņu kārtas tilpums m3, ieskaitot 30% tukšumus starp tiem. Mērvienība: m3. 

S8.4 Deformāciju šuves 

Starp dzelzsbetona virsbūves sekcijām paredzēts ierīkot deformācijas šuves Deformācijas 
šuves paredzēts veidot betonēšanas laikā iestrādājot putupolistirolu b=20mm un pēc betona 
sacietēšanas šuvi pa perimetru aizpildot ar poliuretātna hermētiķi. Hermētiķim jābūt 
atbilstošam vides apstākļiem, kādos tas tiks ekspluatēts. Hermētiķi iestrādāt atbilstoši ražotāja 
prasībām. No aizbēruma puses uz šuves uzlīmēt līmēto hidroizolāciju 20cm platumā. 

Mērvienība: m. 

S8.5 Zemūdens apsekošana 

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvdarbu veicējs veic piestātnes zemūdens apsekošanu un sastāda 
apsekošanas aktu, kurā konstatē rievsienu un gultnes stāvokli. Jāapseko visa piestātnes 
fasādes siena un gultne 10m zonā no kordona līnijas. Apsekošanas laikā jānodrošina video 
filmēšana tiešsaistes režīmā. Apsekošanas laikā jāpievērš uzmanība rievsienu atslēgu 
savienojumiem un citiem rievpāļu bojājumiem. Piestātnei 5 vietās jāveic rievsienas 
vertikalitātes mērījums ar soli 0.5m. Mērvienība: KS. 

 

Būvinženiere                 __________________   (Vineta Alekna-Bērziņa) 

2.2. Grafiskā daļa 

2.2.1. Būves plāns. Vispār īgie rādītāji (lapa BK-0) 
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2.2.2 Griezums 1-1 un 2-2 (lapa BK-1) 
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2.2.3 Griezums 3-3 un 4-4 (lapa BK-2) 
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2.3. Būvdarbu apjomi (BA) 
 

Nr. 
 p/k  

S
p

ec
ifi

kā
ci

ju
   

p
u

nk
ts

  
Darba nosaukums Mērv. 

Projekta 
kopējais 
apjoms  

1   Sagatavošanās darbi     

 1.1 S1.3 
Papildus projektēšanas darbi (tai skaitā DVP izstrāde, darba 
rasējumu sagatavošana, izpilddokumentācijas sagatavošana) 

KS           1,00  

 1.2  S1.4 
Mērniecības darbi (būves ass nospraušana, izpilduzmērījuma 
veikšana) 

KS           1,00  

 1.3 S1.2 Atbalsts Būvinženierim un Būvuzraugam KS           1,00  

 1.4 S1.1 Mobilizācija/demobilizācija KS           1,00  

 1.5 S1.7 Esošo koku un krūmu izciršana ar sakņu izraušanu. gab.         14,00  

 1.6 S1.4 Mērniecības darbi - būves kadastrālās lietas sagatavošana KS           1,00  

2   Esošo konstrukciju demontāža     

 2.1 S1.6 Esošo dzelzsbetona elementu demontāža m2       210,00  

2.2 S2.2 
Augu zemes virskārtas (h=150mm) noņemšana un novietošana 
atbērnē, atkārtotai izmantošanai 

m3       670,00  

3   Zemes darbi     

3.1 S2.3 
Gultnes attīrīšana gar piestātni pa rievsienu izbūves joslu (~5m 
plata josla) 

m2    1 100,00  

3.2 S2.2 
Grunts norakšana pie fasādes (no upes puses) sienas līdz 
nepieciešamam līmenim, tās izmantošana aizbēruma izveidei 
aiz fasādes sienas. 

m3       700,00  

3.3 S2.6 
Grunts piebērums aiz rievpāļu fasādes sienas līdz 
nepieciešamam seguma līmenim (smilts) 

m3    1 150,00  

3.4 S.2.5 Augu zeme apsēta ar zāli, h=150 m2       625,00  

4   Konstrukcijas grunt ī     

4.1 S4.5 Tērauda rievpāļu izbūve piestātnes fasādes sienai GU8N t         74,00  

4.2 S4.6 Injekcijenkuru izbūve (L=16.0m), d=250mm gab.         79,00  

4.3 S4.7 Sadalošās sijas izbūve  t         10,00  

4.4 S4.5 Savienojošo atslēgu un fasonrievpāļu izbūve t           3,00  

5   Betona darbi     

5.1. S5.2 Veidņu montāža/demontāža rievsienas virsbūvei  m2       440,00  

5.2 S5.2 Veidņu montāža/demontāža atbalstsienām pie slipiem m2       175,00  

5.3 S5.2 Veidņu montāža/demontāža gabionu kārbu pamatnei m2       140,00  

5.4 S5.2 Veidņu montāža/demontāža kāpnītēm m2         90,00  

5.5 S5.4 Izlīdzinošais betons zem rievsienas virsbūves m3         22,00  

5.6 S2.622 Šķembu sagataves kārta zem atbalstsienas fr.0/63 m3           7,50  

5.7 S2.622 Šķembu sagataves kārta zem gabionu kārbu  betona pamatnes  m3       115,00  

5.8 S2.622 
Šķembu sagataves kārta zem slipiem un piebērums slipu 
augšdaļā. 

m3       200,00  

5.9 S2.622 Šķembu sagataves kārta zem kāpnītēm m3           7,50  

5.10 S5.31 Stiegrojums rievsienas virsbūves konstrukcijai t         16,00  

5.11 S5.31 Stiegrojums atbalstsienu virsbūves konstrukcijai t           3,50  

5.12 S5.31 Stiegrojums gabionu kārbu pamatnes k-cijai. t         11,30  

5.13 S5.31 Stiegrojums kāpnītēm t           1,10  
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5.14 S5.4 Betonēšanas darbi rievsienas virsbūvei m3       165,00  

5.15 S5.4 Betonēšanas darbi atbalstsienām m3         32,50  

5.16 S5.4 Betonēšanas darbi gabionu kārbu pamatnei m3       110,00  

5.17 S5.4 Betonēšanas darbi kāpnītēm m3           8,00  

5.18 S.5.85 Apberamo betona elementu pārklāšana ar mastiku divās kārtās m2       465,00  

5.19 S5 Dzelzlsbetona plātņu PND 14 montāža slipiem m2       327,00  

6   Stāvlaukuma seguma izbūve     

6.1 S2.621 Salizturīgā grunts slāņa iestrāde h=400mm m2       270,00  

6.2 S2.7.1 Šķembu apakškārtas izbūve fr.0/45mm, h=200mm m2       270,00  

6.3 S2.7.1 Sīkšķembu slāņa iestrāde fr.2/5mm, h=50mm m2       270,00  

6.4 S7.2 Betona bruģis h=80 (ieklājams "skujiņā") m2       270,00  

6.5 S7.3 
Betona apmale 150x300x1000  uzstādīšana gar bruģa segumu, 
ieskaitot betona pamatojumu. 

m         72,00  

7   Krasta nostiprinājuma seguma izbūve     

7.1 S2.8 Hidrotehniskā ģeotekstila ieklāšana m2    1 470,00  

7.2 S2.622 Dolomīta šķembu slāņa izbūve, fr.40/70, h=300mm m3       200,50  

7.3 S7.2 
Laukakmeņu bruģa (blīvs akmeņu krāvums) seguma izbūve, 
h=200. 

m2    1 470,00  

8   Dažādi darbi     

8.1 S8.1 
Metināto, cinkoto gabionu kārbu 1x1x2m izbūve, tai skaitā 
šķeltās akmens masas fr.90/180 pildījums. 

m3       147,00  

8.2 S8.2 Koka soliņu izgatavošana, montāža. t.m.       147,00  

8.3 S8.3 
Akmens masas bērums pie rievpāļu fasādes sienas un gar 
slipiem (zemūdens darbi) 

m3       125,00  

8.4 S8.4 Deformāciju šuves starp dzelzsbetona virsbūves sekcijām m         54,00  

8.5 S8.5 
Rievsienas un tai piegulošās gultnes zemūdens apsekošana pēc 
visu būvdarbu pabeigšanas 

m2    1 200,00  

 
            
   

   
            

Būvinženiere                 __________________   (Vineta Alekna-Bērziņa)   
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3. PIELIKUMI 
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3.1. Civiltiesiskās apdrošināšanas polises  

 
 
 
 



"Lielupes krasta nostiprināšana Pilssalā, Jelgavā" 
 

52 

 
 
 
 
 



"Lielupes krasta nostiprināšana Pilssalā, Jelgavā" 
 

53 

 



"Lielupes krasta nostiprināšana Pilssalā, Jelgavā" 
 

54 

3.3. Ģeotehniskā izpēte 



     
 
 

 
Pasūtītājs:    Jelgavas pilsētas pašvaldība  
 
Izpildītājs:    SIA “Ģeo Eko Risinājumi” 
 
Projekts:  Lielupes krasta nostiprinājuma izbūve Jelgavā, Pilssalas ielā 12, 
  Kadastra nr. 09000120016 
 

 
 
   

 
Pārskats  

par ģeotehniskās  izpētes darbiem  
Lielupes krasta nostiprinājuma izbūvei 

 Jelgava, Pilssalas iela 12, 
 kadastra nr. 09000120016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekta vadītājs:       I. Zeps 
 

 
 
 
 

Sagatavoja:                                   A.Grīnfelde 
 
 

 
 
 
 
 

Rīga, 2018. gada aprīlis



 
SATURS 

 

IEVADS ..................................................................................................................................................................................... 3 

1. SITUĀCIJAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS .......................................................................................................... 3 

2. DARBU SASTĀVS, METODIKA UN APJOMI ........................................................................................................ 4 

2.1. Mehāniskā urbšana, statiskā un dinamiskā zondēšana ................................................................. 4 

2.3. Materiālu apstrāde un pārskata sagatavošana ................................................................................... 6 

3. ĢEOTEHNISKIE APSTĀKĻI ....................................................................................................................................... 6 

3.1 Ģeotehniskie apstākļi ....................................................................................................................................... 7 

3.2 Hidroģeoloģiskie apstākļi .............................................................................................................................. 7 

4. SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS .................................................................................................................... 8 

 

PIELIKUMI 

1. PIELIKUMS.  Grunts noteiktās īpašības 
2. PIELIKUMS.  Izpētes laukuma plāns 
3. PIELIKUMS.  Ģeotehniskais griezums 
4. PIELIKUMS.  Izpētes punktu apraksti  
5. PIELIKUMS.  Statiskās un dinamiskās zondēšanas grafiki 
6. PIELIKUMS.  Laboratorijas testēšanas pārskatu kopijas 
7. PIELIKUMS.  Darba uzdevums 
8. PIELIKUMS.  Būvprakses sertifikātu kopija 

 



Pārskats par ģeotehniskās izpētes darbiem Lielupes krasta nostiprinājuma izbūvei Jelgavā, Pilssalas ielā 12, 
kadastra nr. 09000120016 
 

3 
 

 
IEVADS 
 
Dotajā pārskatā apkopoti dati par veiktajiem ģeotehniskās izpētes darbiem Lielupes krasta 
nostiprināšanas izbūvei Jelgavā, Pilssalas ielā 12, kadastra nr 09000120016. Darbs izpildīts 
pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Jelgavas pilsētas pašvaldību (turpmāk – Pasūtītājs) un 
SIA "Ģeo Eko Risinājumi" (turpmāk - Izpildītājs). 
 
Darbu mērķis: noteikt dabisko grunšu iegulas dziļumu un sastāvu, kā arī noteikt 
hidroģeoloģiskos apstākļus izpētes teritorijā. 
 
Ģeotehniskā izpēte veikta, pamatojoties uz Pasūtītāja darba uzdevumu, kas noteikts līguma 
pielikumā (7. pielikums). Projektēšanas ietvaros ir paredzēts veikt Lielupes krasta 
nostiprināšanas darbus, kā arī paredzēti teritorijas labiekārtošanas darbi. 
 
Izpētes darbus vadīja inženierģeologs I. Zeps (sert. Nr. 2-00010), kamerālos darbus apstrādāja 
inženierģeologs A. Grīnfelde (sert. Nr. 20-6289) un piedalījās K. Vīksna, lauka darbus veica 
ģeologs E. Zālītis un zondēšanas darbus veica zondēšanas operators K. Šiliniks. Grunts paraugu 
testēšanu veica SIA "Latvijas Ģeotehniskā Laboratorija „Gruntseksperts”” laboratorijā, kur 
laboratorijas darbu testēšanu vadīja S. Terentjeva. 
 
 
1. SITUĀCIJAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 
Izpētes darbu objekts atrodas Jelgavas pilsētā, Pilssalā, aptuveni 1,3 km attālumā uz 
ziemeļaustrumiem no Raiņa parka, aptuveni 800 m attālumā uz austrumiem no Uzvaras parka  
un 400 m attālumā uz ziemeļiem no Jelgavas pils, zemes vienībā ar kadastra numuru 
09000120016. 

 
Objekta atrašanās vieta 

 

 
             Attēls. 
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Izpētes teritorija ģeomorfoloģiski atrodas Viduslatvijas zemienē, Tīreļu līdzenuma 
dienvidrietumu daļā. Pašlaik izpētes teritorija ir tehnogēni pārveidota (uzbērta, pārrakta un 
izlīdzināta). Absolūtās augstuma atzīmes izpētes teritorijā un tās tuvumā svārstās no 0.2 (upes 
krastā) līdz 4.0 m virs jūras līmeņa (turpmāk – vjl) ietvaros.  
 
 
2. DARBU SASTĀVS, METODIKA UN APJOMI 
 
Lai izpildītu Ievadā minēto darbu mērķi ir veikts tradicionālais ģeotehnisko darbu komplekss – 
mehāniskā urbšana, statiskā (CPT) un dinamiskā (DPSH) zondēšana, traucētas struktūras 
grunts paraugu noņemšana, ūdens parauga noņemšana, paraugu testēšana laboratorijas 
apstākļos, kā arī veikti kamerālie darbi – datu apstrāde un dotā pārskata sagatavošana. Zemāk 
katrs no darbu veidiem tiek apskatīts konkrētāk. 
 
Nepieciešamos sākotnējos datus, tajā skaitā teritorijas un tās tuvākās apkārtnes topogrāfisko 
plānu, Izpildītājs ieguva no Pasūtītāja. Izpētes vietu izvietojums un to dziļums ir noteikts 
saskaņā ar Pasūtītāju. 
 
Datu apstrādes gaitā izdalīti ģeotehniskie elementi (turpmāk tekstā – ĢTE), piešķirot tiem 
numerāciju pēc slāņa saguluma apstākļiem griezumā. Izpēte veikta atbilstoši Ministru kabineta 
2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr.334 „Latvijas būvnormatīvs LBN 005-15 
„Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””, 2015. gada 2. jūnija noteikumiem Nr.265 „ Latvijas 
būvnormatīvs LBN 207-15 „”Ģeotehniskā projektēšana””. LVS EN 1997-1:2004 „Eirokodekss 7: 
Ģeotehnniskā projektēšana – 1.daļa: Vispārīgie noteikumi” un LVS EN 1997-2:2008 
„Eirokodekss 7: Ģeotehniskā projektēšana  – 2.daļa: Būvpamatnes izpēte un pārbaudes”, LVS 
EN ISO 14688-1:2003 „Ģeotehniskā izpēte un testēšana - Augsnes identificēšana un 
klasificēšana – 1.daļa: Identificēšana un aprakstīšana.”, LVS EN ISO 14688–2:2004 
„Ģeotehniskā izpēte un testēšana - Augsnes identificēšana un klasificēšana – 2. daļa: 
Klasificēšanas principi”, LVS EN ISO 22475 –1:2007 „Ģeotehniskā izpēte un testēšana. 
Paraugošanas metodes un gruntsūdens līmeņa mērīšana. 1. daļa: Izpildes tehniskie principi”, 
LVS EN ISO 22476–1:2013 „Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Lauka izmēģinājumi.1. daļa: 
Penetrācijas testi ar elektrisko un pjezokonusu”, LVS EN ISO 22476–2:2005 „Ģeotehniskā 
izpēte un testēšana. Lauka izmēģinājumi. 2.daļa: Dinamiskā zondēšana.” un citām 
metodiskajām un likumdošanas prasībām, kā arī ņemot vērā Pasūtītāja norādījumus. 
 

2.1. Mehāniskā urbšana, statiskā un dinamiskā zondēšana 
 
Kā galvenā ģeotehniskās izpētes darbu metode objektā izmantota mehāniskā urbšana ar 
paraugu ņemšanu, statiskā un dinamiskā zondēšana (1.tabula). 
 
Urbšanas darbos izmantots UGB 1VS mehāniskās urbšanas agregāts no 7.3 līdz 9.0 m 
dziļumam no zemes virsmas, kur pielietota vītņurbšanas metode ar urbšanas diametru 135 
mm. Urbšanas darbu laikā noņemti grunts un ūdens paraugi, un novērtēts grunts litoloģiskais 
sastāvs un slāņu saguluma apstākļi.  
 
Lai precizētu slāņu ieguluma robežas un novērtētu grunts fizikāli – mehāniskās īpašības, ir 
veikti zondēšanas darbi, kur izmantota specializētas firmas „Pagani” (Itālija) pašgājēju 
zondēšanas spēka iekārta TG – 63/150 un zonde ar kabeļa signāla pārraidi 20 mm/s, zondes 
konusa platību (pamata laukumu) 10 cm2 un zondes cilindra (berzes sānu laukuma) platību 
150 cm2. Statiskās zondēšanas rezultātu reģistrācija un apstrāde notikusi ar datorprogrammas 
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“CPTU/ACQ version 1.6.0.0” (licence “PAGANI geotechnical equipment”) palīdzību. Statiskā 
zondēšana ir veikta trijos izpētes punktos un to dziļums ir 5.2 – 9.1 m no zemes virsmas. 
Zondēšanas grafiki pievienoti 5. pielikumā. 

 
1. tabula 

Lauka darbu veidi un to apjomi 
 

Izpētes darbu veids Metode/Standarts Skaits 
Urbšanas darbi Vītņurbšana  3 

Statiskā zondēšana CPT (piezocone) 
LVS EN ISO 22476–1:2013 3 

Dinamiskā zondēšana DPSH-B 
EN ISO 22476-2:2005 1 

Paraugu noņemšana LVS EN ISO 14688–2:2004 
LVS EN ISO 22475 –1:2007 12 

 
Tā kā nebija sasniegts nepieciešamais dziļums, papildus bija izmantota dinamiskā zondēšana 
(DIN) ar zondes konusa platību 20 cm2, krītošā āmura svars ir 63,5 kg, kritiena augstums 75 
cm, automātiskā āmura sitienu skaita intervāls 20 cm. Zondēšanas datu apstrāde tika veikta ar 
datorprogrammas “WIN-DIN” (Itālijas firmas “PAGANI geotechnical equipment” licence) 
palīdzību. Dinamiskās zondēšanas dziļums sasniedza 7.4 m. Zondēšanas grafiki pievienoti                   
5. pielikumā. 
 
Ģeotehniskās izpētes punkti ir horizontāli piesaistīti LKS – 92 TM koordinātu sistēmā un 
vertikāli Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS – 200,5) ar precizitāti līdz 1 m, izmantojot 
globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) ierīci “Garmin etrex 20”. Darbu noslēgumā veikta 
urbumu likvidācija, tos aizberot ar izurbtās grunts pārpalikumiem. Lauka darbi izpildīti                   
2018. gadā 17. aprīlī. Detalizēti izpētes punktu apraksti sniegti 4. pielikumā un to izvietojums 
redzams plānā, kas pievienots pārskata 2. pielikumā.  
 

2. tabula 
Grunts laboratorijas testēšanas metodes un to apjomi 

 
Testēšanas metode Standarts Skaits 

Granulometriskais sastāvs LVS CEN ISO/TS 17892-4:2005 1 
Atterberga robeža LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013 9 

Mitrums LVS CEN ISO/TS 17892-1:2015 9 

Organisko vielu saturs Ceļu specifikācijas 2017, pielikums 12.5. 
(izdedzināšana ar t =  445oC) 3 

Grunts korozijas agresivitāte pret betonu  BS 1377-3:1990 1 
Grunts korozija aktivitāte pret tēraudu GOST 9.602-2016 3 

Gruntsūdens ķīmiskais sastāvs  

BS 1377-3:1990 
LVS EN 27888-1993 

LVS ISO 7150/1:1984 
LVS ISO 6058:1984 
LVS ISO 6059:1984 
LVS ISO 6332:2000 
LVS ISO 9297:2000 
BS 1377-3:1990 

LVS EN 13577:2007 

1 
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Veicot ģeotehniskās izpētes darbus izmantota B kategorijas grunts paraugošanas metodika 
iegūstot 2. – 3. klases paraugus. Urbumu ierīkošana un aprīkošana, grunts un ūdens paraugu 
noņemšana, transportēšana un uzglabāšana veikta atbilstoši LVS EN ISO 22475-1:2007.  
 
Urbšanas darbu laikā noņemti 11 grunts paraugi (2.tabula) granulometriskā sastāva, 
Atterberga robežas, mitruma un organisko vielu satura noteikšanai, kā arī trīs grunts paraugi 
agresivitātes pret betonu un grunts korozijas pret tēraudu noteikšanai, kā arī urbšanas darbu 
laikā tika noņemts viens gruntsūdens paraugs tā ķīmiskā satura noteikšanai. Noņemtie paraugi 
testēti akreditētā SIA “Latvijas Ģeotehniskā Laboratorija “Gruntseksperts”” laboratorijā 
(LATAK–T–510). Testēšanas pārskata kopija pievienota 6. pielikumā. 
 
2.3. Materiālu apstrāde un pārskata sagatavošana 
 
Pēc lauka darbu pabeigšanas veikta materiālu kamerālā apstrāde un sagatavots dotais 
pārskats. Kā pirmais posms tika veikts lauka darbu gaitā iegūto statiskās zondēšanas rezultātu 
ievadīšana un apstrāde atbilstošās programmatūrās un grunts slāņu izdalīšana iegūtajos 
zondēšanas grafikos. Statiskās zondēšanas grafikos grunts slāņu izdalīšanā par pamatu tika 
ņemti 2 parametri – zondes konusa pretestība qc, kā arī sānu berzes un konusa pretestības 
attiecība Rf (pēc šī rādītāja var orientējoši spriest par grunts slāņa litoloģisko sastāvu). 
Savukārt dinamiskās zondēšanas grafikos grunts slāņu izdalīšana balstījās uz rādītāju RPd 
(grunts īpatnējā pretestība zondes dinamiskai iedzīšanai), kā arī tika ņemts vērā sitienu skaits 
N20 (sitienu skaits, kas nepieciešamas zondes iegremdēšanai gruntī par 20 cm).   
 
Izpētes objekta grunts saguluma apstākļus pārskatāmi ataino izpētes urbumu apraksti un 
ģeotehniskais griezums (3. un 4. pielikums), kas sagatavoti pamatojoties uz mehāniskās 
urbšanas, zondēšanas un laboratorijas testēšanas datiem. 
 
Grunts klasifikācija veikta atbilstoši standartiem LVS EN ISO 14688-1, LVS EN ISO 14688-2. Lai 
griezums būtu pārskatāms, datu apstrādes gaitā izdalīti grunts ģeotehniskie elementi 
(turpmāk – ĢTE) un tiem piešķirta numerācija. Pēc kompleksās iegūto datu apstrādes un 
izpētes rezultātiem, kā prioritāti nosakot zondēšanas rezultātus, pamatnes gruntis sadalītas 13 
ģeotehniskajos elementos (ĢTE), kuru raksturlielumi apkopoti 1. pielikumā. 
 
Datu apstrāde veikta atbilstoši LVS EN 1997-1 „Eirokodekss7: Ģeotehnniskā projektēšana – 
1.daļa: Vispārīgie noteikumi” un LVS EN 1997-2:2008 „Eirokodekss 7: Ģeotehnniskā 
projektēšana  – 2.daļa: Būvpamatnes izpēte un pārbaudes”. 
 
 
3. ĢEOTEHNISKIE APSTĀKĻI 
 
Ņemot kopumā, plānotās apbūves teritorija raksturojas ar sarežģītu ģeoloģisko uzbūvi, bet 
esošā būve – attiecas pie II inženierbūvju grupas (saskaņā ar LVS EN 1997-1 un Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1.1 pielikuma).  
 
Ģeotehniskos apstākļus konkrētajās izpētes vietās līdz 9.1 m dziļumam raksturo urbumu 
apraksti un ģeotehniskais griezums. Urbšanas darbu gaitā atsegtais griezums raksturojas kā 
kvartāra grunšu komplekss. Pēc grunts klasifikācijas (LVS ISO 14688-1:2002) teritorijā 
sastopamās gruntis tiek iedalītas tehnogēnajās, organiskajās un smalkajās gruntīs.  
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3.1 Ģeotehniskie apstākļi  
 
Izpētes teritorija ir tehnogēni pārveidota. Zemes virsmu veido eluviālās (eQ4) izcelsmes 
veidojumi jeb augsne, kas vietām ir smilšaina un satur būvgružus, savukārt izpētes punktā 
(U1/CPT1/DPSH1) ir konstatēta zem augsnes uzbērums (tQ4) – pārrakts smilšaini putekļains 
māls jeb smilšmāls ar būvgružiem irdenā stāvoklī, kur vidējā slāņa grunts pretestība zondes 
konusam (qc) ir 1.7 MPa, savukārt drenētas deformācijas modulis (EI) ir mazāks par 7 MPa. 
 
Griezuma vidusdaļu veido Lielupes veidojumu jeb alūvija, Litorīnas jūras (viena no Baltijas 
jūras attīstības stadijām) nogulumu un augšpleistocēna pēdējā (Latvijas) ledāja malas 
sprostezeru jeb glaciolimnisko nogulumu, kas veidojušies vienā no Baltijas jūras attīstības 
stadijām – Baltijas ledusezerā, slāņojums. To veido ļoti mīkstas līdz sīkstas konsistences 
smilšaini putekļaini māli (smilšmāls), vietām (U3/CPT3) ar dūņu un kūdras piejaukumu, kur 
vidējais qc svārstās no 0.4 līdz 3.2 MPa un EI  ir no 2 līdz 19 MPa, mīksts māls (qc=1.8 MPa un 
E=10 MPa) un organogēnas gruntis, kas sastāv no smilšainas kūdras un smilšainām dūņām, 
kur vidējais qc ir 0.6 – 0.8 un E ir mazāks par 2 MPa, kā arī smilšainas izcelsmes gruntis – ļoti 
irdena līdz vidēji blīva putekļaina smilts ar gliemežvākiem, kur vidējais qc ir 1.1 – 7.2 MPa un   
EI ir 4 - 23 MPa. 
 
Griezuma pamatnē ieguļ augšpleistocēna pēdējā (Latvijas) ledāja tiešās darbības rezultātā 
veidotajiem glacigēnajiem nogulumiem, kas sastāv no sīkstas līdz cietas konsistences 
smilšainiem mālainiem putekļiem jeb morēnas mālsmilts, kur vidējā slāņa grunts pretestība 
zondes konusam (qc) svārstās no 2.0 līdz 26.4 MPa, savukārt vidējā slāņa grunts dinamiskā 
pretestība zondes konusam (pd) ir16.9 MPa un EI ir no 13 līdz pārsniedz 20 MPa.  
 
Projektēšanas darbu gaitā jāņem vērā, ka mālainām un putekļainām gruntīm piemīt 
tiksotropija, kas nozīmē, ka grunts atmiekšķējoties var pāriet plūstošā konsistencē. Respektīvi, 
ja dabiskā stāvoklī mālainā vai putekļainā un mālainā grunts ir mīksta līdz ļoti cieta, tad 
būvbedrē, uzkrājoties lietusūdeņiem vai gruntsūdeņiem (vai citiem ūdeņiem), tā atmiekšķējas 
un līdz ar to šiem nogulumiem ir ļoti zem nestspēja un nav noturības dinamisko slodžu 
iedarbībā.  
 
Kopumā griezums raksturojas ar neviendabīgiem grunts saguluma apstākļiem un ar dažādu 
grunts nestspēju. Jāatzīmē, ka putekļainās smilts gruntis ļoti irdenā līdz irdenā stāvoklī, kā arī 
biogēnās izcelsmes gruntis (kūdra un dūņas) un mālainās gruntis ļoti mīkstā konsistencē ir 
vājas nestspējas gruntis. Nav izslēgts, ka griezuma augšējā daļa 1.7 – 3.5 m dziļumā no zemes 
virsmas ir tehnogēni veidota. 
 
3.2 Hidroģeoloģiskie apstākļi 
 
Teritorijas hidroģeoloģiskos un apstākļus galvenokārt ietekmē atrašanās vieta,  
ģeomorfoloģiskās īpatnības, meteoroloģiskie apstākļi un hidrogrāfiskais tīkls, t.i., izvietojums 
Lielupes lielbaseina rajonā. Ģeoloģiskā uzbūve un cilvēka darbība, kopumā ņemot, uz pazemes 
ūdens režīmu atstāj ievērojami mazāku iespaidu. 
 
Hidroloģiskos apstākļus galvenokārt ietekmē Lielupes hidroloģiskais režīms, kur ūdens 
līmenis ir atkarīgs no sezonālām svārstībām. Gruntsūdens (bezspiediena horizonts) veido 
vienotu hidraulisko sistēmu ar Lielupi. Pie paaugstināta upes ūdens līmeņa notiek virszemes 
ūdeņu intrūzija sauszemē, taču precīzs virszemes ūdens intrūzijas attālums nav noteikts, tas 
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var sasniegt pat vairākus desmitus metrus, īpaši spēcīgu vējuzplūdu gadījumā virszemes 
ūdeņu iespiešanās sauszemē var sasniegt arī izpētes laukumu.  
 
Pirmais pazemes ūdens (gruntsūdens) horizonts jeb pirmais bezspiediena ūdens horizonts 
veidojas smilšainajās un mālainajās gruntīs. Izpētes darbu laikā (17.04.2018) tas tika 
konstatēts visos izpētes punktos 2.0 – 2.7 m dziļumā no zemes virsmas un atbilst absolūtajās 
augstuma atzīmēs 0.3 – 0.5 m vjl. un vairāk.  
 
Projektēšanas darbu gaitā ir jāņem vērā, ka parasti mālaino grunšu izplatības rajonos 
gruntsūdens līmeņa sezonālās svārstības var sasniegt ±1.0 metrus, taču ņemot vērā tiešo 
Lielupes tuvumu, kur līmeņa svārstības var sasniegt ±2.0 metrus. Tas nozīmē, ka gruntsūdens 
var uzkrāties (vismaz teorētiski) līmenī, kas aptuveni atbilst absolūtajās augstuma atzīmēs no 
1.5 – 1.7 m zjl.  
 
Kopumā, izpētes teritorijas hidroģeoloģiskos apstākļus jāvērtē kā vidēji sarežģītus.  
 
 
4. SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS 

 
1. 2018. gada aprīlī SIA „Ģeo Eko Risinājumi” veica ģeotehniskās izpētes darbus Jelgavā, 

Pilssalas ielā 12, kadastra nr. 09000120016. 
 

2. Saskaņā ar Pasūtītāju un darba uzdevumu izpētes laukumā ir ierīkoti 3 izpētes urbumi 
7.3 – 9.0 m dziļumā no zemes virsmas, 3 statiskās zondēšanas punkti 5.2 – 9.1 m dziļumā 
no zemes virsmas un viens dinamiskais zondēšanas punkts līdz 7.4 m dziļumam. 

 
3. Ģeotehniskie apstākļi plānotajā būvlaukumā ir vidēji sarežģīti un saskaņā ar MK Nr.500 

esošā izpētes teritorija attiecas pie būvju II kategorijas. Būvlaukuma ģeotehniskos 
apstākļus un izdalīto ģeotehnisko elementu savstarpējās attiecības raksturo urbumu 
apraksti un ģeotehniskais griezums. 

 
4. Būvlaukuma teritoriju (līdz 9.1 metru dziļumam no zemes virsmas) veido šādas gruntis: 

smilšaina augsne ar būvgružiem, pārrakts smilšmāls ar būvgružiem, ļoti mīksts līdz sīksts 
smilšaini putekļains māls (smilšmāls), apakšējā daļā ar dūņu un kūdras piejaukumu,  
smilšaina kūdra, smilšainas dūņas ar gliemežvākiem, ļoti irdena līdz vidēji blīva 
putekļaina smilts ar gliemežvākiem, mīksts māls, sīksti līdz cieti smilšaini mālaini putekļi 
(morēnas mālsmilts).  

 
5. Lauka darbu gaitā gruntsūdens līmenis fiksēts 2.0 – 2.7 m dziļumā  no zemes jeb abs. 

augst. atz. 0.3 – 0.5 m vjl. Projektēšanas darbu gaitā ir jāņem vērā, gruntsūdens līmeņa 
svārstības ir atkarīgas no Lielupes hidroloģiskā režīma un var sasniegt ±2.0 metru. 
Kopumā, izpētes teritorijas hidroģeoloģiskos apstākļus jāvērtē kā sarežģītus. Turpmākās 
projektēšanas un būvniecības laikā ir ieteicams izmantot hidrometeoroloģiskos datus, ko 
var iegūt Jelgavas hidroloģisko novērojumu stacijā.  

 
6. Saskaņā ar LVS EN 206-2014 ķīmisko analīžu rezultātiem, gruntsūdenss nav agresīvs jeb 

ir vāji agresīvs pret betonu un korozijas aktivitāte pret tēraudu nav konstatēta. 
 

7. Saskaņā ar LVS EN 206-2014 gruntī nav konstatēta paaugstināta grunts agresivitāte pret 
betonu un saskaņā ar GOST 9.015-2016 ir konstatēta augsta korozijas aktivitāte attiecībā 



Pārskats par ģeotehniskās izpētes darbiem Lielupes krasta nostiprinājuma izbūvei Jelgavā, Pilssalas ielā 12, 
kadastra nr. 09000120016 
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pret tēraudu, kur grunts katoda strāvas blīvums ir robežās no 0,202±0,039 līdz 
0,218±0,041 A/m2. 

 
8. Būvdarbu procesā zem projektējamās būves pamatu pēdas nav pieļaujama jebkāda 

dabīgās grunts struktūras traucēšana (pārrakšana, uzirdināšana, caursalšana un tml.) un 
jāparedz pasākumi pret ūdens ieplūdi tajā. Jāņem vērā, ka, atsedzot putekļainās, mālainās 
vai dūņainās gruntis, tās var pāriet slēpti plūstošā konsistencē, t.i. piemīt tiksotropija. 

 
9. Normatīvais grunts caursalšanas dziļums pēc MK noteikumiem Nr.338 (30.06.2015.) LBN 

003-15 “Būvklimatoloģija” ar varbūtību 50 % – 1.02 m, ar varbūtību 10 % - 1.38 m un ar 
varbūtību 1 % - 1.50 m. 

 
10. Būvniecības darbu uzsākot, ir nepieciešams paredzēt ģeotehniskās uzraudzības 

(novērošanas) veikšanu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.334 (30.06.2015) “Noteikumi 
par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā" 4.nodaļu.  
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1m [sasiCl] Uzbērums: pārrakts smilšaini putekļains 
māls (smilšmāls), ar būvgružiem 1.7 - - - - - - - - - - - - - <7 - 

2 - Augsne, smilšaina, ar būvgružiem 0.8-3.6 - - - 

3 OH Kūdra, smilšaina 0.7 - 1.70 - 1.15 7.0 - - - - - - - - <2 - 

5 orCl Dūņas, smilšainas, ar gliemežvākiem 0.6-0.8 - 2.50 - 1.70 1.40 15.3 -0.32÷  
0.15 

0.85÷ 
1.32 25-40 8.4- 

9.0 10 15 - <2 - 

65 siSa Putekļaina smilts, ar gliemežvākiem, ļoti 
irdena 1.1 - 2.66 1.73 - 0.75 - - - - - 29 - - 4 - 

64 siSa Putekļaina smilts, ar gliemežvākiem, 
irdena 4.3 - 2.66 1.85 1.95 0.65 - - - - - 33 - - 17 - 

63 siSa Putekļaina smilts, ar gliemežvākiem, 
vidēji blīva 7.2 - 2.66 - 2.00 0.60 - - - - - 35 - - 23 - 

15ļm sasiCl Smilšaini putekļains māls (smilšmāls), 
ļoti mīksts 0.4-0.8 - 2.68 1.90- 

1.93 
1.98- 
2.03 1.10 8.3 0.05 0.95 15-40 - 5-15 7-20 - 2-5 - 

15m sasiCl 
Smilšaini putekļains māls (smilšmāls), 
vietām ar dūņu un kūdras piejaukumu, 
mīksti 

1.3-1.7 - 2.68 - 2.08 0.80 8.0 0.51 0.49 70 - 18 27-33 - 9-13 - 

15s sasiCl Smilšaini putekļains māls (smilšmāls), ar 
dūņu un kūdras piejaukumu, sīksti 2.2-3.2 - 2.68 - 2.12- 

2.20 
0.65- 
0.75 12.0 0.60 0.40 100-150 2.3 19-22 28-51 - 13-19 - 

16m CL Māls, putekļains, mīksts 1.8 - 2.68 - 2.10 0.80 29.5 0.47 0.53 90 - 19 34 - 10 - 

18s saclSi Smilšaini mālaini putekļi (morēnas 
mālsmilts), sīksti - - 2.69 - 2.12- 

2.20 
0.65- 
0.75 5.7 0.65 0.35 100-150 - 26-30 8-15 - 13-17 - 

18c saclSi Smilšaini mālaini putekļi (morēnas 
mālsmilts), cieti 3.7-26.4 16.9 2.69 >2.15 - <0.60 6.4-6.7 0.68- 

1.27 
-0.27÷ 
0.32 >160 - >30 >15 - >20 - 
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SIA "Geo Eko Risinajumi"

Cone Penetration Test (CPT) - Date: 17.04.2018 10:04:33 

Site: Jelgava, Pilssalas iela - Test: cpt1
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SIA	Ģeo	Eko	Risinājumi
Cone	Penetration	Test	(CPT)			‐			Date:	17.04.2018
Site:	Pilssalas	iela	12,	Jelgava		‐	Test:	CPT1																														
Depth	 qc			 	fs qc			

[m] [MPa] [kPa] vid.

0,10 0,58 0,03
0,20 1,17 0,13
0,30 9,01 14,88
0,40 8,44 32,02
0,50 1,52 42,91
0,60 0,94 52,30
0,70 0,61 16,31
0,80 0,65 12,96
0,90 0,46 0,45
1,00 0,38 5,14
1,10 0,31 5,97
1,20 0,25 4,76
1,30 0,23 3,93
1,40 0,37 8,33
1,50 0,33 12,26
1,60 0,26 10,28
1,70 0,42 4,21
1,80 1,15 9,93
1,90 1,88 9,55
2,00 1,40 8,21
2,10 0,79 3,45
2,20 0,85 7,09
2,30 0,95 10,98
2,40 0,64 14,27
2,50 3,49 14,88
2,60 4,84 12,77
2,70 4,47 43,96
2,80 6,90 39,08
2,90 7,30 38,95
3,00 7,37 41,76
3,10 3,19 60,56
3,20 2,65 101,24
3,30 2,10 89,78
3,40 2,04 79,46
3,50 2,43 72,92
3,60 1,78 67,97
3,70 1,99 65,13
3,80 1,76 60,34
3,90 1,80 67,84
4,00 1,82 62,07
4,10 1,70 58,59
4,20 1,62 51,94
4,30 1,66 42,56
4,40 1,61 35,92
4,50 1,66 36,20
4,60 1,72 30,39
4,70 1,56 37,90
4,80 1,67 34,35
4,90 1,66 50,99
5,00 2,34 29,12
5,10 9,16 52,10
5,20 30,31 49,10

9,2 18c

ĢTE

1,1 75

4,3 74

7,2

3,6 2

0,4 15ļm

73

1,8 16m
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DYNAMIC PENETRATION TEST DPSH1
Equipment used... DPSH TG 63-200 PAGANI

Customer: Jelgavas pilsçtas dome Date: 17.04.2018
Site: Pilssalas iela, Jelgava
Location: Jelgava

No. of blows tip penetration Rpd (Kg/cm²)
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SIA	Ģeo	Eko	Risinājumi
Dynamic	Penetration	Test	(DPSH)			‐			Date:	17.04.2018.
Site:	Pilssalas	iela,	Jelgava		‐	Test:	DPSH1																														
Dziļums,	

m
Sitieni RPD

RPD,								
MPa

RPD	vid.,	
MPa

GTE

0,2 ‐ ‐ ‐
0,4 ‐ ‐ ‐
0,6 ‐ ‐ ‐
0,8 ‐ ‐ ‐
1,0 ‐ ‐ ‐
1,2 ‐ ‐ ‐
1,4 ‐ ‐ ‐
1,6 ‐ ‐ ‐
1,8 ‐ ‐ ‐
2,0 ‐ ‐ ‐
2,2 ‐ ‐ ‐
2,4 ‐ ‐ ‐
2,6 ‐ ‐ ‐ ‐ 64

2,8 ‐ ‐ ‐
3,0 ‐ ‐ ‐
3,2 ‐ ‐ ‐
3,4 ‐ ‐ ‐
3,6 ‐ ‐ ‐
3,8 ‐ ‐ ‐
4,0 ‐ ‐ ‐
4,2 ‐ ‐ ‐
4,4 ‐ ‐ ‐
4,6 ‐ ‐ ‐
4,8 ‐ ‐ ‐
5,0 ‐ ‐ ‐
5,2 ‐ ‐ ‐
5,4 30 148,27 14,83
5,6 18 89,69 8,97
5,8 35 150,04 15,00
6,0 48 188,78 18,88
6,2 54 211,73 21,17
6,4 55 215,01 21,50
6,6 42 154,70 15,47
6,8 40 146,91 14,69
7,0 48 175,81 17,58
7,2 51 186,29 18,63
7,4 52 189,45 18,95

18c16,9

2‐

‐ 15ļm

‐ 65

‐ 63

‐ 16m

5.pielikums



SIA "Geo Eko Risinajumi"

Cone Penetration Test (CPT) - Date: 17.04.2018 12:33:07 

Site: Jelgava, Pilssalas iela - Test: cpt2
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SIA	Ģeo	Eko	Risinājumi
Cone	Penetration	Test	(CPT)			‐			Date:	17.04.2018
Site:		Pilssalas	iela	12,	Jelgava	‐	Test:	CPT2
Depth	 qc			 	fs qc			

[m] [MPa] [kPa] vid.

0,10 0,45 0,00
0,20 0,69 3,93
0,30 0,57 14,81
0,40 0,77 12,42
0,50 1,03 19,32
0,60 1,43 21,61
0,70 1,05 17,91
0,80 0,95 16,28
0,90 0,83 10,38
1,00 0,72 15,42
1,10 0,73 18,33
1,20 0,73 16,06
1,30 0,77 15,55
1,40 0,83 11,84
1,50 0,77 8,56
1,60 1,12 7,50
1,70 1,42 5,36
1,80 2,01 5,59
1,90 2,34 9,96
2,00 1,44 31,77
2,10 1,00 12,80
2,20 0,83 7,47
2,30 0,69 1,92
2,40 0,96 6,80
2,50 0,95 6,54
2,60 2,53 18,61
2,70 2,41 24,77
2,80 2,81 33,71
2,90 1,47 28,48
3,00 0,69 39,52
3,10 0,56 22,86
3,20 0,60 20,11
3,30 0,55 19,83
3,40 0,73 21,68
3,50 0,65 22,92
3,60 0,92 29,60
3,70 0,55 19,38
3,80 0,54 18,65
3,90 0,54 18,90
4,00 0,49 17,14
4,10 0,60 14,59
4,20 0,83 16,51
4,30 0,52 14,97
4,40 0,60 15,39
4,50 0,65 13,92
4,60 1,90 13,31
4,70 1,62 13,03
4,80 1,21 16,28
4,90 2,09 21,81
5,00 1,71 12,93
5,10 0,69 22,67
5,20 1,22 20,94
5,30 1,55 3,00
5,40 6,47 14,30
5,50 12,55 41,25
5,60 21,67 189,58

ĢTE

1,4 15m

0,8 2

0,8 15ļm

6,5 18c

1,5 15m

2,3 15s

0,7 3

0,6 5
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SIA "Geo Eko Risinajumi"

Cone Penetration Test (CPT) - Date: 17.04.2018 13:49:13 

Site: Jelgava, Pilssalas iela - Test: cpt3
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SIA	Ģeo	Eko	Risinājumi
Cone	Penetration	Test	(CPT)			‐			Date:	17.04.2018
Site:		Pilssalas	iela	12,	Jelgava	‐	Test:	CPT3
Depth	 qc			 	fs qc			 Depth	 qc			 	fs qc			

[m] [MPa] [kPa] vid. [m] [MPa] [kPa] vid.

0,10 0,42 0,03 5,40 1,52 35,28
0,20 0,52 0,03 5,50 2,08 24,93
0,30 0,71 7,22 5,60 1,12 24,07
0,40 1,03 9,87 5,70 1,86 28,19
0,50 1,45 7,85 5,80 2,23 18,55
0,60 1,14 12,93 5,90 3,26 18,90
0,70 1,00 16,47 6,00 4,18 25,61
0,80 0,98 19,06 6,10 3,99 35,79
0,90 1,92 15,74 6,20 3,22 28,64
1,00 1,27 45,88 6,30 2,29 31,13
1,10 1,04 31,83 6,40 2,12 23,34
1,20 4,39 15,17 6,50 1,65 18,33
1,30 1,13 89,07 6,60 1,03 21,90
1,40 0,86 25,25 6,70 1,46 20,31
1,50 0,65 15,01 6,80 1,51 10,38
1,60 1,15 11,21 6,90 2,20 25,06
1,70 1,37 17,85 7,00 2,50 29,56
1,80 14,41 18,68 7,10 2,35 27,20
1,90 10,50 71,67 7,20 1,96 22,54
2,00 5,15 102,26 7,30 1,82 20,69
2,10 2,46 77,01 7,40 2,33 18,61
2,20 1,47 29,98 7,50 2,41 16,60
2,30 1,26 11,30 7,60 3,43 22,03
2,40 1,30 9,16 7,70 3,79 30,30
2,50 1,19 15,52 7,80 4,16 33,20
2,60 1,24 18,52 7,90 2,78 28,35
2,70 0,93 15,93 8,00 1,58 28,29
2,80 0,54 4,82 8,10 1,26 22,76
2,90 1,14 6,45 8,20 1,40 13,63
3,00 1,29 14,21 8,30 1,10 21,20
3,10 2,55 41,86 8,40 1,12 23,31
3,20 2,13 38,18 8,50 1,08 23,24
3,30 2,01 40,64 8,60 1,40 24,46
3,40 1,30 37,86 8,70 3,79 24,87
3,50 1,03 42,30 8,80 18,85 48,66
3,60 0,74 36,36 8,90 25,98 202,00
3,70 0,76 34,64 9,00 29,10 466,48
3,80 0,85 30,36 9,10 31,83 591,72
3,90 0,80 22,89
4,00 0,71 24,77
4,10 0,79 26,18
4,20 0,72 25,96
4,30 0,72 25,64
4,40 0,75 25,32
4,50 0,96 25,25
4,60 0,89 27,84
4,70 0,70 25,92
4,80 0,64 31,19
4,90 1,28 30,62
5,00 0,60 21,04
5,10 1,05 19,54
5,20 1,38 34,32
5,30 0,77 48,05

1,3 15m

2,7 15s

ĢTE

0,8 5

ĢTE

1,0 2

26,4 18c

1,5

1,7 1m

3,7 15s

1,7 15m

1,8 15m

15m
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Margrietas iela 7, Rīga, LV-1046
latgeolab@gmail.com, talr. 29189829

Pasūtītājs: SIA "Ģeo Eko Risinājumi", Ēveles iela 14-2, Rīga, LV 1013
Objekts: Jelgava, Pilssalas iela 12 -T-510
Pasūtītāja informācija par paraugiem: Smilts (PE maisā ~ 2 kg)
Paraugu saņemšanas datums: 18.04.2018.

Rezultātu izsniegšanas datums: 26.04.2018.
GRANULOMETRISKĀ SASTĀVA NOTEIKŠANAS REZULTĀTI

MĀLS  /  CLAY AKMEŅI / COBBLES

0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60

Simbols Lab.
Parauga 
Sample % % % % % CU CC

Nr. Nr. Oļi Cobbles
Grants 
Gravel

Smilts 
Sand

Putekļi 
Silt

Māls          
Clay 10% 30% 60%

O 141J411 1-2 0 2 73 - - - - -

Grunts nosaukums                                                        
Soil name                                                                 

LVS EN ISO 14688-2:2004

GRANTS, OĻI  /  GRAVEL

Smalka/Fine Vidēja/Medium Rupja/Coarse Vidēja/Medium

PUTEKĻI   /  SILT SMILTS  /  SAND

Vidēja/Medium

Putekļaina smalka smilts Silty fine 
sand (siFSa)

Testēšanas pārskats                                                                                               
141-2018                                           
lpp. 1 no 2

Smalka/Fine

 Depth,              
from-to 

Rupja/CoarseSmalka/Fine

2,5-3,0

Dziļums,          
no-līdz 

Rupja/Coarse

25

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000 100.0000
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Margrietas iela 7, Rīga, LV-1046
latgeolab@gmail.com, talr. +371 29189829

Pasūtītājs: SIA "Ģeo Eko Risinājumi", Ēveles iela 14-2, Rīga, LV 1013
Objekts: Jelgava, Pilssalas iela 12
Paraugu saņemšanas datums: 18.04.2018.
Rezultātu izsniegšanas datums: 26.04.2018.

 Lpp. 2 no 2

Testēšanas pārskats 141-2018

GRUNTS  FIZIKĀLO  ĪPAŠĪBU  NOTEIKŠANAS  REZULTĀTI 
Paraugu

Lab. ņemšanas

Nr. dziļums,

m w,  % wL,  % wP, % IP,  % IL Ic

141J410  1-1 1,0-1,5 26,3 26,7 18,4 8,3 0,95 0,05

141J412  1-3 3,0-3,5 45,3 59,3 29,8 29,5 0,53 0,47

141J413  1-4 5,5-6,0 11,6 17,3 10,6 6,7 0,15 0,85

141J415  2-4 4,0-4,5 68,2 63,3 48,0 15,3 1,32 -0,32

141J416  2-5 5,5-5,9 15,0 18,7 13,0 5,7 0,35 0,65

141J417  3-2 2,5-3,0 23,0 27,1 19,1 8,0 0,49 0,51

141J418  3-3 4,0-4,5 62,2 64,0 51,8 12,2 0,85 0,15

141J419  3-4 7,0-7,5 26,8 34,0 22,0 12,0 0,40 0,60

141J420  3-5 8,5-9,0 8,9 17,0 10,6 6,4 -0,27 1,27

,

Pasūtītājs atbildīgs par parauga ņemšanas pareizību un kvalitāti.

Testēšanas metodes: 
granulometriskais sastāvs - LVS EN ISO 17892-4:2017 (sietu metode),
mitrums - LVS EN ISO 17892-1:2015,
plastiskums -  LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013.

Testēšanas rezultāti attiecas uz materiālu, kas norādīts  pārskatā.
Bez Latvijas Ģeotehniskās Laboratorijas "Gruntseksperts" rakstiskas atļaujas  testēšanas rezultātu 
reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta.

Laboratorijas vadītāja: S. Terentjeva

Urbuma - 
Parauga 

Nr.

Konsis-
tences 
rādītājs

 Dabis-kais 
mitrums

Plūsta-
mības 
robeža

Drupša-nas 
robeža,

Plastis-
kuma 
skaitlis

Plūsta-
mības 

rādītājs,

-

8,4

2,3

-

Organisko 
savienojumu saturs, 

%

-

-

-

9,0

-
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‐T‐510

Pasūtītājs: SIA “Ģeo Eko Risinājumi”, Ēveles iela 14, Rīga.

Objekts: Jelgava, Pilssalas iela 12.

Informācija par paraugiem: mālsmilts PE maisos, pa  apm. 3 kg.

Paraugu ņemšanas datums: 17.04.2018.

Paraugu saņemšanas datums: 18.04.2018. 

TESTĒŠANAS  PĀRSKATS 141ķ‐2018

Lpp. 1 no 1

Grunts korozijas aktivitāte pret tēraudu

Lab. Nr.
Urbuma 

Nr.

Parauga 

Nr.

Dziļums 

no‐līdz,  m

Katoda 

strāvas 

blīvums,      

A/m2

Grunts korozijas 

aktivitāte pret 

tēraudu

141J410 1 1‐1 1,0‐1,5 0,218±0,041* augsta

141J414 2 2‐2 2,2‐2,7 0,207±0,039* augsta

141J417 3 3‐2 2,5‐3,0 0,202±0,039* augsta

“GOST 9.602‐

2016”, pielikums 

Б          

"GOST 9.602‐2016", 

p.4.2.

Iekārta: “АКАГ”, rūpnīcas Nr. 170305

Grunts korozijas aktivitāte pret betonu

Tiek testēts  ūdens izvilkums

 Lab. Nr
Urbuma 

Nr.

Parauga 

Nr.

Dziļums 

no‐līdz   m

Ūdens 

izvilkuma pH

Hlorīdu saturs     

Cl‐, mg/kg

Sulfātu saturs 

SO4
2‐, mg/kg

141J414 2 2‐2 2,2‐2,7 8,2±0,2* <10 39,5±1,7*

BS 1377‐3:1990, 

p.9 

BS 1377‐3:1990, 

p.7.2.; LVS ISO 

9297:2000

BS 1377‐3:1990, p. 

5.5.

1:2,5 1:2 1:2

Testēšana veikta no 19.04.2018. līdz 23.04.2018.

Testēšanu veica: L.Blūzma

Datums: 24.04.2018.             Laboratorijas vadītāja:  S.Terentjeva
Pasūtītājs ir atbildīgs par paraugu ņemšanas pareizību un kvalitāti.

Testēšanas rezultāti attiecas uz materiālu, kas norādīts pārskatā.

Bez Latvijas Ģeotehniskās Laboratorijas  "Gruntseksperts" rakstiskas atļaujas testēšanas rezultātu reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta.

*Uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kura nodrošina 95% ticamības līmeni. Nenoteiktība aprēķināta, izmantojot   EA‐4/16 (00.rev.) 

dokumenta norādījumus.

Margrietas iela 7, Rīga, LV‐1046

latgeolab@gmail.com, tel. 26434310

        Ūdens izvilkuma pagatavošana        

grunts:ūdens attiecība

Testēšanas metode: 

Testēšanas metode:

6.pielikums



 

Pasūtītājs ir atbildīgs par paraugu ņemšanas pareizību un kvalitāti. 
Testēšanas rezultāti attiecas uz materiālu, kas norādīts pārskatā. 
Bez Latvijas Ģeotehniskās Laboratorijas  "Gruntseksperts" rakstiskas atļaujas testēšanas rezultātu reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta. 

 

Margrietas iela 7, Rīga, LV-1046 
latgeolab@gmail.com, tel. 26434310 

 

 
-T-510 

 
Pasūtītājs: SIA “Ģeo Eko Risinājumi”, Ēveles iela 14, Rīga. 

Objekts: Jelgava, Pilssalas iela 12. Urbums 2, paraugs 2-7, dziļums 2,5-3,5 m. 

Lab. Nr. 141J421. 

Informācija par paraugu: ūdens  (1,5 L PE pudelē un 1,5 L ar CaCO3 PE pudelē).  

Paraugs ņemts 17.04.2018. 

Parauga saņemšanas datums: 18.04.2018. 

Testēšanas pārskats Nr.141ķū-2018  Lpp. 1 no 1 

                 Testēšanas rādītājs Testēšanas rezultāti Testēšanas metode 

pH, 20oC 7,19±0,08* BS 1377-3:1990, p.9. 

Elektrovadītspēja 25oC 1514±51* LVS EN 27888-1993 

Hlorīdi Cl-, mg/L 27±2* LVS ISO 9297:2000 

Sulfāti SO42-, mg/L 259±11* BS 1377-3:1990, p.5.5. 

Kopējā cietība Σ Ca, Mg, 
 mmol/L 

7,64±0,28* 
(t.i. 15,28 mg∙ekv/L) LVS ISO 6059:1984 

Kalcijs Ca2+, mg/L 154±6* LVS ISO 6058:1984 

Magnijs Mg2+, mg/L 93±5* LVS ISO 6059:1984 
(aprēķins) 

Amonija joni NH4+, mg/L 0,582±0,025* LVS ISO 7150/1:1984** 

Dzelzs Fekopējā  , mg/L 0,073±0,011* LVS ISO 6332:2000 

CO2 agresīvā, mg/L nav atrasta LVS EN 13577:2007 
*Uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kura nodrošina 95% ticamības līmeni. Nenoteiktība aprēķināta, izmantojot   EA-4/16 
(00.rev.) dokumenta norādījumus. 

**Testēšanas metode   nav iekļauta laboratorijas akreditācijas darbības  sfērā. 

 Testēšana veikta no 21.04.2018. līdz 23.04.2018.       Testēšanu veica: L. Blūzma 

Datums: 24.04.2018.    Laboratorijas vadītāja:   S.Terentjeva 

6. pielikums

mailto:latgeolab@gmail.com


Darba uzdevums inženierģeoloģiskajai izpētei. 
 
 
Objekts: „Lielupes krasta nostiprinājuma izbūve Jelgavā ” 
Adrese: Pilessalas iela 12, kadastra Nr 09000120016 
 

Ģeotehniskās izpētes darbus veikt saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem 
būvnormatīviem. 

 
Par urbumiem 

1. Atbilstoši nozares standartam “Meliorācijas sistēmas – inženierizpēte”, nepieciešams 
veikt 3 ģeoloģiskos urbumus ar soli ne lielāku kā 50 m. Urbumu dziļums – 6m no 
Lielupes normālā ūdens līmeņa.  

2. Jāiesniedz grafiki un grunšu iegūtie raksturlielumi tabulās. 
3. Jāiesniedz ģeotehniskie griezumi starp urbumiem. 
4. Sniegt detalizētu veikto darbu programmu un pamatot programmas atbilstību LVS EN 

1997, „7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana”. 
 

Katram atsevišķam grunts slānim nepieciešams noskaidrot normatīvos un aplēses rādītājus: 

1. Tilpumsvars; 
2. Iekšējās berzes leņķis; 
3. Saiste; 
4. Deformāciju modulis; 
5. Porainības koeficents; 
6. Granulometriskais sastāvs un klasifikācija; 
7. Citus grunts fizikālos rādītājus saskaņā ar LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi 

būvniecībā". 
 
Piezīmes: 

- Ja kādas no šinī uzdevumā izvirzītajām prasībām nevar izpildīt, lūdzu sazinieties ar 
Tomu Cukuru tālr. 29895877 

- Plānotais krasta nostiprinājuma garums 150m. 
 
 

 
Sastādīja: Toms Cukurs                                                       _______________ ……………….. 
 
 
 
 
Izpildītājs: 
 
SIA  __________________      ___________ 
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