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1. Sia “PROJEKTS 3” būvkomersanta reģistrācijas apliecība 
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2. Būvprojekta vadītāja licence tiltu projektēšanā 

 

 

 



Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā 

1.Sējums – Vispārīgā daļa 

PROJEKTS 3 

8 

3. Tehnisko noteikumu saraksts 

Nr.

p.k. 
Organizācijas nosaukums Datums Dokumenta nosaukums 

1. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības 

administrācijas Būvvalde 
14.05.2018 Būvatļauja 

2. Jelgavas pilsētas dome  Tehniskā Specifikācija 

3. AS “Augstsprieguma tīkls” 30.01.2018 Par tehniskajiem noteikumiem 

4. SIA “Fortum Jelgava” 31.01.2018 Tehniskie noteikumi 

5. AS “Gaso” 30.01.2018 Par tehnisko noteikumu izsniegšanu 

6. SIA “Jelgavas ūdens” 09.02.2018 Par tehniskajiem noteikumiem 

7. SIA “Lattelecom” 09.02.2018 Tehniskie noteikumi 

8. AS ”Latvenergo” 30.01.2018 Tehniskie noteikumi 

9. VAS “Latvijas valsts ceļi” 30.01.2018 Tehniskie noteikumi 

10. VAS “Latvijas Valsts radio un 

televīzijas centrs” 

30.01.2018 Par tehniskajiem noteikumiem 

11. JPPI “Pilsētsaimniecība” 13.02.2018 Tehniskie noteikumi 

12. AS “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi 30.01.2018 Tehniskie noteikumi 

13. Valsts Vides dienests Jelgavas reģionālā 

vides pārvalde 

06.02.2018 Par tehniskajiem noteikumiem 

14 Valsts Vides dienests Jelgavas reģionālā 

vides pārvalde 

06.02.2018 Tehniskie noteikumi 

15. Jelgavas pilsētas domes administrācijas 

informācijas tehnoloģiju pārvalde 

23.07.2018 Tehniskie noteikumi 
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4. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes Būvatļauja 

 

 

 

 



Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā 

1.Sējums – Vispārīgā daļa 

PROJEKTS 3 

10 
 

 

 

 

 

 



Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā 

1.Sējums – Vispārīgā daļa 

PROJEKTS 3 

11 
 

 

 

 

 

 



Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā 

1.Sējums – Vispārīgā daļa 

PROJEKTS 3 

12 
 

 

 

 

 

 

 



Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā 

1.Sējums – Vispārīgā daļa 

PROJEKTS 3 

13 
 

 

 

 

 

 

 



Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā 

1.Sējums – Vispārīgā daļa 

PROJEKTS 3 

14 
 

 

 

 

 

 



Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā 

1.Sējums – Vispārīgā daļa 

PROJEKTS 3 

15 
 

 



Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā 

1.Sējums – Vispārīgā daļa 

PROJEKTS 3 

16 

5. “Jelgavas pilsētas dome” tehniskā specifikācija 
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6. AS “Augstsprieguma tīkls” par tehniskajiem noteikumiem 
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7. SIA “Fortum Jelgava” tehniskie noteikumi 
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8. AS “Gaso” par tehnisko noteikumu izsniegšanu 
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9. SIA “Jelgavas ūdens” par tehniskajiem noteikumiem 
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10. SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi 
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11. AS ”Latvenergo” tehniskie noteikumi 
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12.  VAS “Latvijas valsts ceļi” 
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13.  VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par tehniskajiem noteikumiem 
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14.  JPPI “Pilsētsaimniecība” tehniskie noteikumi 
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15.  AS “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi 
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16. Valsts Vides dienests Jelgavas reģionālā vides pārvalde par tehniskajiem 

noteikumiem 
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17. Valsts Vides dienests Jelgavas reģionālā vides pārvalde tehniskie noteikumi 
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18. Jelgavas pilsētas domes administrācijas informācijas tehnoloģiju pārvaldes 

tehniskie noteikumi 
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B. Skaidrojošais apraksts 
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19. Objekta atrašanās vietas shēma 

 

 

Tilta pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā atrašanās vietas shēma. 
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20. Vispārīgie dati par tiltu 

Tilta apsekošana veikta 2018.gada aprīlī. Apsekošanu veica SIA „PROJEKTS 3” tiltu nodaļas inženieri. 

Izpētei atrasta un izmantota sekojoša dokumentācija: 

• „Latkomunprojekt” izstrādātais tehniskais darba projekts tiltam pār Platones upi Oškalna ielā 

Jelgavā. 

• SIA “3C” 2011. gadā izstrādātais būvprojekts “Platones tilta un Lietuvas šosejas posma no Miera 

ielas līdz Rūpniecības ielai rekonstrukcija Jelgavā”. 

• Jura Rozītes 2017. gadā veiktā tilta pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā inspekcija. 

 

1.att. Skats uz tiltu no Augšteces. 

Tilta pāreja šķērso Platones upi Miera ielā Jelgavas pilsētā. Tilts būvēts 1980. gadā. Tilta kalpošanas laiks 

2018. gadā sastāda 38 gadus. Tilta kopskatu skatīt 1.att. Tilta kopējais garums ir 34,68 m, gabarīts G 14,60 + 2 x 

1,50 m. Tilta shēma ir 3 x 11,36 m trīslaidumu siju tilts. Katru laidumu pārsedz 19 gab. 11,36 m garas stīgbetona 

sijas ar termisku šķērsnospriegšanu. Tilta brauktuves šķērskritums ir 2% uz abām pusēm no brauktuves ass, 

garenkritums ir 0,4% . Ietves veidotas no saliekamiem dzelzsbetona blokiem. Tiltu projektēja „Latkomunprojekt”. 

Apsekošanas materiālu izklāstā pieņemta sekojoša būves elementu numerācija: 

• esošā tilta balsti numurēti vadoties no upes kreisā krasta uz labo, attiecīgi par balstu Nr.1 pieņemot balstu 

Platones upes kreisajā krastā un par balstu Nr.4 pieņemot balstu upes labajā krastā; 

• esošā tilta laidumi numurēti analogi balstu numerācijai par laidumu Nr.1 pieņemot laidumu kreisajā krastā 

un par laidumu Nr.3 pieņemot laidumu labajā krastā; 

• konusi (nogāzes) un pieejas attiecīgi apzīmētas kā labā krasta konstrukcijas (Rīgas puse) un kreisā krasta 

konstrukcijas (Lietuvas šosejas puse); 

• laiduma konstrukcijas plātņu un šķērsgriezuma elementu numerācija šķērsvirzienā pieņemta vadoties no 

upes tecēšanas virziena, proti, no augšteces uz lejteci. 
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21. Tilta apsekošanas rezultāti 

21.1. Krasta balsti (balsti Nr.1 un Nr.4) un tilta konusi 

Krasta balsti veidoti no monolītas dzelzsbetona konstrukcijas, kur uzkalā apvienota viena dzīto pāļu (12.gab.) 

rinda. Uzkalas konstrukcija veidota ar gala sienu un atpakaļ vērstiem spārniem. Konusi pie krasta balstiem 

nostiprināti ar dzelzsbetona plātnēm uz šķembu pamata, lejas daļā plātnes balstās uz konusa nostiprinājuma atbalsta 

zoba. Konusu nostiprinājumos zem notekcaurulēm no segas izbūvētas teknes. Tilta pieejās nogāzēs izbūvētas 

kāpnes. 

Apsekošanas laikā konstatēts: 

• Krasta balsti apbērti, balstu sēšanās nav novērota, vietām novērojami betona bojājumi (skat. 2.att. un 

3.att.); 

• Krasta balstu uzkalas apmierinošā stāvoklī (skat. 3. att.); 

• Kāpnes pieeju nogāzēs daļēji apbērtas un pakāpienu betons izdrupis (skat. 5.att.) 

• Konusu nostiprinājumi ārpus tilta apauguši ar veģetāciju(skat. 5.att.). 

 
2.att. Krasta balsts Nr.1 un kreisā krasta konusa nostiprinājums. 

 
3.att. Krasta balsta Nr.1 uzkala. 
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4.att. Krasta balsts Nr.4 un labā krasta konusa nostiprinājums. 

 
5.att. Konusa nostiprinājums pie balsta Nr.4, skats no lejteces. 

 

Tekne zem 

notekcaurulēm 

Konusi ārpus tilta 

apauguši ar veģetāciju 

Daļēji apbērtas 

kāpnes 
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21.2. Starpbalsti (balsti Nr.2 un Nr.3) 

Starpbalsti veidoti no monolītas dzelzsbetona konstrukcijas, kur uzkalā apvienota viena dzīto pāļu/statu 

(12.gab.) rinda. Starpbalstu konstrukcijas aizsardzībai papildus izbūvēti ledgriežu pāļi. 

Apsekošanas laikā konstatēts: 

• Starpbalstu pāļi/stati ir neapmierinošā stāvoklī, izdrupis betons un atsegušās stiegras (skat. 6.att. un 7.att.); 

• Caur deformācijas šuvēm un bojāto brauktuves hidroizolāciju mitrums nonāk uz upes balstu uzkalām un 

siju galiem kā rezultātā veicina to koroziju. 

 
6.att. Starpbalsts Nr.2. 

 
7.att. Starpbalsts Nr.3. 
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8.att. Sairis betons stata/pāļa lejas daļā. 9.att. Sairis betons stata/pāļa lejas daļā. 
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21.3. Laiduma konstrukcija 

Tilta shēma ir 3 x 11,36 m trīs laidumu stīgbetona siju sistēmas tilts. Tilta laidumi pārsegti ar dubult-T veida 

sijām. Katrā laidumā ir 19 sijas, kuras savā starpā ir šķērsnospriegtas, attālums starp siju asīm 0,85 m. 

Tilta apsekošanas laikā konstatēts: 

• Caur bojātām laiduma konstrukciju deformāciju šuvēm uz laiduma konstrukcijas siju galiem nokļūst lietus 

ūdeņi un sāļi, kā rezultātā novērojama betona korozija un stiegrojuma atsegšanās siju galos (skat. 10.att.).   

• Brauktuves hidroizolācija ir bojāta, un novērojama ūdens caursūkšanās caur siju monolitizējumu šuvēm; 

• Uz malējām sijām nokļūst lietus ūdeņi un sāļi (skat. 11.att.); 

• Laiduma konstrukcijas sijām vietām novērojami betona izdrupumi un stiegru atsegšanās kā arī to 

(saspriegto stiepļu) pārtrūkšana (skat. 10., 11. un 12.att). 

 

10.att. Skats uz 1. laiduma sijām no kreisā krasta. 

 
11.att. 1. un 2. Laiduma 1.sijas virs balsta Nr.2. 

 

Betona 

izdrupumi 

Atsegts un pārtrūcis 

stiegrojums 

Ūdens 

caursūkšanās 

Atsegts 

stiegrojums 



Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā 

1.Sējums – Vispārīgā daļa 

PROJEKTS 3 

48 
 

 
12.att. Skats uz laiduma konstrukcijas sijām no labā krasta augštecē. 

Atsegts un pārtrūcis 

stiegrojums 
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21.4. Tilta brauktuve 

Brauktuves konstrukcija sastāv no betona noteces trīsstūra ~1-14 cm, hidroizolācijas 1 cm, betona 

aizsargkārtas un asfaltbetona segas. Ietves veidotas no saliekamiem dzelzsbetona blokiem ar asfaltbetona segumu. 

Margas veidotas tērauda konstrukcijā. Ietvi no brauktuves atdala betona barjera. 

Tilta apsekošanas laikā konstatēts: 

• Ietvju bloku dzelzsbetona konstrukcijas ir neapmierinošā stāvoklī. Vietām, galvenokārt bloku saduršuvju 

vietās, novērojama ūdens caursūkšanās, izdrupusi arī bloku monolitizējuma cementa java un vietām ietvju 

bloku ārmalās izdrupis betons (skat. 13.att.); 

• Betona apmale stipri bojātas, vietām pilnībā izdrupis betons (skat. 14.att.); 

• Metāla margas ir korodējušas (skat. 15.att.); 

• Brauktuves asfaltbetona sega neapmierinošā stāvoklī, segas lielākajā daļā ir iesēdumi, iebrauktas riteņu 

joslas, plaisas un bedres (skat. 16.att.). 

 
13.att. Skats uz ietves blokiem no tilta apakšas. 

 
14.att. Betona apmale. 
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15.att. Tilta margas. 

 
16.att. Brauktuves asfaltbetona sega uz tilta. 
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21.5. Tilta pieejas 

Tilta pieeju asfaltbetona seguma platums ir ~no14m līdz ~14.3m. 

Pieeju apsekošanas laikā konstatēts: 

• Tilts atrodas taisnē, pārredzamība laba; 

• Asfaltbetona segums tilta pieejās neapmierinošā stāvoklī segas lielākajā daļā ir iesēdumi, iebrauktas riteņu 

joslas, plaisas un bedres (skat. 17. un 18. att.). 

 

17.att. Skats uz Lietuvas šosejas pusi aiz tilta. 

 

18.att. Skats uz Lietuvas šosejas pusi pirms tilta. 
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22.  Būvprojekta risinājumu apraksts 

22.1. Tilta konstrukcijas. 

Jaunā upes pāreja tiek veidota esošā tilta vietā, tiltam tiek paredzētas četras 3,5 m platas braukšanas joslas un 

2,5 m plata ietve augšteces pusē un 1,5m plata ietve lejteces pusē. Kopējais tilta platums ir 20,5 m. Brauktuves 

šķērskritums tiek veidots 2,5% uz katru pusi no brauktuves ass un ietvēm 2,5% uz brauktuves pusi. 

Tilta statiskā shēma ir trīslaidumu monolītas dzelzsbetona plātnes rāmja tilts ar laidumu shēmu 10+16+10 m, 

bet kopējais tilta garums ir 42,5m. Laiduma konstrukcijas plātnes biezums uz brauktuves ass ir 0,8m. Kā rāmja 

kājas kalpo upes balstu stati ~3,9 x 0,6 m (2 gab. katram balstam). Upes balstu stati balstās uz pāļu režģoga 

uzkalas. Uz krasta balstu uzkalas laiduma konstrukcijas plātne balstīta ar balstīklu palīdzību. 

Tilts veidots ar divpusēju garenkritumu 0.5% no tilta vidus uz abiem galiem. Tilta vidū augstākais punkts uz 

brauktuves ass tiek paredzēts uz augstuma atzīmes +6.45m. 

Tilta laiduma konstrukcijas galos asfaltbetona virskārtā tiek veidotas asfalta mastikas šuves (20mm x 40mm) 

un 4m garas pārejas plātnes. Tilta konusi tiek veidoti slīpumā 1:1.5 ar monolīta dzelzsbetona rūtīm/plātnēm līdz 

augstuma atzīmei +1.70m, upes krastus līdz upes gultnei paredzēts stiprināt ar laukakmeņu krāvumu. 

Pie tilts konstrukcijas paredzēts stiprināt ūdens līmeņa noteikšanas sensoru (ar signālu uz JPOIC). 

Tilta balstiem paredzēts piestiprināt ūdens līmeņa augstuma noteikšanas latu, tās izbūves vietu precizējot 

būvniecības laikā. 

22.2. Tilta pieejas. 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu 2009. – 2021. gadam projektējamie Lietuvas šosejas un 

Miera ielas posmi ir tranzīta ielas, kas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un 

valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem” ir ietverts autoceļa A8 Rīga – 

Jelgava – Lietuvas robeža (meitene) maršrutā. 

Projektētais Lietuvas šosejas posms ir viens no svarīgākajiem autoceļiem Jelgavas pilsētai, tas savieno Jelgavas 

pilsētu ar galvaspilsētu Rīgu. Tāpat autoceļš kalpo tranzīta satiksmei maršrutos Rīga – Jelgava – Dobele un Rīga – 

Jelgava – Lietuva. 

22.2.1. Esošā stāvokļa raksturojums: 

• Miera ielas posms ir ar 4 braukšanas joslām, ar braucamās daļas platumu 14m; 

• Visā posmā ielas ar asfalta segumu, kas stipri nolietojies, bedrīšu lāpīšanas rezultātā seguma virsma 

izveidojusies nelīdzena; 

• Nolietojies, nepietiekošs apgaismojums; 

• Atļautais braukšanas ātrums 50 km/h. 

Veicot satiksmes intensitātes skaitīšanu, tika iegūti dati par esošo satiksmes intensitāti: 9630 A/24h, t.sk. 

15.6% smagais transports. 
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Lietus ūdens atvade posmā no Lietuvas šosejas līdz tiltam notiek ar gūliju palīdzību no esošā tilta pa tiešo 

upē un pa nomali zaļajās zonās, tālākā posmā ar gūliju palīdzību ievadot esošā LK kolektorā. 

22.2.2. Ielas pārbūves tehniskie rādītāji: 

• Ielas klasifikācija: maģistrālā un tranzīta iela – BI kategorija; 

• Projektētais braukšanas ātrums: 50 km/h; 

• Perspektīvā satiksmes intensitāte aprēķina periodam 23 gadi, ar ikgadējās satiksmes intensitātes 

vienmērīgu pieaugumu – 13563 A/24h, ar paātrinātu pieaugumu 19006 A/24h; 

• Ceļa šķērsprofila tips brauktuvei pieņemts NP 16 - 9000 līdz 26000 am/dnn. 

• Braukšanas joslu skaits: 4 

• Braukšanas joslu platumi: 3,50m 

• Brauktuves nostiprinājums – betona apmales 100.30.15 

• Gājēju ceļa platums: min 2.50 ÷ 2,00m; 

• Apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa platums: min 2.50 ÷ 3.50m; 

• Aprēķina automobilis: kravas automobilis ar piekabi. 

Saskaņā ar perspektīvo satiksmes intensitāti brauktuves segas konstrukcija tiek pieņemta sekojoša: 

• Karstā asfalta dilumkārta – 4cm, 

• Karstā asfalta saistes kārta – 8cm, 

• Karstā asfalta apakškārta – 10cm, 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamats – 25cm, 

• Salizturīgā kārta – 43cm. 

22.2.3. Trase. 

Visā posmā ielas ass ir projektēta pa esošo. 

Visi ceļa trases pārbūves risinājumi izvietojas ielas sarkano līniju robežās (izņemot tilta konusa nostiprinājumu 

Platones upes augšteces labajā krastā), nepārkāpjot blakus esošo īpašumu robežas. 

Visā pārbūves posmā tiek nodrošināta gājēju un velosipēdistu kustība: labā puse - gājēju ceļš 2,0m platumā 

(tilta zonā 1,5m) no brauktuves nodalīts ar augsto betona apmali, kreisā puse - apvienotais gājēju un velosipēdu 

ceļš 3,6m platumā (tilta zonā 2,5m) no brauktuves nodalīts ar augsto betona apmali. Gājēju celiņiem, tiek 

paredzētas vides pieejamības vadlīnijas un brīdinājumu joslas. 

22.2.4. Ceļa zīmes un aprīkojums. 

Pārbūvējamā posmā tiek paredzēts uzstādīt tikai jaunas, ar atbilstošai vietai atbilstošām prasībām ceļa zīmes, 

ievērtējot, ka vietās kur tiek paredzēta velosipēdistu kustība, ceļa zīmes apakšai jābūt vismaz 2,5m no seguma 

virsmas. Apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa apzīmēšanai netiek lietotas ceļa zīmes, jo apvienotais gājēju un 

velosipēdu ceļš beidzas aiz tilta vietā, kur tālāk seko zālājā iemīta taciņa – tad, kad gājēju un velosipēdu ceļš tiks 

risināts vismaz līdz Zemeņu ielai, tad arī ir jāparedz attiecīgās ceļa zīmes. 
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22.2.5. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli tilta pieejās. 

Būvprojekta ietvaros paredzēts izbūvēt 6 jaunus lietus ūdens uztvērējus, no kuriem 2 pieslēdzas pie esošajiem 

lietus ūdens tīkliem, bet 4 izplūst pie uzbēruma nogāzes zaļajās zonās (Pasūtītāja prasība). 

22.2.6. Elektroapgāde ārējie tīkli – apgaismojums. 

Ielas abās pusēs tiek paredzēts izbūvēt jaunus apgaismes stabus atbilstoši kā norādīts rasējumā BK-01/1. 

Dekoratīvais LED apgaismojums tiek paredzēts no LED joslas ar apgaismojuma vadību krāsu maiņai. LED 

josla tiek stiprināta tilta sānos gan augštecē, gan lejtecē. 

22.2.7. Elektroapgāde. 

Būvprojektā tiek paredzēti visi nepieciešamie elektrības pieslēgumi. 

Esošo meteoroloģisko staciju (seguma temperatūras sensors, ūdens filmas sensors, sāls koncentrācijas sensors) 

tilta pieejās uzsākot būvdarbus demontēt un pēc būvdarbiem to atjaunot. 

Pie tilts konstrukcijas paredzēts stiprināt ūdens līmeņa noteikšanas sensoru (ar signālu uz JPOIC). 

22.2.8. Vājstrāvas, ārējie tīkli. 

Būvprojektā skartie VST tīkli tiek pārcelti atbilstoši kā norādīts rasējumā BK-01/1. 

22.2.9. Poligonometrijas punkti. 

Būvprojekta ietvaros izstrādāts ģeodēziskā tīkla punkta 6250 pilnveidošanas apraksts. Būvdarbu laikā tiek 

demontēts ģeodēziskā tīkla punkts, kuru paredzēts atjaunot atbilstoši Jelgavas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla 

posma “Miera iela” pilnveidošanas aprakstam. 

22.2.10. Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā 

Satiksmi būvniecības laikā paredzēts organizēt pa pagaidu apbraucamo tiltu un pievedceļiem objektā (Skatīt 

rasējumu SO-01).  
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C. Pielikums 
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TEHNISKĀS APSPRIEDES PROTOKOLS Nr.1 
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Satiksmes kustības drošības komisijas lēmums 
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Hidroloģija 

Atbilstoši Latvijas Republikas Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” tehnisko noteikumu 

5.1.4. punktam plūdu līmeņa atzīme norādīta + 4.25m LAS-2000,5, turpretim izziņā par inženierģeoloģisko un 

hidroloģisko informāciju no Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, maksimālais ūdens līmenis ar 1% 

pārsniegšanas varbūtību Baltijas jūras sistēmā ir 4.33 m, kas pārrēķinot uz LAS-2000,5 augstumu sistēmu atbilst 

atzīmei ~4.50m, kas arī tiek pieņemta par augstāko ūdens līmeni. 
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Projekta saskaņošanas protokols ar zemes īpašnieku Nr.1 
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Rekomendācijas tilta ikgadējai un ilgtermiņa uzturēšanai 

Ievads 

Rekomendācijas iekļauj prasības tilta konstrukciju ekspluatācijai un uzturēšanai, kādas jānodrošina, lai tiltam 

nodrošinātu projektā paredzēto kalpošanas laiku. 

Tilta elementi un daļas, kuriem ekspluatācijas laikā jāpievērš sevišķa uzmanība  

Sevišķa uzmanība tilta ekspluatācijas laikā jāpievērš: 

• tilta sajūgumam ar uzbērumu (iesēdumu veidošanās); 

• brauktuves hidroizolācijas ūdens necaurlaidībai (arī ūdens notekcauruļu stāvoklim); 

• dzelzsbetona konstrukciju stāvoklim attiecībā uz plaisu parādīšanos; 

• brauktuves elementu – margu, barjeru un to stiprinājumu, ceļa apzīmējumu, seguma funkcionālam 

stāvoklim, lai laicīgi varētu novērst konstatētos trūkumus un mehāniskos bojājumus; 

Tilta inspekcijas 

Vispārējā inspekcija 

Vispārējās inspekcijas mērķis ir noteikt konstrukciju bojājumus, kas varētu ietekmēt tilta nestspēju un 

satiksmes drošību laika posmā starp galvenajām tilta inspekcijām, kā arī atklāt bojājumus, kuru savlaicīga 

nenovēršana var palielināt tilta uzturēšanas izdevumus. 

Vispārējo inspekciju ir jāveic katru gadu, bet gadā, kad ir jāveic galvenā inspekcija, vispārējo inspekciju var 

neveikt. 

Galvenā inspekcija 

Galvenās inspekcijas mērķis ir noteikt tilta bojājumus, kas var ietekmēt tilta normālu funkcionēšanu, kā arī 

noteikt nepieciešamos uzturēšanas vai remontdarbu (ja tādi ir nepieciešami) veidus un to izmaksas. 

Tilta galveno inspekciju intervāls ir pieci gadi, taču, ja uz tilta ir noticis kāds satiksmes negadījums, galvenās 

inspekcijas veikšana ir vajadzīga arī tūlīt pēc tā. 

Vizuālā apskate 

Tilta konstrukciju un tā elementu vizuālo apskati ir jāveic no tuvas distances – “izstieptas rokas” attālumā no 

apskatāmā objekta. Ja kādām konstrukciju daļām vai elementiem nav iespējama brīva piekļūšana, tad papildus 

jāpielieto speciālā apskates platforma. 

Tilta vizuālās apskatēs konstatētos defektus ir jāprotokolē, kā arī jānorāda to iespējamie rašanās cēloņi. Atklāto 

defektu lielumi un/vai novirzes ir jānovērtē un jāsalīdzina ar pieļaujamām vērtībām. 

Mērījumi 

Galvenās inspekcijas laikā jānosaka arī tilta konstrukciju deformācijas. Ja deformācijas laika gaitā turpina 

pieaugt, ir nepieciešams sastādīt deformāciju novērošanas programmu. Bez tam jāveic arī dzelzsbetona 

konstrukciju plaisu (ja tādas ir) fiksēšana un to platumu mērīšana. Jāveic arī tilta brauktuves un nelielas pieeju 

zonas asfaltbetona segas biezuma un iesēdumu mērījumi. 
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Materiālu kvalitātes izpēte un pārbaudes 

Materiālu izpētes apjomus jānosaka atkarībā no esošo bojājumu pakāpes, bet materiālu kvalitātes izpēti ir 

jāveic izlases kārtībā. 

Veicot laiduma konstrukcijas un balstu betona izpēti, ir jānosaka: 

• betona karbonitizācijas dziļums; 

• hlorīdu saturs betona virsmā, bet, ja ir aizdomas par stiegrojuma koroziju, kas notiek hlorīdu ietekmē, 

tad jānosaka arī hlorīdu saturu tieši pie stiegrojuma; 

• sala un ūdens izraisītie bojājumi; 

• betona stiprība, kas jānosaka ar nesagraujošām metodēm. 

Veicot barjeru un margu izpēti, jānosaka: 

• aizsargpārklājuma stāvoklis barjerām un margām; 

• esošo bojājumu cēloņus; 

• izlases kārtībā ir jāpārbauda skrūvju pievilkšanas spēks. 

Inspekcijas atskaite 

Inspekcijas atskaitē ir jābūt iekļautam konstatēto defektu aprakstam un to novērtējumam. Ja ir nepieciešams, 

atskaite jāpapildina ar shēmām, skicēm vai fotoattēliem. 

Papildus tilta stāvokļa novērtējumam, inspekcijas atskaitē ir jāiekļauj: 

• rekomendācijas tilta konstrukciju un to elementu tālākai uzturēšanai un, ja nepieciešams, jānosaka arī 

ieteikto pasākumu izmaksas, 

• tilta nestspējas pazemināšanās novērtējums (ņemot vērā konstatētos konstrukcijas bojājumus). 

Gadījumos, kad vispārējās inspekcijas rezultātā atklājas liela apjoma bojājumi, kuru cēloni un ietekmi uz 

konstrukciju nav iespējams noteikt bez plašākiem apsekojumiem, ir nekavējoties jāveic speciālā inspekcija vai, ja 

nepieciešams, tilta pārbaude ar slogošanu. 

Tilta apsekošanas inspektora kvalifikācija 

Tilta apsekošanas inspektoram jābūt ar būvprakses sertifikātu, kas dod atļauju nodarboties ar tiltu projektēšanu. 

Speciālā inspekcija 

Mērķis ir veikt sīkāku vispārējās inspekcijās konstatēto defektu izpēti. Speciālā inspekcija tiek veikta pēc 

organizācijas, kuras īpašumā atrodas tilts, norādījuma, kurā ir precizēts apskatāmais elements vai konstrukcijas 

daļa, kā arī pētījuma saturs un apjoms. 

Tilta uzturēšana 

Prasības 

Tilta uzturēšanā jāievēro atbilstošajos būvnormatīvos, instrukcijās, rokasgrāmatās un šajās rekomendācijās 

ietvertās prasības. 

Tilta ikdienas uzturēšana 

Tilta ikdienas uzturēšanas darbos galvenokārt ietilpst tā brauktuves kopšana: 

• nenostiprinātu betona vai cita materiāla daļu, nekavējoša nostiprināšana vai novākšana; 
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• dažādu tilta elementu tīrīšana (tekņu un ūdens notekcauruļu iztīrīšana, brauktuves plātnes sānu malu, 

barjeru un margu mazgāšana divas reizes gadā. Šo darbu laikā satiksme pa tiltu ir jāierobežo, uzstādot 

attiecīgas ceļa zīmes. 

Brauktuves uzturēšana ziemā 

Ziemā jāveic šādi brauktuves uzturēšanas darbi: 

• savlaicīga brauktuves un ietvju attīrīšana no sniega, 

• savlaicīga brauktuves un ietvju apledojuma novēršana. 

Tilta periodiskā uzturēšana 

Asfaltbetona segas virsmas atjaunošana 

Asfaltbetona segas virsmas atjaunošana ir jāveic tad, kad tilta inspekcijas rezultātā ir konstatēta tāda 

nepieciešamība. Attālums starp auto riteņu radīto segas nodiluma zemāko vietu un brauktuves hidroizolācijas augšu 

nedrīkst būt mazāks par 15mm, pretējā gadījumā var tikt bojāts hidroizolācijas slānis. Darbi jāveic pie apkārtējās 

gaisa temperatūras virs +5˚C. 

Betona aizsargpārklājuma atjaunošana 

Ja iepriekšējais aizsargpārklājums ir zaudējis savu funkciju, tad ir jāveic jauna aizsargpārklājuma atjaunošana 

uz iepriekš sagatavotām (pēc materiāla ražotāja rekomendācijām) betona virsmām. 

Brauktuves seguma atjaunošana un hidroizolācijas nomaiņa 

Šos darbus veic saskaņā ar vispārīgo un speciālo inspekciju rekomendācijām. Asfaltbetona seguma nomaiņa 

jāparedz ik pa 10 gadiem, bet hidroizolācijas ik pa 25 gadiem.  

Mainot asfaltbetona segas apakšējo kārtu, ieteicams iekrāsot hidroizolācijas membrānas aizsargkārtu, lai to 

nebojātu pie nākamajiem segas remontdarbiem.  

Nav iespējama hidroizolācijas pilnvērtīga funkcionēšana, ja ir aizsērējušas vai bojātas ūdens (hidroizolācijas) 

notekcaurules, tāpēc, remontējot asfaltbetona segu, ir jāpārbauda arī ūdens notekcauruļu stāvoklis un 

nepieciešamības gadījumā jāveic to remonts vai nomaiņa. 

Tērauda elementu uzturēšana un nomaiņa 

Periodiski (vismaz vienu reizi piecpadsmit gados) ir jāatjauno tērauda konstrukciju aizsargpārklājums. Pirms 

tam visi tērauda elementi ir jānotīra ar smilšu strūklu līdz tiek sasniegta tīrības klase Sa 2½. Ja korozijas bojājumi 

samazinājuši konstrukcijas šķērsgriezumu vairāk par 20% vai tiem ir mehāniski bojājumi, tad šādi elementi ir 

jānomaina. No jauna uzklājamam aizsargkrāsojumam ir jāatbilst vides iedarbības klasei C4 pēc ISO 12944 un tā 

kalpošanas laikam ir jābūt 15 gadi. 

Drošības tehnika tilta uzturēšanas darbos 

Darbi, kas saistīti ar tilta inspekcijām, ir jāveic nepārtraucot auto un gājēju satiksmi (izņemot tilta pārbaudi ar 

slogošanu). Visi darbi veicami saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem darba aizsardzības un drošības 

tehnikas normatīvajiem aktiem. 
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Esošā tilta kopskata rasējuma fotofiksācija 

Esošā tilta būvprojekts pieejams pie JPPI”Pilsētsaimniecība”. 
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Topogrāfiskais plāns 
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Jelgavas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla posma “Miera iela” pilnveidošanas 

apraksts 
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Ģeotehniskās izpētes pārskats 
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Ceļu drošības audita atzinums Nr.06-AD/18-91 
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