
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā

1 3 4 5

Lietusūdens kanalizācijas tīkli

Dažādi darbi

1.1 Trases uzmērīšana un nospraušana km 0.0624

Zemes klātne

1.2 Augu zemes norakšana, uzglabāšana atkārtotai m3 12.00

Lietusūdens kanalizācijas tīkli.

1.3

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms 

būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, 

aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni

m³ 159.20

1.4
Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas 

būvbedres nodrošināšanai
m 62.40

1.5 Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus m2 188.00

1.6 Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti m³ 137.70

1.7 Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums m³ 21.50

1.8 Kanalizācijas  caurules  PP DN 200 izbūve m 62.40

1.9 Gūlijas plastm Ø400, kantaina reste ar eņģi, izbūve kompl. 6.00

1.1 Akmeņu bruģējums caurules izplūdē m2 7.50

1.11 Betons cauruļvadu izplūdes noformēšanā m3 2.00

1.12 Pārbaudes, TV inspekcija m 62.40

Nobeiguma darbi 

1.13

Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā un 

topogrāfiskā plāna aktualizēšana saskaņā ar Būvvaldes un 

JPPI "Pilsētsaimniecība" prasībām

kompl. 1.00

1.14 Dokumentāciju sagatavošana kompl. 1.00

Sastādija:                                          D.Ieviņa
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