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Būvprojekta sastāvs 

1. sējums Vispārīgā daļa 

2. sējums Specifikācijas 

3. sējums Rasējumi (CD, BK, DOP) 

4. sējums LKT daļa 

5. sējums ELTA daļa 

6. sējums EST daļa 

7.sējums Darbu daudzumu saraksts 
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A. Darbu specifikāciju uzbūve 
Visiem darbiem ir izstrādātas standartizētas specifikācijas, kas apzīmētas ar burtu S un ciparu. Katra specifikācija ir 

sadalīta procesos, pievienojot vienu vai vairākus ciparus pēc specifikācijas numura. Procesi ir iedalīti līmeņos, atkarībā no 
ciparu skaita. Procesam ar mazāku ciparu skaitu ir augstāks līmenis. Attiecīgi – ar lielāku ciparu skaitu apzīmē zemāka 
līmeņa procesu. 

Procesus precizējošie teksti ir veidoti pēc šāda, vispārīga iedalījuma: 
a) darba procesa apraksts (process); 
b) materiāli; 
c) darba procesa izpilde; 
d) kvalitātes novērtējums; 
e) pielaides; 
f) darba daudzumu uzmērīšana, vienības. 
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B. Vispārējās nostādnes 
Šajā nodaļā aprakstītas vispārējās prasības, kuras jāievēro veicot darbus. 
Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām, būvnormatīviem, kas minēti šajās 

specifikācijās, spēkā esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem un būvnormatīviem. Atsaucēs minētajiem standartiem un 
normatīviem lietot spēkā esošo versiju. 

Standarti, kas veido projektēšanas un būvniecības pamatprasības, ir Latvijā spēkā esošie būvnormatīvi un Eirokodeksi 
sekojošām būvniecības sadaļām, ieskaitot šeit noteiktos tehniskos noteikumus: 

o Veidņi un turas   EC 2 un LVS EN 1992-1-1; 

o Stiegrojums   EC 2 un LVS EN 10080; 

o Betons    EC 2 un LVS EN 206; 

o Konstrukciju tērauds  EC 3 un LVS EN 10025; 

o LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”; izvēloties būvmateriālus tilta pārbūvei - max. gaisa temperatūra +35°C, bet 
min. gaisa temperatūra -30°C. 

Būvprojekta sējums “Darbu daudzumu saraksts” jāskata saistībā ar šo sējumu. Jautājumiem, kas izklāstīti vai aprakstīti 
vienā vietā, nav jābūt atkārtotiem citur. 

Turpmāk tekstā lietotie jēdzieni: 
Būvdarbu veicējs – būvkomersants, kurš veic būvdarbus, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar pasūtītāju, vai būvētājs. 
Būvuzraudzība – profesionāla un neatkarīga būvdarbu veikšanas procesa uzraudzība, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un 
drošu būves būvniecību. 

Būvdarbu veicējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē nepieciešamo 
papildus aprēķinu (piemēram turu un veidņu) un projektēšanas darbu izmaksas. Būvdarbu veicējam jāpiedāvā risinājumi 
un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai Būvinženieris uzskata, ka tas ir nepieciešams. 

Būvdarbu veicējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā 
nebūtu iespējama būvprojektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem 
normatīviem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā. 

Būvdarbu veicējam pie konkrētajiem darbiem, kas ir doti sējuma „Darbu daudzuma saraksts”, vienības cenās ir 
jāiekļauj sekojošas izmaksas: 

- būvlaukuma uzturēšanas izmaksas - sadzīves telpas, sanitārās labierīcības, būvdarbu veicējam nepieciešamās 
uzturēšanas un pārbaudes iekārtas, aprīkojums, noliktavas u.t.t., ūdens, elektrības u.t.t. patēriņa izdevumi; 

- detalizētu rasējumu izstrāde, ja nepieciešams, lai tehnoloģiski pareizi realizētu būvkonstrukcijas, vai ja to 
pieprasa Būvinženieris; 

- papildus pasākumi nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmē; 

- vides aizsardzības pasākumi; 

- telpu ierīkošana un uzturēšana pa būvniecības laiku būvuzraudzības nodrošināšanai; 

- palīgteritoriju iegūšanai un uzturēšanai; 

- saskaņojumu un atļauju iegūšanai; 

- sanitāro un drošības normu ievērošanai; 

- nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai; 

- darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrādei (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, grafiki u.tml.); 

- kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, dokumentēšana, kvalitātes 
procedūras, preventīvās darbības u.tml.); 

- būvmateriālu un būvizstrādājumu sagatavošanai, uzglabāšanai, piegādēm un iestrādei; 

- iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem; 

- pagaidu (papildu darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem; 

- darbaspēkam; 

- vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem; 
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- organizācijai un administrēšanai; 

- tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai, izņemot pievienotās vērtības nodokli; 

- plānotā peļņa. 
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C. Vides aizsardzības pasākumi 
Būvdarbu veicējam, veicot būvdarbus, ir jāievēro visi spēkā esošie vides aizsardzības likumi. Nevar tikt pieļauta 

būvlaukuma, Platones upes un darba veikšanas platību piesārņošana. Būvējot projektētās konstrukcijas un demontējot 
esošās, nepieciešams veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu iespējamo apkārtējās vides un upes piesārņošanu. 

Būvdarbu veicējam nojauktie būvmateriāli ir jātransportē uz būvgružu pārstrādi vai sertificētu būvgružu izgāztuvi. 
Būvbedri norobežojošo rievsienu izbūvē izmantot tehnoloģijas (augstfrekvences vibrāciju un citas), kas maksimāli 

samazinās trokšņa emisiju un ceļa uzbēruma deformācijas. 
Būvdarbu veicējam ir jāpielieto būvniecības metodes, kuras pēc iespējas novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos 

trokšņa, smakas un vibrāciju rezultātā attiecībā pret strādniekiem, apkārtējiem iedzīvotājiem, gājējiem, kā arī 
autobraucējiem. Ja kāda būvdarba veikšanas troksnis pārsniedz 55decibellus, tad to drīkst veikt tikai dienas laikā. 
Nepieciešamības gadījumā troksnis mērāms pie tuvumā esošām mājām. 

Būvdarbu veicējam ir jāpievērš uzmanība ne tikai pērkamo materiālu kvalitātei, bet arī to ietekmei uz apkārtējo vidi 
būvniecības laikā.  

Lai mazinātu zivju bojāejas risku, būvniecības darbus, kas tieši saistīti ar ūdens vidi veikt ievērojot zivju nārsta 
perioda sākšanos un beigšanos. Platones upē aizliegts veikt pārbūves un būvniecības darbus zivju nārsta laikā no 16. 
aprīļa līdz 20. jūnijam, ka arī ceļotājzivju nārsta migrācijas rudens maksimuma laikā no 1. oktobra līdz 15. novembrim, lai 
nenodarītu kaitējumu zivju resursiem. 

Pēc paredzēto darbu pabeigšanas Platones upē, balstoties uz faktisko darbu veikšanas laiku, tieši ietekmētā upes posma 
garumu, izmantoto tehniku un tehnoloģiju, veikt zivju resursiem nodarīto zaudējumu aprēķinu atbilstoši Ministru 
Kabineta noteikumu Nr.281 ”Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams 
kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” prasībām un tas jāiesniedz 
VVD Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē. 

Pēc tilta pārbūves darbu pabeigšanas, veikt tilta nostiprināšanas darbus un apkārtnes ainavisko sakopšanu. 
Būvlaukumā jābūt absorbenta materiāliem, lai savlaicīgi savāktu iespējamo naftas produktu piesārņojumu. 
Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu vides aizsardzības likuma noteikumus. 

Būvniecības darbu procesā ir jāpielieto tādas darbu izpildes metodes, kas nepiesārņo grunti, ūdeni un gaisu, t.i.: 
- darbu izpildē aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smērvielu noplūdēm, 
- mehanizētie darbu procesi jāorganizē tā, lai ar vienu un to pašu iekārtu varētu paveikt pēc iespējas vairāk 
darbu procesu, tādējādi samazinot tehnikas vienību skaitu objektā, kas savukārt būtiski nepalielina trokšņu 
līmeni, kas mazāk traucētu apkārtējiem iedzīvotājiem. 

Darbu izpildē ir izmantojami apkārtējai videi nekaitīgi būvmateriāli. Būvmateriālu iesaiņojuma materiāli un citi 
būvniecības darbu procesā radušies atkritumi ir jāsavāc konteineros un jānodod attiecīgo atkritumu apsaimniekotājiem. 
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D. Darba aizsardzības pasākumi 
Būvdarbu veicējs būvlaukumam izstrādā iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, 

ievērojot un nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem 
noteikumiem, Būvdarbu veicējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu 
darbs ir saistīts ar atrašanos būvlaukumā. 

Pirms darbu uzsākšanas, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, ir norīkojams atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī 
atbildīgais par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Atbildīgajai personai licencētā 
mācību iestādē ir veicama atbilstoša apmācība darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu tehnisko 
uzraudzību, un ir apliecinoši dokumenti/apliecības (LR MK noteikumi Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības 
jautājumos”).  

Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, darba aizsardzības 
instruktāža darba vietā un ugunsdrošības instruktāža. Darbinieks ar savu parakstu apliecina, īpašā šim nolūkam iekārtotā 
žurnālā, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. Instruktāžu veic Būvdarbu 
veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu NR.749 “Apmācības kārtība darba 
aizsardzības jautājumos” prasībām. Visas nepieciešamās instrukcijas atrodas būvlaukuma birojā. 

Būvdarbu aprīkojumu nepieciešams nogādāt darba vietās, tehnoloģiskā secībā, lai tādējādi nodrošinātu darba drošību. 
Jebkādas iekārtas būvdarbu veikšanai darba vietās jāpiegādā minimālā daudzumā, lai tās netraucētu un neradītu draudus 
darba veikšanas laikā. Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”, ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas 
Republikā izdoto likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli 
apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropētāji), un kuriem ir kvalifikāciju apliecinoši dokumenti. Būvlaukumā 
metināšanas darbus (elektro vai gāzes metināšana) drīkst veikt tikai ar sertificētām iekārtām, ievērojot elektrodrošības un 
ugunsdrošības noteikumus/instrukcijas, un apmācīti darbinieki, kuriem ir apliecinoši dokumenti. 

Visiem strādniekiem ir jābūt nodrošinātiem ar individuālās aizsardzības līdzekļiem (speciālais apģērbs, apavi, 
instrumenti), iepazīstinātiem ar to lietošanu un apguvušiem drošas darba veikšanas metodes un paņēmienus. Darbinieku 
vajadzībām tiek iekārtotas – ģērbtuves, atpūtas telpas, tualetes un dušas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas 
iespējām), ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” prasības. 

Sanitārās sadzīves telpām strādniekiem ir jābūt gatavām ekspluatācijai līdz būvdarbu uzsākšanai. Telpās ir jābūt 
aptieciņai ar medikamentiem un citiem līdzekļiem, kuri būtu nepieciešami cietušajiem pie pirmās palīdzības sniegšanas. 
Būvdarbu veicējam noteikti jāorganizē darbinieku instruktāžu, par drošu smagumu celšanu un pārvietošanu, saskaņā ar 
MK noteikumu Nr.344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” prasībām.  

Līdz pamatdarbu uzsākšanai, darba zonā jābūt uzstādītiem stendiem ar ugunsdrošības inventāru, ugunsdzēšamiem 
aparātiem un šo inventāru izmantošanas noteikumiem nepieciešamības gadījumā. Būvniecības laukumā ir jābūt telefonu 
sakariem, lai varētu izsaukt ugunsdzēsējus un neatliekamo medicīnisko palīdzību. Būvlaukuma teritorijā smēķēšana ir 
atļauta tikai speciāli atvēlētās vietās. 
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E. Būvdarbu organizēšana 
Šajā nodaļā minētās prasības būvdarbu veicējam jāiekļauj visu veicamo darbu izmaksās. 
Visi būvdarbi jāveic saskaņā ar LBN prasībām, tai skaitā arī pamatojoties gan uz “Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, 

gan vadoties pēc “Būvniecības likuma” un MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. 
Būvdarbu veicējam, darbu veikšanas projekta ietvaros, jāizstrādā visi nepieciešamie detalizētie rasējumi visām 

palīgbūvēm. 
Būvdarbu izpildes laikā jāievēro visu komunikāciju aizsardzības noteikumi. 
Sastādot būvdarbu kalendāro grafiku, jāņem vērā darbu veikšanas laika apstākļu īpatnības, piemēram Platones upes 

ūdens līmeņi pavasara plūdu laikā. Pretējā gadījumā jāveic papildus pasākumi, lai izpildītu tehnisko specifikāciju 
prasības. 

Prasības attiecībā pret būvlaukumu skatīt šī sējuma nodaļā “Sagatavošanas darbi”. 

TILTS PĀR PLATONES UPI 
Tiek paredzēts pilnībā demontēt esošā tilta laiduma konstrukciju un balstus (tajā skaitā veikt upes balstu pāļu 

nokalšanu ~0.2m zem gultnes līmeņa un krasta balstu pāļu nokalšanu līdz līmenim zem jaunizbūvējamo balstu apakšas 
atzīmēm). Esošā tilta vietā paredzēts izbūvēt trīslaidumu monolītas dzelzsbetona plātnes rāmja tiltu ar laidumu shēmu 
10+16+10 m, bet tilta kopējais garums, ieskaitot laiduma konstrukcijas atpakaļ vērstos spārnus ir 42.5m. 

Jaunā tilta laiduma konstrukciju projektēta atbilstoši standartā LVS EN 1991-2 dotajām slodzēm, ar slodzi regulējošo 
koeficientu α=1,0. 

Laiduma konstrukcijas plātnes biezums uz brauktuves ass ir 0.8 m, plātne tiek stiegrota ar parasto (nespriegto) 
stiegrojumu. Būvpacēlumam vidējā laiduma vidū jābūt 15mm, bet malējo laidumu vidū 10mm. 

Tiltam tiek paredzētas četras 3,5 m platas braukšanas joslas un 2,5 m plata ietve augšteces pusē un 1,5m plata ietve 
lejteces pusē. Kopējais tilta platums ir 20,5 m. Brauktuves šķērskritums tiek veidots 2,5% uz katru pusi no brauktuves ass 
un ietvēm 2,5% uz brauktuves pusi. 

Abās brauktuves pusēs uz tilta ir izvietotas H2 noturības klases barjeras ar darba platumu W2. 
Tilta brauktuves segas konstrukcija sastāv no 2 kārtām asfaltbetona, zem kurām ir izbūvēts lietās hidroizolācijas 

aizsargslānis un līmētā hidroizolācija. 
Krasta balsti veidoti no urbtiem pāļiem, apvienotiem ar monolītā dzelzsbetona uzkalu. Tilta laiduma konstrukcijas 

plātne tās galos balstīta uz krasta balstiem ar elastomēra balstīklām (uz katra balsta paredzētas 6 balstīklas). Tilta galos 
izveidotas 4 m garas pārejas plātnes. 

Kā rāmja kājas kalpo upes balstu stati ~3,9 x 0,6 m (2 gab. katram balstam). Upes balstu stati balstās uz pāļu režģoga 
uzkalas. 

Tiltam izbūvējami jauni konusu/nogāžu nostiprinājumi un to atbalsti. Konusu/nogāžu nostiprinājums un to atbalsti 
izbūvējami no monolīta dzelzsbetona. Konusu nostiprinājumu atbalstu priekšā izbūvējams laukakmeņu krāvumu. 

TILTA PĀR PLATONES UPI PIEEJAS 
Visā pārbūves posmā tiek nodrošināta gājēju un velosipēdistu kustība: labā puse - gājēju ceļš 2,0m platumā (tilta zonā 

1,5m) no brauktuves nodalīts ar augsto betona apmali, kreisā puse - apvienotais gājēju un velosipēdu ceļš 3,6m platumā 
(tilta zonā 2,5m) no brauktuves nodalīts ar augsto betona apmali. Gājēju celiņiem, tiek paredzētas vides pieejamības 
vadlīnijas un brīdinājumu joslas. 

Nogāžu un pieguļošās teritorijas virsmas paredzēts stiprināt ar augu zemi 10cm biezumā apsētu ar daudzgadīga zālāja 
sēklām. 

Sagatavošanās darbi 

1) Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāveic ietekmējamās teritorijas rūpīga apsekošana un demontējamo elementu 
identificēšana. 

2) Būvlaukuma materiālu uzglabāšanas un tehnikas novietnes laukuma ierīkošana un labiekārtošana 
(ģērbtuvju, sanitāro mezglu ierīkošana), tajā skaitā būvlaukuma norobežojošā žoga uzstādīšana. 

3) Jāveic nepieciešamo elektropieslēguma vietu noteikšana, nepieciešamības gadījumā arī atsevišķa skaitītāja 
uzstādīšana. Būvdarbu veicējs autonomai elektroapgādei var izmantot arī mobīlos ģenerātorus. 

4) Visu nepieciešamo informatīvo plakātu izvietošana. 
5) Konstrukcijas asu nospraušana dabā ir jāveic saskaņā ar BK daļas rasējumiem. Konstrukcijas asu 

nospraušanas darbiem ir pieaicināms atbilstoši sertificēts mērnieks. 
 

Tilta pārbūves darbu secība (dots principiāls darbu sadalījums): 
1) Būvlaukuma ierīkošana. 
2) Pagaidu apbraucamā tilta un tā pieeju izbūve. 
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3) Esošā tilta konstrukciju demontāža. 
4) Krasta un upes balstu pāļu izbūve. 
5) Jaunu upes balstu izbūve. 
6) Jaunu krasta balstu un konusu uzbērumu izbūve, upes krastu nostiprināšana. 
7) Jaunas laiduma konstrukcijas izbūve. 
8) Tilta pieeju pārbūve. 

Būvdarbu veicējam visus darbu procesus, kas ir minēti šajā punktā (izstrādājot DVP) ir iespējams sadalīt vēl sīkāk, 
ievērojot galveno darbu procesu secību. 

Laiduma konstrukcijas plātnei veidņu un turu noņemšanu no apakšas drīkst uzsākt ne ātrāk kā betons 
sasniedzis vismaz 90% no projektā paredzētās betona stiprības (tai skaitā no projektā paredzētā elastības moduļa 
attiecīgajai betona klasei), bet ne ātrāk kā pēc 20 dienām. 

Darbu veikšanas projekts 

Saskaņā ar vispārīgiem būvnoteikumiem, pirms darbu uzsākšanas objektā, būvdarbu veicējam ir jāizstrādā darbu 
veikšanas projekts (turpmāk DVP). 

DVP ir izstrādājams un saskaņojams ar Pasūtītāju atbilstoši LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts", pamatojoties uz 
Darbu organizēšanas projektu (DOP) un būvprojektu kopumā.  

Izstrādājot DVP papildus ir jāņem vērā šādi normatīvie dokumenti: 
  - Darba likums; 
  - Būvniecības likums; 
  - Darba aizsardzības likums; 
  - Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”; 
  - Vispārīgie būvnoteikumi; 
  - MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus"; 
  - MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"; 
  - MK noteikumi „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”, kā arī 

citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanu, darba aizsardzību un ugunsdrošību; 
  - LR “Darba aizsardzības likumu” ar tā papildinājumiem - MK noteikumi Nr.660 “Darba vides iekšējās 

uzraudzības veikšanas kārtība”; 
  - MK noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darbavietās”; 

Izstrādājot DVP, būvdarbu veicējam ir jāizvēlas veicamo darbu tehnoloģiskie procesi, izpildes metodes ņemot vērā 
ūdens līmeņus Platones upē, kā arī vietas ģeoloģiskos apstākļus un būvlaukuma teritorijā esošās komunikācijas. Būvdarbu 
veicējam tā pat jāizstrādā detalizēts būvniecības laika grafiks. 

Būvdarbu veicējam savās darbu izmaksās ir jāievērtē arī visu darbu veikšanai nepieciešamo atļauju (koku ciršanas 
atļauja, rakšanas atļauja u.tml.) un saskaņojumu saņemšanas izmaksas. 

Darbu izpildes kvalitātes kontrole un to pabeigšana 

Katrs darbu process ir izpildāms atbilstoši šī projekta tehniskajās specifikācijās sniegtajām norādēm, par ko tiek 
sastādīti segto darbu vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti. Darbu izpildei atļauts izmantot tikai tādus materiālus, 
kas atbilst specifikāciju prasībām, par ko liecina materiālu atbilstības deklarācijas ar pielikumā pievienoto ražotāja 
izsniegto kvalitāti apliecinošo sertifikātu. 

Katra darba procesa pieņemšanai jānotiek atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvuzrauga klātbūtnē. Nav pieļaujama 
situācija, kad tiek uzsākta nākamā darbu procesa izpilde, kamēr par iepriekšējo darbu nav parakstīts pieņemšanas-
nodošanas akts. 

Jebkāda veida atkāpes no šī projekta ir saskaņojamas ar autoruzraugu. Saskaņotās izmaiņas ir reģistrējamas gan 
būvdarbu, gan autoruzraudzības žurnālā. Pēc visu darbu procesu pieņemšanas, būvdarbu veicējam ir jāpieaicina licencēts 
mērnieks, kas veic izpildmērījumus, un šo izpildmērījuma plānu pievieno pie objekta izpilddokumentācijas. 

Būves izpildmērījuma plāna izstrāde veicama atbilstoši MK noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un MK noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu 
būvnoteikumi” prasībām. 

Pēc visu tilta konstrukciju izbūves (tai skaitā tilta pieeju un upes krastu nostiprinājumu izbūves) darbu pabeigšanas 
objekts ir jāatbrīvo no materiālu atlikumiem, būvgružiem, informatīviem plakātiem un ceļa zīmēm, tehnikas u.tml. 
Jānovērtē pievadceļu stāvoklis, ja būvdarbu rezultātā tie ir bojāti, jāveic remonts. Jāatjauno būvdarbu laikā iznīcinātās 
ierīkotās robežzīmes atbilstoši MK noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” prasībām. 

Veicot projektā paredzētos darbus ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas autoceļa aizsargjoslā, būvdarbu veicējam 
jānodrošina Aizsargjoslu likuma prasības, zemes īpašnieki, kuru zemēs darbi tiks veikti, rakstiski jābrīdina vismaz divas 
nedēļas pirms būvdarbu uzsākšanas. 
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Būvdarbu skartajā teritorijā neatrodas valsts ģeodēziskā tīkla punkti. 
Būvprojektā paredzēts atjaunot vietējā ģeodēziskā tīkla punktu Nr.6250. Punkta pārbūve veicama saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.497. “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” un saskaņā ar Jelgavas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla posma 
“Miera iela” pilnveidošanas aprakstu (skat šī būvprojekta 1.sējumā - Vispārīgā daļa). 

Tilta izmantošana būvdarbu laikā un tilta atklāšana satiksmei 

Autotransporta kustību pa jauno tiltu drīkst uzsākt tikai tad, kad atbilstoši projektam izbūvēto laiduma un 
balstu konstrukciju betons sasniedzis 100% no projektā paredzētās betona stiprības attiecīgajai betona klasei, kā 
arī izbūvēts asfaltbetona segums un uzstādītas drošības barjeras. 
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 S1  Sagatavošanas darbi  

S1.1 Mobilizācija 

Pēc līguma noslēgšanas Būvinženierim tiek iesniegts apstiprināšanai detalizēts būvlaukuma ierīkošanas un 
likvidēšanas plāns. Mobilizācijas un būvlaukuma ierīkošanas izmaksās ir jāietver arī nomas un kompensāciju izmaksas, 
kas saistītas ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo zemju izmantošanu un nomu. Mobilizācijas cenā tā pat jāiekļauj visi 
darbi, kas saistās ar būvlaukuma ierīkošanu un likvidēšanu (nožogojums, plakāti, elektrības pieslēgumi, uc.), tai skaitā 
ceļa seguma, vai zāliena (un citu elementu, kas tiks bojāti) atjaunošana vismaz tādā stāvoklī, kā tas bija pirms darbu 
uzsākšanas. 

Mobilizācijas cenā jāiekļauj arī būvinženiera un būvuzrauga nodrošināšanu ar atsevišķām telpām, ieskaitot apkuri, 
apgaismojumu un uzkopšanu ar sekojošām iespējām: 

- Birojā jābūt istabai vai darba telpai, kas paredzēta Būvinženierim. Birojam jābūt aprīkotam ar piemērotu tāfeli, 
kas domāta darba rasējumu piestiprināšanai, un vismaz diviem krēsliem. Birojā jābūt arī sanāksmju telpai, kurā 
atrastos galds un krēsli vismaz astoņām personām, sanitārajām prasībām atbilstošai tualetei un mazgāšanas ierīcēm. 

- Būvdarbu veicējam jāuzņemas visi maksājumi, kas saistīti ar biroja ērtībām (elektrība, ūdens, kanalizācija, 
atkritumu izvešana). 

Mobilizācijas pozīciju cenā jāiekļauj visi pagaidu un piebraucamie ceļi, kas paredzēti visu konstrukciju būvniecībai 

un/vai esošo konstrukciju demontāžai. Tāpat mobilizācijas cenā jāiekļauj visu bojāto elementu atjaunošana iepriekšējā 

stāvoklī. 

Būvdarbu veicējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē nepieciešamo 

papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. 
Papildus projektēšanas darbi ietver: 

− Detālo darba zīmējumu izstrādi; 

− Darbu veikšanas projekta izstrādi; 

− Būvlaukuma iekārtojuma plānu; 

− Nepieciešamo papildus saskaņojumu veikšanu; 

− Veidņu un turu projektēšana laiduma konstrukciju un tilta balstu izbūvei. 

Pirms atsevišķu konstrukciju izbūves darbu sākuma, ja konstrukciju nepieciešams precizēt, vai pēc Būvinženiera 
pieprasījuma, Būvprojekta autoram (autoruzraudzības ietvaros) ir jāizstrādā detalizēti darba rasējumi. Būvdarbu veicējam 
ir jāizstrādā un jāiesniedz apstiprināšanai darbu veikšanas programmas divas nedēļas pirms plānoto darbu uzsākšanas. 
Būvdarbu veicējam jāveic visu turu un veidņu, kā arī ar to montāžu un demontāžu saistīto pasākumu projektēšana. 
Izstrādāto veidņu un turu projektu būvdarbu veicējs iesniedz apstiprināšanai Būvinženierim ne vēlāk kā divas nedēļas 
pirms turu un veidņu uzstādīšanas. 

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Pēc mobilizācijas un būvlaukuma ierīkošanas pasūtītājs var veikt šī darba 
apmaksu līdz 50% no kopējās darba izmaksas summas. Pārējo samaksu par šo darbu veic pēc demobilizācijas. 

Mērvienība: KS. 

S1.3 Pagaidu darbi 

S1.31 Satiksmes organizēšana tilta pārbūves laikā 

a) Process ietver nepieciešamo pagaidu ceļa zīmju un norādījumu uzstādīšanu pirms tilta nojaukšanas darbu 
uzsākšanas saskaņā ar saskaņotu (shēma saskaņojama arī ar JPPI “Pilsētsaimniecība) shēmu. Satiksmes 
organizēšanas shēmu skatīt rasējumā SO-01. 

Tāpat process ietver Lietuvas šosejas un Miera ielas krustojuma luksoforu signālplāna izstrādi (vismaz 6 gab. – 3. 
signālplāni dienai un 3 signālplāni naktij). 

Pēc būvdarbu pabeigšanas pagaidu ceļa zīmes demontējamas. 

Satiksmes organizāciju būvdarbu laikā jāveic saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.421 „Noteikumi par 
darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām. Būvdarbu veicējam būvniecības laikā jānodrošina Latvijas Republikas 
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Ministru kabineta 2003. gada noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” izpilde. Ceļu 
zīmēm jāatbilst LVS 77 un LVS 85 tehniskajām prasībām. 

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Pēc pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas pasūtītājs var veikt šī darba apmaksu 
līdz 50% no kopējās darba izmaksas summas. Pārējo samaksu par šo darbu veic pēc pagaidu ceļa zīmju 
demontāžas. 

Izmaksas par krustojuma luksoforu signālplāna izstrādi norāda kā atsevišķu kopsummu par vismaz 6 signālplānu 
izstrādi (3. signālplāni dienai un 3 signālplāni naktij). 

Mērvienība: KS. 

S1.32 Pagaidu apbraucamā ceļa, ieskaitot pagaidu tilta, izbūve un tā nojaukšana 

a) Process ietver nepieciešamo apbraucamo ceļu un tilta izbūvi uzturēšanu un demontāžu. 

Pagaidu apbraucamā ceļa brauktuves platumam ir jābūt vismaz 6.5m (nodrošinot divvirzienu autotransporta 
kustību) ar vienu, vismaz 1,5m platu, gājēju ietvi. Pagaidu ceļa nogāzes ir jānostiprina pret to izskalošanu. Skatīt arī 
attiecīgos SO rasējumus. Būvdarbu veicējam ir jānodrošina pagaidu apbraucamā ceļa un tilta uzturēšana 
būvniecības laikā. Pozīcijas izmaksās jāparedz arī pagaidu apbraucamā ceļa un tilta demontāža un skartās teritorijas 
atjaunošana un labiekārtošana vismaz tādā izskatā kā pirms būvdarbu uzsākšanas. 

Pirms darbu sākšanas autoceļa aizsargjoslā 2 nedēļas iepriekš zemes īpašnieki jāinformē par darbu veikšanu uz 
viņu zemes. Pēc tilta būvdarbu pabeigšanas ir nepieciešams nojaukt pagaidu apbraucamo ceļu (ieskaitot tiltu) un 
sakārtot apkārtējo platību vismaz tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms darbu uzsākšanas. 

Pirms satiksmes novirzīšanas pa pagaidu apbraucamo ceļu/tiltu, sertificētam tiltu būvinženierim par pagaidu tiltu 
jāsagatavo atzinums par tā ekspluatācijas pieļaujamību ikdienas satiksmes slodzēm (kā arī 52t smagam 
autotransportam). Atzinuma ietvaros jāveic tilta nestspējas aprēķins, kā arī pēc uzstādīšanas tas jāapseko, novērtējot 
tā faktisko tehnisko stāvokli un to atspoguļojot atzinumā. 

f) Samaksu par pagaidu ceļu un tiltu norāda kā atsevišķu summu. Pēc pagaidu ceļa un tilta izbūves un satiksmes 
novirzīšanu pa pagaidu ceļu, Pasūtītājs var veikt šī darba apmaksu līdz 70% no kopējās darba izmaksas summas. 
Pārējo samaksu par šo darbu veic pēc apbraucamā ceļa un tilta demontāžas. 

Mērvienība: Pagaidu ceļam un tiltam – KS. 

S1.33 Tilta slogošana un pagaidu tilta slogošana 

a) Pēc pagaidu tilta izbūves nepieciešams veikt tā slogošanu atbilstoši LVS 190-11:2009. Pagaidu tilta nestspējai jābūt 
atbilstošai ikdienas satiksmes slodzēm atbilstoši LR satiksmes noteikumos paredzētajam kā arī pagaidu tilta 
nestspējai jābūt vismaz 2 x 52t. (katrā joslā, laiduma vidū, pa transportlīdzeklim ar tā sastāva kopējo faktisko masu 
52t). 

Tāpat jāveic jaunā tilta slogošana atbilstoši LVS 190-11:2009. 

f) Samaksu par tilta slogošanu un pagaidu tilta slogošanu norāda kā atsevišķas summas.  

Mērvienība: Pagaidu tilta slogošana – KS. 

Tilta slogošana – KS. 

S1.4 Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

Nocirstie koki, krūmi, zari, celmi un virszemes saknes jāaizvāc uz būvdarbu veicēja atbērtni. Dedzināšanu uz vietas 
var veikt, ja šo darbu veikšanas vieta un laiks ir saskaņots ar VUGD. Pelni jāizkliedē.  

c) Nocirsto krūmu celmu augstums nedrīkst pārsniegt 5cm, bet pēc nocirsto koku celmu laušanas celmu vietām jābūt 
aizbērtām, kā arī attīrītajai un darba izpildes gaitā skartajai teritorijai jābūt noplanētai. 

Nozāģēto zaru zāģējuma vietas saglabājamajiem kokiem pēc zaru nozāģēšanas nekavējoties jānosedz ar atbilstošu 
potziedi. 

d) Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot pasākumus prasību nodrošināšanai. 

f) Zāģējot krūmus vai kokus un laužot celmus, paveikto darbu uzmēra, mērot laukumu pēc zaru vainaga. 
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Visām koku un krūmu zāģēšanas cenām jāietver visu nepieciešamo materiālu piegāde un nepieciešamais 
darbaspēka patēriņš, iekārtas, instrumenti, maksa par izgāztuves izmantošanu ārpus būvlaukuma un neparedzētie 
izdevumi darba pabeigšanai. Papildus koku un krūmu nociršanai projektā paredzētajā apjomā ir paredzēts arī 
izlauzt celmus. 

Mērvienība: krūmi (tai skaitā koki ar ø zem 20 cm) – m², koki – gab. 

S1.5 Mērniecības darbi 

a) Process ietver tilta konstrukciju un ceļa nospraušanu saskaņā ar rasējumos dotajām koordinātēm. Uzmērīšanai un 
nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ģeometriskajiem parametriem un telpiskajām koordinātām 
un jāietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas darbi pirms darba izpildes, darba izpildes laikā un pēc tā. 
Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta ģeometrisko lielumu pārnešanai dabā un 
kontrolmērījumi. 

Izpildot uzmērīšanas un nospraušanas darbus, jāievēro LBN 305-15 ″Ģeodēziskie darbi būvniecībā″, ciktāl tas 
attiecas uz konkrēto būvi. 

Pirms būvdarbu veikšanas būvdarbu veicējam ir jāpārliecinās par ieprojektēto konstrukciju dimensiju atbilstību 
esošajai situācijai. 

Ja būvdarbu laikā tiek atrastas zemju robežzīmes, kuras traucē būvdarbu veikšanai, pēc būvdarbu pabeigšanas tās 
jāatjauno atbilstoši 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” prasībām. 

Process ietver arī kupicu un robežzīmju atjaunošanas darbus. 

b) Ģeodēzisko punktu izveidošanai jāizmanto tādi videi nekaitīgi materiāli, kas nodrošina atbalsta sistēmas 
saglabāšanos būves vietā visā būvniecības laikā. 

c) Atbalsta sistēma jāizveido no piketu punktiem un citiem atbilstoša veida un izkārtojuma ģeodēziskiem punktiem, 
ievērojot darbu raksturu un vietējos reljefa un citus apstākļus. Ģeodēziskie punkti jāizveido tā, lai tie kalpotu līdz 
būves nodošanai un pēc iespējas saglabātu ģeodēzisko stabilitāti. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam līdz būves 
nodošanai jāsaglabā informācija par ģeodēziskajiem mērījumiem un aprēķiniem, to skaitā shēmas un nospraušanas 
protokoli. Ja nav prasīta cita, tad būvniecības nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei jāatbilst 4. 
precizitātes klasei saskaņā ar LBN 305-15 ″Ģeodēziskie darbi būvniecībā″. Klasi var sasniegt ar parastajiem 
mērīšanas paņēmieniem atbilstoši norādēm zemāk dotajā tabulā. 

Mērījumu precizitātes raksturojums 

Nosaukums Standartnovirze σ Precizitātes raksturojums 

Plāna stāvokļa precizitātes klase P4 0.5 mm < σL ≤ 5 mm Augsta 

Augstuma precizitātes klase H4 0.5 mm < σH ≤ 2 mm Augsta 

Jebkurus nospraušanas darbus var veikt tikai no ierīkota un izlīdzināta atbalsta tīkla. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs 
par rezultātiem, kas būs radušies neievērojot augstāk minētās prasības un turpinot būvdarbus. 

Būvdarbu laikā tiek demontēts ģeodēziskā tīkla punkts, kuru paredzēts atjaunot atbilstoši Jelgavas pilsētas vietējā 
ģeodēziskā tīkla posma “Miera iela” pilnveidošanas aprakstam. 

d) Izpildītie nospraušanas darbi kontrolējami visā apgabalā. Ja konstatētas atkāpes virs pieļaujamām, tad jāuzmēra un 
jānosprauž atkārtoti. 

Pēc Būvuzrauga pieprasījuma būvdarbu veicējam jāiesniedz pārbaudei nepieciešamie mērniecības materiāli un 
jāsniedz vajadzīgie paskaidrojumi. 

Būvdarbu veicējam jāveic nepieciešamie kontroluzmērījumi pēc Būvinženiera ieskatiem. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas jāizgatavo objekta izpilduzmērījums. 

f) Mērniecības darbu apjomos jāietver tilta konstrukciju asu un pašu konstrukciju nospraušana. Visu pārējo 
mērniecības darbu izmaksas jāietver attiecīgo būvniecības darbu izmaksās. 

Atjaunot vietējā ģeodēziskā tīkla Miera ielas posmu atbilstoši Jelgavas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla posma 
“Miera iela” pilnveidošanas aprakstam. 

Mērvienība: KS. 
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S1.6 Konstrukciju nojaukšana 

S1.61 Esošo konstrukciju nojaukšana 

a) Konstrukciju nojaukšanas / demontāžas darbu apjomus nosaka rasējumi un darba daudzumu saraksts. Demontāžas 
darbi ietver: 

− Esošā tilta konstrukciju nojaukšanu; 
− Krasta un starpbalstu nojaukšanu, kā arī pāļu nokalšanu; 
− Tilta pieeju segas konstrukcijas nojaukšanu; 
− Citu konstrukciju, kuras ir norādītas rasējumos vai uzrādītas darbu daudzumu sarakstos, nojaukšanu. 

Asfaltbetona frēzēšana: 

Asfalta segumu paredzēts frēzēt, lai izveidotu esošā asfalta segumam nepieciešamo augstumu, līdzenumu un 
šķērskritumu, novāktu vecās asfalta kārtas vai sagatavotu esošās un no jauna ieklājamās asfalta kārtas salaidumu 
vietas. 

Darba apraksts - Asfalta seguma frēzēšana ietver visus nepieciešamos darbus, materiālus un iekārtas, lai veiktu 
asfalta seguma izlīdzinošo vai savienojumu frēzēšanu, vai nofrēzēšanu visā paredzētajā platībā, kā arī nofrēzētā 
materiāla aizvākšanu. 

Darba izpilde - Asfalta seguma nofrēzēšana izpildāma paredzētajā biezumā. Ja iecerēts nofrēzēt tikai daļu no esošā 
asfalta seguma, tad jānodrošina arī paredzētais šķērsprofils un līdzenums. 

Savienojumi jāfrēzē tieši pirms asfalta maisījuma ieklāšanas darbu sākuma. 

Savienojuma frēzējums joslas šķērsvirzienā jāizpilda vismaz 3 m platumā, bet garenvirzienā vismaz 1 m platumā. 
Savienojuma frēzējuma dziļumam sajūgumā ar esošo segumu jābūt ne seklākam par uzbūvēt paredzētās asfalta 
kārtas biezumu. 

Nofrēzētais materiāls jāaizved uz atbērtni. Jākontrolē nofrēzētā asfalta daudzums būvobjektā katrā automašīnā. 

Kvalitātes novērtējums - Asfalta seguma izlīdzinošās vai savienojumu frēzēšanas kvalitātei jāatbilst zemāk tabulā 
izvirzītajām prasībām. 

1.6-1. tabula. Frēzēšanas kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode 
Izpildes laiks vai 

apjoms 
Līdzenums Attālums no kārtas 

(frēzētās) virsmas līdz 
mērmalas plaknei 
nedrīkst pārsniegt 10 mm 

LVS EN 13036-7 

Katrā vietā ar ķīli veicot 
5 mērījumus ik pēc 0,5 
m, sākot mērīt 0,5 m no 
mērlatas gala. Mērlatu 
var uzlikt gan 
garenvirzienā, gan 
šķērsvirzienā, bet tā 
jāuzliek tā, lai mērķīlis 
tiktu novietots šķērsām 
vai leņķī pret frēzējuma 
gropēm 

Testējot šaubu 
gadījumos par 
neatbilstību 

Šķērsprofils, 

ja paredzēts 

≤ ± 1,0 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un 
līmeņrādi 

Visā būvobjektā katrā 
joslā ik pēc 20 m 

Līdzenuma neatbilstības gadījumā papildus jāfrēzē vai jālabo, iestrādājot asfalta maisījumu. 

c) Visas norādītās konstrukcijas jānojauc un būvgruži jānovāc, jāaizved uz būvdarbu veicēja izgāztuvi, vai citu 
sertificētu būvgružu pārstrādes uzņēmumu. 

Būvdarbu veicējam jānodrošina darbu veikšanu tādā veidā, kas nerada briesmas darba veicējam un trešajai pusei. 
Darbus jāvada būvdarbu veicēja darbu vadītājam, kam ir pieredze šādu darbu veikšanā un ko ir apstiprinājis 
Būvinženieris. 
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Visas nojauktās konstrukcijas, kuras nav paredzēts atkārtoti izmantot, ir būvdarbu veicēja īpašums, ja vien tas nav 
atrunāts līgumā ar būvdarbu veicēju citādāk. 

f) Apjomu mēra kā pēc nojaukšanas uzmērītā demontētā materiāla apjomu m³. 

Mērvienība:  

Dzelzsbetona konstrukciju nojaukšana – m³; 

Margu un barjeru konstrukciju nojaukšana – m; 

Brauktuves segas konstrukcijas nojaukšana - m²; 

Asfaltbetona seguma nofrēzēšana - m²; 

Autobusu pieturās esošo soliņu nojaukšana – gab.; 

Esošo ceļa zīmju nojaukšana – gab.; 

Esošo ceļa zīmju un informācijas stendu nojaukšana, saglabāšana un uzstādīšana atpakaļ – gab. 
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 S2  Zemes darbi 

S2.1 Būvbedres rakšana. Sausas būvbedres nodrošināšana. 

Projektā paredzēts veikt grunts rakšanas darbus tilta pieeju, tilta krasta balstu un konusu (nogāžu nostiprinājumu) 
izbūvei sausā būvbedrē atbilstoši rasējumiem. 

Šie darbi sevī ietver liekās grunts norakšanu līdz atzīmēm, kas nodrošinātu ūdens atvadi no apkārtējās teritorijas un 
zemes klātnes nolīdzināšanu līdz projektā paredzētajiem līmeņiem. Liekā grunts jāaizved uz būvdarbu veicēja atbērtni. 

Ja būvdarbu veicējs paredz liekās grunts izlīdzināšanu uz vietas, tā jāveic nesabojājot, nodrošinot vai atjaunojot ceļa 
konstruktīvo elementu funkcionēšanu tam paredzētajiem mērķiem atbilstošā kvalitātē. 

Būvbedres nostiprinājuma konstrukciju (rievpāļu tipu, iebūves dziļumu, u.c.) precizē izejot no: 
o ģeoloģiskā griezuma gruntīm, 
o gruntsūdens līmeņa, 
o lietderīgās slodzes no transporta kustības, celtniecības iekārtu un mašīnu darba slodzēm, drošības koeficentu 

pieņemot 1.5, 
o grunts un būvkonstrukciju pašsvara, drošības koeficentu pieņemot no 1.05-1.15. 

Ja būvbedres norobežošanai tiek lietotas rievsienas, tad iedziļinot rievsienas (arī tās demontējot) jāizvēlas 
atbilstoša tehnoloģija, lai nekādā veidā netiktu bojāts vai apdraudēts apkārtējo ēku, būvju un 
inženierkomunikāciju stāvoklis. 

Būvdarbu veicējam jānodrošina, ka pamatnes gruntis netiek atmiekšķētas vai sasaldētas. 

Būvprojektā paredzēta arī zemes klātnes sagatavošana zem segas konstrukcijas. Klātnes nestspējai zem ceļa segas 
konstrukcijas jābūt lielākai par 45MPa. Pēc liekās grunts norakšanas jāveic zemes klātnes grunts sagatavošana – 
profilēšana, planēšana un blīvēšana, nodrošinot būvprojektā norādītos ģeometriskos parametrus. Pēc zemes klātnes 
sagatavošanas jānodrošina tās kopšana līdz nosedzošās kārtas būvniecības uzsākšanai. Ja nepieciešams, tad pirms darba 
izpildes jāveic ģeodēziskie mērījumi, projektēšana un darba daudzuma aprēķini. 

Zemes klātnes sagatavošanu var veikt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C un pamatne nav sasalusi. 

Tālākās kārtas drīkst būvēt tikai pēc tam, kad ir pārbaudīta un ir atbilstoša uzbūvētās zemes klātnes kvalitāte. 

Zemes klātnes ierakuma izstrādei (liekās grunts norakšanai līdz projektā paredzētajām atzīmēm) temperatūras vai citu 
klimata ierobežojumu nav, bet, ja ierakums izstrādāts sasalušās gruntīs vai ziemas periodā, tad segu drīkst būvēt tikai pēc 
tam, kad pamatne pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta un ir atbilstoša tās kvalitāte. 

Sagatavotajai zemes klātnes virsmai jābūt līdzenai, jābūt nodrošinātai pilnīgai ūdens notecei. Izpildīto darbu kvalitātei 
jāatbilst 2.1-1. tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes un testēšana jāveic pirms nosedzošās kārtas 
būvniecības. 

2.1-1.tabula. Zemes klātnes kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Virsmas augstuma 
atzīmes 

≤ ± 5 cm no paredzētā 

LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā vismaz trīs 
vietās šķērsprofilā (piem., 

uz ceļa ass un malās) ik pēc 
10 m 

Nogāžu slīpums Ne stāvākas par paredzēto Ar šabloniem 
Testējot aizdomu 

gadījumos par neatbilstību 

Šķērsprofils ≤ ± 1,5 % no paredzētā 
Ar 3 m mērlatu un 

līmeņrādi 
Visā būvobjektā katrā joslā 

ik pēc 10 m pirms 
nosedzošās kārtas 

būvniecības Platums 
≤ ± 10 cm no paredzētā uz 

katru pusi no ceļa ass 
Ar mērlenti 

Novietojums plānā ≤ ± 10 cm no paredzētā 

LBN 305–15 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā 
raksturīgos punktos 
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Grunts sablīvējums katrai 
kārtai vai pamatnei(1) (2) 

≥ 98 % no Proktora blīvuma 
vai 

veicot dubulto slogošanu ar 
statisko plātni Eυ2/Eυ1 ≤ 3,5 

LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9 

DIN 18134 

Pirms nosedzošās kārtas 
būvniecības katrā tilta pusē 

pa vienam mērījumam 

Deformācijas modulis, ar 
saistvielām nesaistītām 

kārtām 

Kopējais deformācijas 
modulis EV2 nedrīkst būt 

zemāks par 45 MPa  

 

DIN 18134(3) 

LVS EN 1097-5 

LVS EN 13286-2 

Pirms nosedzošās kārtas 
būvniecības katrā tilta pusē 

pa vienam mērījumam 

PIEZĪME(1) Jānosaka no grunts uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kas jāattiecina pret no kārtas noņemta parauga Proktora blīvumu. 

Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 

Būvdarbu veicējam darbs jāplāno un jāveic jebkurā darbu stadijā tā, lai tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu 
uzkrāšanās būvbedrē. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētajā formā un dziļumā izraktai būvbedrei kubikmetros un projektā paredzēto 
sausu būvbedru izbūves apjomu mēra kā būvbedres rakšanu/uzturēšanu gabalos. 

Mērvienība: m³, gab. 

S2.6 Irdenas grunts izlīdzināšana uz virsmām virs ūdens līmeņa 

S2.621 Drenējošās smilts izbūve. Salizturīgās kārtas būvniecība. 

a) Process ietver drenējošā smilts slāņa (salizturīgās kārtas) izbūvi, kur tas nepieciešams projekta realizēšanai. 

Salizturīgo kārtu var būvēt vienā vai vairākos slāņos. Būvniecība ietver pamatnes sagatavošanu (profilēšana, 
planēšana), nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi. Ja nepieciešams, tad jāveic arī 
ģeodēziskie mērījumi un darba daudzuma aprēķini. 

b) Smiltij, kas tiks izmantota aizbēršanai, jābūt tīrai, bez organiskiem piejaukumiem, ar labām drenējošām īpašībām 
(filtrācijas koeficients ne mazāks par 1.5 m/diennaktī), un tādām fizikālām īpašībām, kas ļauj noblīvēt vismaz līdz 
98% no maksimālā blīvuma sausā stāvoklī, kas iegūts saskaņā ar ASTM pārbaudes metodi D698 (“Standarta 
Proktors”), smiltī atrodošos atsevišķu akmeņu diametrs nedrīkst pārsniegt 2/3 no izbūvējamā slāņa biezuma. 

Salizturīgās kārtas nestspējai (kopējais deformācijas modulis EV2) uz salizturīgās kārtas virsmas brauktuvei jābūt 
vismaz 90MPa. 

Lietojami materiālu maisījumi, kuri atbilst 2.6-1.tabulā izvirzītajām vispārējām prasībām un 2.6-2. tabulā 
izvirzītajām prasībām granulometriskajam sastāvam. 

2.6-1.tabula. Vispārējās prasības materiāliem salizturīgajam slānim ar paredzēto nestspēju ≥ 90 MPa  

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz LVS 

EN 13242 
Kategorija Prasība 

Minerālmateriāla (jaukta) 
procentuālais daudzums, kas iziet 
caur 0,063 mm sietu, svara %(1) 

LVS EN 933-1 4.4. p-ts f5 ≤ 5 

PIEZĪME(1) Līdz 10% no veiktajiem testiem pieļaujams daļiņu saturs <0,063 mm ≤ 7 masas %. 
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2.6-2.tabula. Prasības granulometriskajam sastāvam materiāliem salizturīgajam slānim ar paredzēto nestspēju ≥ 90 
Mpa. Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – GV 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz LVS EN 

13285 
Kategorija Prasība 

Virsizmērs masas % 

- daļiņu daudzums < 2D mm 

- daļiņu daudzums < D mm 

LVS EN 933-1 4.3.3 OC80 

 

100 

80 – 99 

 

Sieta izmērs 
(mm) 

Maisījuma apzīmējums 

0/8 0/11 0/16 0/22 0/32 0/45 0/56 0/63 

Cauri izsijātā materiāla daudzums (svara %) 

125        100 

90 - - - - - - 100 - 

63 - - - - - 100 - 80-99 

56 - - - - 100 - 80-99 - 

45 - - - 100 - 80-99 - - 

31,5 - - 100 - 80-99 - 47-87 47-87 

22,4 - 100 - 80-99 - 47-87 - - 

16 100 - 80-99 - 47-87 - - - 

11,2 - 80-99 - 47-87 - - - - 

8 80-99 - 47-87 - - - - - 

5,6 - 47-87 - - - - - - 

4 47-87 - - - - - 15-75 15-75 

2 - - - - 15-75 15-75 - - 

1 15-75 15-75 15-75 15-75 - - - - 

Sablīvēšana veicama, ievērojot optimālu minerālmateriāla mitrumu un pieļaujamās novirzes, nepieciešamības 
gadījumā laistot vai žāvējot. 

c) Būvbedres jāaizber pa kārtām (15-20cm), sablīvēšana veicama, ievērojot optimālu minerālmateriāla mitrumu un 
pieļaujamās novirzes, nepieciešamības gadījumā laistot vai žāvējot. 

Veltņi. Grunts vibroveltņi (ceļa izbūvei) ar gludiem valčiem, pneimoveltņi. Veltņu tipu, statisko lineāro slodzi, 
vibrācijas frekvenci un centrifugālo trieciena spēku izvēlas atkarībā no sablīvējamā materiāla kārtas biezuma.  

Laistāmās mašīnas. Laistāmajām mašīnām jāspēj operatīvi un efektīvi izliet nepieciešamā apjomā ūdeni, 
neaizkavējot sablīvēšanu. 

Salizturīgo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt arī tad, ja 
gaisa temperatūra ir zemāka par 0 ˚C, kā arī uz sasalušas pamatnes, bet šādā gadījumā drīkst izmantot tikai 
nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai vienu slāni, nosedzošās kārtas vai slāņus būvējot, kad uzbūvētais slānis un 
pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta un ir atbilstoša tās kvalitāte. 

Pirms darba izpildes jānosaka izmantojamā materiāla Proktora blīvuma un ūdens satura attiecību izmaiņu grafiks, 
norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens saturu, kā arī ūdens satura pieļaujamās novirzes no optimālā. 

Pirms darba izpildes jātestē 2.6-1.tabulā un 2.6-2. tabulā norādītās vai citas paredzētās materiāla īpašības. Paraugi 
jāņem pirms materiāla iestrādes. Paraugu testēšanas biežums norādīts 2.6-3. tabulā. 
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2.6-3.tabula. Testēšanas biežums 

Materiāla vai produkta nosaukums Standarts 

Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski 
saistītajiem maisījumiem 

LVS EN 13242 

Nesaistītie maisījumi LVS EN 13285 

Minerālmateriāli bituminētiem maisījumiem un virsmas 
apstrādei 

LVS EN 13043 

Bituminētie maisījumi un materiāli LVS EN 13108-21 

d) Skartajām teritorijām pēc liekās grunts novākšanas vai izlīdzināšanas jābūt noplanētām. 

Uzbūvētai salizturīgajai kārtai jābūt viendabīgai un līdzenai, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas virsmas. 
Uzbūvētās kārtas kvalitātei jāatbilst 2.6-4. tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes un testēšana jāveic 
pirms nākamās konstruktīvās kārtas būvniecības. 

Tabula Nr. 2.6-4. Prasības salizturīgās kārtas kvalitātei un testēšanas nosacījumi 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Virsmas augstuma 
atzīmes 

≤ ± 5 cm no paredzētā 

LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā vismaz trīs 
vietās šķērsprofilā (piem., uz 
ceļa ass un malās) ik pēc 20 

m 

Šķērsprofils ≤ ± 1,5 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi 
Visā būvobjektā katrā joslā ik 

pēc 20 m Platums ≤ ± 10 cm no paredzētā uz 
katru pusi no ceļa ass 

Ar mērlenti 

Novietojums plānā 

≤ ± 10 cm no paredzētā 

LBN 305–15 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā raksturīgos 
punktos 

Kārtas biezums 

≤ ± 5 cm no paredzētā 

Šurfējot (atrokot) un uzmērot 
ar lineālu. 

Šurfēt nedrīkst tuvāk par 1,0 
m no salizturīgā slāņa malas 

Visā būvobjektā vismaz trīs 
vietās šķērsprofilā (piem., uz 
ceļa ass un malās) ik pēc 20 

m 

Sablīvējums (1) 

 

≥ 100 % no Proktora blīvuma 
vai 

veicot dubulto slogošanu ar 
statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,5 

LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9 

DIN 18134 

Visā būvobjektā katrā tilta 
pusē vismaz viens mērījums 

Deformācijas modulis 

Kopējais deformācijas 
modulis EV2 nedrīkst būt 

zemāks par: 

- 90 MPa 

DIN 18134 
Visā būvobjektā katrā joslā 

vismaz viens mērījums katrā 
tilta pusē 

PIEZĪME(1) Jānosaka uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, attiecinot to pret no kārtas noņemta parauga Proktora tilpuma blīvumu. 

PIEZĪME(2) Slodzes klase atbilstoši „Ceļa segas tipveida konstrukciju katalogs”. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu blīvi iestrādātu apjomu. 

Mērvienība: m³ 
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S2.622 Šķembu pamats. Šķembu (nesaistītu minerālmateriālu) (0/45) pamata būvniecība. 

a) Process ietver šķembu ieklāšanas darbus, kur tas norādīts projektā. 

Šķembu pamata nesošo kārtu vai segumu var būvēt vienā vai vairākos slāņos. Būvniecība ietver nepieciešamo 
materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamatnes sagatavošanu (profilēšana, planēšana). Ja 
nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi un darba daudzuma aprēķini. 

b) Konstrukciju pamatiem lietot šķembu maisījumu ar frakcijas izmēriem 0/45. 

Nestspējai virs šķembu pamata slāņa jābūt lielākai par 150MPa uz brauktuves. 

Pamatam zem konusu nostiprinājumiem un to atbalstiem, kāpnēm un teknēm izmantot nesaistītu šķembu 
(minerālmateriālu) maisījumu ar frakcijas izmēriem 0/45 (N - III klase). 

Segumam brauktuvei pieejās pamatu nesošajai virskārtai izmantot nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) maisījumu 
(N - II klase). 

Tabula Nr. 2.6-5. Prasības rupjajām šķembām (minerālmateriāliem) 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 
LVS EN 

13242+A1 

Rupjo šķembu (minerālmateriālu) stiprības 
klase 

N-IV N-III N-II N-I 
Kategorija / prasība 

Plākšņainības indekss LVS EN 
933-3 

4.4.p-ts FI50 / ≤ 50 FI35 / ≤ 35 

Formas indekss LVS EN 
933-4 

4.4.p-ts SI55 / ≤ 55 SI40 / ≤ 40 

Drupinātu vai lauztu daļiņu 
procentuālais daudzums 
pēc masas, % 
Pilnīgi noapaļotu daļiņu 
procentuālais daudzums 
pēc masas, % 

LVS EN 
933-5 

4.5. p-ts 

CNR 

 
N 
 

N 

CNR/50 

 
N 
 

0-50 

C50/30 
 

50-100 
 

0-30 

Drupinātu vai lauztu daļiņu 
procentuālais daudzums 
pēc masas, % 
Pilnīgi noapaļotu daļiņu 
procentuālais daudzums 
pēc masas, % 

LVS EN 
933-5 

4.5. p-ts 

CNR 

 
N 
 

N 

Losandželosas koeficients 
LVS EN 
1097-2(6) 

5.2. p-ts LA45 / ≤ 45 LA40 / ≤ 40 LA35 / ≤ 35 LA30 / ≤ 30 

Triecienizturība, % 
LVS EN 
1097-2, 6.p. 

5.2. p-ts SZNR / nav prasību 

Mikro Devala koeficients LVS EN 
1097-1 

5.3. p-ts MDENR / nav prasību 

″Sonnenbrand″ bazaltam: 
kategorija 

- masas zudums pēc vārīšanas, 
masas % 

- Losandželosas koeficienta 
palielināšanās pēc vārīšanas 

 
LVS EN 
1367-3 
LVS EN 
1097-2 

7.2. p-ts 

SBLA 
 

≤ 1 
 

≤ 8 

Ūdens uzsūcamība, 
procentuālais daudzums 
pēc masas, kā pārbaudes 
tests salumkusumizturībai 

LVS EN 
1097-6 7.p. 
vai B piel. 

7.3.2. p-ts 
WA241 / ≤ 1 (LVS EN 1097-6 7.p-ts) 

WA240,5 / ≤ 0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums) 

Salumkusumizturība(4), 
procentuālais masas 
zudums: 
Sasaldēšana un atkausēšana 
 
Magnija sulfāta vērtība 

 
LVS EN 
1367-1 
LVS EN 
1367-2 

7.3.3. p-ts 

 
 

FDeklarēts / > 4 
 

MSDeklarēts / 
> 35 

 
 

F4 / ≤ 4 
 

MS35 / ≤ 35 

 
 

F2 / ≤ 2 
 

MS25 / ≤ 25 

 

 



Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā 
2.Sējums – Specifikācijas 

 
PROJEKTS 3 

 

23 

Tabula Nr. 2.6-6 Prasības 0/45 maisījuma īpašībām 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz 

LVS EN 13285 
Kategorija Prasība 

Smalkās frakcijas maksimālais saturs, 
masas % 

LVS EN 933-1 

4.3.2 UF7 ≤ 7 

Smalkās frakcijas minimālais saturs, 
masas % 

4.3.2 LFN Nav prasību 

Virsizmērs masas % 
- daļiņu daudzums < 45 mm 
- daļiņu daudzums < 63 mm 

4.3.3 OC85 

 
85 – 99 

100 

Tabula Nr. 2.6-7 Prasības 0/45 maisījuma granulometriskajam sastāvam 

Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – GC 

 
 

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 5,6 11,2 22,4 45 63 

Augstākais maks. % 7 25 35 45 60 75 90 99 100 

Normāls maks. % 5 20 30 36 49 64 79 - - 

Normāls min. % 2 10 13 22 31 41 61 - - 

Zemākais min. % - 5 8 13 20 30 50 85 100 

c) Zem šķembām jānoņem izjauktais dabīgās grunts slānis un šķembas jānoblīvē. 

Nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamatu nesošo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C un pamatne 
nav sasalusi. Darbu var veikt arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 ˚C, kā arī uz sasalušas pamatnes, bet šajā 
gadījumā drīkst izmantot tikai nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai vienu kārtu, nosedzošās kārtas būvējot, kad 
uzbūvētā kārta un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta tās kvalitāte. 

Nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) segumu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C un pamatne nav sasalusi. 

Izmantojamais maisījums jāsagatavo pirms iestrādes būvobjektā. Iebūvējamajam maisījumam jāatbilst attiecīgā 
maisījuma tipa lapās noteiktajam. Visam sagatavotajam materiālam jābūt viendabīgam, ar prasībām atbilstošu 
struktūru – granulometrisko sastāvu. Pirms materiāla iestrādes jātestē tā granulometriskais sastāvs. 

Testējamie paraugi jānoņem pirms materiāla iestrādes. Strīdus gadījumā drīkst ņemt testējamo paraugu no iebūvēta 
maisījuma. 



Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā 
2.Sējums – Specifikācijas 

 
PROJEKTS 3 

 

24 

Maisījumu deklarētajam granulometriskajam sastāvam ir jābūt normālajā zonā starp norādīto granulometriskā 
sastāva minimālo un maksimālo vērtību. Atsevišķām piegādes partijām granulometriskais sastāvs var būt ārpus 
normālās zonas, bet iekļaujoties norādītajā zonā starp granulometriskā sastāva maksimāli augstāko un minimāli 
zemāko vērtību. Vidējai vērtībai, kas izrēķināta no visiem vienas izcelsmes materiāla granulometriskā sastāva testu 
rezultātiem būvobjektā, jābūt normālajā zonā starp norādīto granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo 
vērtību. 

Pirms darba izpildes jānosaka no katras izcelsmes vietas izmantojamā materiāla Proktora blīvuma un ūdens satura 
attiecību izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens saturu, kā arī ūdens satura pieļaujamās 
novirzes no optimālā. 

Nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamata nesošās kārtas un seguma būvniecība (iestrāde, sablīvēšana) jāizpilda 
saskaņā ar būvdarbu veicēja izstrādāto tehnoloģisko shēmu, ņemot vērā lietojamo iekārtu tehniskās iespējas. 
Labākai sablīvēšanai iebūvējamais materiāls vajadzības gadījumā jālaista ar ūdeni. Ja nepieciešams, jānosaka 
šķembu (minerālmateriālu) ūdens saturs pēc LVS EN 1097-5. 

Ja virs uzbūvētās nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamata nesošās kārtas paredzēta vēl kāda ar saistvielām 
nesaistīta kārta, tad iepriekšējās kārtas virsma pirms nākamās kārtas būvniecības nedrīkst būt tik blīva, ka starp 
kārtām nebūs iespējama pietiekama sasaiste. Ja nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamata nesošajai kārtai 
lietotas frakcionētas šķembas, tad sasaiste ar nākamo kārtu būs nodrošināta, neveicot atsevišķu noķīlēšanu vai 
noķīlējot ierobežotā apjomā. Ja nesaistītu āķembu (minerālmateriālu) pamata nesošajai kārtai lietots maisījums, tad 
sasaiste ar nākamo kārtu būs nodrošināta, uzirdinot iepriekšējās kārtas virsmu 3 – 5 cm biezumā pirms nākamās 
kārtas būvniecības. 

d) Uzbūvētajai nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamata nesošajai kārtai vai segumam jābūt viendabīgam un 
līdzenam, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas virsmas. Uzbūvētā pamata nesošās kārtas vai seguma kvalitātei 
jāatbilst 2.6-8. tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes un testēšana jāveic pirms nosedzošās kārtas 
būvniecības. Ja šķembu pamata nesošo kārtu būvē vairākos slāņos, tad pārbaudes, izņemot sablīvējumu, jāveic pēc 
pēdējā slāņa izbūves. 

Tabula Nr. 2.6-8. Nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamata nesošās kārtas un seguma kvalitātes prasības un 
nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 
Virsmas augstuma atzīmes, 
ja paredzēts uzmērīt 

≤ ± 3 cm no paredzētā LBN 305-15 
Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā vismaz trīs 
vietās šķērsprofilā ik pēc 20 m. 
Piemēram, uz ceļa ass un malās

Šķērsprofils ≤ ± 1,0 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi
Visā būvobjektā katrā joslā ik 
pēc 20 m Platums ≤ -5/+10 cm no paredzētā uz 

katru pusi no ceļa ass 
Ar mērlenti 

Novietojums plānā ≤ ± 7 cm no paredzētā LBN 305-15 
Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā raksturīgos 
punktos 

Kārtas biezums Pamatu nesošajām kārtām: 
≤ -2/+5 cm no paredzētā. 
Segumu kārtām: 
≤ -1/+2 cm no paredzētā. 

Šurfējot (atrokot) un uzmērot 
ar lineālu. 
Šurfēt nedrīkst tuvāk par 1,0 
m no kārtas malas 

Visā būvobjektā vismaz trīs 
vietās šķērsprofilā ik pēc 50 m. 
Piemēram, uz ceļa ass un malās

Sablīvējums katram slānim, 
ja lietoti maisījumi 
(nenosaka segumam) 

≥ 102 % no Proktora 
blīvuma(1) vai 
veicot dubulto slogošanu ar 
statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,3 

LVS EN 13286-1 
LVS EN 13286-2 
AASHTO T205 
ASTM D2167-08 
ASTM D1556-07 
BS 1377-9 
DIN 18134 

Visā būvobjektā viens 
mērījums katrā tilta pusē pirms 
nosedzošās kārtas būvniecības 

Sablīvējums katrai kārtai, ja 
lietotas frakcionētas 
šķembas 

Veicot dubulto slogošanu ar 
statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,3 

DIN 18134 Visā būvobjektā viens 
mērījums katrā tilta pusē pirms 
nosedzošās kārtas būvniecības 
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Sablīvējums segumam Kārta nedrīkst būt irdena, 
kārtas virsmai jābūt 
viendabīgai, blīvai, bez 
pārmērīga nepiesaistīta 
materiāla daudzuma uz tās (≥ 
100 % no Proktora blīvuma) 

Vizuāli vai 
ar operatīvām (ātrdarbīgām) 
iekārtām (LVS EN 13286-1 
LVS EN 13286-2 
AASHTO T205 
ASTM D2167-08 
ASTM D1556-07 
BS 1377-9) 

Visā būvobjektā 

Deformācijas modulis Kopējais deformācijas modulis 
EV2 nedrīkst būt zemāks par: 
- 150 MPa – V, VI slodzes 
klasei(2), ja nav paredzēts 
citādi 

DIN 18134 Visā būvobjektā katrā joslā 
viens mērījums katrā tilta pusē 
pirms nosedzošās kārtas 
būvniecības 

PIEZĪME(1) Jānosaka uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kurš jāattiecina pret no kārtas noņemta parauga Proktora tilpuma blīvumu. 

PIEZĪME(2) Slodzes klase atbilstoši „Ceļa segas tipveida konstrukciju katalogs”. 

f) Apjomu brauktuves segas konstrukcijai mēra kā projektā paredzētu platību iestrādātu ar šķembu maisījumu 
rasējumos norādītajā biezumā. 

Apjomu konstrukciju pamatiem mēra kā iestrādātu šķembu maisījumu kubikmetros. 

Mērvienība: m³,m². 

S2.8 Ģeosintētiskie materiāli. 

S2.82 Ģeotekstils 

a) Hidrotehnisko ģeotekstilu paredzēts ieklāt zem konstrukcijām, kur tas ir norādīts rasējumos, lai nodalītu bērumu no 
esošās grunts. 

b) Prasības pielietojamam materiālam: 
Hidrotehniskais ģeotekstils izgatavots no divām kārtām. Pirmā kārta veidota no polipropilēna šķiedras, bet otrā 
kārta no poliestera/polipropilēna šķiedrām, šķiedru saistīšanas veids – mehāniski velts (bez termiskas 
sastiprināšanas). Ģeotekstilam jābūt marķētam ar CE zīmi, un tam jābūt ar rūpnīcas ražošanas kontroles (CPR) 
sertifikātu. 
Materiālam jāatbilst tehniskajiem rādītājiem: 
− Stiepes stiprība garenvirzienā/šķērsvirzienā (LVS EN ISO 10319) – ≥ 12/12kN/m 
− Pagarinājums garenvirzienā/šķērsvirzienā (LVS EN ISO 10319) – 40/40 % - 90/90 % 
− Poras izmērs (LVS EN ISO 12956) – 90µm (±10%) 
− Svars (LVS EN ISO 9864) - ≥640g/m² 
− Izturība pret statisko pārduršanas slodzi 3. tipa augsnēs (gruntīs) - 1200Nm. 

Iestrādājamais materiāls nedrīkst būt ar caurumiem, ieplēsts vai ar citiem bojājumiem. 

c) Materiāls ieklājams uz labi noblīvētas pamatnes. Ieklāšanas metodei ir jānodrošina ģeotekstila materiāla atrašanās 
nepārtrauktā kontaktā ar virsmu, uz kuras tas ir uzklāts un materiāls nedrīkst būt izstiepts vai pārvilkts pāri 
dobumiem vai pacēlumiem. Ģeotekstila ieklāšana jāveic saskaņā ar materiāla piegādātāja prasībām. Materiālu 
jāieklāj tādā platumā, kā norādīts rasējumos. Ģeotekstilam savienojumu vietās jāpārklājas ne mazāk kā par 1m. 
Būvdarbu veicējam pārlaidumi papildus jāiekļauj paredzētajā ģeotekstila izbūves apjomā. Nav pieļaujama 
transporta līdzekļu pārvietošanās pa nenosegtu ģeotekstilu. Materiāls iestrādājams un noenkurojams atbilstoši 
izgatavotāja norādījumiem. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu platību, pārklātu ar hidrotehnisko ģeotekstilu. Mērvienība: m². 

S2.9 Augu zemes norakšana. Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi. 

a) Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, kā darba veids, ietver sevī virsmas sagatavošanu pirms augu zemes 
uzklāšanas uz nogāzēm un rekultivējamām platībām pēc būvdarbu veikšanas, zemes atjaunošanu sagatavotos 
laukumos saskaņā ar šīm specifikācijām. Apsēšanas darbi ietver augsnes sagatavošanu, mēslošanu un platību 



Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā 
2.Sējums – Specifikācijas 

 
PROJEKTS 3 

 

26 

apsēšanu pietiekamā blīvumā ar zālāju sēklām, vietās, kas parādītas rasējumos vai ko norādījis Būvinženieris. 
Vietās kur nepieciešama augu zemes noņemšana tā jānoņem pilnā biezumā zem visām teritorijām, kas 
nepieciešamas uzbēruma un nostiprinājumu būvei, kā arī citām būvēm. Tā novietojama valnī gar ceļa joslas būves 
robežu vai kaudzēs speciāli paredzētās vietās. 

b) Augu zeme 

Augu zemei jābūt tīrai no lieliem akmeņiem, saknēm, celmiem vai citiem materiāliem, kas var traucēt zāļu sēklu 
izsēšanu un velēnojuma atjaunošanu. Vienkāršas velēnas un zāles saaugumi jāsasmalcina un jāiejauc augu zemē tās 
ieklāšanas operācijas laikā. Augu zemei vai grunts maisījumam, ja nav savādāk norādīts vai apstiprināts, jābūt ar 
pH līmeni robežās no 5,5 pH līdz 7,6 pH. Organisko vielu saturam jābūt ne mazāk kā 3 % vai vairāk kā 20 %.  

Augsnes kārta jāpārbauda, lai noteiktu, vai izvēlētā grunts atbilst prasībām un lai noteiktu precīzu augsnes kārtas 
noņemšanas biezumu. 

Sēklas 

Sēklas jāpiegādā atsevišķi vai maisījumos, standarta iesaiņojumos ar norādītu sēklu nosaukumu, grupas numuru, 
neto svaru, tīrības un dīgstības procentu. Būvdarbu veicējam jāpiestāda būvuzraugam pārdevēja parakstīta atskaites 
kopija, kas apliecina, ka katra sēklu grupa atzītā laboratorijā pārbaudīta, ne agrāk kā 6 mēnešus pirms pārdošanas 
dienas. 

Jālieto šādas sēklas: 

Sēklas, kas ir izturīgas pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, paredzot noteiktai vietai piemērotu dīgtspējīgu sēklu, 
t.i., ēnainai vietai – sēklu maisījumu, kas paredzēts zālājam ēnainās vietās, bet saulainai vietai – sēklu maisījumu, 
kas paredzēts zālājam saulainās vietās, u.tml, 

Sēklu tīrības procents > 95 %, 

Minimālais dīgstības procents > 80 %, 

Minimālais sēklu patēriņš 40 g/m2. 

Mēslojums 

Lietojams zālājam piemērots mēslojums ar barības vielām, kurām piemīt galvenokārt lēna iedarbība, lai tās 
neaizskalo ūdens, un kas nodrošina labu zālāja iesakņošanaos un augšanu. Būvdarbu veicējam jādeklarē mēslojuma 
veids un barības elementu sastāvs. 

Mēslojuma patēriņš 25-30 g/m2. 

c) Teritorijas, nogāzes un virsmas jāapzaļumo un jānostiprina piemērotos meteoroloģiskajos apstākļos. 

Augu zeme 

Pirms augu zemes izkliedēšanas paredzētajā laukumā, grunts virsma jāuzirdina ar frēzi vai ecēšām vismaz 50 mm 
dziļumā, lai veicinātu augu zemes saisti ar pārklājamo virsmu. Grunts virsma, kura paredzēta pārklāšanai ar 
augsnes kārtu, jābūt attīrītai no visiem akmeņiem, kas lielāki par 50 mm un visiem atkritumiem un citiem 
nepiemērotiem materiāliem. Kritumi ar augsnes kārtu pārklātajos laukumos jāsaglabā un tiem jāatbilst projektam. 
Bieza velēna, ko nevar iestrādāt augsnes kārtā to šķīvojot vai tamlīdzīgi, ir jāaizvāc. Augsnes kārta sagatavotajās 
platībās vienmērīgi jāizlīdzina un jānoblīvē. Šo darbu nevar veikt laikā, kad zeme ir sasalusi, ļoti mitra vai citos 
nepiemērotos apstākļos. Augsnes kārta jāizlīdzina tā, lai nebūtu nepieciešama tās papildus sagatavošana pirms 
apsēšanas ar zāli. Pēc augu zemes izlīdzināšanas jāsasmalcina cietas zemes pikas un gabali. Visi akmeņi, lielāki par 
50 mm diametrā, saknes, nepiemērotu materiālu piejaukumi būvdarbu veicējam jāsavāc un jāaizvāc. Kad augu 
zeme izlīdzināta, tā jānoblīvē ar speciālu veltni, vai citādi. Augu zeme vai citi netīrumi, kas izbirst uz segumiem 
transportēšanas rezultātā, nekavējoties jānovāc. 

Apsēšana 

Ja ieklātā augu zemes virsma pirms mēslojuma iestrādāšanas un apsēšanas ir bojāta grunts erozijas vai kā cita 
rezultātā, būvdarbu veicējam jānovērš visi šādi bojājumi, tai skaitā - jāizpilda ieplakas, jālikvidē nelīdzenums un 
jāizlabo citi nejauši bojājumi. 

Laukumu, kurš paredzēts apsēšanai, var uzskatīt par sagatavotu sējai bez papildu apstrādes, ja tas nesen ticis 
uzirdināts ne mazāk kā 75 mm dziļumā, atjaunojot augu zemes slāni un, ja tieši pirms sējas augsnes virsējā 50 mm 
kārta ir irdena, drupana, brīva no lieliem kukuržņiem, akmeņiem, lielām saknēm vai citām nevajadzīgām lietām un 
ja virsma noplanēta vajadzīgajā kritumā. 
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Ja apsējamais laukums ir velēnaina vai nezāļaina vieta, visas nezāles un apaugums jānovāc vispirms un grunts 
jāuzirdina vismaz 75 mm dziļumā. Kukuržņi jāsadrupina un augsnes virskārta 50 mm dziļumā jāsagatavo ar 
kultivatoru vai citu piemērotu lauksaimniecības tehniku. 

Būvdarbu veicējam ar brīdinājuma zīmēm vai barjerām jāaizsargā apsētās platības no transporta kustības pa to. 
Izskalotas un savādāk bojātas vietas jāatjauno un no jauna jāapsēj. Būvdarbu veicējam jāpļauj, jālaista, un citādi 
jāuztur apsētās platības līdz darbu nodošanai un galīgai paveikto darbu pieņemšanai. 

d) Apzaļumotajām un nostiprinātajām teritorijām, nogāzēm (virsmām) jābūt līdzenām, ar nodrošinātu ūdens noteci. 
Izpildīto darbu kvalitātei jāatbilst zemāk dotajā tabulā izvirzītajām prasībām. 

Nostiprināto nogāžu (virsmu) kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode 
Izpildes laiks vai 

apjoms 
Nostiprinājuma veids Jāatbilst paredzētajam Vizuāli Pastāvīgi 

Ūdens atvade Jābūt nodrošinātai Vizuāli Pastāvīgi 

Līdzenums Virsmām jābūt 
noplanētām 

Vizuāli Pastāvīgi 

Slīpums, ja paredzēts Ne stāvākas par paredzēto Ar šabloniem Jebkurā vietā šaubu 
gadījumā par atbilstību 

Biezums vai izlietojuma 
daudzums 

Ne mazāks par paredzēto Ar piemērotiem 
mērinstrumentiem 

Vismaz trīs vietās 
būvobjektā 

Zālāja kvalitāte Zālājs uzdīdzis un 
iesakņojies visā platībā  

Vizuāli Visā būvobjektā 

f) Nogāžu nostiprināšanas apjomu mēra kā nostiprinātā laukuma platību. Augu zemes noņemšanas apjomu mēra kā 
noņemtās augu zemes tilpumu. Mērvienība: m², m³. 
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S4 Konstrukcijas gruntī (pāļi) 

S4.4 Urbpāļu izbūve. 
Jaunā tilta balsti veidojami no urbpāļiem ar to diametru 880 mm. Pāļi aizpildāmi ar betonu un stiegrojumu atbilstoši 

rasējumiem. 

a) Process ietver visas piegādes, kā arī darbus, kas nepieciešami urbpāļu izgatavošanai, tādus kā: aprīkojuma 
uzstādīšana, urbju ievadīšanu, iedziļināšanu, stiegrojuma uzstādīšanu un betona ieliešanu urbumā. 

b-c) Pāļu darbi jāvada personai ar teorētiskām zināšanām un praktisku pieredzi šādā darbā. Izpildītājam pastāvīgi 
uz vietas jāseko līdzi darbiem un jāgādā, lai par katra pāļa iebūvi tiktu sastādīts protokols. Protokolam jāietver 
vismaz šāda informācija: 

− katra pāļa identifikācija ar datuma norādi; 

− urbpāļa diametrs; 

− pāļa precīzs stāvoklis; 

− nenormāli apstākļi pie izpildes; 

− citi pāli raksturojoši dati, kas nepieciešami pāļa nestspējas aprēķināšanai un izvērtēšanai; 

− stiegrojuma daudzums; 

− betonēšanas laiks, sākšana un beigšana; 

− betona kvalitāte (klase), recepte un palēninājuma laiks; 

− darba vadītāja un protokola rakstītāja uzvārds; 

Protokols jāpavairo pēc pieprasījuma. 

Pie urbpāļu izveides būvdarbu veicējam jārēķinās ar iespējamiem šķēršļiem urbšanas laikā (piemēram akmeņi), 
kuru iespējamību un attiecīgo urbšanas metožu izvēle vai koriģēšana/nomaiņa ir jāiekļauj urbpāļu izbūves cenā. 

Tāpat urbpāļu izbūves cenā jāievērtē urbpāļu izbūves sarežģītie apstākļi, ja būvdarbu veicējs izvēlas urbpāļus 
izbūvēt no augstāka līmeņa nekā paredzēts būvprojektā, tad papildus nepieciešamie materiāli un izbūves 
tehnoloģija jāiekļauj urbpāļu izbūves cenā. 

Pāļiem jāatbilst prasībām, kas dotas LVS EN 1536+A1 „ Īpašu ģeotehnisko darbu izpilde. Urbpāļi”. Pāļu 
dimensijas un novietojums plānā norādīts rasējumos. Dimensijas un novietojumu plānā jāapstiprina 
Būvuzraudzībai. 

Gatava pāļa ģeometriskās pielaides ir dotas LVS EN 1536+A1 8.1. punktā. 

f) Apjomu mēra kā izbūvētu urbpāļu garumu metros. Vienības izcenojumiem jāietver gan betons un stiegrojums, gan 
urbpāļu iedziļināšana. 

Mērvienība: m. 

S4.47 Izmēģinājuma urbpāļa izbūve un slogošana. 
Pirms apbraucamā ceļa izbūves ir jāveic izmēģinājuma pāļa izbūve un tā slogošana. Izmēģinājuma pāļa aptuvenais 

novietojums parādīts rasējumā BK-01. Precīza pāļa izbūves vieta, pāļa augšas atzīme, pāļa garums un darbu veikšanas 
programma, pirms darbu uzsākšanas, saskaņojama ar projekta autoru. Izmēģinājuma urbpāļa stiegrojuma karkass 
veidojams analogi rasējumā BK-07 norādītajam, stiegrojuma Poz.1 pieļaujams aizstāt ar stiegrām d=Ø16. Pāļa slogošana 
uzsākama tikai pēc tam, kad betons sasniedzis vismaz 80% no projektējamās betona stiprības. Izmēģinājuma urbpālim 
jāveic statiskā slogošana ar 2200kN lielu slodzi. Pāļa izmēģinājumus var veikt atbilstoši GOST 5686-94 „Gruntis. Pāļu 
pārbaudes metodes”. Izmēģinājumi jāpārtrauc, ja sasniegta nepieciešamā slodze uz pāli vai, ja pāļa sēšanās pārsniedz 
20mm. Pārējo pāļu garums precizējams tikai pēc apmierinošu slogošanas rezultātu iegūšanas. 

f) Izmēģinājuma urbpāļa izbūves un slogošanas apjomu mēra, kā izbūvētu un noslogotu urbpāļu skaitu. Izmēģinājuma 
urbpāļa cenai jāietver tā izbūve un tai nepieciešamie materiāli, tehnika un darbaspēks, slogošana un atskaites 
sagatavošana. 

Mērvienība: Izmēģinājuma urbpāļa izbūve un slogošana – gab., 
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S5 Betons 

a) Process ietver visus materiālus un darbus, kas saistīti ar konstrukcijas daļu izgatavošanu no betona. 

b-d) Materiāliem, izpildei un kontrolei, kā arī personāla kompetencei kvalifikācijai jābūt atbilstošai attiecīgajiem 
standartiem betona darbiem, ja zemāk tekstā nav noteikts citādi, jāvadās pēc sekojošu normatīvu prasībām: 

• LVS EN 1992-1-1 “Betona konstrukciju projektēšana”; 

• LVS ENV 1992-2 "Betona konstrukciju projektēšana. Betona tilti"; 

• LVS EN 206 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”; 

• LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana”; 

• LVS 156-1 “Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam LVS EN 206. 

• nav pieļaujams pielietot pašblīvējošo betonu bez Projekta autora akcepta. 

Cementam jāatbilst portlandcementa 1. Tipam (normāli cietējošs N tips) saskaņā ar LVS EN 197-1:2012 1. tabulu 
vai jābūt tam līdzvērtīgam. 

Tilta laiduma konstrukcijas un balstu konstrukciju betonēšanai izmantojams cements ar trikalcija 
alumināta (C3A) saturu tajā mazāku par 5%, bet kopējais (cementa, pildvielu un piedevu) ekvivalentā 
sārma Na2Oeq saturs betonā nedrīkst pārsniegt 3,0kg/m³. 

Betona iestrādājamība jānosaka, veicot LVS EN 206 punktā 5.4.1 minētās pārbaudes. Pārbaužu rezultāti attiecīgi 
jādokumentē. 

Par pastāvīgu betona ražošanas kvalitātes kontroli ir atbildīgs tā ražotājs. Ražošanas kontrolei jāsatur visi tie 
pasākumi, kas minēti LVS EN 206 9. nodaļā. 

Betona iestrādāšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana” un papildinājumiem, kas 
doti šajās Specifikācijās. 

Dispersās piedevas 

Drīkst izmantot tikai 2.tipa piedevas. 

Pelnu putekļiem jāatbilst LVS EN 450-1 „Pelnu putekļi betonam - 1.daļa: Definīcijas, specifikācijas un atbilstības 
kritēriji" prasībām. 

Mikrosilīcijam jāatbilst LVS EN 13263-1 „Silīcija dioksīda putekļi betonam - 1.daļa: Definīcijas, prasības un 
atbilstības kritēriji" prasībām. 

Šķidrās piedevas 

Šķidro piedevu vispārējo piemērotību nosaka saskaņā ar LVS EN 934-2 „Piedevas betonam, betona javai un javai - 
2.daļa: Betona piedevas - Definīcijas un prasības" prasībām. 

Nedrīkst izmantot citas piedevas bez Būvinženiera saskaņojuma vai atļaujas katrā atsevišķā gadījumā. Piedevas 
izvēlas tā, lai nodrošinātu labu betona iestrādājamību un izturību. Ja nepieciešams, veic betona pārbaudes lējumu ar 
alternatīviem piedevu sastāviem un kombinācijām, lai noteiktu labāko recepti. 

Pildvielas 

Normāla svara betona pildvielām ir jāatbilst LVS EN 12620 „Minerālmateriāli betonam" prasībām. 

Klinšainiem iežiem, no kuriem izgatavo šķembas, jābūt cietiem, veseliem, izturīgiem, ar labu nodilumizturību un 
salizturību, pildvielām ir jābūt blīvām un ar augstu mehānisko stiprību, zemu ūdens uzsūkšanas spēju, 
nereaģējošām ar saistvielām un viegli iestrādājamām. Nav pieļaujams izmantot jūrā iegūtus minerālos materiālus. 

Rupjo pildvielu izmēri nedrīkst pārsniegt 22 mm. Kā rupjās pildvielas jāizmanto granīta šķembas. 

Konstrukcijām, kas pakļautas sasalšanas iedarbībai, jāizmanto salizturīgas pildvielas saskaņā ar LVS EN 12620 
„Minerālmateriāli betonam" rekomendācijām. 

Iejavas ūdens 

Piemērotību nosaka saskaņā ar LVS EN 1008 prasībām. Iejavas ūdenim jābūt dzeramā ūdens kvalitātei. Jūras ūdeni 
vai sālsūdeni nedrīkst izmantot. Iejauktā ūdens daudzumu nepieciešams dokumentēt. 
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Prasības betona izgatavošanai. 

Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 206 9.nodaļā. 

Visām betona sastāvdaļām, kad tās piegādātas betona ražošanas vietā, jābūt skaidri marķētām, un uz materiālu 
pavadzīmēm jābūt sekojošai informācijai:  

• Piegādātāja nosaukums; 

• Materiāla tips, pildvielām - arī izcelsme un nominālie izmēri; 

• Saņēmējs; 

• Piegādes datums; 

• Daudzums. 

Konteineriem ar izejvielām jābūt marķētiem, lai tos varētu viegli identificēt. Pulverveida materiāli (cements, 
smalkie pelni un sausais mikrosilīcijs) jāuzglabā sausos, noslēgtos konteineros. 

Mikrosilīcija suspensiju ir jāuzglabā noslēgtos konteineros un bieži ir jāapmaisa, lai novērstu materiāla nosēdumus. 
Konteinerus nedrīkst pakļaut sasalšanas iedarbībai. 

Pildvielu uzglabāšanai jāizmanto konteineri vai arī tās var glabāt nobērtas uz sausas tērauda vai nodilumizturīgas 
betona grīdas. 

Betonēšana. 

Svaiga betona saņemšana un vizuālā novērtēšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670 pielikuma “F”.  

Būvdarbu veicējam ir jāveic visi tie pirms betonēšanas pasākumi, kas uzrādīti LVS EN 13670 pielikuma “F”. 

Paraugu izgatavošanas un pārbaudes nolūks ir dokumentāli pierādīt to, ka visas prasības betona masai tiek 
izpildītas, sagatavojot to konkrētajos ražošanas apstākļos. Minimāli ir jāveic sekojošas betona pārbaudes: 

• ūdens / cementa attiecības noteikšana; 

• hlorīdu satura noteikšana; 

• sārmu satura noteikšana; 

• betona konsistences noteikšana; 

• gaisa satura noteikšana betonā; 

• betona blīvuma noteikšana; 

• betona temperatūras mērīšana; 

• betona stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206 pielikuma B prasībām. 

Ja nepieciešams, pēc transportēšanas un pārsūknēšanas sekojoši betona parametri un pārbaudes jānosaka arī 
betonēšanas vietā: 

• konsistence (jāmēra pirms pārsūknēšanas); 

• gaisa saturs (jāmēra pirms pārsūknēšanas); 

• blīvums; 

• temperatūra; 

• cementa piena parādīšanās intensitāte uz betona virsmas; 

• stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206 pielikumu B. 

Pirms katras betonēšanas reizes būvdarbu veicējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Būvinženierim akceptēšanai betona 
iestrādāšanas programma, kurā jāiekļauj: 

• Būvdarbu veicēja organizācijas struktūrplāns, kas parādītu, kurš konkrēti ir atbildīgs par katru atsevišķu 
darba operāciju; 

• pielietojamo materiālu saraksts (Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai betonēšanai tiktu izmantoti tikai 
piemēroti materiāli); 
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• iekārtu/rezerves iekārtu saraksts. Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai būtu pieejamas piemērotas 
iekārtas (tūlītējai lietošanai un rezervē esošas) dozēšanai, materiālu sajaukšanai, transportēšanai un betona 
iestrādāšanai ar aprēķinu, lai ražošanā, varētu veikt iestrādāšanu kā nepārtrauktu operāciju bez 
neparedzētām darba šuvēm; 

• veicamais piesardzības pasākumu komplekss, kas jāizpilda betona cietēšanas laikā; 

• informācija par betona masas iestrādāšanas un blīvēšanas metodēm. 

Betona iestrādāšanas programma ir jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms 
betona iestrādāšanas uzsākšanas. 

Betona iestrādāšana un blīvēšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670 pielikuma E.8.4 prasībām un zemāk tekstā 
sekojošajiem papildinājumiem.  

Svaigs betons jāiestrādā horizontālos slāņos, virzoties no zemākās konstrukcijas daļas uz augstāko. Katra slāņa 
biezums un laika intervāli starp slāņu izveidi ir jāplāno tā, lai nodrošinātu: 

• minimālu betona masas horizontālu pārvietošanos noblīvēšanas laikā; 

• pietiekamu katra slāņa noblīvēšanās panākšanu; 

• nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm slāņos un starp tiem. 

Betona iestrādāšanas un blīvēšanas laikā Būvdarbu veicējam stingri jāievēro katra slāņa paredzētais biezums un 
attiecīgie to betonēšanas laika intervāli.  

Slāņa biezums vienmēr jānosaka pēc izvēlētā noblīvēšanas veida. Lai nodrošinātu betona pietiekamu noblīvēšanos, 
katra slāņa optimālajam biezumam ir jābūt 300 – 400 mm. Betona slāņa biezums nekādā gadījumā nedrīkst būt 
lielāks par 80 % no izvēlētā dziļuma vibratora tipa vibrēšanas galvas garuma. Nākošā slāņa ieklāšanu nedrīkst 
uzsākt, kamēr nav pilnīgi pabeigta iepriekšējā ieklātā slāņa noblīvēšana tajā vietā, kur jāuzklāj nākošais slānis.  

Laiduma konstrukcijā betons jāiestrādā horizontālu joslu veidā, virzoties uz priekšu tā, lai nodrošinātu nepārtrauktu 
betonējumu bez neparedzētām šuvēm joslās un starp tām.  

Ja betons iestrādāšanas laikā tiek pārsūknēts, tad jākontrolē, vai betonā nenotiek noslāņošanās.  

Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai betons neatdalītos un nesadalītos mazās struktūrdaļās virs stiegrojuma un 
citiem iebetonējamajiem elementiem.  

Betons nedrīkst brīvi krist, vairāk kā 1 m. Krītošs betons nedrīkst tikt izjaukts, atsitoties pret stiegrojumu/veidņiem. 
Tas var veicināt betona noslāņošanos.  

Tikko iestrādātā betona virsma jānodrošina pret mitruma iztvaikošanu. Aizsardzībai jāizmanto izturīgi plastmasas 
vai polietilēna pārsegi. Aizsargpārsegi jāuzstāda uzreiz pēc noblīvēšanas un virsmas apstrādes pabeigšanas, bet ne 
vēlāk kā 4 stundas pēc iestrādāšanas pabeigšanas, lai nodrošinātu pietiekamu hidratāciju un minimālus mitruma 
zudumus, kā arī novērstu plaisu veidošanos plastiskās sarukšanas rezultātā. Iestrādātais betons ir jāpasargā arī pret 
lietus ūdens iedarbības izraisīto eroziju. 

Iestrādājot betonu pie zemām temperatūrām (apkārtējās vides temperatūra + 5 °C un zemāka), betons jātransportē 
un jāiestrādā, lietojot tādas metodes un iekārtas, kas novērš betona sasalšanu, pirms tiek iegūta pietiekama tā 
gatavība. Pirms betonēšanas uzsākšanas ir jādokumentē visi attiecīgie drošības pasākumi, kas tikuši veikti, lai 
novērstu betona sasalšanu. Ja gaisa temperatūra ir – 5 °C vai zemāka, nedrīkst tikt pieļauta betona iestrādāšana bez 
speciālas darba programmas izstrādes un saskaņošanas ar Būvinženieri.  

Aukstā laikā pielietojamā piesardzības pasākumu kompleksā var ietver, bet ne aprobežoties ar: 

• uzsildītas betona masas lietošanu;  

• iestrādāšanu pie betona maksimālās temperatūras;  

• betona aukstumizolēšanu;  

• betona uzsildīšanu.  

Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt + 65 °C, ja vien būvdarbu veicējs nevar pierādīt 
un saskaņot ar Būvinženieri to, ka augstāka temperatūra kaitīgi neietekmēs iebetonējamās konstrukcijas stiprību un 
tās kalpošanas ilgumu. 

Prasības betona temperatūrai  
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Maksimālā starpība starp betona vidējo temperatūru un sacietējuša parauga virsmas temperatūru, ko nav traucējušas 
blakus esošās konstrukcijas, nedrīkst pārsniegt 15 °C, ja vien nav speciāli pierādīts pretējais, pamatojoties uz 
būvdarbu veicēja detalizēti izstrādātu dokumentāciju. Šī temperatūru starpība parasti atbilst temperatūru starpībai 
starp konstrukcijas centru un virsmu, nepārsniedzot 20 °C.  

Starpība starp blakus esošo konstrukciju vidējām temperatūrām vienā un tajā pašā laikā nedrīkst pārsniegt 20°C.  

Atšķirības vidējām temperatūrām starp cietējošo betonu un blakus esošo sacietējušo betonu, kas traucē cietējošā 
betona kustībai, nedrīkst pārsniegt 12°C.  

Lai betonējot ievērotu augstāk minētās prasības par minimālajām temperatūru starpībām betona masā, Būvdarbu 
veicējam ir jāparedz cietēšanas periodā īstenot sekojošus sagatavošanas darbus atsevišķi, vai tos kombinējot:  

• iestrādāšanas secības plānošanu, lai minimāli samazinātu temperatūras atšķirības;  

• betonēšanu ar noregulētām iestrādāšanas temperatūrām;  

• iestrādātā betona izolēšanu, izveidojot veidņu un/vai betona virsmu pārsegumu vai izolāciju;  

• iepriekš iestrādātā betona sildīšanu un/vai izolēšanu (iepriekš iestrādātā betona sildīšanas laikā jānovērš 
nelabvēlīgas temperatūru starpības rašanās iespējamība betonā);  

• veidņu nenoņemšanu ilgāku laika periodu nekā ieteikts saskaņā ar betona stiprības sasniegšanas un 
atveidošanas prasībām;  

• dzesēšanu ar iebūvētām dzesēšanas elementu caurulītēm;  

• sildīšanu ar iebūvētām sildelementu caurulītēm;  

• virsmu aizsardzību pret vēja iedarbību.  

Vietas, kur tiek iebūvētas caurulītes (lai nodrošinātu temperatūru nosacījumus), tiklīdz tās vairs nav nepieciešamas, 
ir jāaizpilda ar javu saskaņā ar LVS 446 un LVS 447. Ja dzesēšanas caurulītes tiek lietotas aukstā gadalaikā, 
būvdarbu veicējam caurulītes ir jāiztukšo, lai novērstu izplešanās risku sala iespaidā, kas var izraisīt plaisu rašanos 
un betona kvalitātes pasliktināšanos. Temperatūru starpību fizikālie lielumi ir attiecīgi jāprotokolē visā betona 
cietēšanas laikā, kā arī jau sacietējušam betonam. 

e) Darbus veic to pielaižu ietvaros, kas dotas LVS EN 13670 un ir saistītas ar būves drošību un noturību, kā arī, ņemot 
vērā pielaides, kas nodrošina konstrukciju lietojamību un estētiskās prasības. Neatkarīgi no pielaidēm, jācenšas, lai 
būve atstātu pievilcīgu un estētisku iespaidu. Tādēļ ir svarīgi, lai būves redzamajām daļām, piemēram, laiduma 
konstrukcijai, būtu gluda virsma bez izciļņiem un defektiem,  arī citiem elementiem vizuāli ir jāatstāj labs iespaids. 

Betona darbu izpildes kvalitātei jābūt tādai, lai uz betonēto elementu virsmām nebūtu atšķirīgi krāsu plankumi vai 
neglīti krāsu toņi. 

f) Piegādāta, iestrādāta un sablīvēta betona vai javas apjoms ir mērāms kubikmetros katrai betona klasei atsevišķi. 
Uzmērījumiem jābūt neto apjomiem, rēķinātiem kā slāņa biezuma reizinājums ar laukumu, saskaņā ar rasējumiem. 
No apjoma neizslēdz nostiprinājumu, kabeļcauruļu, stiegrojumu un iestiprinājuma elementu apjomu. 

Mērvienība: m³. 

S5.2 Veidņi 

a) Process aptver veidņu izbūvi un nojaukšanu kopā ar nepieciešamajiem nostiprinājumiem un atbalstiem, oderēšanu, 
gropēšana, tehnoloģisko logu izveidi utt. 

Ja Specifikācijās nav noteikts citādi, veidņiem un turām jāatbilst prasībām, kas dotas: 

• LVS EN 1992-1-1“2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un 
noteikumi ēkām” nodaļā 6.3.2; 

• LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana”. 

• EC 2; 

• LVS EN 12811-1 “Pagaidu darba iekārtas – 1.daļa: Sastatnes – Konstrukcijas prasības un vispārīgais 
dizains”; 

• LVS EN 12811-2 “Pagaidu darba iekārtas – 2.daļa: Informācija uz materiāliem”; 
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• LVS EN 12811-3 “Pagaidu darba iekārtas – 3.daļa: Slodzes pārbaude”; 

• LVS EN 13377 “Rūpnieciski ražotas koka sijas veidņu izgatavošanai – Prasības, klasifikācija un 
novērtējums”. 

Process aptver kompleksu veidņu izbūvi ar tādu ģeometriju, kas norādīta rasējumos. Process ietver arī 
nepieciešamās darba un piekļūšanas turas un konstrukcijas, kas nav atsevišķi norādītas turu procesu aprakstos, kopā 
ar visiem nostiprinājumiem un balstiem, kas nepieciešami, lai veiktu veidņu izgatavošanas, nostiprināšanas un 
betonēšanas darbus. 

Ja Būvinženieris atļauj izpildītājam izmantot betona lējuma šuves (darba šuves) atšķirīgas no tā, kas norādīts 
projektā, tad visas izmaksas par tām ir ietvertas veidņu cenās. 

b) Veidņu materiāliem jābūt tādai stiprībai, līdzenumam un virsmas struktūrai, kas ļauj izpildīt tās prasības, ko izvirza 
gatavai betona virsmai. Nav atļauts lietot savienojuma skavas bez īpaša saskaņojuma ar Būvinženieri. 

Vispārpieņemti ir sekojoši veidņu materiālu tipi: 

• pielietojami neēvelēti koka dēļi ar maksimālo platumu 100 mm; 

• noapaļotām virsmām pielietojamo dēļu platumam jābūt < 60 mm; 

• saplākšņu tipa veidņi izmantojami tikai krasta balstiem, starpbalstu uzkalām un neredzamajām (ar grunti 
apberamām) virsmām. 

Veidņu dēļi jānoēvelē tikai no vienas puses, lai iegūtu konstantu veidņa sieniņas biezumu. 

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par to, lai neviens koka veidņu materiāls, kas pielietojams redzamajām betona 
virsmām, netiktu izmantots atkārtoti. 

Veidņu materiāliem ir jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 13670 5.2.sadaļā. Metāla veidnim aukstā gadalaikā 
jābūt siltumizolētam ar vismaz 15 mm biezu finieri.  

Lai nodrošinātu optimālu betona virsmas faktūru, dēļu virzienam uzstādāmajos veidņos ir jābūt sekojošam:  

• brauktuves plātnes sānu un apakšējai virsmai paralēli tilta asij;  

Jebkādas izmaiņas saskaņojamas ar Projekta autoru. Uzstādītie veidņi tikai tad nodrošinās nepieciešamo betona 
virsmas kvalitāti, ja tiks izpildītas sekojošas prasības:  

• veidņiem jābūt bez formu defektiem, nobīdēm, izspiedumiem un spraugām;  

• tiem jābūt precīziem arī attiecībā uz to projektētajām formām, izmēriem, līnijām un pacēlumiem;  

• veidņu ģeometrijai jāapmierina sekojošas pielaides: ± 10 mm no dotajiem konstrukcijas izmēriem un ± 5 
mm no dotās konstrukcijas augstuma izmēra, pie kam novirzes plānā nedrīkst pārsniegt ± 10 mm, ±30 
mm balstu režģoga plātnēm un pārejas plātnēm;  

c) Blīvums un stingrība 

Veidnim ir jābūt tik blīvam un stingam, lai netiktu izskalots cementa piens vai ķīmiskas vai mehāniskas iedarbības 
rezultātā nenotiktu betona formas maiņa pirms tā sacietēšanas, tā pazeminot betonēšanas darbu kvalitāti. Veidnim, 
turklāt ir jābūt tik blīvam, lai arī no ārpuses, pirms betona sacietēšanas, lieks ūdens apjoms neiespiestos veidnī. 

Veidnim, ieskaitot tā atbalsta un iestiprinājuma konstrukcijas, ir jāiztur gan pastāvīgās (betona un veidņu pašsvars, 
betona spiediena slodze, un citas), gan īslaicīgās tehnoloģiskās slodzes (aprīkojums būvniecības procesa 
nodrošināšanai). Tā konstrukcijai ir jābūt tādai, lai būvniecības laikā konstrukcijā nerastos plaisas vai deformācijas, 
kas lielākas par pielaidēs norādītajām. 

Ģeometrija 

Veidņu ģeometrijai ir jāatbilst projektā paredzētajiem konstrukcijas izmēriem gan plānā, gan pēc augstuma 
atzīmēm. Jāpievērš uzmanība veidņu novietojumam, tas nedrīkst būt šķībs vai nelīdzens. Jāņem vērā iespējamās 
turu deformācijas. 

Darba šuves 

Veicot betonēšanu pa kārtām, veidojas darba šuves. Darba šuves, kas atrodas uz redzamām plaknēm, cik tas 
iespējams, ir jāizvieto paralēli veidņa savienojumam. Lai to panāktu, pēc daļējas betona ieliešanas betona virsmu 
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līdzina un pie veidņa novieto koka līsti, kuru pirms jaunas liešanas atsākšanas aizvāc. Tad tas, kas būs redzams no 
lējuma šuves, būs tikai taisna līnija uz betona virsmas. 

Tīrīšana 

Pirms betona liešanas veidnis un darba šuves jāattīra no netīrumiem, stiepļu atliekām un svešķermeņiem. Veidņu 
iekšējām virsmām ir jābūt līdzenām, nepiegružotām. 

Veidņa virsmai jābūt bez neparedzētiem nospiedumiem, novirzēm, izciļņiem, izdrupumiem un javas notecējumiem. 

Veidņu nostiprināšana 

Veidņu sienu savstarpējo nostiprināšanu var veikt ar savienotājelementiem, izvilktiem caur pelēkas krāsas 
plastmasas vai betona caurulēm. Uz redzamām virsmām savienotājelementu caurules jāizvieto regulārā 
izkārtojumā. Savienotājelementi ir jāaizvāc, kad veidņus nojauc. Redzamas savienotājcaurules tilta balstu sienās ir 
jāaizbāž no grunts puses. 

Formu ieziešana. 

Iespējamā veidņu ieziešana jāveic tā, lai eļļa nenokļūtu uz stiegrojuma. 

Veidņu ziede, pārklājums, marķēšana u.tml. nedrīkst iebojāt vai iekrāsot gatavo betona virsmu vai traucēt darba 
šuves veidošanu vai sekojošo virsmas apstrādi. 

Veidņu nojaukšana 

Laiduma konstrukcijas plātnei veidņu un turu noņemšanu no apakšas drīkst uzsākt ne ātrāk kā betons sasniedzis 
vismaz 90% no projektā paredzētās betona stiprības (tai skaitā no projektā paredzētā elastības moduļa attiecīgajai 
betona klasei), bet ne ātrāk kā pēc 20 dienām. 

Pirms uzsākt veidņu nojaukšanu būvdarbu veicējam, izmantojot dažādas pārbaužu metodes, temperatūras 
mērījumus vai citādā veidā ir jāpārliecinās, ka betons sasniedzis nepieciešamo spiedes pretestību. Nelabvēlīgākās 
konstrukcijas vietas jāizvērtē atsevišķi. 

Veidņus drīkst demontēt tikai tad, ja būvdarbu veicējs ir iesniedzis Būvinženierim dokumentāciju, kas apstiprina, 
ka betona stiprība ir pietiekoša un konstrukcijā neradīsies neparedzētas deformācijas. 

e) Veidņi ir jāizgatavo tik precīzi un stingri, lai tiktu izpildītas standartos norādītās prasības gatavās betona 
konstrukcijas pielaidēm un virsmas struktūrai. 

Veidņi nodrošinās betona virsmu kvalitāti, ja to ierīkošanas precizitāte attiecībā pret projektā paredzētajām 
formām, izmēriem, nepārsniedz šādas pielaides: 

- +/- 5 mm laiduma konstrukcijām; 
- +/- 10 mm balstu konstrukcijām; 
- +/- 10 mm pārejas plātnēm. 
- jaunbūvēto konstrukciju konstruktīvām ieliecēm ir jābūt mazākām par 1/600 no laiduma garuma. Katrā 

gadījumā novirzes 5 m robežās nedrīkst pārsniegt 5 mm. 

Būvdarbu veicējam ir jānodrošina šādas veidņu kvalitātes kontroles: 

• Jāpārbauda veidņa projektu un tā atbilstību konstrukcijai; 

• Vizuāli jānovērtē veidņu materiālus, gan pēc to piegādes, gan pēc katras veidņa pielietošanas; 

• Būves laikā vizuāli jānovērtē veidņa ģeometrija, virsmu kvalitāte, ziedes uzklājums utt.; 

• Pēc veidņa uzbūvēšanas jāizdara detalizētus, tā ģeometrisko parametru mērījumus (izklājumu, malas, 
augstumus, izmērus); 

• Iztīrītu un sagatavotu veidņu pēdējā pārbaude pirms betonēšanas. Pēc šīs pārbaudes būvdarbu veicējs 
informē Būvinženieri par veidņa sagatavošanu; 

• Jāpārbauda dokumentācija par plānoto un faktisko laiku no betona iestrādāšanas līdz veidņu un turu 
demontāžai; 

• Jāapskata betona virsmas pēc veidņu noņemšanas, atzīmējot visus defektus; 

• Jāizdara visu svarīgāko betona daļu nivelēšana pirms un pēc turu noņemšanas, ja Būvinženieris to uzskata 
par nepieciešamu tālākai būves novērošanai. 
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Betonēšanas darbus nedrīkst uzsākt pirms Būvinženieris nav veicis veidņu pārbaudi. 

Veidņu un turu (atbalstu) noņemšana jāveic, vadoties pēc normās LVS EN 1992-1-1 norādītā atveidņošanas laika, 
kā arī citām speciālām prasībām (skatīt arī LVS EN 13670).  

Atveidņošana saistīta ar betona kopšanu. Betona kopšana jāveic atbilstoši 4. kopšanas klasei. 

f) Daudzumu mēra kā teorētisku veidņa saskares plaknes laukumu ar betonu. Profilētai vai betona virsmai veidņa 
daudzumu mēra kā saskares plaknes platību vertikālai plaknei profila centrā. Visas šķautnes, izciļņi, nogriezumi utt. 
jāierēķina vienības cenā. 

Mērvienība: m². 

S5.3 Stiegrojums 

a) Process ietver stiegrojuma piegādi, griešanu, liekšanu, montāžu un siešanu, ieskaitot visus palīglīdzekļus, tādus kā: 
montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiksējošās stiegras utt., līdz pilnībā samontētam 
stiegrojumam. 

b) Ja Specifikācijās zemāk nav norādīts citādi, stiegrojuma piegāde un uzstādīšana jāveic saskaņā ar prasībām, kas 
dotas sekojošos normatīvajos dokumentos: 

• LVS EN 1992-1-1 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un 
noteikumi ēkām”;  

• LVS EN 1992-2 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 2.daļa: Betona tilti. Projektēšanas un 
detalizācijas noteikumi.”; 

• LVS EN 10080 “Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. Vispārīgi”;  

• LVS 191-1  „Tērauds betona stiegrošanai. 1. daļa: Metināmi un nemetināmi taisni stieņi, rituļi un attīta 
rituļa izstrādājumi. Tehniskie noteikumi un atbilstības novērtēšana” (attiecas tikai uz apaļtēraudu 
montāžas cilpām, piemēram, pāļiem u. c saliekamā dzelzsbetona konstrukcijām); 

• LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana”; 

• LVS EN ISO 15630-1 “Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – Testēšanas metodes – 
1.daļa: Stiegrojuma stieņi, velmētās stieples un stieples”; 

• LVS EN ISO 15630-2 “Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – Testēšanas metodes – 
2.daļa: Metinātie sieti un karkasi”. 

Projektā paredzēts lietot B500B (B500A diametriem mazākiem par d≤8mm) klases stiegrojumu. Citas stiegrojuma 
klases izmantošana saskaņojama ar Projekta autoru un Būvinženieri. 

Vietās, kur ir novirzes no iepriekš minētajām normām, šīm Specifikācijām ir dodama priekšroka. Stiegrojuma 
detaļām un izvietojumam jābūt tādam, kā parādīts rasējumos. Stiegrojuma plāni un tā liekšanas shēmas būvdarbu 
veicējam laikus jāiesniedz Būvinženierim informācijai un akceptēšanai vēl pirms stiegrojuma izgatavošanas. 

Stiegrojuma tērauds nedrīkst būt bojāts, tam jābūt tīram, bez korozijas vai eļļainiem traipiem. 

c) Stiegrojuma liekšana, pārliekšana un taisnošana jāizpilda saskaņā ar prasībām, kas dotas LVS EN 1992-1-1 
"Dzelzsbetona konstrukciju projektēšana. Vispārēji noteikumi un noteikumi ēkām", LVS EN 1992-2 "Betona 
konstrukciju projektēšana. 2.daļa: Betona tilti. Projektēšanas un detalizācijas noteikumi". Ja nav citu norāžu, ir 
jāizmanto vismazākais pieļautais liekuma rādiuss. 

Stiegrojums jāmontē tā, kā norādīts darba rasējumos, un ar tādu precizitāti, lai tas gatavajā konstrukcijā atrastos 
rasējumos norādītajās vietās, doto pielaižu ietvaros. Stiegrojuma montāžu un iestrādāšanu veikt saskaņā ar LVS EN 
13670 prasībām. 

Distanceriem ir jābūt pietiekoši stingiem un stipriem, lai ar tiem nodrošinātu precīzu stiegrojuma novietojumu un 
tos varētu iestrādāt betonā. Distanceri ir jāizgatavo no betona vai cementa javas ar ū/c attiecības, kas neatšķiras no 
apkārt esošā betona ū/c attiecības, tipa un konsistences. Būvdarbu veicēja priekšlikumu par attālumu, kādā 
novietojami distanceri, ir jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

Atstarpēm starp distanceriem ir jābūt pietiekami mazām, lai nodrošinātu norādītās aizsargkārtu noteiktās pielaides. 
Distanceriem ir jānodrošina stabila sistēma. Nav pieļaujama distanceru novirzīšanās un sabrukšana. 
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Ar distanceriem stiegrojumu pret veidņiem nostiprina no visām pusēm, kur atrodas veidņi. 

Katrā atsevišķā šķērsgriezumā drīkst izveidot pārlaidumus ne vairāk kā 1/3 no stiegrojuma. Norādītie pārlaidumu 
garumi ir jāpalielina par 50%, ja šie ierobežojumi nav izpildīti. Vienu stiegrojuma kārtu attiecībā pret otru 
nostiprina ar fiksējošām stiegrām. Nekādā gadījumā fiksējošās stiegras nedrīkst ieiet betona aizsargkārtas zonā. 

Pārlaidumu garumi 

Šādi stiegru pārlaidumu garumi ir jālieto tad, ja rasējumos nav norādīts citādi: 
Stiegru  
Diametri 
 Ø mm  

Enkurojumu garumi labas 
saistes gadījumā, mm  

Enkurojumu garumi 
sliktas saistes 
gadījumā, mm  

             
xl,4  
A             

 
x2,0  
C 

 
                
D                  B 

      
xl,4  
        C 

 
x2,0  
D  

8  250  350  500  350  475  700  
10  300  425  600  425  600  850  
12  375  500  750  525  725  1050  
16  475  675  950  675  950  1350  
20  600  825  1200  850  1200  1700  
25  750  1050 1500  1050  1475  2100  

A - labas saistes nosacījumi:  
• visi vertikālie stieņi:  
• horizontālie stieņi zemāk par 300 mm no sieniņas augšas;  
• horizontālie stieņi zemāk par h/2 no plātnes apakšas, kur h ir plātnes biezums.  

B - sliktas saistes nosacījumi:  
• horizontālie stieņi augstāk par 300 mm no sieniņas augšas;  
• horizontālie stieņi augstāk par h/2 plātnes apakšas.  

C: 1) vairāk nekā 1/3 no stieņiem vienā šķēlienā ir ar pārlaidumiem vai  
2) brīvā sprauga starp stieņiem ar pārlaidumiem < 100 mm.  
D: Iepriekšējie gadījumi 1) un 2) kopā. 

Stiegras nedrīkst savienot sametinot, ja vien tas nav speciāli norādīts rasējumos. Stiegru savienojuma šuves veidu 
apstiprina tas, kurš ir atbildīgs par aprēķiniem. 

Ja tiek pieļauta stiegru sametināšana, tad tā jāveic saskaņā ar īpaši izstrādātu un Būvinženiera apstiprinātu 
procedūru, kurai ir jāatbilst LVS EN 13670 prasībām. 

Metināšana stiegrojuma montāžai un nostiprināšanai ir pieļaujama tikai ar Būvinženiera atļauju katrā atsevišķā 
gadījumā. Ja pieļauta stiegrojuma metināšana, tad tā ir jāveic kvalificētiem metinātājiem, saskaņā ar Būvinženiera 
apstiprinātu procedūru. 

Mehāniskos vītņu veida stiegru savienojumus vietās, kur tas nav paredzēts projektā, drīkst lietot tikai ar Projekta 
autoru rakstisku atļauju. 

Būvdarbu veicēja piedāvāto stiegrojuma metinājumu izvietojumu plānā ir jāizvērtē projektētājam un jāapstiprina 
Būvinženierim. Visi riski ir jāizvērtē projektētājam. 

Pirms iebetonēšanas stiegrojumu nedrīkst atstāt uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma montāžas laikā, katru reizi, 
kad netiek ar to strādāts, stiegrojums apklājams ar brezentu. 

Stiegrojums precīzi jāsaliec un jānovieto saskaņā ar rasējumiem un stingri jāsastiprina, kā arī jāpanāk tā noturība 
savā vietā, lai tas nevarētu izkustēties nākošā stiegrojuma uzstādīšanas un betonēšanas darbu laikā. Sietos un 
karkasos stiegras jāsastiprina kopā ar atlaidinātām sienamām stieplēm, izkārtojot tās pamīšus katrā otrā stiegru 
šķērsošanās punktā, ja vien Būvinženieris neizvirza citas prasības. Sienamās stieples gali jāatloka uz konstrukcijas 
iekšpusi.  

Stiegrojums jānostiprina ar distanceriem no visām veidņu pusēm. Atstarpēm starp distanceriem jābūt pietiekami 
mazām, lai nodrošinātu rasējumos norādīto aizsargkārtu pieļaujamās +/- 5 mm pielaides. Stiegrojuma distanceriem 
jānodrošina stabila sistēma. Nav pieļaujama distanceru novirzīšanās un sabrukšana. Kārtas viena attiecībā pret otru 
jānostiprina ar tērauda fiksatoriem. Nekādā gadījumā nav pieļaujama tērauda fiksatoru atrašanās betona 
aizsargkārtā.  
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Ja vien rasējumos nav norādīts citādi, tad Būvdarbu veicējam jānodrošina minimālais betona aizsargkārtas biezums 
– 40 mm. 

Lai savstarpēji savienotu stiegru galus, pārlaidumus ieteicams aizvietot ar speciālām uzmavām, kurās (tāpat kā 
stiegru galos) no abiem galiem iegrieztas konusveida vītnes. 

Analogi ieteicams izveidot arī atsevišķu stiegru galu enkurojumus betonā. Tas dotu ievērojamu materiālu 
ekonomiju, kā arī samazinātu rukuma plaisu rašanās iespējamību masīvi nostiegrotajās konstrukciju vietās. 
Būvdarbu veicējam jāsaskaņo ar Projekta autoru un Būvinženieri metināto savienojumu un uzmavu konstrukcija. 

d) Stiegrojuma tērauda pārbaude jāveic tajā apjomā un ar tām metodēm, kas aprakstītas LVS EN 10080 "Tērauds 
betona stiegrošanai. Metināms stiegru tērauds. Vispārīgi". 

Katrai stiegrojuma stieņu piegādei līdzi ir jābūt ražotāja pārbaudes sertifikātam, saskaņā ar LVS EN 10080 
8.nodaļas "Atbilstības novērtēšana" un 9.nodaļas "Pārbaudes metodes" prasībām. 

Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670, 10.6.punktā. 

Vienmēr pēc stiegrojuma saņemšanas no piegādātāja, būvdarbu veicējam jāveic kontrole par tā atbilstību 
pasūtījumam, sertifikātam un marķējumam, par pārbaudes rezultātiem ir jāsastāda akts. 

Betona aizsargkārtas biezuma kontrole jāveic 3% betona virsmas. 

Stieņi, kuru šķērsgriezums ir mazāks par norādīto, vai kuros redzamas perpendikulāras plaisas un izliekumi vai citi 
bojājumi, ir jāizbrāķē. 

f) Stiegrojumu mēra kā atbilstoša diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz LVS EN 10080 norādīto 
nominālo svaru, bez papildus stiegrojuma apjoma pārlaidumiem un galiem, bet ieskaitot nepieciešamās stiegru 
savienojuma šuves. Montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiksējošus stiegras un citus 
nepieciešamos palīglīdzekļus ir jāierēķina stiegrojuma vienības cenā. Tas pats attiecas arī uz stiegrojuma 
metinājuma šuvēm un stiegrām, kuras būvdarbu veicējs vēlas izmantot kā konstruktīvo stiegrojumu. 

Mērvienība: t. 

S5.6 Sacietējuša betona mehāniska apstrāde 

S5.62 Betona virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu 

a)  Visas betona konstrukciju virsmas ir jāapstrādā ar smilšu strūklu. Process ietver sacietējušas betona virsmas 
apstrādi ar smilšu strūklu, lai attīrītu virsmu no cementa duļķu plēvītes, novāktu vaļēju pildvielu daļiņas, tīrītu 
eļļainus un cita veida plankumus, kā arī novērstu citus bojājumus. Process ietver arī pilnīgu smilts un atskaldīto 
daļiņu aizvākšanu pēc apstrādes pabeigšanas. 

b) Pielietojama skalota smilts (frakcija 0.2-0.7 mm). Tai jābūt hlorīdus, kaļķus, mālus, kā arī putekļus nesaturošai. 

c)  Kompresoram ir jābūt aprīkotam ar ūdens un eļļas filtriem, kas nodrošinātu augsta spiediena gaisa strūklas 
attīrīšanu no eļļainiem piejaukumiem. Pēc virsmas apstrādes ar smilšu strūklu visas smiltis un vaļējās daļiņas 
aizvāc ar no eļļainiem produktiem attīrītu augsta spiediena gaisa strūklu, vakumsūkņiem vai tīra ūdens strūklu. 
Pirms nākošo darba operāciju uzsākšanas apstrādātā virsma ir jāpieņem Būvuzraudzībai. Būvdarbu veicējam 
jāpievērš uzmanība drošības tehnikas ievērošanai un atbilstošu aizsarglīdzekļu pielietošanai. 

Horizontālu betona virsmu attīrīšanu rekomendējams veikt kā nepārtrauktu procesu, lai darba pārtraukumu vietās 
neveidotos jauna sacementēta duļķu plēvīte.  

Nav pieļaujama transporta līdzekļu kustība un tehnikas pārvietošana pa notīrīto virsmu. 

Pēc betona virsmas apstrādes ar smilts strūklu visa virsmas apstrādes smilts un vaļējās daļiņas aizvāc. Pirms 
nākamo darbu uzsākšanas apstrādātā virsma jāpieņem Būvuzraudzībai. 

d)  Līmētās hidroizolācijas ieklāšanai betona virsmas nelīdzenumi pēc tīrīšanas nedrīkst pārsniegt 3 mm. 

f) Daudzumu mēra kā projektā paredzētu notīrītu laukumu. 

Mērvienība: m². 
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S5.8 Betona līmēšana un virsmas apstrāde 

S5.83 Betona virsmu pārklāšana ar impregnējošu pārklājumu 

a) Process ietver visus materiālus un darbus, kas saistīti ar betona virsmas aizsargājoša pārklājuma ieklāšanu 
(materiāli iegādi, piegādi, virsmas sagatavošanu un attīrīšanu, materiāla iestrādāšanu u.c.). Betona konstrukciju 
virsmas, kuras pakļautas tiešai apkārtējās vides un sāļu iedarbībai, jāpārklāj ar impregnējošu pārklājumu. 
Pielietojams silānu, siloksānu bāzes pārklājums, kas atbilst prasībām, kas dotas LVS EN 1504-2 un LVS EN 1504-
9 princips 1, metode 1.1, princips 2, metode 2.1 un princips 8, metode 8.1. 

Produkta iespiešanās dziļums saskaņā ar EN 1504-2: 

• Klase II > 10mm. 

b) Impregnējošais pārklājums veidots no 100% silānu maisījuma, kurš gaisa mitruma iedarbībā kondensējas par 
nepilošiem silikonsveķiem un ķīmiski sasaistās ar betonu. Impregnējošajam pārklājumam jānodrošina betona 
aizsardzība pret ūdens, izšķīdušu sāļu un citu kaitīgu šķīdumu kapilāro iesūkšanos, taču atstājot betonu atvērtu 
ūdens tvaiku difūzijai. Pārklājumam jābūt ar mazu molekulu izmēru un jānodrošina augstu iespiešanās spēju, gan 
sausā, gan mitrā, bet ne ar mitrumu piesātinātā betonā. 

c) Betona pārklājuma iestrādāšanas tehnoloģijai un sagatavotajai betona virsmai jāatbilst pielietojamā materiāla 
ražotāja tehniskajām prasībām. Virsma pirms materiāla uzklāšanas jāattīra ar smilšu strūklu. Konkrētā materiāla 
pielietošana jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

f) Samaksa jāveic pēc līguma vienības izcenojumiem par kvadrātmetru. Šai cenai, pilnībā, jāietver visu materiālu 
piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi 
uzdevuma pabeigšanai. 

Mērvienība: m². 

S5.85 Bitumena mastika 

a) Process ietver krasta balstu un visu pārējo virsmu (pārejas plātņu u.c.), kas saskaras ar grunti sagatavošanu un 
gruntēšanu, un pārklājuma materiāla iegādi, piegādi un iestrādāšanu. Pirms gruntēšanas un pārklājuma 
iestrādāšanas konstrukcijas notīrāmas ar smilšu strūklu. 

b) Kā pārklājums izmantojams polimērmodificētā bitumena hidroizolējošs sastāvs atbilstošs LVS EN 15814+A2. 
Materiālam jābūt ar ūdensnecaurlaidības klasi W1, plaisu pārsegšanas spēju CB1, elastīgam zemās temperatūrās. 
Gruntēšanai pielietojama saderīga grunts vai šķaidīts pamatmateriāls atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

Materiāla sagatavošana atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

c) Pirms materiāla iestrādāšanas betona virsmu jāattīra no cementa piena un putekļiem pielietojot smilts strūklu. 
Betona virsmām jābūt kā sausām un apstrādātām ar bitumena grunti. 

Materiāla iestrādāšana atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem piemērotos laika apstākļos. 

Pārklājumu drīkst apbērt, kad tas ir pilnībā nožuvis 

Apklājamo betona virsmu tīrīšana dota kā atsevišķs darbs, kuru jāveic atbilstoši S5.6 prasībām. 

Pēc grunts nožūšanas gruntētās virsmas drīkst pārklāt ar bitumena mastiku. Pirms lietošanas mastika ir jāsamaisa. 
Strādājot aukstā laikā ( ja gaisa temperatūra ir zem +5˚C), ieteicams pirms lietošanas mastiku glabāt siltās telpās, 
lai mastika nezaudētu savas “ieklājamības” īpašības. Iepriekš sagatavotām virsmām mastiku uzklāj ar rievoto 
špakteļlāpstiņu un izlīdzina ar veltnīti, otu vai birsti. Veidojot hidroizolējošo pārklājumu vispirms uzklāj plānu 
kārtu un ar otu ierīvē gruntējamā virsmā, bet otru kārtu uzklāj pēc pirmās kārtas nožūšanas. 

Vienas kārtas minimālais biezums – 1- 1.5mm. 

f) Samaksa jāveic pēc līguma vienības izcenojumiem par kvadrātmetru. Šai cenai pilnībā jāietver visu materiālu 
piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi 
uzdevuma pabeigšanai. 

Mērvienība: m². 
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S6 Tērauda darbi 

a) Šīs nodaļas darbi ietver prasības tilta tērauda elementiem – barjerām un iebetonējamām detaļām. 

Tāpat šīs nodaļas darbi ietver prasības nerūsējošā tērauda elementu izgatavošanai un uzstādīšanai saskaņā ar 
rasējumiem. Visi nerūsējošā tērauda elementi (kuri norādīti projektā) veidojami no slīpēta nerūsējošā tērauda 
1.4401 (AISI 316), ar virsmas raupjuma klasi 2B un Ra=0,1-0,5µm, noturīgs pret koroziju apkārtējās vides 
ietekmē. 

Barjeru enkurskrūves un iebetonējamās detaļas izgatavojamas atbilstoši attiecīgajam barjeru noturēšanas līmenim, 
barjeru ražotāja Tehniskajiem Noteikumiem, kā arī atbilstoši būvdarbu veicēja izvēlētajai un Būvinženiera 
akceptētajai barjeru konstrukcijai. Materiāliem uzstādītās prasības dotas rasējumā "Vispārējie noteikumi". Ja nav 
citas norādes Projekta dokumentācijā, tad izvēlas enkurskrūves ar minimālo plūstamības robežu 350 MPa un 
robežpretestību stiepē 450-600 MPa robežās. Enkurskrūves ir jāpiegādā ar LVS EN 10204 2.2 punktu norādītajiem 
pārbaužu rezultātiem. 

Enkurskrūves un iebetonējamās detaļas pēc to izgatavošanas uzstādāmas pēc vispārējiem stiegrojuma 
izgatavošanas un iebūves noteikumiem. Tās detaļas, kas pakļautas ārējās atmosfēras kaitīgajai ietekmei (enkurstieņi 
ar vītnēm u.tml.), cinkojamas ar karsto cinkošanas metodi. Vītņu gali jānosedz ar cinkotiem kupolveida 
uzgriežņiem. Enkurskrūvju tipa izmaiņas saskaņojamas ar Būvinženieri. Detaļu virsmām, kas saskaras ar betonu, ir 
jābūt bez cinka pārklājuma. Iebetonējamās detaļas uzstādāmas tā, lai tās tieši nesaskartos ar pārējo nesošo 
stiegrojumu, kā arī nemainītu savu stāvokli betonēšanas laikā, bet to nomaiņas gadījumā nedrīkst skart nesošo 
stiegrojumu. 

Skrūvju pievilkšanas spēku nosaka ražotāja Tehniskie Noteikumi vai tas saskaņojams ar Būvinženieri. 

b) Tērauda konstrukcijas ir jāizgatavo no tērauda, kas atbilstu LVS EN 10021, LVS EN 10204, LVS EN 10025 un 
LVS EN 10113 norādītajām klasēm un prasībām. 

Nepieciešamā tērauda klase, skrūvju tips un klase uzstādot rūpnieciski izgatavotus elementu, ir norādīti to 
tehniskajā pavaddokumentācijā. 

Citos skrūvju savienojumos pielietojamas skrūves ar skrūvju klasi 8.8 saskaņā ar LVS EN ISO 898-1. 

Skrūvju savienojumos skrūves nospriego ar 6-1 tabulā norādīto spēku, izmantojot LVS EN 14399 -1 dotās 
metodes. 

6-1 tabula. Augstas stiprības skrūvju saspriegšanas spēks (kN) 

Skrūves 
klase 

Skrūves diametrs 

M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36 

8.8 47.2 87.9 137 170 198 257 314 458 

10.9 50 100 160 190 220 290 350 510 

c) Visu darbu izpildei jānotiek saskaņā ar prasībām, kas dotas LVS EN 1993-1-1 "Tērauda konstrukciju projektēšana - 
1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām", LVS EN 1090-1+A1 „Tērauda konstrukciju un alumīnija 
konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem” un LVS 
EN 1090-2+A1 “Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda 
konstrukcijām”.  

Piegādes darbam jānorit ciešā sadarbībā ar Būvinženieri. Būvdarbu veicējam ir pienākums ziņot Būvinženierim par 
darbu gaitu un informēt viņu par iespējamiem sarežģījumiem, kas var iespaidot produkta kvalitāti vai piegādes 
termiņu. 

Tilta barjeras un iebetonējamās detaļas pārklāj, pielietojot karsto galvanizēšanas metodi atbilstoši nodaļai S6.323. 

Papildus rasējumos un darba apjomos norādīto tērauda elementu cinkošanai ir jāveic arī to krāsošana. Piedāvātajai 
krāsu sistēmai ir jābūt saderīgai ar tērauda elementu cinkoto virsmu.  

Būvuzņēmējs var izvēlēties jebkādu krāsošanas metodi, kas ir paredzēta cinkotu elementu krāsošanai, un kas 
nodrošina krāsas saderību ar cinku un krāsas slāņa noturību (kalpošanu) vismaz 15 gadu garumā. 

Kā piemēram, Būvuzņēmējam veicot cinkoto detaļu krāsošanu nepieciešams ievērot sekojošas prasības: 
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• cinkoto detaļu krāsošanu veikt atbilstoši aprīkotā krāsošanas darbu cehā, objektā pieļaujama tikai virskārtas 
un skrūvju vietu labošana; 

• krāsojamās virsmas jāattauko ar piemērotu sārmainu mazgāšanas līdzekli un tās (cinkotās virsmas) ir 
jākodina, konstrukcijas jānoskalo un jānožāvē; 

• krāsu sistēmai jābūt vismaz no 2 slāņiem, minimālais kopējais slāņu biezums 120µm (epoksīda grunts kārta, 
kas ir piemērota cinkotām virsmām - 60µm (nedaudz gaišākā tonī nekā virskārta) un pus spīdīga 
divkomponentu akrila poliuretāna virskārta - 60µm; 

• grunts krāsu un virskārtu uzklāšana jāveic ar uzsmidzināšanu elektrostatiskā laukā; 

• saķeres pārbaudei izmanto atraušanas testu, kuru veic pēc krāsas slāņa pilnīgas nožūšanas. 

Barjeru un margu konstrukcijas krāsojuma toni precizēt pie pasūtītāja. 

Izvēlētajai krāsojuma sistēmai jābūt noturīgai pret ultravioleto starojumu. 

d) Darbu kontroli veic saskaņā ar pielaižu prasībām, kas dotas LVS EN 1090-1+A1 „Tērauda konstrukciju un 
alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem” 

Visām asām tērauda elementu šķautnēm jābūt noslīpētām (malas jānoapaļo ar r=2 mm). 

f) Daudzumu mēra kā: 

− uzstādāmo barjeru garumu metros (tai skaitā iebetonējamās detaļas); 

− margas kilogramos; 

− ūdens līmeņa uzmērīšanas latas tai skaitā stiprinājumi gabalos. 

Mērvienība: m, kg, gab. 

S6.323 Karstā cinkošana 

a) Process ietver metāla (barjeru, iebetonējamo detaļu) pārklāšanu, balstītu uz karsto cinkošanu (iegremdēšanu šķidrā 
cinkā). 

Process ietver tērauda virsmas tīrīšanu līdz ar pārklājuma piegādi un uzklāšanu. Virsmas apstrādes labošana pēc 
montāžas arī ietilpst procesā. 

Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 1090-1+A1. 

b-d) Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 1090-1+A1. 

Konstrukcijas pārklāj, pielietojot karsto cinkošanas metodi, saskaņā ar LVS EN ISO 14713-2 un LVS EN ISO 1461 
prasībām. Minimālais cinka slāņa biezums 70 mikroni. Cinka klājuma biezumam jāapmierina prasība par klājuma 
biezumu B klasē. 

c) Ar karsto cinkošanu saprot cinka uzklāšanu, iegremdējot šķidrā cinkā. Visa karstā cinkošana jāveic atbilstoši LVS 
EN ISO 14713-2 un LVS EN ISO 1461 prasībām un klājumam jāapmierina prasības šajā standartā. 

Karsto cinkošanas laikā materiālā atbrīvojas iekšējie spriegumi, kā rezultātā var rasties neparedzētas deformācijas. 
To aukstai taisnošanai jānotiek, saskaņojot ar Būvinženieri. 

Ja karstais cinkojums tiek iebojāts, piemēram, urbjot caurumus vai veicot materiāla griešanu (bez termiskas 
apstrādes) nocinkotajā tērauda daļā, tad tas jāizlabo nekavējoties, izmantojot krāsošanas ar cinka pulveri vai metāla 
smidzināšanas metodes. Pie karstās griešanas bojātā mala pirms apstrādes ir jānoslīpē. 
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S7 Aprīkojums, dilumkārta, koka un akmens darbi 

S7.1 Balstīklas un deformācijas šuves 

S7.112 Elastomēru balstīklas 

a) Process ietver balstīklu komplekta piegādi un montēšanu, kas ietver arī materiālus un darbus balstīklu 
nostiprināšanai un regulēšanai. 

b) Krasta balstiem ir lietojamas elastomēra balstīklas (tips C) pēc EN1337-3 balstīkla ar ārējām tērauda enkurplātnēm, 
kuras savienotas ar balstīklu izmantojot cirpes diskus, bez tam šīs tērauda enkurplātnes ir noenkurotas konstrukcijā, 
300x400x82mm (ar gumijas slāņa biezumu 40mm). Maksimālā vertikālā slodze 1800 kN (ULS), pārvietojums 
(SLS) ir +/- 28mm. Balstīklas konstrukcijai un enkurojumiem jābūt ar iespēju tos nomainīt. 

c) Balstīklas jātransportē un jāuzglabā būvlaukumā tā, lai tās netiktu bojātas, saskaņā ar LVS EN 1337-11 – 
„Konstrukciju balstīklas. Transportēšana, uzglabāšana un instalācija” prasībām. 

Balstīklas jāuzstāda atbilstoši LVS EN 1337-3:2005 „Būvkonstrukciju balstīklas – 3.daļa: Elastomēra balstīklas”. 

Balstīklas jāmontē projektā paredzētajā stāvoklī, ņemot vērā gaisa temperatūru un laiduma konstrukcijas stāvokli 
montēšanas laikā. Pēc balstīklu nostiprināšanas visas palīg konstrukcijas jānovāc. 

f) Apjomu mēra kā atsevišķa tipa un lieluma iebūvētu balstīklu skaitu. 

Mērvienība: gab. 

S7.121 Asfalta šuve 

a) Specifikācija ietver visus darbus asfalta deformācijas šuves izbūvei. 

b) Asfalta šuvei ir jābūt no polimērmodificēta bitumena un šķembu maisījuma; ar pietiekošu stiprību transporta slodžu 
uzņemšanai, tai jāspēj uzņemt paredzētos pārvietojumus, tā nedrīkst plaisāt vai kļūt pārāk mīksta norādītajā gaisa 
temperatūras diapazonā. 

Pildvielām izmanto 8/11 frakcijas, mazgātas un žāvētas magmatisku iežu šķembas ar plākšņainības indeksu FI20/ ≤ 
20, Losandželosas koeficientu LA20/ ≤ 20. 

Saistvielai izmantojams polimērmodificēts bitumens C60BP3 vai alternatīvs asfalta deformācijas šuvju saistvielas 
materiāls. Tam ir elastīgi jāatjaunojas ne mazāk kā 75% apjomā pie 10˚C temperatūras un mīksttapšanas punkta 
temperatūrai jābūt ne mazākai par 80˚C. 

Lūzuma punktam pēc Frāsa metodes jābūt pie minimālās temperatūras -20˚C. Lai nodrošinātu prasību izpildi, 
saistvielai ir jāsatur vismaz 5% SBS (stirola-butadiēna-stirola) polimēra. 

d) Jākontrolē, lai asfalta šuve ir 0 līdz +4mm līmenī ar apkārt esošo segu. Šuves līdzenuma kontrolei izmanto mērlatu 
ar mērķīļiem. Jāpārbauda izbūvētās šuves ūdensnecaurlaidība. 

f) Apjomu mēra kā izbūvējamās asfalta deformācijas šuves garumu metros. 

Mērvienība: m. 

S7.15 Hermētiska šuve 

a) Process ietver hermētisko šuvju izbūvi (tai skaitā materiāla iegādi, piegādi un iestrādāšanu, kā arī šuves 
izveidošanu) asfaltbetona segas malās gar brauktuves malu, ap ūdens notekcaurulēm un starp  apmales akmeni un 
laiduma konstrukciju, kā arī citur, kur tas ir norādīts rasējumos. 

b) Pielietojams polimērmodificēta bitumena hermētiķis atbilstošs LVS EN 14188-1 “Šuvju aizpildītāji un hermētiķi. 
1. daļa: Karsti lietoto hermētiķu specifikācijas” prasībām. Hermētiķa raksturlielumiem jāatbilst N2 tipam: 

• mīksttapšanas temperatūra ≥85 °C (pēc LVS EN 1427); 
• pagarinājumu pie 25 °C ≤60 % (pēc LVS EN 13880-3); 
• saistes stiprība stiepē pie -20 °C >0.75 N/mm² (pēc LVS EN 13880-13). 

Materiāla sagatavošana atbilstoši ražotāja tehniskajām prasībām. Pārkarsētu hermētiķi lietot aizliegts! Atkāpes 
no materiāla raksturlielumiem saskaņojamas ar Būvuzraudzību. 
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c) Horizontāliem, uz augšu vērstiem savienojumiem blīvējums jāiestrādā ielejot, bet jebkura cita novietojuma vai 
slīpuma savienojumiem blīvējums jāiestrādā ar pildni (pistoli). Citiem divu daļu uz polimēriem balstītiem 
blīvējumiem, kurus iestrādā ar pildni (pistoli) vai ķelli, jāatbilst attiecīgajām fiziskajām un pārbaužu prasībām. 

Hermētiķa iestrādāšana asfaltbetona segas malā veic atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem. Iestrādāšanu 
veic piemērotos laika apstākļos. Hermētiķa iestrādi vēlams veikt kā nepārtrauktu procesu. 

Nav ieteicams šuves gropes veidošanai pie asfaltēšanas izmantot koka veidni, jo tā izraušanas procesā veidojas 
nevienmērīga šuves grope. Šuvi asfaltbetona segā veido to izzāģējot. Hermetizējamas arī malas apkārt brauktuves 
virsmas ūdens notekcaurulēm. 

Izzāģēto šuves gropi atkaļ un šuves malas notīra ar drāšu birsti vai smilts strūklu. Šuves virsmas apstrādā ar 
hermētiķa materiālam atbilstošu grunti. Pirms hermētiķa iestrādes šuvei jābūt sausai un tīrai no smilts graudiem un 
putekļiem. 

Hermētiķi gropē jāiestrādā ielejot. Ieliešanas procesā jāuzmanās no pārējo virsmu sasmērēšanas. Lai nesasmērētu 
citas virsmas, var izmantot nosedzošas plāksnes. Liekais hermētiķis pēc sacietēšanas nogriežams. Ja šuve pēc 
aizpildīšanas ir mīksta, tā pārkaisāma ar smalku smilti (frakcija 0.5-1.5 mm). 

Hermētiķa iestrādes temperatūrai jābūt kā norādīts materiāla piegādes dokumentācijā. Ieklāšanas un karsēšanas 
laikā to nedrīkst pārsniegt, kā arī nedrīkst pakļaut hermētiķi ilglaicīgai karstuma iedarbībai un jāraugās, lai 
nenotiktu tā pārkaršana. 

d) Jāpārbauda hermētiķa saķere ar gropes virsmām. Ja saķere nav pietiekoša, izņem iestrādāto materiālu un veic 
atkārtotu šuves malu tīrīšanu un gruntēšanu un jauna hermētiķa iestrādi. Pielaide šuves aizpildījumam ±2 mm. 

f) Hermētiskas šuves izbūvi uzmērīt metros, saskaņā ar rasējumos dotajiem izmēriem. 

Hermētiska šuve starp laiduma konstrukciju un balsta uzkalu uzmērāma kubikmetros. 

Mērvienība: m, m³. 

S7.16 Deformācijas šuves (iebetonēts gumijas elements) starp balsta uzkalu un laiduma konstrukciju 

Starp laiduma konstrukciju un krasta balsta uzkalu veidojama 20mm plata deformāciju šuve. Šuves veidojamas no 
gumijas membrānas elementiem (gumijas deformācijas pie pārraušanas >300%, stiepes stiprība ≥10N/mm² ) iebetonējot 
tās betona konstrukcijā. No ceļa uzbēruma puses (ar zemi apbērtā daļā) deformācijas šuves vietā iebetonējama gumijas 
membrāna ar tās kopējo platumu 30mm (deformējamais posma platums ir 20mm). Gumijas membrānas biezums ir 5mm, 
bet iebetonējamās gumijas daļas garums ir 30mm (katrā pusē pa vienam enkuram/joslai). Starp laiduma konstrukciju un 
balsta uzkalu veidojams polistirēna slānis, kā norādīts rasējumos.  

f) Deformācijas šuve starp balstu uzkalu un laiduma konstrukciju uzmērāma kā iebūvētas šuves garums. 

Mērvienība: m. 

S7.2 Dilumkārta un hidroizolācija 

S7.23 Sagatavošanas kārta hidroizolācijai. Līmētā hidroizolācijas membrāna. Mastikas asfalts. 

a) Process ietver materiālus un darbus, kas saistīti ar brauktuves hidroizolācijas izbūvi (materiālu iegādi, piegādi un 
iestrādāšanu, kā arī betona virsmas sagatavošanu un nepieciešamības gadījumā telts izbūvi un nojaukšanu). 

Hidroizolācijas izveidošana ietver šādus darbu veidus: 
• Betona virsmas sagatavošanu; 
• Gruntējuma uzklāšanu; 
• Hidroizolācijas ieklāšanu; 
• Hidroizolācijas aizsargkārtas ieklāšanu. 

Hidroizolācija ir projektēta saskaņā ar vadlīnijām “Tilta klāja hidroizolācija un segums 2017”. 

Tilta klāja brauktuves daļā ir paredzēta A3 klases sega, kombinējot A3-2 tipa hidroizolāciju, kas paredzēta no 
šādām kārtām: 
• apakšējā kārtā līmētā hidroizolācija (h = 5 mm); 
• virs tās lietā hidroizolācijas aizsargkārta (h = 15 mm) –mastikas asfalts. 
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Hidroizolēšanas darbus drīkst veikt tikai piemērotos laika apstākļos, kad betona pamatnes un gaisa temperatūra ir 
virs +5ºC. Pamatnes virsmai jābūt vienmērīgi noklātai ar grunti/izolāciju, nožuvušai un pilnīgi tīrai. 

Tilta klāja virsmas gruntēšana paredzēta ar zemas viskozitātes epoksīdsveķu grunti. 

Betona tilta klāja un citu transporta satiksmei pakļauto betona virsmu hidroizolācija ir veicama ar pielīmējamām 
bituminizētām izolācijas loksnēm (SBS). Pielīmējamam hidroizolācijas materiālam jānodrošina ilgstoša 
ūdensaizsardzība visai klāja virsmai un visos savienojumos. Membrānai jābūt veselai un bez mehāniskiem 
bojājumiem. 

Hidroizolācijas aizsargkārtai izmantojams mastikas asfalts. 

Specifikācija ietver visas izmaksas, kas var būt saistītas ar būvvietas pārseguma konstrukcijas (telts) piegādi 
būvlaukumā, tās uzstādīšanu, izmantošanu, pārvietošanu, uzturēšanu un nojaukšanu pēc būvdarbu pabeigšanas. 
Būvvietas pārseguma konstrukcija ir paredzēta darba apstākļu uzlabošanai un strādājošo aizsardzībai pret 
nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Par būvvietas pārseguma konstrukciju (telts) stiprību ir atbildīgs būvdarbu veicējs. 
Būvvietas pārseguma konstrukcijai jāfunkcionē, neskatoties uz darbu veikšanas laikā esošajiem laika apstākļiem. 
Būvvietas pārsegumam izmanto blīva auduma materiālu, kuru uzklāj uz izveidotās pārseguma, sienu un jumta 
konstrukcijas. Pārsegumam ir jābūt pielāgotam arī būvdarbu tehnoloģijai, t.i., nepieciešamības gadījumā, jumtā un 
sienās ir jāierīko lūkas betona un citu materiālu padošanai. Pie pārseguma sienām ir jāparedz virsmas ūdens 
drenāžas sistēma. 

b) Zemas viskozitātes epoksīdsveķu grunts 

Epoksīdsveķu pārklājumam jāaizpilda betona poras un jāaizkavē gāzu un mitruma izdalīšanās no betona. 

Virsmas tīrīšanai pielietojama skalota smilts (frakcija 0.2-0.7 mm). Tai jābūt hlorīdus, kaļķus, mālus kā arī putekļus 
nesaturošai. 

Epoksīdsveķu pirmajam slānim ir jābūt ar zemu viskozitāti, lai tas labāk iesūktos un impregnētu betona virsmu. 
Otra kārta kalpo kā blīvējošā kārta. 

Zemas viskozitātes epoksīdsveķu pārklājumam izmantojami šķīdinātājus nesaturoši divkomponentu epoksīda sveķi 
ar zemu viskozitāti, kas cietē arī pie +8ºC zemas temperatūras, karstumizturīgi (piemērota klāšanai zem SBS 
līmējamās vai mastikas asfalta hidroizolācijas), relatīvā gaisa mitruma W ≤ 80%. Kopējais patēriņš abām kārtām 
apm. 0,7 – 0,8 kg/m². Pēc Būvinženiera pieprasījuma Būvdarbu veicējam jāpārbauda gruntēšanas materiāla 
saderība ar hidroizolācijas membrānas materiālu, noskaidrojot to ķīmisko savienojamību un ūdens atvairīšanas 
spēju. 

Brauktuves gruntēšanu jāveic ar karstumizturīgu zemas viskozitātes epoksīda sveķu divkomponentu grunti, kas 
nesatur šķīdinātājus un atbilst prasībām, kas dotas LVS EN 1504-2 un LVS EN 1504-9 metode 1.3, 2.2, 5.1 un 8.2. 

7.23-1 tabula. Zemas viskozitātes epoksīdsveķu specifikācijas 
Tests Metode Mērv. Prasības 

zemas 
viskozitātes 
epoksīdiem2) 

1. kārtai 

Prasības 
blīvējošiem 
epoksīdiem 

 
2. kārtai 

Pielaides3) 

1. Sastāvdaļu 
viskozitāte4)  

LVS EN ISO 3219  mPa·s  Jābūt 
norādītam  

Jābūt norādītam  ± 20%  

2. Sastāvdaļu 
blīvums  

LVS EN ISO 2811-1  g/cm³  Jābūt 
norādītam  

Jābūt norādītam  ± 3%  

3. Maisījuma 
viskozitāte4)  

LVS EN ISO 3219  mPa·s  <400 pie 
20ºC  

500 - 2000 pie 
20ºC  

± 20%  

4. Izlietošanas 
laiks5)  

LVS EN ISO 9514  minūtes  Jābūt 
norādītam  

Jābūt norādītam  ± 15%  

5. Gaistošo 
sastāvdaļu saturs  

LVS EN ISO 3251  svars %  maks. 2.5  ± 0.15%  

6. Cietība  LVS EN ISO 868  D tipa 
stiprinā
-jums  

min. 35  ± 3 vienības 
pēc 7 dienām  

7. Adhēzija ar 
betonu  

LVS EN 1542  N/mm²  
(MPa)  

min. 2,0   
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8.Triecienizturība  LVS EN ISO 6272-1  Nm  min. 4,0   
9. Kapilārā 
absorbcija un ūdens 
caurlaidība  

LVS EN 1062-3   W < 0.1 kg/m² x h0,5   

10.Ūdens tvaiku 
caurlaidība  

LVS EN ISO 7783-2   II klase   

11.CO2 caurlaidība  LVS EN 1062-6  m  SD>50 m   
12.Nodilumizturība  LVS EN ISO 5470-1  mg  <3000   
1) Tabulā ir izmantotas LVS EN 1504-2 dotās īpašības un testu metodes; 
2) Zemas viskozitātes epoksīdsveķiem ir jābūt ūdens necaurlaidīgiem un bez šķīdinātāja atliekām; 
3) Pieļaujamās atkāpes no ražotāja norādītajām vērtībām; 
4) Jānosaka temperatūra un bīdes ātruma vērtība; 
5) Jānorāda testēšanas metodes. Izlietošanas laikam ir jāatbilst darba izpildes laikam. 

Materiāla sagatavošana atbilstoši ražotāja tehniskajām prasībām. 

Līmētā hidroizolācija (SBS) 

Rūpnieciski izgatavotas elastīgas bitumena loksnes ar vienu vai vairākiem iekšējiem vai ārējiem stiegrojuma 
elementiem. Papildus gruntējuma nepieciešamību starp klāja virsmu, izolāciju un aizsargslāni nosaka materiālu 
piegādātāja noteikumi. 

Līmētai hidroizolācijai ir jāatbilst prasībām, kas norādītas 7.23-2. tabulā. Pielīmējamām bituminizētām izolācijas 
loksnēm tilta klāja hidroizolācijai ir jāatbilst LVS EN 14695 „Elastīgās loksnes hidroizolācijai. Stiegrotas bitumena 
loksnes betona tiltu klāja un citu satiksmes slodzēm pakļauto betona virsmu hidroizolācijai. Definīcijas un 
īpašības” dotajām prasībām. Pirms darbu uzsākšanas Būvdarbu veicējs savlaicīgi iesniedz Būvuzraudzībai 
saskaņošanai dokumentāciju par pielīmējamā hidroizolācijas materiāla īpašībām. 

7.23-2 tabula. Prasības pielīmējamām bituminizētām hidroizolācijas loksnēm 
Īpašība, raksturojums Metode Mērvienība Prasība 

Redzami defekti LVS EN 1850-1 - Nav vizuālu defektu 

Biezums LVS EN 1849-1 mm  > 5,0 (±0,2) 

Ūdensnecaurlaidība (dinamiskais 
ūdens spiediens) 

LVS EN 14694 - Ūdens 
necaurlaidīgs 

Loksnes platums LVS EN 1848-1 mm  100±1 
 

Stiepes izturība 
(garenvirziens/šķērsvirziens) 

LVS EN 12311-1 N/50 mm > 900 / > 800 

Pagarinājums  pie 20±2˚C 
(garenvirziens/šķērsvirziens) 

LVS EN 12311-1 % ≥50 / ≥50 
 

Tecēšanas pretestības paaugstinātā 
temperatūrā (mīksttapšana) 

LVS EN 1110 ºC >100 
 

Mākslīgā novecošanas paaugstinātā 
temperatūrā 

LVS EN 1296 ºC >100 
  

Lokanības zemā temperatūrā LVS EN 1109 % < - 20 

Maksimālās izmaiņas pēc 24 stundām 
80oC temperatūrā 

LVS EN 1107-1 N/mm² -0.4 < x < + 0.25 

Adhezīvā stiprība (pie 20˚C) LVS EN 13596 N/mm²  

vai MPa 
σ ≥ 0.5 

 

Bīdes stiprība LVS EN 13653 N/mm²  

vai MPa 
τ ≥ 0.2 

 

Tabula ir balstīta uz īpašībām un testa metodēm, kas dotas LVS EN 14695. 

Pielīmējamām bitumenizētām hidroizolācijas loksnēm ir jāspēj izturēt, nedeformējoties un neizkūstot, mastikas 
asfalta hidroizolācijai un asfalta ieklāšanas temperatūru - līdz +220ºC. 

Hidroizolācijas aizsargkārta (mastikas asfalts) 
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 Mastikas asfalta hidroizolācijas aizsargkārtas biezums ir 15±3mm. Aizsargkārtas gruntējumu piemēro 
saskaņā ar piegādātāja norādījumiem.  

7.23-3 tabula. Mastikas asfalta aizsargkārtas prasības 
Īpašība Mērvienība Vērtība 

Minimālais saistvielas saturs (Bmin) % 8,5 

Maisījuma temperatūras maksimālā robeža ºC 220 

Vismaz 98 % no mastikas asfalta sastāvā ietilpstošajām minerālmateriālu pildvielām jābūt izsijātām caur 6 mm 
sietu un līdz 100% – caur 8 mm sietu. 

Smalkajam minerālmateriālam, minerālu maisījumiem un pievienotam aizpildītājam jāatbilst LVS EN 13043 
“Minerālmateriāli bituminētajiem maisījumiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes 
laukumiem” vai LVS EN 13108-6 „Bituminētie maisījumi. Materiālu specifikācijas” atbilstoši paredzētai 
lietošanai. 

Saistvielas īpašībām ir jābūt specificētām un dokumentētām saskaņā ar LVS EN 13108-6 "Bituminētie maisījumi. 
Materiālu specifikācijas. 6.daļa: Mastikas asfalts" un LVS EN 14023 „Bitumens un bitumena saistvielas. 
Pamatnoteikumi ar polimēriem modificēto bitumenu specificēšanai” dotajām metodēm. 

Polimērmodificētajam bitumenam, kas tiek izmantoti mastikas asfalta hidroizolācijai izgatavošanai, ir jāsatur 
vismaz 4% SBS (stirola-butadiēna-stirola) polimēra. Ražojot jaunu mastikas asfaltu aizsargkārtām, to var izgatavot 
pievienojot atkārtoti lietojamo mastikas asfaltu. Atkārtoti lietojamā mastikas asfalta pievienošana atbilstoši LVS 
EN 12970 6.3. nodaļas prasībām. Ja lieto, tad atkārtoti lietojamā materiāla daudzumam un sastāvam jāatbilst 
tehniskajiem noteikumiem, kuri prasīti jaunam mastikas asfaltam pieļaujamās pielaidēs. 

Par būvvietas pārseguma konstrukciju (telts) stiprību ir atbildīgs Būvdarbu veicējs. Būvvietas pārseguma 
konstrukcijai jāfunkcionē, neskatoties uz darbu veikšanas laikā esošajiem laika apstākļiem. Būvvietas pārsegumam 
izmanto blīva auduma materiālu, kuru uzklāj uz izveidotās pārseguma, sienu un jumta konstrukcijas. Pārsegumam 
ir jābūt pielāgotam arī būvdarbu tehnoloģijai, t.i., nepieciešamības gadījumā, jumtā un sienās ir jāierīko lūkas 
betona un citu materiālu padošanai. Pie pārseguma sienām ir jāparedz virsmas ūdens drenāžas sistēma. 

c) Piemērotu darba apstākļu noteikšanai var izmantot piemērotus atmosfēras, temperatūras, mitruma un rasas 
punkta mērītājus, kuru skalas jau ir graduētas tā, lai vērtības varētu nolasīt uzreiz. 

Pirms virsmas gruntēšanas notīrītai betona virsmai jābūt līdzenai, bez izciļņiem, lielākiem par 3 mm, bez plaisām, 
lielākām par 0.2 mm un bez lielām porām. 

Tilta klātnes betona virsmas gruntēšanu ar karstumizturīgu epoksīda grunti veic pēc vismaz 7 dienu ilgas betona 
cietēšanas uz sagatavotas un sausas tilta klātnes betona virsmas. Pārklājumu uzklāj uz betona klāja virsmas, kā arī 
uz apmales izolācijas iebūves augstumā. 

Ja izmantojamo materiālu ražotāju tehniskos noteikumos un instrukcijās nav noteikts citādi, tad darbu izpildes laikā 
temperatūrai ir jābūt +10ºC līdz +35ºC; relatīvajam gaisa mitrumam ir jābūt zem 80%; klātnes pamatnes 
temperatūrai ir jābūt vismaz 3ºC virs rasas punkta. Pirms darbu izpildes virsma nedrīkst būt mākslīgi uzsildīta, 
piemēram ar gāzes degli. 

Darbus veic laikā, kad nav spēcīgas saules radiācijas un kad nav iespējamas lielas diennakts temperatūras 
svārstības. Betona klāju pārklāj ar zemas viskozitātes epoksīdsveķiem. Uz virsmas epoksīdsveķi ir jāizlīdzina 
vienmērīgi. Kontaktzonā ar esošu epoksīdsveķu ieklājumu ir jāveido vismaz 10 cm plati pārklājumi. 

Darbus veic atbilstoši ražotāja tehniskiem noteikumiem. Visām betona virsmām ir jābūt sausām, attīrītām no 
putekļiem, brīvām betona daļiņām, Eļļām, taukiem un netīrumiem. Pamatnes attīrīšanu veic ar smilšu strūklu, 
granulētu, ložveida strūklu un frēzes palīdzību. 

Pirmo epoksīdsveķu kārtu uzklāj ar izlīdzināšanas latu (birstei līdzīgu darba rīku). Patēriņa norma vismaz 0,5 
kg/m² (patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un absorbētspējas). Pirms tā vēl nav nožuvusi (pirms otrā kārta tiks 
ieklāta), lai nodrošinātu saķeri starp abām epoksīda kārtām, to apkaisa ar smalku kvarca smilti (0,8-1,2 mm 
frakcija). Kvarca smilts patēriņš ap 2.0 kg/m². Pēc sacietēšanas lieko smilti aizvāc ar saspiesta gaisa strūklu. 
Virsmai jāiegūst smilšpapīra izskatu. 

Otro epoksīdsveķu kārtu uzklāj uz nožuvušas pirmās kārtas (kad pirmās kārtas epoksīds nocietējis un liekā smilts 
noņemta) ar veltnīti vai otu. Patēriņa norma, apmēram, 0,3-0,4 kg/m². Var lietot arī speciālu smidzinātāju, tomēr 
jāuzmanās, lai materiāls uzklātos vienmērīgi. 
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Visiem smilšu graudiem jābūt pielipušiem. Liekiem smilšu graudiem jābūt notīrītiem. Kad liekā smilts noņemta, 
labu rezultātu var novērtēt vizuāli - pēc tā, cik vienmērīgi smilts ir piesaistīta pie epoksīda. Smiltij vienmērīgi 
100% apmērā jānosedz epoksīda grunts. Vizuāli virsmai jāiegūst vienmērīga smilšpapīra izskatu. Ja vietām lokāli 
spīd cauri epoksīds, tas nozīmē, ka šajās vietās epoksīds ir bijis par plānu vai iesūcies pa daudz porainā betonā un 
nav ļāvis smiltij piesaistīties. Šādas vietas lokāli jālabo. 

Pēc būvinženiera pieprasījuma ir jāpārbauda grunts un izolācijas ķīmiskā saderība un ūdens atvairīšanas spēja. 
Jāveic pielīmēto paraugu atraušanas testi. 

Pirms līmētās hidroizolācijas klāšanas betona virsmas līdzenumam jābūt atbilstoši hidroizolācijas materiāla ražotāja 
rekomendācijām. Darbus drīkst veikt tikai piemērotos laika apstākļos, kad ir sausa betona pamatne un gaisa 
temperatūra ir virs +5ºC. Betona virsmas temperatūra un prasības rasas punktam atbilstoši hidroizolācijas materiāla 
ražotāja rekomendācijām. 

Visi darbi jāveic īpaši šim darbam apmācītiem sertificētiem speciālistiem, jo izmantoto materiālu izbūves darbu 
kvalitāte var ietekmēt burbuļu veida defektu rašanos hidroizolācijā. Betona plātnes izbūves laikā nepieciešams 
rūpīgi veikt betona virskārtas sablīvēšanu, jo rūpīga un savlaicīga betona sablīvēšana samazina gaisa poru apjomu 
plātnes virskārtā un samazina burbuļu veida bojājumu veidošanās risku. Brauktuves konstrukcijai izmantot betonu 
ar ū/c ≤ 0.40, kas nodrošinās blīvu un izturīgu betona virsmu hidroizolācijas ieklāšanai, kā arī mitrumam uz betona 
virsmas ir jābūt zem 6%. Gaisa saturam svaigā betonā nevajadzētu pārsniegt 7%. 

Lai nodrošinātu labu izolācijas lokšņu saķeri ar pamatni, tai ir jābūt tīrai, bez putekļiem vai gružiem. 
Hidroizolācijas ieklāšanu veikt, kad gaisa relatīvais mitrums ir zemāks par 80% (RH < 80%) un relatīvais mitrums 
betonā zemāks par 75% (RH < 75%). 

Pirms izolācijas lokšņu līmēšanas virsmai ir jābūt sausai. 

Izolācijas loksnes ieklāj tilta klāja garenvirzienā. Ieklāšanu veic no klāja šķērskrituma zemākās vietas uz augstāko, 
lai ūdens pa savienojuma šuvēm nevarētu pakļūtu zem izolācijas loksnes. Izolācijas lokšņu savienojumos lokšņu 
malām savstarpēji jāpārklājas. Pārklājumiem klāja garenvirzienā jābūt ne mazākiem par 10 cm, bet šķērsvirzienā – 
ne mazākiem par 15 cm. Izolācijas materiālu pārlaidumos ir rūpīgi jāsakausē. Izolācijas materiālam jābūt ieklātam 
tā, lai ūdens ne pie deformāciju šuvēm, ne pie ūdens novadcaurulēm, ne gar brauktuves malām nevarētu nokļūt zem 
hidroizolācijas. Ieklājot līmējamu lokšņu izolāciju divās kārtās, otro kārtu ieklāj ar nobīdi attiecībā pret pirmo, lai 
savstarpēji nepārklātos abu kārtu garenšuves un šķērsšuves. Otrajai kārtai attiecībā pret pirmo kārtu ir jābūt 
nobīdītai ne mazāk kā par 20 cm. 

Līmētās hidroizolācijas loksnes līmē ar gāzes degli. Izolācijas loksnes vienā pusē ir iestrādāts bitumena slānis, kuru 
sakarsējot izolācijas loksnes piekausē klājam. Piekausēšanu klātnei veic ar gāzes degli. Drīkst izmantot arī 
speciālus izolācijas lokšņu ieklājējus. Jāizvairās no bitumena pārkarsēšanas.  

Ja izolācijas lokšņu piegādātājs ir izstrādājis savu pielīmēšanas tehnoloģiju, tad jārīkojas pēc piegādātāju dotajām 
instrukcijām. 

Ja uz loksnes nokļuvis ūdens, žāvēšanai nedrīkst izmantot propāna gāzes degļus! 

Pielīmētās izolācijas loksnes pēc iespējas ātrāk ir jāpārklāj ar aizsargkārtu un lai samazinātu burbuļu veidošanās 
risku hidroizolācijā, seguma kārtas ir jāieklāj 3 dienu laikā pēc hidroizolācijas un aizsargkārtas ieklāšanas. Nedrīkst 
pieļaut, ka pār ieklāto aizsargkārtu pārvietojas transportlīdzekļi, ja vien tas nav nepieciešams ieklāšanas darbu 
turpināšanai. Jānovērš transportlīdzekļu stāvēšanu uz ieklātas hidroizolācijas kārtas. 

Lai karstās dienās novērstu virsmu lipīgumu, pirms seguma ieklāšanas tās var pārkaisīt ar smalku smilti (frakcija 
0.5 – 1.5 mm) ar patēriņa normu 1.0 – 2.0 kg/m². 

Slikta darba kvalitāte (bojājumi bitumena loksnes līmējumā) un slikta betona kvalitāte (plaisas betona 
kontaktvirsmā, poras betona virskārtā) var veicināt seguma burbuļu veida bojājumu rašanos. Burbuļu veidošanās 
hidroizolācijā visbiežāk ir novērojama karstās vasarās pie lielām diennakts temperatūras svārstībām. 

Pēc hidroizolācijas ieklāšanas pēc iespējas ātrāk pilnā biezumā uzklāt asfaltbetona segu. Gaisa spiedienu, kas rodas 
zem hidroizolācijas kārtas, var līdzsvarot ar savlaicīgi ieklātas segas pašsvaru, kuras minimālais biezums ir 7 cm. 
Ja, tomēr, zem hidroizolācijas kārtas ir izveidojušies burbuļi, tad šādu bojājumi ir jānovērš. Ja burbuļi izveidojušies 
līdz 10% no ieklātā laukuma, tad burbuļus caurdur un remontē ar polimērmodificētu bitumenu. Ja burbuļi 
izveidojušies lielākā laukumā, tad rekomendējams hidroizolāciju demontēt un ieklāt no jauna. Pirms jaunās 
izolācijas ieklāšanas ir jāremontē bojātā betona klātnes virsma. 
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Mastikas asfalta masa ir pašizlīdzinoša. Tās ieklāšanu var veikt ar rokām vai ar ieklājēju. Ieklāšanas brīdī īpaša 
uzmanība jāpievērš lokāliem klāja virsmas pretkritumiem, kur mastikas asfalta virsmai jākopē klāja virsma. Ieklājot 
mastikas asfaltu, jāuzmanās no pagaidu veidņu pielīmēšanas pie hidroizolācijas. Izmantojot metāla veidņus, to 
noņemšanu var veikt ar sildīšanas palīdzību. Pārējos gadījumos pagaidu veidņu noņemšanu nedrīkst veikt ar 
pārmērīgu spēku (piem. izmantojot metāla lauzni). Gadījumos, kad tomēr gadās stingri pielīmēt veidni un to 
noraujot tiek sabojāta hidroizolācijas, ir jāveic sabojātās vietas remonts. 

Pie ieklāšanas aizsargkārtas materiāla masas temperatūra nedrīkst pārsniegt 220ºC vai kā norādīts materiāla 
ražotāja tehnisko rādītāju pārskatos. Masa tiek ieklāta ar rokām vai ar ieklāšanas mašīnu, kas nebojā hidroizolāciju. 
Pirms darbu uzsākšanas darbu izpildes paņēmienus saskaņot ar Būvuzraudzību. 

Pēc aizsargkārtas izbūves jānovērš transportlīdzekļu stāvēšanu uz ieklātas hidroizolācijas kārtas. Nedrīkst pieļaut, 
ka pār ieklāto aizsargkārtu pārvietojas transportlīdzekļi, ja vien tas nav nepieciešams ieklāšanas darbu turpināšanai. 

d) Notīrītai betona virsmai jābūt līdzenai, bez izciļņiem, lielākiem par 3 mm, bez plaisām, lielākām par 0.2 mm un bez 
lielām porām. 

Līmētai hidroizolācijai nedrīkst būt redzamu defektu, kā noteikts saskaņā ar LVS EN 1850-1. Pirms līmētās 
hidroizolācijas ieklāšanas pamatnei jābūt gludai, nelīdzenumi un betona virsmas iedziļinājumi nevar pārsniegt 
±5mm. Pielīmētā hidroizolācijas membrāna vizuāli jāpārbauda, lai konstatētu nepielipušās vietas un gaisa 
ieslēgumus zem membrānas. Visi defekti izlabojami, membrānu piekausējot no jauna. Līmējuma kvalitāte 
jāpārbauda ar „atraušanas” testu, klātesot Būvuzraudzībai. 

Pārbaudei izmantojama ierīce, kas sastāv no diviem galvenajiem elementiem – dinamometra un virzuļa ar diametru 
50 mm (pielaide ±0,5mm). Virzuļa plāksnes minimālais biezums 10mm. Pārbaudes laikā papildus tiek mērīta 
virsmas temperatūra. Temperatūras mērierīces precizitāte ±0,5°C. Virzulis ar epoksīda līmi tiek pielīmēts pie 
uzkausētās hidroizolācijas membrānas. Pēc ~12 stundām, kad līme ir pilnībā sacietējusi (parasti nākamā dienā), 
veic pārbaudi. Pirms pārbaudes veikšanas ap virzuli izolācijas membrāna pa perimetru tiek izgriezta. Pārbaudes 
atraušanas spēks jāpieliek perpendikulāri pārbaudes virsmai. Mērierīcē virzuļa atraušanai jābūt vienmērīgai, ar 
atraušanas ātrumu ~1,6 mm/min. Atraušanas spēka vērtību ietekmē gaisa un virsmas temperatūra (pie zemākas 
temperatūras raksturīgs lielāks atraušanas spēks). Atraušanas testi veicami pie 10°C līdz 30°C gaisa temperatūras, 
bet vislabāk tuvu 20°C gaisa temperatūrai. Pārbaudes temperatūra mērāma katram pārbaudes punktam uz betona 
virsmas uzreiz pēc virzuļa atraušanas. 

7.23-1 grafiks. Atraušanas spēka pārbaudes minimālā atraušanas spēka līkne 

 

Pēc atraušanas spēka pārbaudes izrautā loksnes gabala vieta jāremontē vadoties pēc sekojošas shēmas: 

 

 

Mastikas asfaltam materiāla piegādes pavadzīmei ir jāsatur vismaz šāda identifikācijas informācija: 
• norāde par mastikas asfalta tipu un atbilstību LVS EN 12970 un/vai LVS EN 13108-6; 

1. kārtā pielīmēts jauns  
loksnes gabals 

No loksnes noņemti 
minerālu graudi 

2. kārtā pielīmēts ~ 
21x21cm loksnes gabals 
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• atsauce uz ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēmu pārskatu; 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu sagatavošanas kārtas, ieklātu grunts un hidroizolācijas platību. 

Mērvienība: m². 

S7.26 Asfaltbetona kārtu būvniecība 

Asfaltbetona kārtu izbūve uz brauktuves atbilstoši AADTj,pievestais 4761, AADTj,smagie 1164. 

Asfaltbetona kārtu izbūve uz gājēju un velosipēdistu ceļa atbilstoši AADTj,pievestais ≤500, AADTj,smagie ≤100. 

Vibroveltņu vibroiekārtas nedrīkst izmantot uz tilta. 

a) Uz tilta brauktuves paredzēts izbūvēt A3-2 tipa karsta asfalta dilumkārtu, saskaņā ar vadlīnijās “Tiltu klāja 
hidroizolācija un dilumkārta” doto konstrukciju. 

Uz tilta brauktuves paredzēts asfalta segums, kas sastāv no divām kārtām un starpkārtu gruntējuma: 

• Karstā asfalta dilumkārta - (SMA 11 PMB 45/80-55) – 40 mm; 

• Karstā asfalta pamata kārta – (AC 16 base  PMB 45/80-55) – 40 mm. 

Tilta pieejās paredzēts asfaltbetonaa segums, kas sastāv no trīs kārtām un starpkārtu gruntējuma: 

• Karstā asfalta dilumkārta - (SMA 11 PMB 45/80-55) – 40 mm; 

• Karstā asfalta saistes kārta – (AC 22 bin  PMB 45/80-55) – 80 mm; 

• Karstā asfalta pamata kārta – (AC 32 base ) – 100mm. 

Pēc asfaltbetona seguma virsmas galīgās apstrādes uz tilta, tā līmenim jābūt sekojošās robežās:  
- ± 4mm attiecībā pret projektētajām atzīmēm;  
- + 3mm – 0mm – ūdens novades cauruļu izvietojuma vietās. 

- Gruntēšana 

Konkrēto gruntēšanas metodi paredz būvdarbu veicējs. Gruntēšana parasti jāparedz pirms ar saistvielām saistīta 
konstruktīvā slāņa ieklāšanas, lai nodrošinātu ieklājamā slāņa saķeri ar esošo pamatni. 

Ar saistvielām nesaistītu segas pamatu kārtu gruntēšanu var neparedzēt, ja pa izbūvēto segas pamatu neorganizē 
satiksmes kustību, turklāt ir jākontrolē un nepieciešamības gadījumā jāierobežo tehnoloģiskā transporta 
pārvietošanās pa izbūvēto segas pamatu, lai neizraisītu defektus, kurus var būt vajadzība novērst, lai varētu izbūvēt 
bituminētās kārtas. 

Bituminētu kārtu gruntēšanu var neparedzēt, ja pa uzbūvēto asfalta apakškārtu neorganizē satiksmes kustību, 
nepieļauj ar asfalta kārtu ieklāšanas darbiem nesaistīta tehnoloģiskā transporta pārvietošanos, turklāt nodrošinot, ka 
nosedzošā asfalta kārtu ieklāj ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc apakšējās asfalta kārtas uzbūvēšanas. 

Definīcijas 

Ar saistvielām saistītu (bituminētu) kārtu gruntēšana (Tack coat) – saistvielas izsmidzināšana uz bituminētās kārtas, 
lai nodrošinātu bituminēto kārtu sasaisti. Lietojama tieši pirms (tajā pašā dienā) nosedzošās kārtas būvniecības. 

Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana (Seal coat) – saistvielas iemaisīšana virsējā kārtā vai 
saistvielas izsmidzināšana un sīkšķembu iestrāde. Stabilizē virsējo kārtu (ja saistvielu iemaisa), aizsargā no 
virsūdens iesūkšanās, ierobežo mitruma iztvaikošanu, īslaicīgi aizsargā no transporta slodžu iedarbības. Ieteicama 
tūlīt pēc pamata nesošās virskārtas uzbūvēšanas. 

Ar saistvielām nesaistītu raupju segas pamata kārtu gruntēšana (Prime coat) – saistvielas izsmidzināšana un 
sīkšķembu iestrāde. Aizsargā no virsūdens iesūkšanās, ierobežo mitruma iztvaikošanu, aizpilda poras, īslaicīgi 
aizsargā no transporta slodžu iedarbības. Ieteicama tūlīt pēc pamata nesošās virskārtas uzbūvēšanas. 

Darba apraksts 

Bituminētu kārtu gruntēšana ietver gruntējamās virsmas attīrīšanu no putekļiem, nesaistītām daļiņām un 
svešķermeņiem, nepieciešamības gadījumā virsmu mitrinot vai žāvējot, kā arī saistvielas izsmidzināšanu. 
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Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana ietver virsmas profilēšanu, saistvielas iemaisīšanu 2 – 
4 cm biezumā un blīvēšanu, vai arī – virsmas profilēšanu, blīvēšanu, saistvielas izsmidzināšanu un sīkšķembu 
iestrādi. 

Ar saistvielām nesaistītu raupju segas pamata kārtu (būvētu ar noķīlēšanas paņēmienu) gruntēšana ietver saistvielas 
izsmidzināšanu un sīkšķembu iestrādi. 

Materiāli 

Kā saistviela lietojama katjona bitumena emulsija, kas atbilst LVS EN 13808 prasībām. 

Ar saistvielām saistītu kārtu gruntēšanai lietojama bitumena emulsija ar saistvielas saturu ≥ 48%. Saistvielai jābūt 
ar pietiekošu adhēzijas spēju, lai nodrošinātu 7.26-2.tabulā minētās prasības. Emulsijai jābūt pilnīgi sadalījušai 
pirms asfaltbetona kārtas ieklāšanas. 

Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamatu kārtu gruntēšanai lietojama bitumena emulsija ar saistvielas saturu ≥ 
38%. Bitumena emulsijai jāsadalās iemaisīšanas procesā vai pēc sīkšķembu iestrādes. 

Ar saistvielām nesaistītu raupju segas pamatu gruntēšanai lietojama bitumena emulsija ar saistvielas saturu ≥ 38%. 
Bitumena emulsijai jāsadalās iemaisīšanas procesā vai pēc sīkšķembu iestrādes.  

Sīkšķembas, kuru īpašības atbilst 7.26-1. tabulas prasībām. 

7.26-1. tabula. Prasības sīkšķembām gruntēšanai 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz LVS 

EN 13242 
Kategorija Prasība 

Materiāla mazākās (d) un 
lielākās (D) daļiņas, mm 

--- 4.2. p-ts --- 
d ≥ 2; d ≥ 5(1) 

D ≤ 6; D = 8(2) 

Granulometriskais sastāvs, 
masas %: 

- cauri 2D sietam izsijātā 
materiāla daudzums 

- cauri 1,4D sietam izsijātā 
materiāla daudzums 

- cauri D sietam izsijātā 
materiāla daudzums 

- cauri d sietam izsijātā 
materiāla daudzums 

- cauri d/2 sietam izsijātā 
materiāla daudzums 

LVS EN 933-1 4.3.1. p-ts GC 85-15 

 

 

100 

 

98 līdz 100 

 

85 līdz 99 

 

0 līdz 15 

 

0 līdz 5 

Procentuālais daudzums, kas 
iziet caur 0,063 mm sietu 

rupjam minerālmateriālam 
LVS EN 933-1 4.4. p-ts f4 ≤ 4 

Losandželosas koeficients LVS EN 1097-2 5.2. p-ts LA30 30 
PIEZĪME(1) Ja paredzēts ar saistvielām nesaistītām raupjām segas pamata kārtām. 

PIEZĪME(2) Ja pa apstrādāto virsmu paredzēts organizēt satiksmes kustību. 

Iekārtas 

Saistvielas izsmidzinātājs, kas aprīkots ar izsmidzināšanas siju, kuras attālumam starp sprauslām un novietojuma 
augstumam jābūt tādam, lai nodrošinātu dubultu izsmidzināmā materiāla pārsegumu, un regulējamu saistvielas 
padevi, nodrošinot vienmērīgu izsmidzināšanu vajadzīgajā apjomā. Papildus jābūt pieejamai rokas izsmidzināšanas 
iekārtai. 

Laistīšanas-mazgāšanas vai slaucīšanas-savākšanas mašīna (bituminētu kārtu gruntēšanai). 

Autogreiders, kura svars ir vismaz 14 t, aprīkots ar rotējošiem zobu nažiem un grants vaļņa līdzinātāju (ar 
saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšanai). 

Šķembu izkliedētājs ar regulējamu šķembu padevi (ar saistvielām nesaistītu blīvu vai raupju segas pamata kārtu 
gruntēšanai). 
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Darba izpilde 

Pirms gruntēšanas jābūt izpildītiem visiem paredzētajiem sagatavošanas darbiem, piemēram, bedrīšu remontam un 
plaisu aizpildīšanai, kā arī jābūt pilnībā pabeigtai apakšējās kārtas būvniecībai. 

Pirms bituminētu kārtu gruntēšanas seguma virsma jānotīra. Sagatavotajai virsmai jābūt līdzenai, blīvai, brīvai no 
putekļiem un netīrumiem, tā var būt mitra. Gruntēšana izpildāma tieši pirms asfalta maisījuma ieklāšanas, 
gruntējamais laukums jāslēdz satiksmei, kā arī tas nedrīkst būt lielāks par to, kādu tūlīt paredzēts noasfaltēt. 
Saistvielas izlietojums jāparedz atkarībā no gruntējamās virsmas tekstūras. Gruntēšanas procesam jānodrošina 
vienmērīga nepieciešamā apjoma saistvielas izsmidzināšana. 

Ar saistvielām nesaistītas blīvas segas pamata kārtas gruntē, vispirms profilējot kārtas virsmu, izveidojot paredzēto 
šķērsprofilu un līdzenumu, tad iemaisot saistvielu 2 – 4 cm biezumā un sablīvējot. Bitumena emulsijas izlietojums 
aptuveni 1,5±0,5 l/m². Var arī gruntēt, vispirms profilējot kārtas virsmu, izveidojot paredzēto šķērsprofilu un 
līdzenumu, tad sablīvējot, pēc tam izsmidzinot bitumena emulsiju aptuveni 1,5±0,5 l/m² un nekavējoties iestrādājot 
sīkšķembas aptuveni 9 – 12 kg/m², noslēgumā pieblīvējot. 

Ar saistvielām nesaistītas raupjas segas pamata kārtas gruntē šķembu pamata ķīlēšanas procesa noslēgumā, 
vispirms izsmidzinot bitumena emulsiju aptuveni 1,5 l/m², tad nekavējoties iestrādājot sīkšķembas aptuveni 12 
kg/m², noslēgumā pieblīvējot. 

Satiksmi pa nogruntēto virsmu ar sīkšķembu izkliedēšanu ieteicams atļaut ne ātrāk kā pēc 24 stundām. 

Asfalta kārtas uzklāšanas brīdī gruntējumā nedrīkst būt nesadalījusies bitumena emulsija. 

Kvalitātes novērtējums 

Vizuāli jāpārbauda visa nogruntētā virsma. Ja saistvielu izlej, gruntējamai virsmai jābūt pilnībā nosegtai ar 
vienmērīga biezuma saistvielas kārtu, neveidojot notecējumus un pārmērīgu saistvielas uzkrāšanos atsevišķos 
laukumos. Ja saistvielu iemaisa vai arī iestrādā sīkšķembas, virsmai jābūt ar vienmērīgu tekstūru, paredzēto 
līdzenumu un šķērsprofilu. 

Adhēzijai starp uzbūvētajām asfalta kārtām, testējot pēc asfalta kārtu ieklāšanas, jāatbilst 7.26-2. tabulā izvirzītajām 
prasībām. 

7.26-2. tabula. Adhēzijas starp asfalta kārtām kvalitātes parametri, prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode 
Izpildes laiks vai 

apjoms 
Adhēzija starp asfalta 

kārtām 
ja AADT j,smagie: 

- līdz 500 - Deklarē (2) 
- 501-2000 - Deklarē (2) 

- virs 2000 ≥ 8 kN 

ALP A-StB, T.4 

Visā būvobjektā katrā 
joslā, bet ne mazāk kā 
1 pārbaude katrā joslā 

(1) 

PIEZĪME(1) Testējamā urbuma diametrs (150 ± 2) mm. 

PIEZĪME(2) Parametra vērtības tiks precizētas. Līdz tam vērtības jādeklarē. 

- Asfaltbetona un šķembu mastikas asfalta kārtas būvniecība 

Darba apraksts 

Asfaltbetona un šķembu mastikas asfalta kārtas būvniecība ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un piegādi, 
asfalta maisījuma projektēšanu un ražošanu, kā arī pamatnes sagatavošanu (tīrīšana, gruntēšana) un asfalta kārtas 
būvniecību. Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic ģeodēziskie mērījumi, šķērsprofila un garenprofila 
projektēšana un darba daudzuma aprēķini. 

Materiāli 

Asfaltbetona un šķembu mastikas asfalta maisījumos lietojami minerālmateriāli no kalnu iežiem, kā saistviela – 
bitumens (bitumena klases ar penetrāciju no 20×0,1 mm līdz 330×0,1 mm). 

Prasībām jāatbilst katram atsevišķajam asfalta maisījuma sastāvā izmantotajam izejmateriālam. Neviens no 
materiāliem nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes, augus un citas organiskas vielas vai 
nepieņemamus piemaisījumus. 

Asfaltbetona maisījumos dilumkārtām jālieto visi minerālmateriāli no magmatiskajiem vai/un metamorfajiem 
iežiem - granīts, diabāzs, porfīrs, bazalts utml. 
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Prasības minerālmateriāliem, domnas un tēraudkausēšanas sārņiem noteiktas pēc LVS EN 13043, prasības 
saistvielai noteiktas pēc LVS EN 12591 un LVS EN 14023. 

Prasības rupjiem un smalkiem minerālmateriāliem 

 (LVS EN 13043 4.1.2.p-ts) Visi minerālmateriāli jāapraksta ar minerālmateriālu izmēru izteiksmi, izmantojot 
apzīmējumu d/D. Minerālmateriālu izmēri ir jānosaka, izmantojot 7.26-3. tabulā dotos sietu izmērus. 

7.26-3. tabula. Sietu izmēri minerālmateriāla izmēru noteikšanai 

Pamatkomplekts 
plus 1.komplekts 

(mm) 
0 1 2 4 

5,6 

(5) 
8 

11,2 

(11) 
16 

22,4 

(22) 

31,5 

(32) 
45 63 

PIEZĪME. Iekavās dotos noapaļotos izmērus var lietot vienkāršotai minerālmateriālu izmēru raksturošanai. 

(LVS EN 13043 4.1.3.p-ts) Granulometriskais sastāvs. 

Ir atļautas divu vai vairāk blakus esošo izmēru minerālmateriālu kombinācijas vai jaukti minerālmateriāli. 
Minerālmateriālam, kas piegādāts kā dažādu izmēru vai tipu maisījums, ir jābūt vienmērīgi samaisītam. Samaisot 
minerālmateriālus ar ievērojami atšķirīgu blīvumu, jāuzmanās, lai izvairītos no segregācijas. 

Minerālmateriālu granulometriskajam sastāvam ir jāatbilst 7.26-4. tabulā izvirzītajām vispārējām prasībām. 

7.26-4. tabula. Vispārējās prasības granulometriskajam sastāvam. 

Minerāl-
materiāls 

Izmērs 
(mm) 

Caur sietiem izgājusī masas procentuālā daļa 
Kategorija 

2D 1,4D(1) D(2) d d/2(1) 

Rupjš D > 2 100 98 līdz 
100 

85 līdz 
99 

0 līdz 20 0 līdz 5 GC85/20 

Smalks D ≤ 2 100 - 85 līdz 
99 

- - GF85 

Jaukts D ≤45 un d = 0 100 98 līdz 
100 

85 līdz 
99 

- - GA85 

PIEZĪME(1) Ja sieti, kas ir aprēķināti kā 1,4D un d/2 sieti, precīzi neatbilst standarta ISO 565:1990 R20 sērijas sietu numuriem, tad jālieto nākamais tuvākais sieta 
izmērs. 

PIEZĪME(2) Ja uz D izmēra sieta palikušais masas procentuālais daudzums ir < 1%, piegādātājam jādokumentē un jādeklarē raksturīgais granulometriskais sastāvs, 
ieskaitot D, d, d/2 sietus, kā arī pamatkomplekta plus 1. komplekta sieti, kas atrodas starp d un D. 

Ja gradētam rupjajam minerālmateriālam D ≥ 2d, tad jālieto 7.26-5. tabulā izvirzītās papildu prasības caur vidējo 
sietu izgājušajai procentuālajai daļai. 

7.26-5. tabula. Kopīgās robežas un pielaides rupja minerālmateriāla granulometriskajam sastāvam uz vidēja izmēra 
sieta 

D/d 
Vidēja izmēra 

siets 
(mm) 

Kopīgās robežas un pielaides 
granulometriskajam sastāvam uz vidējā 

izmēra sieta. 
Masas procentuālā daļa, kas iziet caur 

sietu 
Kategorija 

Kopīgās robežas 

Pielaides ražotāju 
deklarētajam 
raksturīgajam 

granulometriskajam 
sastāvam 

< 4 D/1,4 20 līdz 70 ± 15 G20/15 

≥ 4 D/2 20 līdz 70 ± 17,5 G20/17,5 

Lai kontrolētu smalka un jaukta minerālmateriāla mainīgumu ar izmēru 0/D pie D ≤ 8 mm, jālieto 7.26-6. tabulā 
izvirzītās prasības. 

7.26-6. tabula. Pielaides smalka un jaukta minerālmateriāla ar izmēru 0/D pie D ≤ 8mm ražotāja deklarētajam 
raksturīgajam granulometriskajam sastāvam 
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Sieta izmērs 
(mm) 

D D/2 0,063 Kategorija 

Pielaides 
procentuālais 

daudzums, kas iziet 
caur sietu, pēc 

masas 

± 5(1) ± 20 ± 3(2) GTC20 

PIEZĪME(1) Izņemot kategoriju GA85, ± 5 pielaides tālāk ierobežo ar prasībām, kas attiecas uz izmēru D caur sietu izgājušo procentuālo daudzumu 45. tabulā (GA85). 

PIEZĪME(2) Izņemot kategoriju f3 (smalkās frakcijas saturs ≤ 3%). 

(LVS EN 13043 4.1.4. un 4.1.5p-ts) Smalkās frakcijas saturs un kvalitāte. 

Smalkās frakcijas saturam un kvalitātei jāatbilst 7.26-7. tabulā izvirzītajām prasībām. 

7.26-7. tabula. Smalkās frakcijas saturs un kvalitāte 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz LVS 

EN 13043 
Kategorija Prasība 

Procentuālais daudzums, kas 
iziet caur 0,063 mm sietu 

rupjam minerālmateriālam 
LVS EN 933-1 4.1.4.p-ts f4 ≤ 4 

Procentuālais daudzums, kas 
iziet caur 0,063 mm sietu 

smalkam minerālmateriālam 
LVS EN 933-1 4.1.4.p-ts f10 ≤ 10 

Metilēnzilā vērtība(1), g/kg LVS EN 933-9 4.1.5.p-ts MBF10 ≤ 10 
PIEZĪME(1) Jānosaka, ja smalkās frakcijas saturs smalkajā minerālmateriālā ir starp 3% un 10% pēc masas. 

Ja smalkās frakcijas saturs smalkajā minerālmateriālā vai jauktajā minerālmateriālā ar izmēru 0/D pie D ≤ 8 mm 
nav lielāks par 3 %, tad tālāk testēt nevajag. Ja smalkās frakcijas saturs ir lielāks par 10 % pēc masas, tad frakcijai 
ir jāatbilst šajās specifikācijās noteiktajām atbilstošajām prasībām minerālajam aizpildītājam. 
(LVS EN 13043 4.1.8.p-ts) Smalko minerālmateriālu šķautņainība. 
Smalko minerālmateriālu šķautņainībai jāatbilst 7.26-8. tabulā izvirzītajām prasībām. 

7.26-8. tabula. Smalko minerālmateriālu šķautņainība 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz LVS 

EN 13043 
Kategorija Prasība 

Plūšanas koeficients LVS EN 933-6 4.1.8.p-ts ECS30 ≥30 

(LVS EN 13043 4.2.7.p-ts) Daļiņu blīvums un ūdens absorbcija. 

Daļiņu blīvums jānosaka saskaņā ar LVS EN 1097-6 7., 8. vai 9. punktu atkarībā no minerālmateriāla izmēra, un 
rezultāti jādeklarē. 

Ūdens absorbcija jānosaka saskaņā ar LVS EN 1097-6 7., 8. vai 9. punktu atkarībā no minerālmateriāla izmēra, un 
rezultāti jādeklarē. 

(LVS EN 13043 4.3.2.p-ts) Tilpumblīvums. 

Saskaņā ar standartu LVS EN 1097-3 jānosaka tilpumblīvums, un rezultāti jādeklarē. 

(LVS EN 13043 4.3.2.p-ts) Ķīmiskais sastāvs. 

Ja prasīts, ir jānosaka un jāapraksta minerālmateriāla ķīmiskais sastāvs saskaņā ar EN 932-3, un rezultāti jādeklarē. 

Rupjajiem minerālmateriāliem jāatbilst 7.26-9. tabulā izvirzītajām prasībām. 

7.26-9. tabula. Prasības rupjajiem minerālmateriāliem 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 
LVS EN 

13043 

Rupjo minerālmateriālu stiprības klase 
S-IV S-III S-II S-I 

Kategorija / prasība 

Plākšņainības indekss(1) LVS EN 933-
3 

4.1.6. p-ts FI30 / ≤ 30 FI20 / ≤ 20 

Formas indekss(1) LVS EN 933-
4 

4.1.6. p-ts SI35 / ≤ 35 SI25 / ≤ 25 



Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā 
2.Sējums – Specifikācijas 

 
PROJEKTS 3 

 

53 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 
LVS EN 

13043 

Rupjo minerālmateriālu stiprības klase 
S-IV S-III S-II S-I 

Kategorija / prasība 

Drupinātās vai lauztās 
un apaļās virsmas, 

procentuālais daudzums 
pēc masas(2): 

kategorija 
- pilnīgi drupinātās vai 

lauztās virsmas 
- pilnīgi un daļēji 

drupinātās vai lauztās 
virsmas 

- pilnīgi apaļās virsmas 

LVS EN 933-
5 

4.1.7. p-ts 

CDeklarē 

 

N 

 

< 50 

 

> 30 

C50/30 

 

N 

 

50-100 

 

0-30 

C50/10 

 

N 

 

50-100 

 

0-10 

C50/10 

 

N 

 

50-100 

 

0-10 

Losandželosas 
koeficients 

LVS EN 
1097-2 

4.2.2. p-ts 
LA40 / ≤ 

40 
LA30 / ≤ 

30 
LA25 / ≤ 

25 
LA20 / ≤ 

20 

Triecienizturība, % 
LVS EN 

1097-2, 6.p. 
4.2.2. p-ts SZNR / nav prasību 

Iežu pulējamības vērtība LVS EN 
1097-8 

4.2.3. p-ts PSVNR / nav prasību 

Minerālmateriālu 
abrazīvā vērtība 

LVS EN 
1097-8 A 
pielikums 

4.2.4. p-ts AAVNR / nav prasību 

Mikro Devala 
koeficients 

LVS EN 
1097-1 

4.2.5. p-ts MDENR / nav prasību 

Nordiskā abrazīvā 
vērtība (tikai 
dilumkārtām 

paredzētajiem 
minerālmateriāliem, ja 

netiek paredzēta virsmas 
apstrāde) 

LVS EN 
1097-9 

4.2.6. p-ts AN30≤30 
AN19 / ≤ 

19 
AN14 / ≤ 

14 
AN10 / ≤ 

10 

Ūdens uzsūkšana(3), 
procentuālais daudzums 
pēc masas, kā pārbaudes 

tests 
salumkusumizturībai 

LVS EN 
1097-6 7.p. 
vai B pielik. 

4.2.9.1. p-ts 
WA241 / ≤ 1 (LVS EN 1097-6 7.p-ts) 

Wcm0,5 / ≤ 0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums) 

Sasaldēšana un 
atkausēšana(4), 

procentuālais masas 
zudums 

LVS EN 
1367-1 

4.2.9.2. p-ts F4 / ≤ 4 F4 / ≤ 4 F2 / ≤ 2 F1 / ≤ 1 

Magnija sulfāta 
vērtība(4), procentuālais 

masas zudums 

LVS EN 
1367-2 

4.2.9.2. p-ts MS35 ≤35 MS35 ≤ 35 MS25 ≤ 25 MS18 ≤ 18 

Termiskā triecienizturība 
LVS EN 
1367-5 

4.2.10. p-ts --- / nav prasību 

„Sonnenbrand” 
bazaltam(5): 
kategorija 

- masas zudums pēc 
vārīšanas, masas % 

- Losandželosas koef. 
palieināšanās pēc 

vārīšanas 

 
LVS EN 
1367-3 

LVS EN 
1097-2 

4.2.12. p-ts 

 

SBLA 

 

≤ 1 

 

≤ 8 

Rupju minerālmateriālu 
salipšanas spēja ar 

bitumena saistvielām 

LVS EN 
12697-11 

4.2.11. p-ts Deklarē 



Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā 
2.Sējums – Specifikācijas 

 
PROJEKTS 3 

 

54 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 
LVS EN 

13043 

Rupjo minerālmateriālu stiprības klase 
S-IV S-III S-II S-I 

Kategorija / prasība 

Rupjo organisko vielu 
procentuālais daudzums 

pēc masas 

LVS EN 
1744-1 14.2.p. 

4.3.3. p. mLPCNR / nav prasību 

PIEZĪME(1) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem. 

PIEZĪME(2) Testē tikai šķembām, kuras sagatavo no grants. 

PIEZĪME(3) Tests nav izmantojams domnas un tēraudkausēšanas sārņiem. Ja minerālmateriāla ūdens uzsūkšanas vērtība atbilst dotajām kategorijām: WA241 vai 
Wcm0,5, tad materiālu drīkst uzskatīt par sala izturīgu un var nenoteikt Salumkusumizturības vērtību vai Magnija sulfāta vērtību. 

PIEZĪME(4) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem, bet, ja lieto šķembas no grants, dolomīta šķembas vai līdzīgas, ieteicams novērtēt salumkusumizturību. 

PIEZĪME(5) Testē šaubu gadījumā, ja ir konstatētas „Sonnenbrand” (saules apdegums) pazīmes. 

Jānodrošina laba savietojamība (salipšana) starp lietojamajiem minerālmateriāliem (saistes kārtām, seguma 
apakškārtām, dilumkārtām) un bitumenu. Asfaltbetona maisījuma ražošanai lietojamam bitumenam jānodrošina 
vismaz 85 % bitumena pārklājums (ar bitumenu pārklātu šķembas jāvāra 30 minūtes). Ja šis pārklājums ir < 85 %, 
jālieto adhēziju veicinošas piedevas. 

Domnas un tēraudkausēšanas sārņi ir nemetālisks blakusprodukts metāla lietņu iegūšanas procesā. Ar domnas un 
tēraudkausēšanas sārņiem var aizstāt minerālmateriālus asfalta maisījumos, un tiem jāatbilst rupjajiem un 
smalkajiem minerālmateriāliem atbilstoši augstāk izvirzītajām prasībām. Šiem sārņiem papildus jāatbilst arī 7.26-
10. tabulā izvirzītajām prasībām. Sārņu saturs asfalta maisījumos dilumkārtām nedrīkst pārsniegt 20 masas %. 

7.26-10. tabula. Prasības domnas un tēraudkausēšanas sārņiem 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz LVS 

EN 13043 
Kategorija Prasība 

Dikalcija silikāta sadalīšanās(1) LVS EN 1744-
1, 19.1.p. 

4.3.4.1.p-ts --- Deklarē 

Dzelzs sadalīšanās(1) LVS EN 1744-
1, 19.2.p. 

4.3.2.p-ts --- 
Dzelzs nedrīkst 

sadalīties 

Deklarē 

Tilpuma stabilitāte, tilpuma % 
ja MgO ≤ 5%, tad testēšanas laiks 

ir 24 h 
ja MgO > 5%, tad testēšanas laiks 

ir 168 h 

LVS EN 1744-
1, 19.3.p. 

4.3.4.p-ts V6,5 ≤ 6,5 

PIEZĪME(1) Tikai gaisdzesētiem domnas sārņiem. 

Kā minerālais aizpildītājs izmantojams sīki sasmalcināts minerālpulveris, piemēram, kaļķakmens vai dolomīta 
pulveris, vai līdzīgs nesintētisks minerālaizpildītājs. Var arī izmantot asfalta maisījuma ražošanas procesā no 
minerālmateriāliem atdalīto daļu. Aizpildītāja un smalkā minerālmateriāla 0/0,125 mm daļai (ja zem 0,063 mm 
sieta vairāk kā 10 masas %) īpašībām jāatbilst 7.26-11. un 7.26-12. tabulā izvirzītajām prasībām. Kā minerālo 
aizpildītāju var izmantot arī no minerālmateriāla atgūto smalko materiālu, kura daļiņas pārsvarā ir mazākas par 
0,063 mm. Šāda atgūtā aizpildītāja īpašības var nepārbaudīt, ja tā pievienojamā daļa nepārsniedz 30 masas % no 
kopējās aizpildītāja masas asfalta maisījuma sastāvā. 

7.26-11. tabula. Prasības pievienoto minerālo aizpildītāju granulometriskajam sastāvam 

Sieta izmērs 
(mm) 

Masas procentuālā daļa, kas izgājusi caur sietiem 

Atsevišķo rezultātu kopīgais 
diapazons 

Ražotāja maksimālais deklarētais 
granulometriskā sastāva 

diapazons(1) 

2 100 --- 

0,125 85 līdz 100 10 

0,063 70 līdz 100 10 
PIEZĪME(1) Deklarētais granulometriskā sastāva diapazons, pamatojoties uz pēdējām 20 vērtībām. 90% no rezultātiem atrodas šajā diapazonā, bet visiem rezultātiem 
jāatrodas kopīgajā granulometriskā sastāva diapazonā. 
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7.26-12tabula. Prasības minerālajam aizpildītājam 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 
LVS EN 

13043 
Kategorija Prasība 

Metilēnzilā vērtība, g/kg LVS EN 933-9 5.2.2.p-ts MBF10 ≤ 10 

Ūdenssaturs pēc masas LVS EN 1097– 5 5.3.1.p-ts --- ≤ 1 

Sausa sablīvēta aizpildītāja poras 
(pēc Rigdena), tilpuma %(1) LVS EN 1097–4 5.3.3.1.p-ts VNR Nav prasību 

„Delta gredzens un lode”, 0C LVS EN 13179-1 5.3.3.2.p-ts ∆R&BNR Nav prasību 

Šķīdība ūdenī LVS EN 1744-1 5.4.1.p-ts WSNR Nav prasību 

Ūdensjutība LVS EN 1744-4 5.4.2.p-ts --- Nav prasību 

Kalcija karbonāta saturs(2), 
procentuālais daudzums pēc 

masas 

LVS EN 196-21 
5.4.3.p-ts CC90 ≥ 90 

Kalcija hidroksīda saturs, 
procentuālais daudzums pēc 

masas 

LVS EN 459-2 
5.4.4.p-ts KaNR Nav prasību 

Daļiņu blīvums, Mg/m3 LVS EN 1097-7 55.4.p-ts --- Deklarē(3) 

PIEZĪME(1) Ražotāja deklarētajam sausi sablīvēta aizpildītāja poru diapazonam jābūt 4, pamatojoties uz pēdējām 20 vērtībām. 90% no rezultātiem jāatrodas šajā 
diapazonā, bet visiem rezultātiem jāatrodas kopīgajā diapazonā. 

PIEZĪME(2) Testē aizpildītājam, kas iegūts no kaļkakmens, ja aizpildītājs paredzēts dilumkārtā un AADTj,pievestā≥ 3500. Standartā LVS EN 196-21 testēšanas rezultāti ir 
noteikti kā oglekļa dioksīda saturs. Kalcija karbonāta satura aprēķināšanai oglekļa dioksīda saturs jāreizina ar koeficientu 2,2742. 

PIEZĪME(3) Ražotāja deklarētais diapazons nedrīkst būt lielāks par 0,2 Mg/m3. 

Ja asfalta maisījuma ražošanā aizpildītāju sastāvā izmanto ražošanas procesā no minerālmateriāliem atdalīto daļu 
vai arī no minerālmateriāla atgūto smalko materiālu, tad asfalta maisījuma ražošanā jālieto adhēzijas piedevas. 

Var lietot arī neminerālas izcelsmes aizpildītāju. Citas izcelsmes aizpildītāja derīgums ir jāpierāda. 

Saistviela 

Kā saistviela lietojams LVS EN 12591 atbilstošs ceļu bitumens vai LVS EN 14023 atbilstošs ar polimēriem 
modificēts bitumens. Lietotā bitumena vai ar polimēriem modificēta bitumena klase un īpašības ir jādeklarē. 

Konkrētajā asfalta maisījumā jāparedz vienas klases bitumens vai ar polimēriem modificēts bitumens. 

Drīkst modificēt ceļu bitumenu (pēc LVS EN 12591) arī asfaltbetona maisījuma ražošanas procesā, pievienojot 
attiecīgas modificējošas piedevas, nodrošinot saistvielas īpašības analogas, kā lietojot ar polimēriem modificētu 
bitumenu. Jādeklarē šādu piedevu tips un daudzums, pievienošanas veids, kā arī citi saistoši nosacījumi. 

Jāiesniedz modificētā bitumena vai asfaltbetonu modificējošo vai citu piedevu ražotāja ieteikumi saistvielas 
atgūšanai. No gatavā asfalta atgūtās saistvielas īpašībām ir jāatbilst deklarētajām, kā arī 7.26-13. tabulā noteiktajām 
prasībām. Ja saistvielas atgūšana tās īpašību testēšanai no asfaltbetona nav iespējama, vai nav iesniegti modificētā 
bitumena vai asfaltbetonu modificējošo vai citu piedevu ražotāja ieteikumi tās atgūšanai, tad šādu saistvielu vai/un 
piedevas lietot nedrīkst. 

7.26-13. tabula. Prasības saistvielai, kas atgūta no asfaltbetona 

Īpašība Mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Kategorija Prasība 

Fraasa trausluma temperatūra 0C LVS EN 12593 7. klase ≤ -15 

Piedevas 

Lai paaugstinātu asfalta kvalitāti, ieteicams minerālmateriālus fizikāli un ķīmiski aktivēt un lietot virsmas aktīvās 
vielas vai polimērus. Visām piedevām jābūt paredzētām lietojumam asfalta maisījumos, un to īpašībām jāatbilst 
ražotāja deklarētajam. 

Ir jāievēro piedevu ražotāja ieteikumi konkrēto piedevu lietošanai, kā arī to iespējamajai ietekmei uz asfalta 
maisījuma sastāvu, ražošanas un ieklāšanas procesu. Šāda ietekme, ja ir, iepriekš jādeklarē, kā arī jādokumentē. 

Adhēzijas piedevas 
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Adhēzijas piedevas lieto, lai uzlabotu minerālmateriāla un saistvielas salipšanu (arī mitrumā). Adhēzijas reaģenti 
var būt aktīvie vai pasīvie. Aktīvie adhēzijas reaģenti ir amīni. Amīni nesatur ūdeni, un tie jāuzglabā sausi. Pasīvie 
adhēzijas reaģenti ir cements un dzēstais kaļķis. Var lietot, piemēram, portlandcementu. Cementam jāatbilst LVS 
EN 197-1. Piemēram, AC base/bin tipa asfalta maisījuma sastāvam var pievienot 1 masas % cementa. 

Aktīvo adhēzijas piedevu ieteicamais apjoms ir 0,2 – 0,7 % no bitumena svara.  

Šķiedras 

Šķiedras lieto, lai, ražojot asfalta maisījumus ar relatīvi augstu bitumena saturu, nepieļautu tā iztecēšanu no 
maisījuma. Šķiedras klasificē trīs grupās: celulozes šķiedra, minerālšķiedra un stiklašķiedra. SMA un PA tipa 
asfaltu maisījumos ieteicams lietot celulozes šķiedras no 0,3 līdz 0,5 masas %. Izmantojot granulētu celulozes 
šķiedru, jānovērtē granulās ietvertais šķiedras faktiskais daudzums un jāaprēķina pievienojamais daudzums, lai 
nodrošinātu bitumena stabilitāti asfalta maisījumā. Celulozes šķiedras mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 8 masas %. 
Var lietot arī minerālšķiedru – 0,7 līdz 0,9 masas % – vai stiklašķiedru – 0,4 līdz 0,6 masas %.  

Citas piedevas 

Kā citas piedevas var lietot gumijas vai plastmasas pulveri, dažādus pigmentus vai citas ķīmiskas vielas. Gumijas 
pulveri var lietot SMA un PA tipa asfalta maisījumos šķiedru vietā, kā arī, lai uzlabotu asfalta īpašības zemās 
temperatūrās.  Jebkuras citas piedevas drīkst lietot tikai tad, ja iegūti prasībām atbilstoši asfalta maisījuma un 
izmēģinājuma posma testēšanas rezultāti. 

- Kritēriji asfalta projektēšanai 

Šajā punktā apkopotas prasības asfalta projektēšanai, klasificējot lietojamos asfalta maisījumu tipus, prasības tiem, 
kā arī norādot galvenās prasības konkrēto asfalta maisījumu tipu materiāliem. Sīkāk prasības materiāliem izklāstītas 
arī iepriekšējos punktos. 

Ja paredzēts ilgstošs tehnoloģisks pārtraukums, kura laikā asfalta segas apakšējā kārta būs pakļauta transporta 
slodzei, tad asfalta segas apakšējo kārtu AC base/bin maisījumi jāprojektē ar minimālajai robežai tuvu poru saturu. 

Asfaltbetona AC kārtas biezums ieteicams robežās 2,2D – 4D, kur D – augšējā sieta atvēruma izmērs milimetros. 
Apakšējo kārtas robežu (2,2D) nedrīkst samazināt, bet augšējo (4D) drīkst pārsniegt, pamatojot nepieciešamību. 
Optimālais kārtas biezums ir 2,2D – 4D viduspunkts. 

- Asfaltbetons (AC) 

Asfaltbetonu lieto dilumkārtām, saistes kārtām, izlīdzinošajām kārtām un segumu apakškārtām. 

Identifikācija 

Piegādes pavadzīmei jāietver vismaz šāda informācija: 

• ražotājs vai maisīšanas rūpnīca; 

• maisījuma identifikācijas kods; 

• maisījuma apzīmējums 

AC D surf/base/bin binder 

kur 

AC asfaltbetons; 

D maksimālais minerālmateriāla izmērs; 

surf dilumkārta; 

base seguma apakškārta; 

bin saistes kārta; 

binder lietotās saistvielas apzīmējums. 
PIEMĒRS. AC 16 surf 70/100 (asfaltbetons ar maksimālo minerālmateriāla izmēru 16mm dilumkārtai ar bitumenu, 

kura penetrācija ir 70/100). 

• norāde kā iegūt visu informāciju atbilstoši LVS EN 13108-1; 
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• informācija par jebkurām piedevām (LVS EN 13018-1 5.3.1.4 punkts). 

Asfaltbetona maisījums sastāv no minerālmateriāla un bitumena saistvielas. Minerālmateriāls ir ar nepārtrauktu 
granulometrisko sastāvu. Asfaltbetona segums ir viendabīgs ar vidēji raupju virsmu. Apakškārtās izmantojamiem 
maisījumiem ir mazāks smalkās frakcijas, aizpildītāja un bitumena saturs. Prasības asfaltbetonam ir noteiktas pēc 
LVS EN 13108-1 (vispārējās prasības plus fundamentālās prasības). Izstrādātā asfaltbetona maisījuma 
priekšprojektā maisījuma un asfaltbetona īpašībām, kā arī paraugu sagatavošanas nosacījumiem jāatbilst 7.26-14. 
tabulā izvirzītajām prasībām. 

7.26-14. tabula. Prasības asfaltbetona projektēšanai 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 
LVS EN 
13108-1 

AADTj, smagie / 
AADTj, pievestā 

līdz 100 / 
līdz 500 

101 – 500 
/ 

501 – 
1500 

501 – 
1000 / 
1501 – 
3500 

1001-
2000 / 
3501-
5000 

 virs 2000 
/ 

virs 5000 

Kategorija / prasība 

Paraugu sagatavošana LVS EN 
12697-30 

5. p-ts LVS EN 12697-35 (ja samaisa laboratorijā) 

2 x 50 triecieni 

(LVS EN 13108-20 C.1. tabula 2. rinda, atsauce 
C.1.2) 

Granulometriskais sastāvs LVS EN 
12697-2 

5.2.1. p-ts 
5.4.1.1.p-ts 

Atbilstoši konkrētajam asfalta tipam (2) 
Poru saturs %: 
maksimālais 
minimālais 

LVS EN 
13108-20, 

D.2 

5.2.2. p-ts 

Minimālais saistvielas 
saturs, % pēc masas (1) 

LVS EN 
12697-1 

5.3.1.3. p-ts 

Pārklājums un 
viendabīgums 

--- 5.2.3. p-ts 

Materiālam pēc izņemšanas no maisītāja jābūt 
viendabīgam un minerālmateriālam jābūt pilnīgi 

pārklātam ar saistvielu, un tas nedrīkst saturēt 
kamolos savēlušos smalko minerālmateriālu 

Minimālā netiešās stiepes 
stiprības vērtība 
(ūdensjutība) % 

(saistkārtām un segas 
apakškārtām) 

LVS EN 
13108-20, 

D.3 
5.2.4. p-ts 

ITSRNR / 
nav 

prasību 

ITSR60 / 
60 

ITSR70 / 
70 

ITSR80 / 
80 

ITSR90 / 
90 

Minimālā netiešās stiepes 
stiprības vērtība 
(ūdensjutība) % 
(dilumkārtām) 

LVS EN 
13108-20, 

D.3 
5.2.4. p-ts 

ITSR60 / 
60 

ITSR70 / 
70 

ITSR80 / 
80 

ITSR80 / 
80 

ITSR90 / 
90 

Maksimālā nodiluma 
vērtība, ml 

LVS EN 
13108-20, 

D.4 
5.2.5. p-ts AbrANR / nav prasību 

Izturība pret paliekošām 
deformācijām 

LVS EN 
13108-20, 

D.6 
5.2.6. p-ts PNR,  PRDAIR NR / nav prasību 

Izturība pret paliekošām 
deformācijāmLiela izmēra 
iekārta (P). Maza izmēra 

iekārta (PRD). 
Maksimālais 

proporcionālais sliedes 
dziļums % 

LVS EN 
13108-20, 

D.6 

5.2.6. 
punkts 

PNR / nav prasību 

PRDAIR NR / nav prasību 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 
LVS EN 
13108-1 

AADTj, smagie / 
AADTj, pievestā 

līdz 100 / 
līdz 500 

101 – 500 
/ 

501 – 
1500 

501 – 
1000 / 
1501 – 
3500 

1001-
2000 / 
3501-
5000 

 virs 2000 
/ 

virs 5000 

Kategorija / prasība 

Izturība pret paliekošām 
deformācijām. 

Maza izmēra iekārta. 
Maksimālais riteņa 

sliedes slīpums mm uz 
103 slodzes ciklu 

LVS EN 
13108-20, 

D.6 (D.1.6) 
5.2.6. p-ts 

WTSAIR 

1,0 / 1,00 
WTSAIR 

0,8 / 0,80 
WTSAIR 

0,5 / 0,50 
WTSAIR 

0,3 / 0,30 
WTSAIR 

0,1 / 0,10 

Ugunsizturība 
LVS EN 
13501-1 

5.2.7. p-ts --- / nav prasību 

Izturība pret degvielu 
lietošanai lidlaukos 

LVS EN 
13108-20, 

D.11 
5.2.8. p-ts --- / nav prasību 

Izturība pretapledojuma 
šķīdumiem lietošanai 
lidlaukos. Maksimālā 

atlikusī stiprība, % 

LVS EN 
13108-20, 

D.12 
5.2.9. p-ts βNR / nav prasību 

Maisījuma sagatavošanas 
mērķa temperatūra 
(izņemot, ja lieto 

modificētu bitumenu vai 
modificējošas piedevas, 
tādā gadījumā maisījuma 

sagatavošanas mērķa 
temperatūru 

nosakamodificētā 
bitumena vai 

modificējošo piedevu 
ražotājs) 

LVS 
12697-13 

LVS EN 
12697-35, 
1.tabula 

Saistvielas klase Temperatūra oC 

20/30 180 

30/45 175 

35/50, 40/60 165 / 155 

50/70, 70/100 150 / 145 

100/150, 160/200 140 / 135 

250/330, 330/430 130 / 125 

Ilgizturība --- 5.2.11. p-ts 

Asfaltbetonu, kas izgatavots atbilstoši Eiropas 
standarta prasībām, var pieņemt par ilgizturīgu 

saprātīgā kalpotspējas laikā. Saprātīgs kalpotspējas 
laiks ir laika periods, kurā būves īpašības uzturēs 

līmenī, kas savietojams ar īpašību deklarēto 
izpildījumu 

Piedevas --- 5.3.1.4. p-ts nav prasību 

Minimālais stingums, 
MPa 

LVS EN 
12697-26 5.4.2. p-ts 

SminNR 
/ nav 

prasību 

SminNR 
/ nav 

prasību 

SminNR 
/ nav 

prasību 

SminNR 
/ nav 

prasību 

SminD / 
Deklarē 

Maksimālais stingums, 
MPa 

LVS EN 
12697-26 5.4.2. p-ts 

SmaxNR 
/ nav 

prasību 

SmaxNR 
/ nav 

prasību 

SmaxNR 
/ nav 

prasību 

SmaxNR 
/ nav 

prasību 

SmaxD / 
Deklarē 

Izturība pret paliekošām 
deformācijām triaksiālās 

spiedes testā, šļūdes 
vērtība fc, µm/m/n 

LVS EN 
13108-20, 

D.2 
5.4.3. p-ts fcmaxNR / nav prasību 

Nogurumizturība, 
mikrostrain 

LVS EN 
12697-24 5.4.3. p-ts 

ε 6-NR / 
nav 

prasību 

ε 6-NR / 
nav 

prasību 

ε 6-NR / 
nav 

prasību 

ε 6-NR / 
nav 

prasību 

ε 6-D / 
Deklarē 

PIEZĪME(1) Saistvielas saturs ietver arī nofrēzētā vai dabīgā asfalta, kā arī citu sastāvdaļu, ja tiek lietotas, saistvielu. Saistvielas saturam norādīta minimālā robeža, kuru 
var mainīt ar koeficientu α: 
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, kur ρ - minerālmateriālu vidējais daļiņu blīvums, megagramos uz kubikmetru (Mg/m3), noteikts atbilstoši LVS EN 1097-6. 

PIEZĪME (2) Granulometriskais sastāvs ir izteikts masas procentos no kopējās minerālmateriālu masas, saistvielas un piedevu saturs ir izteikts masas procentos no 
kopējās asfalta maisījuma masas. 

Piezīme. Atbilstoši LVS EN 13108-1 ražotājam ir jādeklarē asfaltbetona AC receptes veidošanas princips. Ir 
iespējami divi receptes veidošanas principi: empīriskas specifikācijas asfaltbetons (vispārīgās prasības + empīriskās prasības) 
un fundamentālas specifikācijas asfaltbetons (vispārīgās prasības + fundamentālās prasības). 

Tipa lapa. Karstais asfalts AC 8 surf 

7.26-15. tabula. Lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klase 

AADTj, pievestā 

≤ 500 501-1500 1501-3500 > 3500 

S-III klase S-III klase S-II klase S-I klase 

Asfalts 

7.26-16. tabula. Prasības karstā asfalta AC 8 surf īpašībām 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz 

LVS EN 13108-1 
Kategorija Prasība 

Poru saturs %:       maksimālais 
minimālais 

LVS EN 13108-
20, D.2 

5.2.2. p-ts Vmax4 

Vmin1,5 

4,5 

2,5 

Minimālais saistvielas saturs % pēc 
masas  

LVS EN 
12697-1 

5.3.1.3. p-ts Bmin5,4 5,6 

 
 

7.26-17. tabula. Prasības karstā asfalta AC 8 surf granulometriskajam sastāvam 

 

 
 

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 

Maks. % 10 34 46 60 78 89 100 100 

Min. % 6 18 27 41 60 73 90 100 
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Tipa lapa. Karstais asfalts AC 16 base/bin 

7.26-18. tabula. Lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klase 

AADTj, smagie 

≤ 100 101-500 501-1000 > 1000 

S-IV klase S-IV klase S-III klase S-II klase 

Asfalts 

7.26-19. tabula. Prasības karstā asfalta AC 16 base/bin īpašībām 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 
LVS EN 13108-

1 
Kategorija Prasība 

Poru saturs %:       maksimālais 
minimālais 

LVS EN 
13108-20, D.2 

5.2.2. p-ts Vmax5 

Vmin3,0 

5,0 

3,0 

Minimālais saistvielas saturs % pēc masas  LVS EN 
12697-1 

5.3.1.3. p-ts Bmin4,6 4,2 

7.26-20. tabula. Prasības karstā asfalta AC 16 base/bin granulometriskajam sastāvam 

 

 
 

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 

Maks. % 6 26 36 47 59 67 76 88 100 100 

Min. % 2 13 19 26 36 41 50 58 90 100 

f) Apjoms mērāms kā projektā paredzētais ieklājamais laukums. 

Mērvienība: m². 
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Tipa lapa. Karstais asfalts AC 22 base/bin 

7.26-21. tabula. Lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klase 

AADTj, smagie 

≤ 100 101-500 501-1000 > 1000 

S-IV klase S-IV klase S-III klase S-II klase 

Asfalts 

7.26-22. tabula. Prasības karstā asfalta AC 22 base/bin īpašībām 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 
LVS EN 13108-

1 
Kategorija Prasība 

Poru saturs %:       maksimālais 
minimālais 

LVS EN 
13108-20, D.2 

5.2.2. p-ts Vmax9 

Vmin3,0 

9,0 

3,0 

Minimālais saistvielas saturs % pēc masas LVS EN 
12697-1 

5.3.1.3. p-ts Bmin3,8 3,8 

7.26-23. tabula. Prasības karstā asfalta AC 22 base/bin granulometriskajam sastāvam 

 
Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

Maks. % 7 22 30 40 51 58 66 74 88 100 100 

Min. % 2 11 15 20 29 35 42 51 62 90 100 
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Tipa lapa. Karstais asfalts AC 32 base/bin 

7.26-24. tabula. Lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klase 

AADTj, smagie 

≤ 100 101-500 501-1000 > 1000 

S-IV klase S-IV klase S-III klase S-II klase 

Asfalts 

7.26-25. tabula. Prasības karstā asfalta AC 32 base/bin īpašībām 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 
LVS EN 13108-

1 
Kategorija Prasība 

Poru saturs %:       maksimālais 
minimālais 

LVS EN 
13108-20, D.2 

5.2.2. p-ts Vmax5 

Vmin3,0 

9,0 

3,0 

Minimālais saistvielas saturs % pēc masas  LVS EN 
12697-1 

5.3.1.3. p-ts Bmin4,6 3,6 

7.26-26. tabula. Prasības karstā asfalta AC 32 base/bin granulometriskajam sastāvam 

 

 
Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 

Maks. % 7 22 30 39 49 55 62 70 80 90 100 100 

Min. % 2 10 15 20 27 31 37 44 53 64 90 100 
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- Šķembu mastikas asfalts (SMA) 

Identifikācija 

Piegādes pavadzīmei jāietver vismaz šāda informācija: 

• ražotājs vai maisīšanas rūpnīca; 

• maisījuma identifikācijas kods; 

• maisījuma apzīmējums 

SMA D binder 

kur 
SMA šķembu mastikas asfalts; 
D maksimālais minerālmateriāla izmērs; 
binder lietotās saistvielas apzīmējums. 

PIEMĒRS. SMA 11 70/100 (šķembu mastikas asfalts ar maksimālo minerālmateriāla izmēru 11mm un ar bitumenu, 
kura penetrācija ir 70/100) 

• norāde kā iegūt visu informāciju atbilstoši LVS EN 13108-5; 

• informācija par jebkurām piedevām (LVS EN 13018-5 4.5 punkts). 

Šķembu mastikas asfalts SMA ir ar teicamu dilumizturību, tam ir ļoti laba stabilitāte un pretestība novecošanai, kā 
arī plastiskām deformācijām. Granulometriskajam sastāvam ir lūzums smalko minerālmateriālu daļā, jo rupjo 
minerālmateriālu procentuālā daļa ir liela un aizpildītāja saturs ir relatīvi augsts. Lai nodrošinātu augstu bitumena 
saturu attiecībā pret granulometrisko sastāvu, maisījuma stabilitātes paaugstināšanai lieto piedevas. Tās var būt 
šķiedras, speciāli aizpildītāji, gumijas putekļi vai polimēri. Šķembu mastikas asfalts lietojams dilumkārtām, seguma 
apakškārtām (zem porainā asfalta dilumkārtas) un izlīdzinošajām kārtām visu veidu autoceļiem. Šķembu mastikas 
asfaltu paredz autoceļu posmos ar lielu satiksmes intensitāti, ar lielu radžoto riepu slodžu īpatsvaru, kā arī 
krustojumos un citās paaugstināta noslogojuma vietās. Tā kā šķembu mastikas asfaltam ir arī laba pretestība 
novecošanai, to ieteicams izmantot arī autoceļos ar nelielu kustības intensitāti. Jānodrošina precīza maisījuma 
projektēšana un ražošana. Var būt samazināta saķere dilumkārtas ekspluatācijas sākumā. Uz mitras virsmas var 
izveidoties ūdens plēvīte, sevišķi jaunai segai. Nedaudz sarežģītāk ražot kā asfaltbetonu AC. Grūti ieklāt ar roku 
darbu. 

Prasības šķembu mastikas asfaltam ir noteiktas pēc LVS EN 13108-5. Izstrādātā asfalta maisījuma priekšprojektā 
asfalta maisījuma un asfalta īpašībām, kā arī paraugu sagatavošanas nosacījumiem jāatbilst 7.26-27. tabulā 
izvirzītajām prasībām atbilstoši paredzētajam lietojumam. 

7.26-27. tabula. Prasības šķembu mastikas asfalta projektēšanai 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 
LVS EN 
13108-5 

AADTj, pievestā 

līdz 500 501-1500 
1501-
3500 

3501-
5000 

virs 5000 

Kategorija / prasība 

Paraugu sagatavošana LVS EN 
12697-30 

5. p-ts LVS EN 12697-35 (ja samaisa laboratorijā) 

2 x 50 triecieni 
(LVS EN 13108-20 C.1. tabula 2. rinda, atsauce C.1.2) 

Granulometriskais 
sastāvs 

LVS EN 
12697-2 

5.2.2. p-ts 

Atbilstoši konkrētajam šķembu mastikas asfalta tipam (2) 

Minimālais 
saistvielas saturs(1) 

% pēc masas 

LVS EN 
12697-1 

5.2.3. p-ts 

Piedevas --- 5.2.4. p-ts 
Poru saturs %: 
maksimālais 
minimālais 

LVS EN 
13108-20, 

D.2 

5.4. p-ts 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 
LVS EN 
13108-5 

AADTj, pievestā 

līdz 500 501-1500 
1501-
3500 

3501-
5000 

virs 5000 

Kategorija / prasība 

Ar bitumenu 
piepildīto poru 
daudzums %: 
minimālais 

maksimālais 

LVS EN 
13108-20, 

D.2 

5.5. p-ts 

Pārklājums un 
viendabīgums 

--- 5.3. p-ts 
Materiālam pēc izņemšanas no maisītāja jābūt viendabīgam, 

minerālmateriālam jābūt pilnīgi pārklātam ar saistvielu, un tas nedrīkst 
saturēt kamolos savēlušos smalko minerālmateriālu 

Saistvielas notece. 
Maksimālais 
notecējušais 
materiāls % 

LVS EN 
13108-20, 

D13 
5.6. p-ts D0,3 / 0,3 

Minimālā netiešās 
stiepes stiprības 

vērtība 
(ūdensjutība) % 

LVS EN 
13108-20, 

D.3 
5.7. p-ts 

ITSR60 / 
60 

ITSR70 / 
70 

ITSR80 / 
80 

ITSR80 / 
80 

ITSR90 / 
90 

Maksimālā 
nodiluma vērtība, 

ml 

LVS EN 
13108-20, 

D.4 
5.8. p-ts AbrANR / nav prasību 

Izturība pret 
paliekošām 

deformācijām 
Liela izmēra iekārta (P). Maza 

izmēra iekārta (PR). 
Maksimālais proporcionālais 

sliedes dziļums % 

LVS EN 
13108-20, 

D.6 
5.9. p-ts 

PNR / nav prasību 

PRDAIR NR / nav prasību  

Izturība pret 
paliekošajām 
deformācijām 

Maza izmēra iekārta. 
Maksimālais riteņa sliedes 
slīpums mm uz 103 slodzes 

ciklu 

LVS EN 
13108-20, 

D.6 
(D.1.6) 

5.9. p-ts 
WTSAIR 

1,0 / 1,00 
WTSAIR 

0,8 / 0,80 
WTSAIR 

0,5 / 0,50 
WTSAIR 

0,3 / 0,30 
WTSAIR 

0,1 / 0,10 

Ugunsizturība 
LVS EN 
13501-1 

5.10. p-ts --- / nav prasību 

Izturība pret 
degvielu lietošanai 

lidlaukos 

LVS EN 
13108-20, 

D.11 
5.11. p-ts --- / nav prasību 

Izturība 
pretapledojuma 

šķīdumiem 
lietošanai lidlaukos. 
Maksimālā atlikusī 

stiprība, % 

LVS EN 
13108-20, 

D.12 
5.12. p-ts βNR / nav prasību 

Maisījuma 
temperatūra 

(izņemot, ja lietoto modificētu 
bitumenu vai modificējošas 

piedevas, tādā gadījumā 
maisījuma sagatavošanas 

mērķa temperatūru nosaka 
modificētā bitumena vai 

modificējošo piedevu ražotājs) 

LVS 
12697-13 

LVS EN 
12697-35, 
1.tabula 

Saistvielas klase               Temperatūra oC 
30/45, 35/50, 40/60             175 / 165 / 155 

50/70            150 
70/100            145 

100/150, 160/200        140 / 135 
250/330, 330/430          130 / 125 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 
LVS EN 
13108-5 

AADTj, pievestā 

līdz 500 501-1500 
1501-
3500 

3501-
5000 

virs 5000 

Kategorija / prasība 

Ilgizturība --- 5.14. p-ts 

Šķembu mastikas asfaltu, kas izgatavots atbilstoši Eiropas standarta 
prasībām, var pieņemt par ilgizturīgu saprātīgā kalpotspējas laikā. 

Saprātīgs kalpotspējas laiks ir laika periods, kurā būves īpašības uzturēs 
līmenī, kas savietojams ar īpašību deklarēto izpildījumu 

PIEZĪME(1) Saistvielas saturs ietver arī nofrēzētā vai dabīgā asfalta, kā arī citu sastāvdaļu, ja tiek lietotas, saistvielu. Saistvielas saturam norādīta minimālā robeža, kuru 
var mainīt ar koeficientu α: 

, kur ρ - minerālmateriālu vidējais daļiņu blīvums, megagramos uz kubikmetru (Mg/m3), noteikts atbilstoši LVS EN 1097-6. 

PIEZĪME (2) Granulometriskais sastāvs ir izteikts masas procentos no kopējās minerālmateriālu masas, saistvielas un piedevu saturs ir izteikts masas procentos no 
kopējās asfalta maisījuma masas. 
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Tipa lapa. Šķembu mastikas asfalts SMA 11 
7.26-28. tabula. Lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klase 

AADTj, pievestā 

≤ 500 501-1500 1501-3500 > 3500 

S-III klase S-II klase S-I klase 

Piedevas: Celulozes šķiedra no 0,3 līdz 0,5 masas %. 

Asfalts 
7.26-29. tabula. Prasības šķembu mastikas asfalta SMA 11 īpašībām 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 
LVS EN 13108-

5 
Kategorija Prasība 

Minimālais saistvielas saturs % pēc 
masas 

LVS EN 
12697-1 

5.2.3. p-ts Bmin6,2 

 

6,2 

Poru saturs %:                        
maksimālais 
minimālais 

LVS EN 
13108-20, D.2 

5.4. p-ts Vmax4,5 

Vmin2,0 

 

4,5 

2,0 

 

Ar bitumenu piepildīto poru daudzums 
%: minimālais 
maksimālais 

LVS EN 
13108-20, D.2 

5.5. p-ts  

VFBminNR 

VFBmax92 

 

Nav prasību 

92 

 
7.26-30. tabula. Prasības šķembu mastikas asfalta SMA 11 granulometriskajam sastāvam 

 
Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 

Maks. % 12 24 27 30 35 40 60 100 100 

Min. % 8 12 15 20 24 27 35 90 100 

 

f) Apjoms mērāms kā projektā paredzētais ieklājamais laukums. 

Mērvienība: m². 
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S7.3 Drošības barjeras 

S7.31 Drošības barjeras no tērauda 

a) Process ietver autoceļu un tilta tērauda drošības barjeru piegādi un montāžu atbilstoši projektēšanas un būvniecības 
vadlīnijām “Tiltu drošības barjeras 2017”. 

Drošības barjerām jāatbilst LVS EN 1317-2 prasībām, kas tiek apliecināts ar atbilstības deklarāciju, pamatojoties 
uz ražotāja veiktajām pārbaudēm uz tilta un tā pieejās (atbilstoši rasējumos norādītajam) barjerām jāatbilst 
transporta noturēšanas līmenim H2 ar darbu platumu ne lielāku par W2. 

Barjeras paredzēts izgatavot no konstrukciju tērauda atbilstoši piegādātāja Tehniskajiem Noteikumiem pēc LVS 
EN 10025-2:2005. 

Tiltam un tā pieejās paredzēts izmantot rūpnieciski izgatavotas atvairbarjeru konstrukcijas. Atvairbarjeras ir 
paredzēts turpināt ārpus laiduma konstrukcijas kā norādīts rasējumos. Barjeras aprīkojamas ar atstarotājiem (to 
solis ne lielāks par 4m). Atstarotāji atbilstoši standartam LVS EN 12899-3 - Vertikāli nostiprinātas stacionāras ceļa 
zīmes. 3. daļa. Ceļu signālstabiņi un atstarotāji. 

Aizsargbarjeru konstrukciju uz tilta paredzēt ar augstumu ≥1200 mm no brauktuves segas konstrukcijas. Barjeru 
stiprināšanai pie pamatnes papildus stiprinājuma uzgriežņiem jāparedz arī nosedzošie kupoluzgriežņi. Barjeru 
vertikāliem un horizontāliem elementiem jābūt no apaļiem cauruļveida profiliem. 

Aizsargbarjeru konstrukcija uz tilta un tā pieejās jāuzstāda atbilstoši ražotāja rekomendācijām. 

Izvēlēto aizsargbarjeru konstrukciju detalizēts barjeru risinājums jāsaskaņo ar Projekta autoru un Būvinženieri. 

Prasības tērauda konstrukcijām atbilstoši specifikāciju nodaļā „Tērauda konstrukcijas” minētajām prasībām. Metāla 
barjeru sastāvdaļu griešana, metināšana vai urbšana pēc cinkošanas nav pieļaujama, ja vien to nav apstiprinājis 
Būvinženieris. 

Drošības barjeru stabu nostiprināšana ar ķīmiskajiem enkuriem nav pieļaujama. 

Iebetonējamo detaļu skaits atkarīgs no izvēlēto barjeru tipa un iekļaujams barjeru izbūves apjomos. Tāpat barjeru 
izbūves apjomā jāiekļauj barjeru stabu pamatu izbūve tilta pieejās atbilstoši ražotāja norādījumiem, lai tiktu 
nodrošināts nepieciešamais noturēšanas līmenis un darba platums. 

Barjeru nobeigums veidojams ar enkurbarjeru atbilstoši rasējumiem. 

f) H2W2 drošības barjeru izbūves apjoms uz tilta mērāms kā projektā paredzēto barjeru garums metros, tai skaitā 
barjeru stabu enkurdetaļas un barjeru augšējā elementa nolaišana uz leju. 

Drošības barjeru galu enkurojumi mērāmi kā komplekts. 

Mērvienība: m. kompl. 

S7.4 Notekcaurules. Drenāžas kanāli. 

a) Process ietver novadkanālu un novadcauruļu piegādi un montāžu, ieskaitot nepieciešamos piederumus. 

b-c) Tiltam izbūvējamas zemsegas kapilārā ūdens novadsistēmas, izveidojot 60 mm platus kapilārā ūdens 
novadkanālus brauktuves segas apakšējā kārtā (speciāla profila izgatavots no liela blīvuma polietilēna, kas ietīts 
ģeotekstilā, skatīt attēlu zemāk). 
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Notekcaurules no hidroizolācijas veidojamas no nerūsējošā tērauda materiāla, kas saskaņojams ar Projekta 
autoriem vai Būvinženieri. 

Tiltam izbūvējama virsmas ūdens novadsistēma, kas sastāv no ūdens notekcaurulēm, ūdens savācējiem un režģota 
vāka. Caurules iekšējais diametrs – 150 mm. Ūdens novadcaurules izgatavot no ķeta pietiekamā garumā (lai tiem 
nebūtu savienojumu pa garumu). 

Brauktuves notekcauruļu režģiem attālumam starp restu stieņiem jābūt ~50 mm. Tam jābūt piestiprinātam ar 
eņģēm. Uztvērēja piltuvē jāievada hidroizolācijas malas. Konstrukcijai jābūt ar sānu atverēm, kas nodrošina, ka tur 
brīvi var iekļūt liekais mitrums no zemsegas drenāžas kanāliem. Pārāk īss notekcaurules garums var pasliktināt 
ekspluatācijas apstākļus.  

Ūdens notekcauruļu izmaksās ir jāievērtē arī granītu sīkšķembu ar epoksīda līmi maisījums ap ūdens 
notekcaurulēm asfaltbetona segas apakšējā kārtā virs hidroizolācijas - kā tas attēlots rasējumos. Noradītās vietas 
aizpildāmas ar granīta sīkšķembām (izmēri 8-11mm), bet par saistvielu tiek izmantota epoksīdu līme – veidojot 
šādu sastāvu - 98% šķembas un 2% epoksīdu līme. 

Minimālais brīvā notekcaurules gala garums zem laiduma konstrukcijas – 150 mm. Drenāžas kanāla konstrukcija 
jāsaskaņo ar būvprojekta autoru.  

Notekcauruļu izbūve veicama saskaņā ar piegādātāja prasībām un noteikumiem. 

f) Kapilārā ūdens novadkanālu izbūves apjoms mērāms kā projektā paredzētā kanālu garums metros. 

Mērvienība: m. 

Tilta ūdens notekcauruļu skaits no hidroizolācijas un no segas uzmērāms gab. atbilstoši rasējumos norādītajam (tai 
skaitā granīta sīkšķembu ar epoksīda līmes maisījums). 

Mērvienība: gab. 

S7.5 Elektrodarbi 

S7.56 Caurules komunikācijām 

Caurules komunikācijām tilta konstrukcijā uzstādāmas kā norādīts rasējumos. Uzstādāmas blīva polietilhlorīda 
caurules, kas paredzētas lietošanai āra apstākļos līdz +/-30ºC temperatūrai. Tajās ievietojama aukla kabeļu 
ievilkšanai. Komunikāciju caurulēm, kuras netiek izmantotas, galos jāparedz aizdari. Caurules iekšpuse – gluda. 

f) Caurules komunikācijām tiek uzmērītas kā projektā paredzēto cauruļu garums m, tai skaitā visi cauruļu 
savienojumi, auklas un aizdari. 

Mērvienība: m. 

S7.8 Akmens darbi 

S7.86 Granīta apmales akmeņi 

a) Process ietver granīta apmales akmeņu izbūvi uz tilta. Un granīta akmeņu izbūvi upes balstiem. 
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b) Apmales akmeņus no dabīgā granīta paredzēts izbūvēt uz tilta (krāsa tumši pelēks). Izgatavojamo akmeņu 
garumam jābūt ≥ 1 m, un tiem visiem jābūt vienādā garumā. Apmales akmeņu novietojums un izmērs ir dots 
rasējumos. Pieļaujamais granīta akmeņu virsmas nelīdzenums ir ±3mm.  

Dabīgā granīta akmeņiem jābūt pārbaudītiem uz trauslumu, to struktūras viendabīgumu, tiem nedrīkst būt plaisu. 
Granīta apmales akmeņiem jāatbilst standartam LVS EN 1343 „Dabīgā akmens apmales ārējiem segumiem. 
Prasības un testēšanas metodes”. 

c) Granīta apmaļu akmeņus uz tilta laiduma konstrukcijas paredzēts nostiprināt uz iecementēšanas javas izlīdzinošās 
kārtas. 

e) Uzstādot apmales akmeņus atkāpes no taisna virziena var būt līdz 3mm, atstarpe starp akmeņiem maks. 2mm. 

f) Granīta apmales akmeņi tiek uzmērīti kā projektā paredzēto akmeņu skaits. 

Granīta akmeņu izbūve upes balstiem uzmērāma kubikmetros. 

Mērvienība: gab., m³. 
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S9 Citi darbi 

S9.1 Brauktuves horizontālie apzīmējumi 

a) Ceļa horizontālie apzīmējumi – uz ceļa seguma virsmas uzklāti garenapzīmējumi, saskaņā ar LVS 85 ″Ceļa 
apzīmējumi″. 

b) Jālieto speciāli ceļa horizontālajiem apzīmējumiem paredzēti materiāli, termoplastiski materiāli. Var izmantot 
iepriekš sagatavotus kontūrelementus un simbolus vai citus līdzekļus, piemēram, ceļu kniedes. Ja pasūtītājs nav 
paredzējis citādi, tad termoplastiskiem vai materiāliem jābūt autoceļu posmos ar jaunu segumu un posmos, kur ceļa 
seguma novērtējums ir augstāks vai vienāds ar 4. Ja pasūtītājs nav paredzējis citādi, tad posmos, kur ceļa seguma 
novērtējums ir zemāks par 4, atļauts lietot krāsu. 

c) Darba izpilde jāveic saskaņā ar apzīmējumu dislokācijas plānos paredzēto, projektu vai citām pasūtītāja prasībām. 
Ceļa horizontālais apzīmējums jāuzklāj paredzētajā biezumā. Uzklājot nepārtrauktu brauktuves malas vai virzienu 
saliņas līniju, kas biezāka par 2 mm, ik pēc 5 m jāatstāj 5 cm pārrāvums, lai būtu iespējama ūdens notece no 
brauktuves virsmas. Klājuma biezums jāpārbauda darba izpildes laikā, ne retāk kā vienu reizi maiņā, bet veicot 
vismaz divus mērījumus būvobjektā. Ceļa horizontālo apzīmējumu biezums nedrīkst būt plānāks par pieļauto 
vairāk par 10 %. Ceļa horizontālo apzīmējumu kopējais biezums, ieskaitot arī esošā apzīmējuma biezumu (ja virsū 
uzklāj jauno apzīmējumu), nedrīkst pārsniegt 4 mm. 

Ceļa horizontālais apzīmējums jāuzklāj paredzētajā vietā, ievērojot paredzētos ģeometriskos parametrus – formu un 
izmēru. Ceļa horizontālā apzīmējuma forma un izmērs jāpārbauda darba izpildes laikā, ne retāk kā vienu reizi 
maiņā, bet veicot vismaz divus mērījumus būvobjektā. Novirzes no paredzētā nedrīkst pārsniegt 163. tabulā 
noteiktās. Tā kā ceļa horizontālos apzīmējumus noņemt ir daudz grūtāk nekā uzklāt, tad ieteicams rūpēties par to, 
lai ceļa horizontālos apzīmējumus uzreiz uzklātu paredzētajā vietā, ievērojot paredzēto formu un izmēru.  

Satiksmi drīkst ierobežot ne ilgāk kā 15 minūtes pēc apzīmējumu uzklāšanas. Pēc darbu izpildes nedrīkst palikt 
redzami apzīmējumi neparedzētos apgabalos (arī ″vecie″ apzīmējumi). 

d) Prasības kvalitātes novērtējumam ir noteiktas LVS EN 1436+A1 ″Ceļa apzīmējumu funkcionālā efektivitāte″ un 
LVS 85 ″Ceļa apzīmējumi″. Katra ceļa horizontālā apzīmējuma kvalitātei jāatbilst 163. tabulā izvirzītajām 
prasībām. 

Ceļa horizontālo apzīmējumu kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 
Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Dislokācija 1) Novietojuma novirze 
nedrīkst pārsniegt vairāk 
nekā 5 cm uz 15 m 
garenvirziena ceļa 
horizontālajiem 
apzīmējumiem vai 
nedrīkst atšķirties vairāk 
nekā 10 cm no paredzētā 
pārējiem ceļa 
horizontālajiem 
apzīmējumiem; 

2) nedrīkst būt redzami 
iepriekšējie ceļa 
horizontālie apzīmējumi 
vai apzīmējumi 
neparedzētos apgabalos 

1) Ar lineālu un mērlenti; 
2) vizuāli 

1) Uzmēra katru ceļa 
horizontālā apzīmējuma 
veidu šaubu gadījumos 
par neatbilstību; 

2) visā posmā 

Forma un izmērs  1) Nedrīkst atšķirties 
vairāk nekā 10 % no 
paredzētā 

1) Ar lineālu un mērlenti 

Mehanizēti uzklātu ceļa horizontālo apzīmējumu mērījumi 

Posmos, kur ceļa seguma novērtējums ir lielāks vai vienāds ar 4 (arī jaunuzbūvētos posmos) 
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 
Gaismas atstarošanas 
koeficients dienas gaismā 
(Qd), ja apzīmējuma 
virsma ir sausa 

Klase Q2 
Qd ≥ 100 mcd/m2⋅lx 
(LVS EN 1436 4.2.2.p.) 

LVS EN 1436, 
A pielikums 

Uzmēra katru 
apzīmējuma veidu visā 
posmā vismaz 2 
mērījumus būvobjektā 

Gaismas atstarošanas 
koeficients tumšajā laikā 
(RL), ja apzīmējuma 
virsma ir sausa 

Klase R4 
RL ≥ 200 mcd/m2⋅lx 

(LVS EN 1436 4.3.p.) 
LVS EN 1436, 
B pielikums Gaismas atstarošanas 

koeficients tumšajā laikā 
(RL), ja apzīmējuma 
virsma ir mitra 

Klase RW2 
RL ≥ 35 mcd/m2⋅lx 
(LVS EN 1436 4.3.p.) 

Apzīmējuma virsmas 
slīdes pretestība 

Klase S1 
SRT ≥ 45 SRT vienības 
(LVS EN 1436 4.5.p.) 

LVS EN 1436, 
D pielikums 

Posmos, kur ceļa seguma novērtējums ir zemāks par 4 

Gaismas atstarošanas 
koeficients dienas gaismā 
(Qd), ja apzīmējuma 
virsma ir sausa 

Klase Q2 
Qd ≥ 100 mcd/m2⋅lx 
(LVS EN 1436 4.2.2.p.) 

LVS EN 1436, 
A pielikums 

 

Gaismas atstarošanas 
koeficients tumšajā laikā 
(RL), ja apzīmējuma 
virsma ir sausa 

Balts apzīmējums: 
Klase R2 

RL ≥ 100 mcd/m2⋅lx 
Dzeltens apzīmējums: 

Klase R1 
RL ≥ 80 mcd/m2⋅lx 

(LVS EN 1436 4.3.p.) 

LVS EN 1436, 
B pielikums 

Uzmēra katru ceļa 
horizontālā apzīmējuma 
veidu visā posmā veicot 
vismaz 2 mērījumus 
būvobjektā 

Gaismas atstarošanas 
koeficients tumšajā laikā 
(RL), ja apzīmējuma 
virsma ir mitra 

Klase RW1 
RL ≥ 25 mcd/m2⋅lx 
(LVS EN 1436 4.3.p.) 

Apzīmējuma virsmas 
slīdes pretestība 

Klase S1 
SRT ≥ 45 SRT vienības 
(LVS EN 1436 4.5.p.) 

LVS EN 1436, 
D pielikums 

Sabrukušajos (avārijas) posmos, kur ceļa seguma novērtējums ir 2 vai zemāks 

Vizuālais novērtējums Apzīmējums labi redzams, 
skaidri un nepārprotami 
uztverams, apzīmējuma 
zudumi pieļaujami līdz 2% 
no kopējā blīvi noklātā 
ceļa horizontālo 
apzīmējumu laukuma 

Vizuāli 

Novērtē ass līniju(1) un 
malu līniju(1) visā posmā, 
dokumentē katru 100 m 
posmu, kurš neatbilst 
prasībām 

Ar roku darbu uzklātu ceļa horizontālo apzīmējumu mērījumi 

Gaismas atstarošanas 
koeficients dienas gaismā 
(Qd), ja apzīmējuma 
virsma ir sausa 

Klase Q2 
Qd ≥ 100 mcd/m2⋅lx 
(LVS EN 1436 4.2.2.p.) 

LVS EN 1436, 
A pielikums 

Uzmēra katru ceļa 
horizontālā apzīmējuma 
veidu, veicot vismaz 2 
mērījumus būvobjektā 

Gaismas atstarošanas 
koeficients tumšajā laikā 
(RL), ja apzīmējuma 
virsma ir sausa 

Balts apzīmējums: 
Klase R2 

RL ≥ 100 mcd/m2⋅lx 
Dzeltens apzīmējums: 

Klase R1 
RL ≥ 80 mcd/m2⋅lx 

(LVS EN 1436 4.3.p.) 

LVS EN 1436, 
B pielikums 
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 
Gaismas atstarošanas 
koeficients tumšajā laikā 
(RL), ja apzīmējuma 
virsma ir mitra 

Klase RW2 
RL ≥ 35 mcd/m2⋅lx 
(LVS EN 1436 4.3.p.) 

Apzīmējuma virsmas 
slīdes pretestība 

Klase S1 
SRT ≥ 45 SRT vienības 
(LVS EN 1436 4.5.p.) 

LVS EN 1436, 
D pielikums 

PIEZĪME(1). 
Ass līnija (arī braukšanas joslu sadalošā līnija) – viss ceļa horizontālais apzīmējums Nr.920 jebkurā pilnā 100 m posmā (novērtējamie posmi nedrīkst 
pārklāties). 
Malu līnija – viss ceļa horizontālais apzīmējums Nr. 920 jebkurā pilnā 100 m posmā (novērtējamie posmi nedrīkst pārklāties). 

Pasūtītājs jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem var veikt ceļa horizontālo apzīmējumu kvalitātes testēšanu un 
mērījumus, nosūtot rezultātus būvdarbu veicējam. Ja konstatēta ceļa horizontālo apzīmējumu neatbilstība prasībām, 
būvdarbu veicējam iespējami īsā termiņā jāatjauno ceļa horizontālie apzīmējumi prasībām atbilstošā kvalitātē. 

f) Ceļa horizontālo apzīmējumu darba daudzumu nosaka, aprēķinot blīvi noklāto seguma virsmas laukumu. 
Uzmērīšanu un aprēķinus veic, izmantojot kādu no šādiem paņēmieniem – automātiski, izmantojot tam attiecīgi 
aprīkotas marķējamās mašīnas; ar mēriekārtu izdarot mērījumus un veicot attiecīgus laukuma aprēķinus; izmantojot 
ceļa horizontālo apzīmējumu konstrukciju standartpozīciju laukumus no tabulām un veicot attiecīgus aprēķinus. 

Mērvienība: m². 

S9.2 Putupolistirola izbūve 
Putupolistirols iestrādājams vietās, kur norādīts rasējumos (starp laiduma un balsta konstrukciju). Putupolistirolam 

jābūt ar sekojošām mehāniskā īpašībām: 
• Spiedes stiprība pie 10% deformācijas – 250kPa, 

• Lieces stiprība – 350kPa, 

• Tilpumsvars – 35kg/m3. 

Konkrētā materiāla pielietošana jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

f) Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto putupolistirola tilpumu m3. 

Mērvienība: m³. 

S9.3 Krasta stiprinājumi ar laukakmeņu krāvumu (d=100-300mm) 

Vietās, kur ir paredzēts laukakmeņu krāvums, ir jāveic esošās zemes virsmas izlīdzināšana un ģeotekstila ieklāšana. 
Pēc tam veido laukakmeņu krāvumu izmantojot pēc formas saderīgus laukakmeņus ar to caurmēra izmēriem d=100-
300mm. Spraugas starp laukakmeņiem aizpilda ar mazāka izmēra laukakmeņiem. Materiālu iestrādāšana atbilstoši 
rasējumiem. 

f) Laukakmeņu krāvums uzmērāms, kā projektā paredzētā iebūvējamo laukakmeņu tilpums kubikmetros.  

Mērvienība: m³. 

S9.4 Ceļa zīmes 

a) Šī nodaļa ietver prasības jauna ceļa aprīkojuma izbūvei, ietverot ceļa zīmju pamatu izbūvi, balstu un ceļa zīmju ar 
atstarojošu virsmu uzstādīšanu, kā arī esošo ceļa zīmju un virziena rādītāju (ar balstiem un ceļa zīmju vairogiem) 
pārcelšanai. 

Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) uzstādīšana ietver zīmes dislokācijas vietas noteikšanu, balstu pamatu 
izveidošanu, balstu uzstādīšanu, ceļa zīmes piestiprināšanu. Individuāli projektējamām zīmēm jāizstrādā 
detaļprojekti. 

Nosacīti visus darbus ,kas ietverti šajā nodaļā var sadalīt sekojoši: 

-Pagaidu ceļa zīmju un aprīkojuma uzstādīšana un demontāža, 

-No jauna uzstādāmās zīmes (skaitu skatīt darbu daudzumu sarakstā): 
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b) Ceļa zīmēm jābūt izgatavotām atbilstoši LVS 77-1,2,3 un LVS EN 12899-1, vertikālajiem apzīmējumiem – 
atbilstoši LVS 85, uzņēmumos, kam ir atstarojošā materiāla ražotāja atļauja izgatavot ceļa zīmes ar viņu ražoto 
atstarojošo materiālu. 

Pasūtītājs nosaka lielo burtu augstumu un atstarojošo materiālu klasi saskaņā ar LVS 77-2 un LVS EN 12899-1 
prasībām. 

Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) balsti – metāla, karsti cinkoti, cinka pārklājuma biezums – 60 mikroni, 
pieļaujamā atkāpe ± 5 mikroni. Balstu veids un forma – atbilstoši paredzētajam būvprojektā, lai nodrošinātu 
uzstādīto ceļa zīmju stabilitāti pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē. 

Ja nav paredzēts citādi, tad metāla stabu caurules ārējam diametram jābūt 60,0 – 63,5 mm, ar sieniņu biezumu 
caurulei ne mazāku par 2,6 mm, metāla caurules garums ceļa zīmēm ≥ 2,5 m, vertikālajiem apzīmējumiem ≤ 2,5 m. 

Ceļa zīmju ražošanas procesa kontrole jānodrošina atbilstoši LVS EN 12899-4. 

c) Vertikālos apzīmējumus Nr.906, Nr.907 jāuzstāda 0,3 – 0,6 m augstumā virs brauktuves virsmas. 

Kvalitātei jāatbilst LVS 77-1, 2, 3 un LVS EN 12899-1 prasībām. 

Ceļa zīmes un balsti 

Ceļa zīmes jāuzstāda atbilstoši LVS 77 “Ceļa zīmes” prasībām. 

Uzstādot ceļa zīmes, būvdarbu veicējam jāievērtē konkrēti redzamības apstākļi, lai ceļa zīmes neaizsegtu vadītāja 
redzamības zonu.  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par ceļa zīmju balstu precīzo garumu noteikšanu, lai nodrošinātu korektu ceļa zīmju 
vertikālo novietojumu. Balstu caurules nepieciešamajā garumā jānozāģē, zāģējuma vietas galos rūpīgi jānoklāj ar 
pretkorozijas krāsu.  

Ceļa zīmju vairogi jāpiestiprina balstiem ievērojot zīmju ražotājfirmas rekomendācijas. 

Uzgriežņiem, skrūvēm, paplākšņiem un kniedēm, ko lieto vairogu piestiprināšanai balstiem, jābūt no materiāla, kas 
ir saderīgs ar vairogu materiālu, lai izvairītos no ceļa zīmju iespējamās sabojāšanas elektrolītisku procesu vai 
atšķirīgas termiskās izplešanās rezultātā. 

Ceļa zīmes jāizgatavo uzņēmumam, kam ir sertifikāts visa veida ceļa zīmju ar atstarojošu virsmu ražošanai. 

Ceļa zīmju pamati 

Ceļa zīmju pamata lielumam un veidam jāatbilst ceļa zīmju vairoga izmēram, lai nodrošinātu zīmes stabilitāti. Ceļa 
zīmju status jānostiprina apvidus līmenī, tos iebetonējot (betona daudzums vienam statam 0.3 x 0.3 x 0.7m), statu 
apakšējā galā jāievieto šķērslis, kas novērš to rotāciju ap asi vai izraušanu. Betonētos balstu pamatus drīkst apbērt 
ne ātrāk kā 48 stundas pēc iestrādāšanas, vai citā laika periodā, ko apstiprinājis būvuzraugs. Jābetonē ar betonu 
C16/20. 

Var būt alternatīvs risinājums, ja tas nodrošina ceļa zīmes stabilitāti. 

Ceļa zīmju stata augšējā galā jāievieto plastmasas vai cita izturīga materiāla aizbāznis, kas visā ceļa zīmes 
kalpošanas laikā novērš ūdens iekļūšanu tajā. 

Būvdarbu veicējs veic visu darbu kompleksu, kas nepieciešams ceļa zīmju un individuāli projektējamo zīmju 
uzstādīšanai. 

Būvprojektā paredzēta arī esošo informācijas stendu un atsevišķu zīmju demontāža uz būvniecības laiku pēc tam 
tās uzstādot atpakaļ. Būvdarbu veicējs veic visu darbu kompleksu, kas nepieciešams informācijas stendu un ceļa 
zīmju demontāžai un, pēc būvdarbu pabeigšanas, uzstādīšanai atpakaļ. Ceļa zīmes un informācijas stendus 
nostiprināt atbilstoši esošajam nostiprinājumam, nodrošinot to stabilitāti. 

d) Ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) balstam jābūt vertikālam, nav pieļaujama tā viegla pagriešanās ap asi, izraušana 
vai noliekšanās no vertikālā stāvokļa, respektīvi, jābūt nodrošinātai balsta stabilitātei pašsvara, vēja slodžu, 
klimatisko u.c. apstākļu ietekmē. Lai nepieļautu ūdens iekļūšanu metāla caurulē, tai jābūt noslēgtai. 

Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) un balstu veidam, formai, atstarošanas un citām īpašībām jāatbilst 
paredzētajam. Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) ģeometrijai un novietojumam attiecībā pret ceļa brauktuvi 
jāatbilst LVS 77-2. 

f) Ceļa zīmju un to stabu uzstādīšanas darbu daudzums uzmērāms gabalos (gab.). Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanai 
cenā jāietver arī ceļa zīmju demontāža. 
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Mērvienība: gab. 

S9.5 Iecementēšanas java 

Materiālam jābūt cementa bāzes ar polimēriem uzlabotai vienkomponenta javai, kas izpilda standarta LVS EN 1504-3 
klases R3 prasības. Java izmantojama zem barjeru stabu balsta plāksnēm un brauktuves apmales akmeņu uzstādīšanai uz 
tilta. 

Materiāla īpašībām jāatbilst standarta LVS EN 1504-3  3.tabulas prasībām. 

Iestrādāšana jāveic pēc materiāla ražotāja norādījumiem. 

f) Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto iecementēšanas javas tilpumu kubikmetros. 

Mērvienība: m³. 

S9.6 Apmales akmeņu izbūve un bruģa seguma izbūve 

Ietvju un brauktuves segumu malas, atbilstoši rasējumiem, nostiprināmas ar saliekamiem betona apmales akmeņiem 
BR1000x200x80 un BR1000x300x150. Galos uzstādot zemos betona apmales akmeņus BR1000x220x150. 

Betona apmales izgatavojamas atbilstoši standartam LVS EN 1340: 

• Ūdens absorbcija - 2.klase; 

• Salizturība – 3.klase; 

• Lieces stiprība – 3.klase; 

• Abrazīvā dilumizturība – 4.klase. 

Apmales pamatam – betons, kura minimālā stiprības klase ir C 16/20, atbilstoši LVS EN 206. 

Samaksa jāveic pēc līguma vienības izcenojumiem par iebūves metru apmales akmeņiem. Šai cenai pilnībā jāietver 
visu materiālu piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie 
darbi uzdevuma pabeigšanai (tai skaitā betona pamats zem apmalēm, šķembu pamats un apmaļu piegriešana). 

Betona bruģa blokiem jābūt izturīgiem pret klimatisko apstākļu izmaiņām Betona bruģa segums pelēks (izņemot 
vadlīniju bruģējumu, kas ir dzeltenā krāsā), kas sastāv no ne mazāk kā trīs atšķirīga izmēra betona bruģakmeņiem, bez 
malu noapaļojumiem (bez kants, bez fāzes), ar papildus virsmas slīdes pretestības apstrādi. Jāpielieto betona bruģakmens 
bloki ar h=60mm, kuriem piemīt šādām īpašībām: 

• nodilumizturība 0.35 g/m²;  

• ūdens uzsūce <5%; 

• izmēru pielaide +/- 2mm. 

c) Betona apmales pamatu gultne sablīvējama, līdz sablīvējamajā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu 
iespiedumi. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, jālaista ar ūdeni. Betona apmale visā tās garumā jānostiprina 
betona pamatā tā, lai betons zem apmales būtu ne mazāk kā 10 cm biezumā, kā arī aptvertu apmali 10 cm augstumā 
un biezumā no abām pusēm. 

Starp uzstādīto betona apmaļu galiem jānodrošina sprauga 1 – 3 mm platumā, betona apmaļu uzstādīšanas laikā 
lietojot piemērotas, piemēram, finiera, plastikāta vai kartona, starplikas, kuras pēc betona apmaļu uzstādīšanas 
jānovāc. 

d) Uzstādītās betona apmales izmēriem un novietojumam jāatbilst paredzētajam. Pieļaujamas novirzes novietojumam: 
plānā – ±5 cm; profilā – ±2 cm. Nav pieļaujamas blakus esošo betona apmales akmeņu salaidumu nesaistes plānā 
un profilā (virsmai un ārējai malai). Šuves starp betona apmaļu akmeņiem nedrīkst būt lielākas par 3 mm un 
mazākas par 1 mm. Darbs tā izpildes laikā un pēc tās kontrolējams vizuāli, šaubu gadījumā par atbilstību veicot 
nepieciešamos mērījumus. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 

f) Apmales akmeņu izbūves daudzums mērāms metros. 

Bruģa seguma izbūves daudzums mērāms kvadrātmetros. 

Mērvienība: m, m². 
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S9.7 Būves izpildmērījuma plāna izstrāde 

Pēc visu darbu procesu pieņemšanas, būvdarbu veicējam ir jāpieaicina licencēts mērnieks, kas veic izpildmērījumus, 
un šo izpildmērījuma plānu pievieno pie objekta izpilddokumentācijas. 

Būves izpildmērījuma plāna izstrāde veicama atbilstoši MK noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un MK noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām. 

f) Mērvienība: KS. 

S9.8 Vietējā ģeodēziskā tīkla punkta atjaunošana un pilnveidošanas apraksta 
dokumentācijas izstrāde 

Būvprojektā paredzēts atjaunot vietējā ģeodēziskā tīkla punktu Nr.6250. Punkta pārbūve veicama saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.497. “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” un saskaņā ar Jelgavas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla posma 
“Miera iela” pilnveidošanas aprakstu (skat šī būvprojekta 1.sējumā - Vispārīgā daļa).. 

Vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas apraksta dokumentācija jāizstrādā pamatojoties uz Pašvaldības izsniegto darba 
uzdevumu un tās saturam jāatbilst Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija Noteikumu Nr.497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla 
noteikumi” 28.punkta prasībām. Saskaņā ar MK 2012.gada 24.jūlija Noteikumu Nr.497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla 
noteikumi” 30.punktu vietējā tīkla pilnveidošanas apraksta dokumentācija jāsagatavo personai, kuras kvalifikācija atbilst 
Ģeotelpiskās informācijas likuma 10.panta trešajā daļā noteiktajai kvalifikācijai, un to apstiprina vietējā pašvaldība. Pirms 
izstrādātās vietējā tīkla pilnveidošanas apraksta dokumentācijas apstiprināšanas vietējā pašvaldībā, iesniegt to LĢIA 
atzinuma sniegšanai un saskaņošanai. Vietējā tīkla pilnveidošanas apraksta dokumentāciju LĢIA iesniegt divos 
eksemplāros. Vienu eksemplāru pēc atzinuma sniegšanas uzglabā LĢIA. Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu pārcelšanas 
izmaksās iekļaut, gan dokumentācijas, kas saistītas ar punktu pārcelšanu sagatavošanas, gan materiālu un darba spēka 
izmaksas. 

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkta ierīkošana jāsaskaņo ar zemes vienību, uz kuras paredzēts ierīkot ģeodēziskā tīkla 
punktu vai kuras skar ierīkojamā ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslu, īpašniekiem. 

f) Mērvienība: KS. 
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S10 Tilta pieeju būvdarbu specifikācijas 

Ievads 

Specifikācijas sastādītas atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkrētā darba apraksts dots krājumā ”Ceļu 
specifikācijas 2017”, tad tekstā dota tikai atsauce uz šo krājumu, nepieciešamības gadījumā tās papildinot un precizējot. 
Veicot darbus ievērojami būvnormatīvu, standartu, tehnisko noteikumu, šo specifikāciju un Jelgavas pilsētas saistošo 
noteikumu prasības (www.jelgava.lv), kā arī visa būvprojekta materiāli (visas daļas) neatkarīgi no citiem līgumiem. 

Būvuzņēmējs, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas, veic sagatavošanās darbus saskaņā 
ar „Ceļu specifikāciju 2017” 2. nodaļu un Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem, pieņem būvlaukumu un saņem 
atļauju no Pasūtītāja uzsākt darbus.  

Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai 
nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno 
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

Visus materiālus saskaņot ar JPPI „Pilsētsaimniecība”. 

Pēc būvniecības un labiekārtošanas darbu pabeigšanas, bet pirms būves nodošanas ekspluatācijā, iesniegt Būvvaldē 
aktualizētu topogrāfisko materiālu digitālā (paplašinājums *.dgn) un izdrukas formā. Darbam jābūt izpildītam saskaņā ar 
spēkā esošo normatīvu prasībām. 

Objekta raksturojošie lielumi 

Objekts 
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AADT 13563 

AADTj,pievestā 4761 

AADTj,smagie 1164 

 Gājēju un velosipēdu ceļi 

AADTj,pievestā ≤500 

AADTj,smagie ≤100 

Darbu veikšanas specifikācijas 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāveic būvprojekta risinājumu izspraušana dabā (horizontālie, vertikālie 
risinājumi, komunikāciju risinājumi) un jāpārliecinās par šo risinājumu atbilstību esošajai situācijai dabā, kā arī par 
iespēju tos netraucēti realizēt (t.i.: horizontālie un vertikālie risinājumi neveido liekus uzbērumus, ierakumus, nodrošina 
nokrišņu ūdeņu atvadi, neappludina blakus esošos īpašumus, nepārkāpj blakus esošo īpašumu robežas gan ar 
risinājumiem, gan uzbēruma vai ierakuma nogāzēm; nepasliktina blakus esošo īpašumu stāvokli un piekļuvi īpašumam, 
u.c.). Kad risinājumi izsprausti dabā būvuzņēmējs pieaicina Pasūtītāja pārstāvi, būvuzraugu, autoruzraugu un apseko 
risinājumus dabā. Par risinājumu apsekošanu būvuzņēmējs sastāda aktu, ko paraksta visi pieaicinātie pārstāvji.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo komunikāciju novietojumus plānā un to 
augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, kurās notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir 
attēlotas topogrāfiskajos plānos. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes komunikācijas un jāfiksē to atrašanās 
atbilstība topogrāfiskajā plānā attēlotajam, un jāfiksē to iebūves dziļumi. Tad būvuzņēmējam jāpārliecinās par 
būvprojekta risinājumu iespēju izbūvēt dabā, nodrošinot esošo un izbūvēto tīklu nepārtrauktu un netraucētu darbību. 

Ja būvdarbu tehnoloģija un risinājumi paredz darbus ielas blakus īpašumos, tad būvuzņēmējam 2 nedēļas 
pirms konkrēto darbu veikšanas, blakus īpašumos, ir jābrīdina konkrētais īpašnieks un jāsaņem īpašnieka 
rakstisks saskaņojums.  

VISI materiāli pirms iegādes un pielietošanas ir jāsaskaņo arī ar JPPI „Pilsētsaimniecība”. Ja tiek pielietoti 
analogi materiāli, tad tie pirms iegādes un pielietošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju vai konkrēto tīklu, vai risinājumu 
īpašnieku, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot visas materiālu īpašības vienādā sistēmā. 
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Būvdarbu ieteicamā secība: 

• Izsprauž dabā ielas risinājumus, pieaicina Autoruzraudzību, Būvuzraudzību un Pasūtītāja pārstāvi risinājumu 
apstiprinājuma saņemšanai, nepieciešamības gadījumā risinājumi tiek koriģēti; 

• Atšurfē un precizē pazemes komunikāciju stāvokli dabā; 

• Veic nepieciešamo komunikāciju pārbūves un izbūves – lietus ūdens kanalizācijas tīkli jābūvē no zemākās 
vietas, nodrošinot nepārtrauktu būvlaukuma nosusināšanu planējot uz lietus ūdeņu uztvērēju vietām, 
nepieciešamības gadījumā uzstādot pagaidu lietus ūdens uztvērējus veicot pievienojumus lietus kanalizācijai 
vai grāvjiem - lai nepieļautu zemes klātnes un ielas konstrukcijas pārmitrināšanos, ja gadījumā būvuzņēmējs 
izvēlas būvdarbus uzsākt bez lietus atvades nodrošināšanas caur kopējo lietus ūdens sistēmu, tad būvuzņēmējs 
nodrošina būvlaukuma nosusināšanu izvēloties sev pieņemamāko metodi (piemēram, pielietojot ūdens 
pazemināšanas iekārtas) – šos izdevumus būvuzņēmējs ievērtē kopējos darbu daudzumos; 

• Veic ielas pārbūves darbus; 

• Veic labiekārtošanas darbus. 

1. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa 

1.1. Dažādi darbi 

1.1.1.÷ 1.1.6. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

1.1.7. Esošo ceļa zīmju demontāža, nododot Pasūtītāja noliktavā līdz 10km. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 
palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar saudzīgu esošo ceļa zīmju un balstu demontāžu, iekraušanu 
autotransportā, aizvešanu un novietošanu Pasūtītāja noliktavā. Pirms demontāžas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi sastādīt aktu 
par ceļa zīmju stāvokli pirms demontāžas. 

1.1.8. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

1.1.9. Luksoforu bezvadu sensoru demontāža pirms būvdarbu uzsākšanas, uzglabāšana apsargātā noliktavā un 
uzstādīšana pēc būvdarbiem, nodrošinot signāla pārraidi uz POIC. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu 
un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo luksoforu bezvadu sensoru saudzīgu demontāžu, uzglabāšanu apsargātā 
noliktavā un uzstādīšana jaunajā asfalta segumā pēc būvdarbiem, nodrošinot signāla pārraidi uz POIC. Demontāža, 
uzglabāšana un uzstādīšana saskaņā ar sensoru ražotāja instrukcijām. 

1.2. Zemes klātne 

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, sakņu sistēmu, koka bojājumu 
gadījumos Būvuzņēmējam jāatlīdzina zaudējumu apmēri, kā arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar 
dižstādu, kura sugu un izmērus nosaka Pasūtītājs. Ja Būvuzņēmējs nevar nodrošināt to, ka 
saglabājamiem koki netiek bojāti, tad izbūvējami koku aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga 
distancera (aizsarga uzstādīšanas gadījumā tā risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju un tā uzstādīšana 
notiek pieredzējuša aborista klātbūtnē), aizsargu izmaksas ietveramas būvdarbu veidos, kuru dēļ 
bojājumi var notikt. 

1.2.1. ÷ 1.2.3. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”.  

Ja gultnes norakšanas darbi tiek veikti vietās, kur ir esošais šķembu segums, tad vispirms norok esošo šķembu segumu, 
nesajaucot ar grunti, to aizved uz Pasūtītāja norādīto krautni, pēc tam norok nederīgo grunti. Veicot darbus aizliegts 
bojāt saglabājamos kokus un to sakņu sistēmu. Pēc gultnes norakšanas kontrolējama gultnes nestspēja vismaz 
ik pa 500m un/vai vietās, kur vizuāli rodas šaubas par esošās zemes klātnes nestspēju. Uzbēruma izbūve ar 
pievestu grunti - materiāls no būvuzņēmēja karjera – izvērtējot pielietoto materiālu vai būvdarbu tehnoloģiju, 
nodrošinot tā lai zemākās aizberamās vietas pēc aizbēršanas neakumulētu nokrišņu ūdeņus. 

1.3. Konstruktīvās kārtas 

1.3.1. ÷ 1.3.13. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017” (skatīta arī šo specifikāciju punktu S7.26), 
papildinot ar: 
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Betona bruģakmens seguma izlīdzinošās kārtas izbūvei pielietot materiālu atbilstoši „Ceļu specifikāciju 2017” 
prasībām – VISS pārējais saskaņā ar „Ceļu specifikāciju 2017” prasībām! 

Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana – darbi paredz izbūvēt betona apmales 100.30.15 
to slīpās, pazeminātās un pagriezienu rādiusu versijas pilnā apjomā saskaņā būvprojekta risinājumiem. Detalizēti betona 
apmales izbūve parādīta rasējuma lapās. Lai uzlabotu vides pieejamības prasības – apmaļu pazeminājumos – slīpās 
apmales jāizbūvē vismaz 2m garā posmā. Starp betona apmalēm nodrošināt 2 ÷ 4 mm atstarpi. Normālais betona apmales 
augstums virs brauktuves seguma 12cm - arī autobusu pieturas vietu platformās, iebrauktuvēs 2,5cm, gājēju pāreju 
vietās 0 cm – visā gājēju pārejas platumā (atkāpes no 0cm nav pieļaujamas, neatbilstības gadījumā vieta pārbūvējama 
pirms asfalta virskārtas izbūves vai noslīpējama ar atbilstošu iekārtu) – nodrošinot lietus ūdens atvadi gan no ielas 
brauktuves gan ietves. Izbūvējot lielos pagrieziena rādiusus no betona apmalēm 100.30.15 tās rūpīgi jāpiezāģē. Izbūvējot 
gājēju noejas – pandusus to garenkritumi un šķērskritumi jāveido pēc iespējas lēzenāki, nepieciešamības gadījumā 
augstuma starpības posmu izbūvējot 2 ÷ 5m, skatīt rasējumu TS-8, nodrošinot lietus ūdens atvadi – ieteicams šādas vietas 
pirms izbūves saskaņot ar autoruzraudzību vai būvuzraudzību.  

Visi asie betona apmaļu stūri, kas veidojās ielas, brauktuves tiešā tuvumā ir obligāti jānoapaļo pielietojot rūpnieciski 
izgatavotas rādiusu apmales (R-0,25; 0,5; 1,0; utt.), pat ja projekta rasējuma lapās tas nav attēlots vai skaidri saprotams, 
neskaidrību gadījumā sazināties ar būvprojekta autoru. 

Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana. Izbūvējot pagriezienu rādiusus, tās rūpīgi jāpiezāģē, lai vizuāli veidotu 
nepārtrauktu pagrieziena rādiusu bez atstarpēm, kas lielākas par 4mm. Izbūvējot gājēju noejas – pandusus to 
garenkritumi un šķērskritumi jāveido pēc iespējas lēzenāki, nepieciešamības gadījumā augstuma starpības 
posmu izbūvējot 2 ÷ 5m, skatīt rasējumu TS-8, nodrošinot lietus ūdens atvadi – ieteicams šādas vietas pirms 
izbūves saskaņot ar autoruzraudzību vai būvuzraudzību. 

Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm, h=6cm, atbilstošas krāsas, kas sastāv no ne mazāk kā trīs atšķirīga 
izmēra betona bruģakmeņiem, kur mazākais bruģakmens izmērs ir lielāks par 160x80mm un lielākais 
bruģakmens izmērs ir mazāks par 160x220mm, bez malu noapaļojumiem, ar papildus virsmas slīdes pretestības 
apstrādi (virsmas apstrādes paraugs saskaņojams izgatavojot 1m2 paraugu pirms apjoma izgatavošanas 
uzsākšanas). Segums izbūvējams no attiecīgas krāsas un biezuma betona bruģakmens, saskaņā ar būvprojekta 
risinājumiem. Lai uzlabotu pārvietošanos ar ratiņiem, bruģakmenim ir jābūt bez malu noapaļojumiem (bez 
kants vai fāzes). Lai bruģakmens virsma mazāk slīdētu mainīgos laika apstākļos, bruģakmens virsmai ir jābūt ar 
paaugstinātu virsmas slīdes pretestības apstrādi, krāsainajiem betona bruģakmeņiem pēc apstrādes jābūt tādai 
pašai krāsas intensitātei kā normālai bez apstrādes – būvprojektā paredzēto betona bruģakmens krāsu toņi 
saskaņojami izgatavojot paraugus pirms visa paredzētā krāsas apjoma izgatavošanas uzsākšanas – paraugi 
vismaz 1m2 apjomā pielietojot dažādas krāsu intensitātes. 

Prasības betona bruģakmens virsmai: betona bruģakmens papildus mehāniski apstrādājams tad, kad betona 
bruģakmens pēc izgatavošanas ir sasniedzies 70% no materiāla stiprības, nepielietojot saistvielu un krāsu 
pigmenta izskalošanas metodi no betona bruģakmens virsmas ražošanas procesā. Rūpnieciski mehāniski 
apstrādātu betona bruģakmeņu ražotnes ir Latvijā, Polijā, Vācijā, u.c.. Rūpnieciskā betona bruģakmens virsmas 
apstrāde nepieciešama, lai paaugstinātu pārvietojoties ratiņos, gājēju un velosipēdistu drošību mūsu 
klimatiskajos apstākļos, kad bieži mainās (+) un (–) grādu temperatūras. 

Pozīcija ietver arī attiecīga biezuma izlīdzinošā slāņa izbūvi. 

Uz izbūvēta nesaistītu minerālmateriālu pamata veikt izlīdzinošā starpkārtas un betona bruģakmens seguma 
izbūvi saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2017”. Izbūvējot gājēju noejas – pandusus to garenkritumi un 
šķērskritumi jāveido pēc iespējas lēzenāki, nepieciešamības gadījumā augstuma starpības posmu izbūvējot 2 ÷ 
5m, skatīt rasējumu TS-8, nodrošinot lietus ūdens atvadi – ieteicams šādas vietas pirms izbūves saskaņot ar 
autoruzraudzību vai būvuzraudzību. 

Dzeltenas krāsas betona bruģakmens joslas ar izteiktu izciļņu tekstūru izbūve ietvēs pie krustojumā ar brauktuvi - 
Segums izbūvējams no betona bruģakmens ar izteiktu izciļņu tekstūru, saskaņā ar projekta rasējuma lapām. Uz 
izbūvēta šķembu pamata veikt betona bruģakmens seguma izbūvi saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2017”, 
nepieciešamības gadījumā malas nostiprinot ar betonu. 
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Rekomendācijas vides pieejamības nodrošināšanai skatīt: 
http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf 

Baltas krāsas betona bruģakmens ar vadlīnijas joslām (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) izbūve - Segums 
izbūvējams no betona bruģakmens ar vadlīnijas joslām, saskaņā ar projekta rasējuma lapām. Uz izbūvēta 
šķembu pamata veikt betona bruģakmens seguma izbūvi saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2017”. 

 

Rekomendācijas vides pieejamības nodrošināšanai skatīt: 
http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf 

Visās vietās, kur izbūvējas jaunie segumi ar pilnu segas konstrukciju un tie veido salaidumu ar esošo asfalta segumu 
(komunikāciju izbūve ārpus būvdarbu robežām, pieslēgumi esošiem asfalta segumiem) – asfalta mala vispirms 
nozāģējama ar asfalta zāģi, nepieciešamības gadījumā ar zāģi sadalot asfaltu gabalos, tā lai pielietojot mehānismus asfalta 
nojaukšanai, netiktu bojāts paliekošais asfalta segums (izcilāts) un salaiduma vietas būvdarbi veicami sekojošā secībā: 

• Vispirms asfaltu atzāģē nepieciešamās būvbedres platumā; 

• Otrā reizē esošo asfalta segumu atzāģē, veidojot pakāpi vismaz 25cm tālāk nākošajā, zemākajā konstruktīvajā 
slānī - veidojot pārlaidumu ar nākošo un jauno konstruktīvo slāni; 

• Šādi veic pārlaidumu izbūvi līdz augšējai konstruktīvajai kārtai. 

1.4. Satiksmes aprīkojums 

1.4.1.÷1.4.7. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2017”. 

1.4.8. Ceļa zīmju un apgaismojuma laternu balstu aplīmēšana ar 3.gab, 10cm platām, dzeltenām 
līmplēves joslām. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas 
ar līmplēvju joslu uzlīmēšanu saskaņā rekomendācijām vides pieejamības nodrošināšanai: 
http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf 

1.4.9.Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 
palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar informatīvo stendu izgatavošanu un uzstādīšanu. Pirms 
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informatīvo stendu izgatavošanas un uzstādīšanas jāsaskaņo stenda izskats, teksts un uzstādīšanas vietas ar 
Pasūtītāju. Stenda izskats un nostiprinājums līdzvērtīgs jau pilsētā uzstādītajiem līdzīga rakstura stendiem. 

Izmērs: 1300 mm X 2000 mm (augstums x platums)  
 

Projekts „...............................................................................................”  
Nr......................... 

Objekts: ................................................ 
Finansējuma saņēmējs: ………………….. 

 
Būvuzņēmējs: ........................ 
Būvdarbu vadītājs: .........................  
Būvuzraudzība: ............................ 
Autoruzraudzība: .................................... 
Pasūtītājs: …………………………. 
tālrunis: ................. 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ 
NĀKOTNĒ 

 

 
EIROPAS SAVIENĪBA 

 

1.5. Labiekārtošana 

Zāliena ierīkošana ar pievestu augu zemi. Zālāji jāierīko uz vismaz 15cm biezas augu zemes kārtas, kas izlīdzināta 
atbilstoši projekta atzīmēm, piepildot visus padziļinājumus, nolīdzinot izciļņus, neveidojot paaugstinājumus zaļajā zonā 
starp ietvi un ceļu. Pāreja uz esošo zālienu jāveido lēzena. Augu zemes slānī nedrīkst atrasties būvgruži, koku saknes u. c. 
neatbilstoši priekšmeti. Jāiestrādā pamatmēslojums 25-30 g/m2, vienmērīgi izkaisot pa visu zālienu. Jāiesēj zāle – izturīga 
pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot noteiktai vietai piemērotu sēklu (ēnainai vietai – 
sēklu maisījums zāliena audzēšanai ēnā, saulainai vietai – citu zāliena maisījumu), iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 
15.septembrim, lai sēklas varētu apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar grābekli un jāpieblietē ar rokas veltni. Ja 
labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, darbu izpildītājam jādod rakstiska garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu 
nākamā gada pavasarī. 

1.6. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

1.6.1. Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvlaukumam un 
apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā. Darbi ietver satiksmes organizācijas shēmas izstrādi, koriģēšanu, 
apstiprināšanu, pārskaņošanu, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanu pēc saskaņotās shēmas, pārvietošanu un 
noņemšanu visā būvdarbu laikā.  

1.6.2.÷1.6.3. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2017”. 

Būvmateriālu masveida pārvadāšanā izmantoto blakus ielu remonts un uzturēšana nepasliktinot esošo 
segumu stāvokli. Darbi ietver būvmateriālu masveida pārvadāšanā izmantoto blakus ielu remontu un 
uzturēšanu, nepasliktinot esošo segumu stāvokli, būvdarbu laikā. Ja būvuzņēmējs bez zemāk uzskaitītajiem 
darbiem pasliktina stāvokli apkārtējās teritorijās, tad tās būvuzņēmējam jāsakārto par saviem līdzekļiem 
ierēķinot izmaksas darbu veidos, kuru dēļ tiek pasliktinātas kādas teritorijas. 

1.7. Nobeiguma darbi 

1.7.1. Ielas būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā un topogrāfiskā plāna aktualizēšana. Objekta 
uzmērīšana jāveic, pieaicinot zvērinātu mērnieku vai licencētu organizāciju. Izpildītājam jāveic izpildīto Darbu apjomu 
uzmērīšanu digitālā formā atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr. 281 „Augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.281). Papildus MK 
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noteikumu Nr.281 prasībām Izpildītājam veicot uzmērījumus jāattēlo šādi dati (norādītie apakšpunkti 
jāpiemēro, ņemot vērā konkrētajā objektā veiktos darbus): 

• brauktuves seguma atjaunošanas robežas un apjomi; 

• ietvju seguma atjaunošanas robežas un apjomi; 

• zaļo zonu atjaunošanas robežas un apjomi; 

• jauno kokaugu un krūmaugu stādījumi, koku suga – saīsinājumiem izmanto MK noteikumu Nr.281 
2.pielikumu (par pielikumā nenorādītām sugām – Puses vienojas par saīsinājuma nosaukumu); 

• atjaunoto komunikāciju (t.sk. rezerves cauruļu) novietojums un apjomi; 

• nomainīto apmaļu novietojums un apjomi; 

• poligonometrijas punktu novietojums un atzīmes; 

• ceļa zīmju, luksoforu un to balstu novietojums un apjomi; 

• ceļazīmju numuri atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.279 „Ceļu satiksmes 
noteikumi”, (vēlams norādīt atbilstoši zīmju novietojumam, kā arī ja ceļazīme atrodas uz cita balsta, piem., 
apgaismes, tad papildus lieto ceļazīmes simbolu, pie kura novieto numuru); 

• pieturvietas nosaukums zem ceļa zīmes numura; 

• autobusu pieturvietu nojumju novietojums un apjomi; 

• gājēju barjeru novietojums un apjomi; 

• atkritumu urnas; 

• velonovietnes; 

• puķu kastes/dobes; 

• caurteku aizbirums % (procentos); 

• ceļa horizontālie apzīmējumi, vertikālie apzīmējumi, barjeras, konsoles un to augstumi, detektori, sensori, 
atsevišķi izdalītas velojoslas; 

• vadu augstumi EPL u.c. 

Darba rezultāts: 

 
1. Būvdarbu apjomu uzmērījumu shēmas ar zvērināta mērnieka apliecinājumam par uzmērītā atbilstību faktiskajam 

dabā papīra formātā un kopija , 

2. Topogrāfiskās plāns M1:500 izdruka papīra formātā un 1 CD. CD jāietver visi projekta rasējumi vektordatu formā 

(*.dgn un *.dwg formātos).  

Pēc būvniecības un labiekārtošanas darbu pabeigšanas, bet pirms būves nodošanas ekspluatācijā, iesniegt 
Būvvaldē aktualizētu topogrāfisko materiālu digitālā (paplašinājums *.dgn) un izdrukas formā. Darbam jābūt 
izpildītam saskaņā ar spēkā esošo normatīvu prasībām un papildus Pasūtītāja pieprasīto informāciju: 

Mērnieki topogrāfiskos plānus un izpildmērījumus sagatavo atbilstoši MK 2012.gada 

24.aprīļa noteikumiem Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes 
noteikumi” un Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.10-16 „Ģeotelpiskās 
informācijas apstrādes un ģeodēziskās darbības kārtība Jelgavas pilsētā”, kā arī jāpapildina ar informāciju: 

 
1) Topogrāfisko plānu papildināt ar šādu informāciju: 

 ceļazīmju numuriem atbilstoši MK 2015.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi”, (numuri 
jānorāda zīmju novietojumam atbilstošā secībā, kā arī, ja ceļazīme atrodas uz cita balsta (piem. apgaismes), tad papildus 
lieto ceļazīmes simbolu pie kura novieto numuru. Pievienot situācijas aprakstu, ja ceļa zīme atrodas uz konsoles); 
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 atkritumu urnām; 

 velonovietnēm; 

 uz ietvēm esošām betona renēm. 

 satiksmes intensitātes sensoriem, detektoriem. 

Pēc ielu pārbūves, projekta izpilddokumentācijā, jāuzrāda ceļa horizontālie apzīmējumi, kas ielu izpildmērījuma datos 
jāattēlo atbilstoši projektā norādītajiem, izmaiņu gadījumā jākoriģē atbilstoši situācijai apvidū. 


