

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS
Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
1	3	4	5
	Lietusūdens kanalizācijas tīkli		
	Dažādi darbi		
1.1	Trases uzmērīšana un nospraušana	km	0.0624
	Zemes klātne		
1.2	Augu zemes norakšana, uzglabāšana atkārtotai	m ³	12.00
	Lietusūdens kanalizācijas tīkli.		
1.3	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērti	m ³	159.20
1.4	Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai	m	62.40
1.5	Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairokus	m ²	188.00
1.6	Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti	m ³	137.70
1.7	Smilts pamatnes ierīkošana un apbērumš	m ³	21.50
1.8	Kanalizācijas caurules PP DN 200 izbūve	m	62.40
1.9	Gūlijas plastm Ø400, kantaina reste ar eņģi, izbūve	kompl.	6.00
1.1	Akmeņu bruģējums caurules izplūdē	m ²	7.50
1.11	Betons cauruļvadu izplūdes noformēšanā	m ³	2.00
1.12	Pārbaudes, TV inspekcija	m	62.40
	Nobeiguma darbi		
1.13	Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā un topogrāfiskā plāna aktualizēšana saskaņā ar Būvvaldes un JPPI "Pilsētsaimniecība" prasībām	kompl.	1.00
1.14	Dokumentāciju sagatavošana	kompl.	1.00

Sastādīja:

D.Ieviņa