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Skaidrojošs apraksts 

1 Ievads 

Būvprojekta " Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā" izstrādāts 
projektēšanas birojā SIA "Projekts 3" (būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3423-R), sadarbībā ar 
SIA “3C”, pēc Jelgavas pilsētas domes pasūtījuma, atbilstoši projektēšanas uzdevuma 
prasībām, saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem (skat.1.sējumu), būvatļaujai, kā arī 
ievērojot MK noteikumus Nr. 327 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 
"Kanalizācijas būves"”, MK noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 
un citus Latvijā spēkā esošos būvnormatīvus un valsts standartus.  

Būvprojekta izstrādāšanai izmantots 08.03.2018 SIA „Tavs mērnieks” sagatavotais 
inženiertopogrāfiskais uzmērījums un SIA „I.A.R.” ģeotehniskās izpētes pārskats. 

Lietus kanalizācijas izbūvei skartais zemes gabals ar kad.nr. 09000161032 pieder 
Jelgavas pašvaldībai – īpašnieka saskaņojums atrodas rasējumu lapā LKT-2 „Ģenerālplāns” – 
Pasūtītāja saskaņojums – Gunita Osīte. 

Inženierbūves lietošanas veids: Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1620 “Noteikumi par 
būvju klasifikāciju” (zaudējis spēku), inženierbūve kopumā atbilst klasifikācijas kodam 2223 
“Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi”. 

Izstrādātais būvprojekta kārta (LKT) risina sekojošus jautājumus: 

• Jaunu lietus ūdens kanalizācijas gūliju un pievadu izbūvi; 

Inženierbūves tehniskie rādītāji”: 
• Lietus ūdens vadu garums –62.40 m; 
• Gūlijas  – 6 kompl. 

2 Esošā situācija 

 

Miera ielā pie tilta pār Platones upi pašlaik nav atsevišķa lietus ūdens kanalizācijas 
kolektora, gūlijas ir tikai uz tilta un ietek pa tiešu upē. 

Miera ielā zem brauktuves nav komunikāciju, paralēli brauktuvei nogāzēs atrodas :  

• elektrības kabeļi, zemspriegums 

• sakaru kabeļi,  

• LVRTC kabeļi. 

Ģeotehniskās izpētes urbumi tika veikti Miera ielas īpašuma robežās - kur to pieļāva 
esošās komunikācijas un nepārtraucot satiksmi, tāpēc urbumi veikti ceļa nogāžu apakšā. 
Ģeotehniskā izpētē saistošs ir 1. urbums lietus kanalizācijai. 
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Hidroģeoloģiskos apstākļus pētītajā teritorijā nosaka ģeoloģisko griezumu veidojošās 

gruntis un ūdens līmeņi Platones upē. 
Lauka darbu veikšanas laikā 2018.g. 15. maijā gruntsūdens konstatēts 1,80 m dziļumā 

no zemes virsmas (2,20 m v.j.l.), starp dabiskā saguluma grunti – minerālajām dūņām (ĢTE-
5) un uzbērtu putekļainu smilti (ĢTE-1p). Intensīvu nokrišņu, palu, plūdu laikā gruntsūdens 
(un Platones upes ūdens) līmenis var paaugstināties 
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Izpētes teritorijas ģeotehniskie apstākļi raksturojami kā daļēji viendabīgi, tilta 

būvniecībai labvēlīgi. 2. Izpētes teritorijas virskārtā atrodas biogēnās gruntis – augsne (ĢTE-
2), zem tās ieguļ tehnogēnās gruntis – vidēji blīva putekļaina smilts (ĢTE-1p’’). Zem 
tehnogēnajām gruntīm atrodas aluviālās gruntis –mīksti plastiskas minerālās dūņas (ĢTE-
5mp), irdena līdz vidēji blīva putekļaina smilts (ĢTE-6’’’/6’’), tad dziļāk ieguļ mīksti 
plastisks līdz pusciets morēnas smilšmāls(ĢTE-19mp/pc). Urbumu pamatnē ieguļ pamatiežu 
māls ar merģeļa starpkārtām no mīksti plastiska līdz cietam (ĢTE-21mp-c) un blīvs merģelis 
ar māla starpkārtām (ĢTE-22’). 
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3 Projekta risinājumi  

 
Lai atrisinātu lietusūdeņu savākšanu no Miera ielas brauktuves, pēc ietvju izbūves, 

nepieciešams izbūvēt lietus ūdeņu uztvērējus jeb gūlijas. Lai izstrādātu šos risinājumus,kā 
izejas materiāli lietus kanalizācijas izstrādei izmantoti Pasūtītāja izsniegtais topogrāfiskais 
materiāls, tehniskās specifikācijas, ģeotehniskās izpētes pārskats un SIA „3C” speciālistu 
lauku darbu materiāli.  

Trases izstrāde tiek veikta saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu 
inženierbūvju būvnoteikumi”. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu parametru aprēķini veikti pēc  
LBN 223-15 "Kanalizācijas būves". 

Visi lietus kanalizācijas kolektora risinājumi saskaņā ar spēkā esošajām būvniecības, 
ugunsdzēsības, sanitārajām, un tehniskās ekspluatācijas normām, kā arī atbilst vides 
aizsardzības prasībām. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu parametru aprēķini veikti pēc LBN 
223-15 "Kanalizācijas būves". Lietus ūdeņu aprēķina daudzums noteikts pēc maksimālās 
intensitātes metodes ievērtējot esošo situāciju. 

Aprēķina formulas -  

aprēķina daudzums l/s  

A - parametrs atkarībā no lietus intensitātes, ilguma un platības 

F – platība;  

Zmid – segumu ietekmes koefic.;  

P – atkārtošanās varbūtība 

tr –lietusgāzes aprēķina laiks posmā;  

mr – lietusgāžu skaits sezonā – 155 

Aprēķinot sateces baseinus lietus ūdeņu savākšanai tikai no brauktuves.  

Aprēķins veikts lietusgāzei ar varbūtību reizi gadā , kā to paredz normatīvs. 

 Projektā paredzēts lietus ūdeņu savākšanai izbūvēt slēgtos lietus ūdeņu 
kanalizācijas tīklus. Slēgtā lietus kanalizācijas sistēma sastāvēs no pašteces kanalizācijas 
caurulēm ar DN 200.  

Visas caurules un to fasondaļas paredzētas 40 t slodzei. 
Cauruļvadus dimensionē pēc Colebrook White formulas,  

 

Pēc aprēķinu veikšanas  - nepieciešams izbūvēt 4 gūlijas posmā no Lietuvas šosejas 
krustojuma līdz Platones upes tiltam un 2 gūlijas posmā aiz tilta līdz būvdarbu zonas beigām. 
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4 Specifikācijas 

4.1 Būvdarbu veikšanas paņēmieni un tehnoloģijas: 

1. Visās būvdarbu skartajās vietās, uzsākot būvdarbus, tiek norakta auglīgā zemes kārta, ja 
tāda tiek konstatēta un uzglabāta atkārtotai pielietošanai – zālāja ierīkošanai; 

2. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve ar vaļēju būvgrāvi, malas nostiprinot ar 
aizsargvairogiem, nepieciešamības gadījumā pielietojot ūdens pazemināšanas iekārtas; 

3. Visās būvgrāvju vietās, uzsākot būvdarbus, tiek demontēts esošais brauktuves segums 
un nogādāts uz Būvuzņēmēja legālu atbērtni; 

4. Būvdarbus beidzot tiek atjaunoti segumi tranšejās ar pilnu segas konstrukciju, 
risinājumi doti 3.sējumā Rasējumi  

5. Zālāju ierīkošana visās būvdarbu skartajās teritorijās uz vismaz 10cm biezas augu 
zemes kārtas, kura ierīkojama no būvdarbu laikā iegūtās auglīgās zemes kārtas vai 
legālas auglīgās zemes ieguves vietām, apsējot ar zālāja sēklām. 

Visi iebūves darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajām tehniskajām prasībām un 
drošības noteikumiem, kā arī Būvprojekta ietvaros izstrādātām speciālajām darbu veikšanas 
specifikācijām un Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem. Cauruļvads tranšejā jāaizber ar 
grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta 
šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm, grunts prasības atbilstoši Ceļu 
specifikācijām 2017. Veicot tranšejas aizbēršanu, grunts tranšejā jāsablietē līdz vismaz 95 % 
(zaļajā zonā) un 98% (braucamajā daļā) pēc Proktora (grunts slāņa blīvuma rādītājs). 

 Pielietojamie materiāli: visiem seguma pārbūves darbos pielietotajiem materiāliem 
un lietus kanalizācijas materiāliem ir jāatbilst Latvijas būvnormatīviem un „Ceļu specifikāciju 
2017” prasībām. 

Visi cauruļvadi un gūlijas paredzētas D 400 klases slodzei, restu vāki ar eņģēm, 
čuguna.  

Pirms darbu uzsākšanas, atšurfēt visas krustojumu vietas ar citām komunikācijām un 
precizēt komunikāciju izbūves atzīmes. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar 
papildus darbiem apaugumu likvidēšanā, gruntsūdens pazemināšanu un citiem neparedzētiem 
apstākļiem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo 
komunikāciju novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, kurās 
notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos 
plānos. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes 
komunikācijas un jāfiksē to atrašanās atbilstība topogrāfiskajā plānā attēlotajam, un jāfiksē to 
iebūves dziļumi. Veidojoties neatbilstībām ar topogrāfiskā plānā attēlotajām komunikācijām, 
par to obligāti jāinformē Pasūtītās un komunikāciju īpašnieks, lai saskaņotu būvdarbu 
risinājumus ar jauno, atklājušos situāciju. 

4.2  Vispārīgās prasības pašteces cauruļvadu ieguldei 

Visu cauruļu triecienizturībai jābūt testētai atbilstoši LVS EN 13476 un marķētām ar 
leduskristāla simbolu. Cauruļu un veidgabalu marķējumam jābūt noturīgam (uzdrukātam vai 
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iekausētam uz produkta) un salasāmam. Minimālajam marķējumam uz katra būvelementa 
jāsatur informācija, kas ļauj pārliecināties par tā izcelsmi. 

Cauruļvadu pamatnē paredzēts 10 cm smilšu spilvens, kas nedrīkst saturēt akmeņu 
(cietās) frakcijas lielākas par 20 mm. Caurules jāapber ar smilti 15 cm, jāpieblietē. Aizberot 
tranšeju, grunts jāpieblietē kārtās pa 30 cm. Visām sistēmām būvniecības gaitā ir pilnvērtīgi 
jāfunkcionē. Caurules ieguldāmas saskaņā ar cauruļu piegādātāja instrukcijām. 

Vietās, kur projektējamā trase šķērso esošos kabeļus, aizberot tranšeju, nepieciešams 
nostiprināt esošos vadus ar smilts blīvējumu. Šķērsojumu vietās ar citām komunikācijām, kur 
nevar ievērot būvnormatīvu prasības- attālumus no citām esošām komunikācijām, paredzēt 
aizsargčaulu pielietošanu 1 metru uz abām pusēm no krustošanās vietas. 

4.3 Vispārīgās prasības plastmasas lietusūdeņu uztvērējakām (gūlijām) 

Lietusūdeņu uztvērējakas (G-1 līdz G-6) izbūvējamas no plastmasas ar "peldoša" 
tipa lūkas teleskopu un restēm, kuru nosēddaļa ir 700 mm. Aku montāžas laikā jāievēro 
uztvērējaku piegādātāju izstrādātās instrukcijas. Iebūves klase SN8 (T8) un Ø 400 mm. 
Precīzos iebūvēs dziļumus precizēt dabā uz vietas pēc šķērsojošo komunikāciju atšurfēšanas. 
Gūliju izskats un parametri doti detalizācijās. Kopējais gūliju skaits 6 komplekti.  
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5  Norādījumi būvdarbu veikšanai 

Būvuzņēmēja darbu apjomā ir jāietver strādnieku nodrošināšana ar aprīkojumu, 
aparatūru un materiāliem, kas nepieciešami, lai veiktu demontāžas un vietas attīrīšanas 
darbus, rakšanas, gruntsūdens atsūknēšanas, aizbēršanas darbus, tranšejas nostiprināšanas 
darbus, uzbērumu ierīkošanu, liekās grunts izņemšanu un transportēšanas darbus, satiksmes 
organizēšanas veikšanu, ievietotas un uzstādītas nepieciešamajā augstumā visas pazemes 
cauruļvadu sistēmas kopā ar veidgabaliem un papildierīcēm, kanalizācijas aku pieslēgumiem 
un kamerām, pieslēgumiem esošajiem pazemes cauruļvadiem, vietas nolīdzināšanu, vietas 
sakopšanu, teritorijas labiekārtošanu, un visus ar to saistītos darbus, personāla apmācību, u.c., 
visu, kas minēts specifikācijās un rasējumos, vai pēc inženiera norādījumiem darbu 
pabeigšanai. 

Pēc cauruļvadu būvniecības pabeigšanas, visu cauruļvadu iekšējās virsmas ir jāattīra 
no eļļas, smiltīm un citiem nepiederošiem materiāliem.  

Prasības izpildītam darbam – izbūvētie lietus ūdens kanalizācijas tīkli jānodod 
ekspluatācijā, ar visiem no tā izrietošajiem mērījumiem, pārbaudēm un dokumentāciju, 
ieskaitot trases digitālo uzmērīšanu un nepieciešamo darbu atļauju saņemšanu.  

5.1 Būvlaukumā 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz 
vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas. Jāveic esošo komunikāciju atšurfēšana un 
precizēšana. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic trašu uzmērīšana un nospraušana. Uzmērīšana un 
nospraušana nodrošina būves atbilstību projektētajiem ģeometriskajiem parametriem un 
telpiskajām koordinātām un ietver tīklu nospraušanu, būvdarbu kvalitātes kontroli un tīklu 
izpilduzmērījumus. 

Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta ģeometrisko lielumu, arī 
autoceļa piketāžas, pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. 

Būvdarbu vadītājam uzmērīšanas un nospraušanas darbu izpildītājam jāpārzina LBN 
305-01 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”, un, izpildot darbus, jāievēro, ciktāl tas attiecas uz 
konkrēto būvi. 

Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā esošo stāvokli, un nepieciešamības 
gadījumā koriģēt iebūvēšanas vietu, saskaņojot ar projekta autoru.  

Tranšejas rakšana jāveic pielietojot vairogus, vai citu sienu stiprināšanas paņēmienu. 
Vietās, kur cauruļvada izbūve paredzēta zem gruntsūdens līmeņa, cauruļvada apbēršana jāveic 
uzreiz pēc tā uzrādīšanas būvuzraugam, lai novērstu cauruļvada uzpeldēšanu gruntsūdens 
pazemināšanas iekārtu bojājuma vai strāvas atslēguma gadījumā. 

Veicot tranšeju un bedru izveidošanu nodrošināt blakus esošo komunikāciju 
aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem. Tranšeju un bedru rakšana jāveic ņemot vērā 
projektējamo trasi un ieguldāmo kabeļu vai cauruļu skaitu, kā uzdoto tranšejas dziļumu 
komunikāciju šķērsojumu vietās. 

Darbu izpilde jāveic ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības 
pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemes komunikāciju saglabāšanu, 
tranšejas pamata izlīdzināšanu, nepieciešamības gadījuma tranšejas nostiprināšanu. 
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5.2 Ugunsdrošības pasākumu pārskats 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu ugunsdrošību 
būvobjektā. Pielietojamie polimērmateriāli (gūlijas un cauruļvadi) ir paredzēti lietošanai zem 
zemes, kur nav atklātas uguns iespējamība, līdz ar to netiek paredzēti kādi speciāli papildus 
pasākumi ugunsdrošībai.  

Ņemot vērā, ka ekspluatācijas laikā kanalizācijas cauruļvados var nokļūt notekūdeņi 
ar augstu temperatūru, atbilstoši LVS EN 1437 un LVS EN 1055 standartam, caurulēm 
ilgtermiņā jāiztur termiskās svārstības. Cauruļu sistēma paredzēta izmantošanai temperatūru 
diapazonā no -40 °C līdz + 95 °C. 

Atbilstoši ISO/TR 10358 caurulēm un veidgabaliem ir ķīmiskā pretestība ir no pH 2 
līdz pH 12 (pH 2 - skāba vide un pH 12 sārmaina vide). Atbilstoši ISO/TR 7620 blīvēšanas 
elementiem (gumijas blīvgredzeniem) ir ķīmiskā pretestība ir diapazonā starp pH 2 (skāba 
vide) un pH 12 (sārmaina vide). 

5.3 Vides aizsardzības pasākumi 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas 
aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana. 

Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un 
gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic 
piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz 
personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem 
utt. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, 
notekūdens u.c., novadīšanu, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un 
jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu 
uzkrāšanās būvbedrē. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar 
dažādu ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var 
izvirzīt vietējas varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju 
īpašnieki. 

Būvgružu glabāšana un izvešana 

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots 
gan ar būvuzraugu, gan ar vietējas varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai 
izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem. 


