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2. Biivdarbu novértésanas nosacijumi

2.1. Visparejie noradijumi

Darbu daudzumu s€jums tika sagatavots saskana ar standarta darbu noverte€Sanas metodém un skatams kopa ar
pargjiem buvprojekta s€jumiem. Biivdarbu izsoles pretendentam ir jabiit parliecinatam, ka vins pilnigi ir izpratis §1
dokumenta saturu un vina iesniegtais izsoles piedavajums nodrosinas kvalitativu darbu veiksanu.

Darbu daudzumu atsevisku punktu aprakstos uzradits darbs, kas javeic saskana ar Siem noradijumiem. Darba veids
un ta apjoms noteikts izmantojot ras€jumus un tehniskas specifikacijas. Blivuznémeéja piedavajuma cenam ir
jaietver viss darbu apjoms, kas javeic pa atseviskiem punktiem, ieskaitot sekojoso:

@)

o

o

o

Darbaspéks un visi ar to saistitie izdevumi.

Biivmaterialu piegade (iekrauSana, izkrauSana, uzglabaSana un ar tiem saistitie izdevumi), ieskaitot
transportéSanu uz btvlaukumu.

Biivmasinas (celtniecibas iekartas) un visi ar tam saistitie izdevumi.

Biivmaterialu un precu uzstadisana, montaza (instalacija).

Pagaidu darbi un tiem nepiecieSamie projekti.

Ieprieks noteiktas vai paredz&tas saistibas, atbildibas un riski, kas ietverti biivdarbu izpildiSana.
Organizésanas un pieskaitamie izdevumi, ka arT bivuznéméja pelna.

Biivinzeniera piedaliSanas paraugu nonemsana un test€sana, ko veic biivuzne€mejs, ka ar1 test€Sanas sertifikatu
nodrosinasana.

Atbilstibas sertifikatu nodrosinasana.

Pasakumi, kas saistiti ar bivlaukuma lietoSanas ierobezojumiem un prasibam.

Pasakumi, kas saistiti ar idens iedarbibas nov&rSanu grunti un virsmas tidenu aizvadiSanu.
Jaieverte ar1 izdevumi dabai nodarito zaudéjumu kompensésanai un to aprékina apmaksai.

Izdevumi, kas saistiti ar pagaidu apbraucamo celu un pastavosa cela seguma, nomalu un aprikojuma
uzturéSanu.

Izdevumi, kas saistiti ar iesp&jamiem celu satiksmes negadijumiem un celu bojajumiem, kurus radijusi
celtniecibas tehnika.

Kompensacijas par biives konstrukciju un biivniecibas atkritumu izvietoSanu.

Aizsardzibas pasakumu izdevumi attieciba pret laika apstakliem.

2.2. NoveértéSana

Uzraditie apjomi ir teorétiskie geometriskie, kas aprékinati no ras€jumiem vai noraditi tehniskajas specifikacijas,
neievertgjot zudumus, ja vien nav noteikts citadi zemak noraditajas novertésanas metodes.

2.3. Alternativie materiali un projekti

Gadijuma, ja liguma un darbu apjomos ir pielauta vai pieprasita alternativa, tad:

izmaksam jaietver jebkuri lidzvertigie alternativie materiali un to iestradasana, ka arT visi ar tiem saistitie
projekti,

visos gadijumos darbu apjomos janem véra izmaksas, ja tiek planota jebkada darba, izmaksu, izdevumu vai
lidzigu apjomu korigésana, izv€loties alternativas, ko biivuznémgjs izlemis pielietot un/vai konstruét.

2.4. Privatie un sabiedriskie pakalpojumi un piegades

Biivuznémeéjam izmaksas jaietver jebkadu komunikaciju novietoSanu, nodroSinot to aizsardzibu darba procesa
laika. Lai partrauktu pakalpojumu vai piegadi, ir nepiecieSama attieciga rakstiska piekriSana. BiivinZenieris ir
jainforme par pasakumiem, kas tiek veikti privata karta.
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2.5. Cela sakartoSana - visaptverosas prasibas

Biivuznémeéjam savas izmaksas jaietver prasibas attieciba pret pagaidu un pastavigo celu seguma un ietvju
uzturéSanu un sakartosanu.

2.6. lerobeZojumi un prasibas attieciba pret bavlaukumu

Biivuznéméjam savas izmaksas jaietver pasakumu veikSana, kas saistita ar buvlaukuma izmantoSanas
ierobezojumiem un prasibam.

2.7. Lidzvertigi buvmateriali

Gadijuma, ja biivuznéméjs piedava lidzvertigu materialu, ko Blivinzenieris ir apstiprindjis izmantosanai biivdarbos,
lai aizvietotu biivprojekta paredzgto, tad tas ir janem véra blivdarbu izmaksas, lai tajas varétu iek]aut visas saistibas
un izdevumus, ieskaitot projektu, rasgjumus, sertifikatus, paredzamo apstiprindgjumu un visus nepiecie$samos
labojumus.

Gadijuma, ja liguma darbu apjomu ietekm& Iidzvertigu materialu izmantoSana, tam jabiit pamatotam liguma
dokumentos.

2.8. Pagaidu darbi, kas japaredz buvuzpeméjam

Gadijuma, ja liguma un ras€jumos ir noraditi pagaidu darbi, kas javeic blivuznémégjam, balstoties uz projekta
specifikacijam, izmaksas ir jaietver visas blivuznémgeja saistibas, ieskaitot, bet ne aprobezojoties ar:

o projektu un ta dokumentaciju,
o izpildijjuma specifikacijam,

o piegadi,

o lestradasanu,

o testé€Sanu.
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3. Darbu daudzumu saraksti

3.1. Darbu daudzumu sadalijjums

Biivdarbu apjomi tiek sadaliti sekojosa seciba:
e SagatavoSanas darbi;
Satiksmes organizésana;

Zemes darbi;
Pamati;

Pali;

Veidni un turas;
Stiegrojums;
Konstrukciju terauds;
Betons;
Hidroizolacija;
Sega;

Dazadi darbi;

e ELT dalas izbiive;
e VST dalas izbiive.

3.2. Apjomi
Noveértetajiem apjomiem jabiit izteiktiem veselos skaitlos, iznemot neliela apjoma darbus un apjomus tonnas.
3.3. Novértesanas vienibas

Tiek lietoti sekojosi saisinajumi ka noveértésanas vienibas:

Vieniba Saisinajumi
metrs m
kvadratmetrs m?
kubikmetrs m3

tonna t

kilograms kg

gabali gab.
kopsumma KS
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4. Darbu daudzumi

Darbu daudzumu saraksts jalasa kopa ar pargjiem projekta sgjumiem. Pretendentam jabiit parliecinatam, ka vins
pilnigi un p&c biitibas ir izpratis dokumentu saturu un vina piedavajums nodrosina kvalitativu darbu izpildijumu.
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4.1. Darbu apjomu saraksti
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