
Objekta nosaukums

Būves nosaukums

Objekta adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4 5

1 līg.cena Trases nospraušana 38271:161 m 141.00

2 līg.cena Apauguma novākšana 38271:161 m² 70.50

3 līg.cena Stiepļu žogu demontāža m 61.00

4 līg.cena
Novadgrāvja atjaunošana- rakšanas darbi, grunti kraujot 

autotransportā
m³ 141.00

5 līg.cena
Izraktās grunts transports attālumā līdz 10km (uz pasūtītāja 

norādīto atbērtni), izkraušana, izlīdzināšana
m³ 141.00

6 līg.cena
Grāvju nogāžu planēšana un stiprināšana ar SK preterozijas 

ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 278.00

7 līg.cena Esošo inženiertīklu šurfēšana gab. 2.00

8 līg.cena Esošo inženiertīklu aizsardzība gab. 2.00

9 līg.cena
Esošo 0.4 kV elektrokabeļu pārbūve, ieskaitot tehniskās 

shēmas izstrādi un saskaņošanu ar AS "Sadales tīkls"
gab. 2.00

JPD2017/70/AK

Būvdarbu apjomi Nr. 1.

Novadgrāvju atjaunošana un apauguma novākšana Stūrīša ielā
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Jelgavas pilsēta

Piezīmes: Esošo žogu demontāžu veikt saudzīgi. Demontētos materiālus atdot žoga īpašniekam, 

vai paredzēt to utilizāciju, ja žoga īpašnieks atsakās pieņemt demontētos materiālus.

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. lpp. no 1



Objekta nosaukums

Būves nosaukums

Objekta adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4 5

1 līg.cena Trases nospraušana 38271:162-2 m 164.00

2 līg.cena Apauguma novākšana 38271:162-2 m² 220.00

3 līg.cena Stiepļu žogu demontāža m 43.00

4 Stiepļu žoga ar betona, mūra stabiem demontāža m 15.00

5 līg.cena
Novadgrāvja atjaunošana- rakšanas darbi, grunti kraujot 

autotransportā
m³ 164.00

6 līg.cena
Izraktās grunts transports attālumā līdz 10km (uz pasūtītāja 

norādīto atbērtni), izkraušana, izlīdzināšana
m³ 492.00

7 līg.cena
Grāvju nogāžu planēšana un stiprināšana ar SK preterozijas 

ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 328.00

8 līg.cena Esošo inženiertīklu šurfēšana gab. 1.00

9 līg.cena
Esošo 0.4 kV elektrokabeļu pārbūve, ieskaitot tehniskās 

shēmas izstrādi un saskaņošanu ar AS "Sadales tīkls"
gab. 1.00

Piezīmes: Esošo žogu demontāžu veikt saudzīgi. Demontētos materiālus atdot žoga īpašniekam, 

vai paredzēt to utilizāciju, ja žoga īpašnieks atsakās pieņemt demontētos materiālus.

Jelgavas pilsēta

JPD2017/70/AK

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

Būvdarbu apjomi Nr. 2.

Novadgrāvju atjaunošana un apauguma novākšana Pludmales ielā
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

1. lpp. no 1



Objekta nosaukums

Būves nosaukums

Objekta adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4 5

1 līg.cena Trases nospraušana 38271:162-3 m 195.00

2 līg.cena Apauguma novākšana 38271:162-3 m² 390.00

3 līg.cena Stiepļu žogu demontāža m 18.00

4 līg.cena
Novadgrāvja atjaunošana- rakšanas darbi, grunti kraujot 

autotransportā
m³ 195.00

5 līg.cena
Izraktās grunts transports attālumā līdz 10km (uz pasūtītāja 

norādīto atbērtni), izkraušana, izlīdzināšana
m³ 195.00

6 līg.cena
Grāvju nogāžu planēšana un stiprināšana ar SK preterozijas 

ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 390.00

Esošo inženiertīklu šurfēšana gab. 1.00

JPD2017/70/AK

Būvdarbu apjomi Nr. 3.

Novadgrāvju atjaunošana un apauguma novākšana Āraišu ielā
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Jelgavas pilsēta

Piezīmes: Esošo žogu demontāžu veikt saudzīgi. Demontētos materiālus atdot žoga īpašniekam, 

vai paredzēt to utilizāciju, ja žoga īpašnieks atsakās pieņemt demontētos materiālus.

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. lpp. no 1



Objekta nosaukums

Būves nosaukums

Objekta adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4 5

1 līg.cena Trases nospraušana 38271:162:4 m 63.00

2 līg.cena Apauguma novākšana 38271:162:4 m² 126.00

3 līg.cena Stiepļu žogu demontāža m 39.00

4 līg.cena
Novadgrāvja atjaunošana- rakšanas darbi, grunti kraujot 

autotransportā
m³ 63.00

5 līg.cena
Izraktās grunts transports attālumā līdz 10km (uz pasūtītāja 

norādīto atbērtni), izkraušana, izlīdzināšana
m³ 63.00

6 līg.cena
Grāvju nogāžu planēšana un stiprināšana ar SK preterozijas 

ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 126.00

JPD2017/70/AK

Būvdarbu apjomi Nr. 4.

Novadgrāvju atjaunošana un apauguma novākšana Bērzaines ielā
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Jelgavas pilsēta

Piezīmes: Esošo žogu demontāžu veikt saudzīgi. Demontētos materiālus atdot žoga īpašniekam, 

vai paredzēt to utilizāciju, ja žoga īpašnieks atsakās pieņemt demontētos materiālus.

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. lpp. no 1



Objekta nosaukums

Būves nosaukums

Objekta adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4 5

1 līg.cena Trases nospraušana 38271:165-5; 38271:165-6 m 180.00

2 līg.cena Apauguma novākšana 38271:165-5; 38271:165-6 m² 360.00

3 līg.cena
Novadgrāvja atjaunošana- rakšanas darbi, grunti kraujot 

autotransportā
m³ 180.00

4 līg.cena
Izraktās grunts transports attālumā līdz 10km (uz pasūtītāja 

norādīto atbērtni), izkraušana, izlīdzināšana
m³ 180.00

5 līg.cena
Grāvju nogāžu planēšana un stiprināšana ar SK preterozijas 

ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 230.00

6 līg.cena Esošo inženiertīklu šurfēšana gab. 3.00

7 līg.cena Esošo inženiertīklu aizsardzība gab. 1.00

8 līg.cena
Esošo 0.4 kV elektrokabeļu pārbūve, ieskaitot tehniskās 

shēmas izstrādi un saskaņošanu ar AS "Sadales tīkls"
gab. 2.00

JPD2017/70/AK

Būvdarbu apjomi Nr. 5.

Novadgrāvju atjaunošana un apauguma novākšana Briežu ielā
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Jelgavas pilsēta

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. lpp. no 1



Objekta nosaukums

Būves nosaukums

Objekta adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4 5

1 līg.cena Trases nospraušana: novadgrāvis applūstošajās pļavās m 443.00

2 līg.cena Apauguma novākšana: novadgrāvis applūstošajās pļavās m² 886.00

3 līg.cena
Novadgrāvja atjaunošana- rakšanas darbi, grunti kraujot 

autotransportā
m³ 1,107.50

4 līg.cena
Izraktās grunts transports attālumā līdz 10km (uz pasūtītāja 

norādīto atbērtni), izkraušana, izlīdzināšana
m³ 1,107.50

5 līg.cena
Grāvju nogāžu planēšana un stiprināšana ar SK preterozijas 

ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 1,772.00

JPD2017/70/AK

Būvdarbu apjomi Nr. 6.

Novadgrāvju atjaunošana un apauguma novākšana applūstošajās pļavās
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Jelgavas pilsēta

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. lpp. no 1



Objekta nosaukums

Būves nosaukums

Objekta adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4 5

1 līg.cena Trases nospraušana 38271:166 m 253.00

2 līg.cena Apauguma novākšana 38271:166 m² 506.00

3 līg.cena Stiepļu žoga ar betona stabiem demontāža m 59.00

4 līg.cena Betona stabu demontāža gab. 3.00

5 līg.cena Stiepļu žoga ar metāla stabiem demontāža m 19.00

6 līg.cena Metāla stabu demontāža gab. 4.00

7 līg.cena
Novadgrāvja atjaunošana- rakšanas darbi, grunti kraujot 

autotransportā
m³ 253.00

8 līg.cena
Izraktās grunts transports attālumā līdz 10km (uz pasūtītāja 

norādīto atbērtni), izkraušana, izlīdzināšana
m³ 253.00

9 līg.cena
Grāvju nogāžu planēšana un stiprināšana ar SK preterozijas 

ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 154.00

10 līg.cena Caurteku izbūve

11 līg.cena 166-1

12 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 5

13 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 2

14 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 9

15 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 5

16 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

17 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

18 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

19 līg.cena Grants , 0,10m biezumā m³ 3

20 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

21 līg.cena 166-2

22 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 5

23 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 2

24 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 9

25 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 5

JPD2017/70/AK

Būvdarbu apjomi Nr. 7.

Novadgrāvju atjaunošana, apauguma novākšana un caurteku izbūve Zemgaļu ielā
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Jelgavas pilsēta

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. lpp. no 3



1 2 3 4 5

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

26 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

27 līg.cena Grants iegulde- caurteku galu noformēšana, 0,10m biezumā

28 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

29 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

30 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

31 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

32 līg.cena 166-3

33 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 12

34 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 13

35 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

36 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 12

37 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 12

38 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 3

39 līg.cena Grants iegulde- caurteku galu noformēšana, 0,10m biezumā

40 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 3

41 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 12

42 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

43 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

44 līg.cena 166-4

45 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 9

46 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 2

47 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 9

48 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 9

49 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

50 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

51 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

52 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

53 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

54 līg.cena 166-5

55 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 9

56 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 2

57 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 9

58 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 9

2. lpp. no 3



1 2 3 4 5

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

59 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

60 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

61 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

62 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

63 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

64 līg.cena 166-6

65 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 8

66 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 6

67 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 2

68 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 8

69 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 8

70 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

71 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

72 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

73 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

74 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

75 līg.cena Esošo inženiertīklu šurfēšana gab. 10

76 līg.cena
Esošo 0.4 kV elektrokabeļu pārbūve, ieskaitot tehniskās 

shēmas izstrādi un saskaņošanu ar AS "Sadales tīkls"
gab. 9

Piezīmes: Esošo žogu demontāžu veikt saudzīgi. Demontētos materiālus atdot žoga īpašniekam, 

vai paredzēt to utilizāciju, ja žoga īpašnieks atsakās pieņemt demontētos materiālus.

3. lpp. no 3



Objekta nosaukums

Būves nosaukums

Objekta adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4 5

1 līg.cena

Trases nospraušana 38271:160; 38271:162; 38271:164; 

38271:165; 38271:170; 38271:171; 38271:172; 38271:173; 

38271:178

m 2,000.00

2 līg.cena

Apauguma novākšana 38271:160; 38271:162; 38271:164; 

38271:165; 38271:170; 38271:171; 38271:172; 38271:173; 

38271:178

m² 6,000.00

3 līg.cena Stiepļu žogu demontāža m 219.00

4 līg.cena Stiepļu žoga ar betona, mūra stabiem demontāža m 39.00

5 līg.cena
Novadgrāvja atjaunošana- rakšanas darbi, grunti kraujot 

autotransportā
m³ 4,000.00

6 līg.cena

Rakšanas darbi, ietekošie grāvji 10m, grunti kraujot 

autotransportā 38271:174; 38271:175; 38271:176; 

38271:177; 38271:164-1; 38271:164-2; 38271:164-3; 

38271:164-4; 38271:165-1; 38271:165-2; 38271:165-3; 

38271:165-4

m³ 2,000.00

7 līg.cena
Izraktās grunts transports attālumā līdz 10km (uz pasūtītāja 

norādīto atbērtni), izkraušana, izlīdzināšana
m³ 4,000.00

8 līg.cena
Grāvju nogāžu planēšana un stiprināšana ar SK preterozijas 

ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 4,000.00

9 līg.cena Esošo inženiertīklu šurfēšana gab. 24.00

10 līg.cena Esošo inženiertīklu aizsardzība gab. 10.00

11 līg.cena
Esošo 0.4 kV elektrokabeļu pārbūve, ieskaitot tehniskās 

shēmas izstrādi un saskaņošanu ar AS "Sadales tīkls"
gab. 13.00

12 līg.cena
Esošo 20 kV elektrokabeļu pārbūve, ieskaitot tehniskās 

shēmas izstrādi un saskaņošanu ar AS "Sadales tīkls"
gab. 1.00

JPD2017/70/AK

Būvdarbu apjomi Nr. 8.

Novadgrāvju atjaunošana un apauguma novākšana Būriņu ceļā
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Jelgavas pilsēta

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. lpp. no 1



Objekta nosaukums

Būves nosaukums

Objekta adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4 5

1 līg.cena 162-1

2 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 7

3 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 6

4 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

5 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 7

6 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 7

7 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 3

8 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 3

9 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 9

10 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

11 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

12 līg.cena 162-2

13 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 5

14 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 6

15 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

16 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 5

17 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 5

18 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 3

19 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 3

20 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 9

21 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

22 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

23 līg.cena 162-3

24 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 7

25 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 6

JPD2017/70/AK

Būvdarbu apjomi Nr. 9.

Caurteku būvniecība Būriņu ceļā
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Jelgavas pilsēta

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. lpp. no 11



1 2 3 4 5

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

26 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

27 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 7

28 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 7

29 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 3

30 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 3

31 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 9

32 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

33 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

34 līg.cena 162-4

35 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 9

36 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 9

37 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

38 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 9

39 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 9

40 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 3

41 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 3

42 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 12

43 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

44 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

45 līg.cena 162-5

46 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 6

47 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 6

48 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

49 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 6

50 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 6

51 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

52 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

53 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

54 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

55 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

56 līg.cena 162-6

57 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 7

58 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

59 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 7
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60 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 7

61 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 3

62 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 3

63 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 11

64 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

65 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

66 līg.cena 162-7

67 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 13

68 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 13

69 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 4

70 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 13

71 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 13

72 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 4

73 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 4

74 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 14

75 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 4

76 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 4

77 līg.cena 162-8

78 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 6

79 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 4

80 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 2

81 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 6

82 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 6

83 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

84 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

85 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 8

86 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

87 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

88 līg.cena 162-9

89 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 7

90 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 8

91 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 2

92 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 7

93 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 7
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94 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 3

95 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 3

96 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

97 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

98 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

99 līg.cena 162-10

100 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 7

101 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 7

102 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 2

103 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 7

104 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 7

105 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 3

106 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 3

107 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

108 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

109 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

110 līg.cena 162-11

111 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 8

112 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 7

113 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

114 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 8

115 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 8

116 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 3

117 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 3

118 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

119 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

120 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

121 līg.cena 162-12

122 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 17

123 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 16

124 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 4

125 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 17

126 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 17

127 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 4
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128 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 4

129 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 14

130 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

131 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

132 līg.cena 162-13

133 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 6

134 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 6

135 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 2

136 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 6

137 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 6

138 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

139 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

140 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 8

141 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

142 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

143 līg.cena 164-1

144 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 9

145 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 7

146 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

147 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 9

148 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 9

149 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

150 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

151 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

152 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

153 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

154 līg.cena 164-2

155 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 7

156 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 7

157 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

158 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 7

159 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 7

160 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

161 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2
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162 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

163 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

164 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

165 līg.cena 164-3

166 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 7

167 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 7

168 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

169 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 7

170 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 7

171 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

172 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

173 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

174 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

175 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

176 līg.cena 164-4

177 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 6

178 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 5

179 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

180 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 6

181 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 6

182 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

183 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

184 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

185 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

186 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

187 līg.cena 164-5

188 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 9

189 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 9

190 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

191 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 9

192 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 9

193 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

194 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

195 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10
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196 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

197 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

198 līg.cena 164-6

199 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 6

200 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 6

201 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

202 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 6

203 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 6

204 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

205 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

206 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

207 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

208 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

209 līg.cena 165-1

210 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 7

211 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 7

212 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

213 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 7

214 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 7

215 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

216 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

217 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

218 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

219 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

220 līg.cena 165-2

221 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 6

222 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 6

223 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

224 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 6

225 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 6

226 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

227 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

228 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

229 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3
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230 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

231 līg.cena 165-3

232 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 6

233 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 6

234 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

235 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 6

236 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 6

237 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

238 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

239 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

240 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

241 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

242 līg.cena 165-4

243 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 12

244 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

245 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 12

246 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 12

247 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 3

248 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 3

249 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

250 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 4

251 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 4

252 līg.cena 165-5

253 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 6

254 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 6

255 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

256 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 6

257 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 6

258 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

259 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

260 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

261 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

262 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

263 līg.cena 165-6

264 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 13
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265 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

266 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 13

267 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 13

268 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

269 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

270 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

271 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 4

272 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 4

273 līg.cena 172-1

274 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 6

275 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 6

276 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

277 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 6

278 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 6

279 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

280 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

281 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

282 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

283 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

284 līg.cena 172-2

285 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 6

286 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 5

287 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

288 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 6

289 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 6

290 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

291 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

292 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

293 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

294 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

295 līg.cena 172-3

296 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 6

297 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 6

298 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3
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299 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 6

300 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 6

301 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

302 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

303 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

304 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

305 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

306 līg.cena 173-1

307 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 6

308 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 4

309 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

310 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 6

311 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 6

312 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

313 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

314 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

315 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

316 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

317 līg.cena 178-1

318 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 7

319 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

320 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 7

321 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 7

322 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

323 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

324 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

325 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

326 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

327 līg.cena 178-2

328 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 3

329 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

330 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 3

331 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 3

332 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 1
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333 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 1

334 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

335 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 1

336 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 1
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Objekta nosaukums

Būves nosaukums

Objekta adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4 5

1 līg.cena 161-1

2 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 8

3 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

4 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 8

5 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 8

6 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 2

7 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

8 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

9 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

10 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

11 līg.cena 161-2

12 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 20

13 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 4

14 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 20

15 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 20

16 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 4

17 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

18 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

19 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

20 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 4

21 līg.cena 161-3

22 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 16

23 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 4

24 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 16

25 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 16

26 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 3

JPD2017/70/AK

Būvdarbu apjomi Nr. 10.

Caurteku būvniecība Stūrīša ielā
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Jelgavas pilsēta

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. lpp. no 2



1 2 3 4 5

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

27 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

28 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

29 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

30 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 4

31 līg.cena 161-4

32 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 16

33 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 4

34 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 16

35 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 16

36 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 4

37 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

38 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

39 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

40 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 4

2. lpp. no 2



Objekta nosaukums

Būves nosaukums

Objekta adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4 5

1

2 līg.cena 162:3-1

3 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 11

4 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

5 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 11

6 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 11

7 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 4

8 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

9 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

10 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 2

11 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

12 līg.cena 162:3-2

13 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 6

14 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 5

15 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 4

16 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 6

17 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 6

18 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 4

19 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

20 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

21 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

22 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 4

23 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 4

24 līg.cena 162:3-3

25 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 8

JPD2017/70/AK

Būvdarbu apjomi Nr. 11.

Caurteku būvniecība Āraišu ielā
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Jelgavas pilsēta

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. lpp. no 3



1 2 3 4 5

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

26 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

27 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 8

28 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 8

29 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 4

30 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

31 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

32 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

33 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 4

34 līg.cena 162:3-4

35 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 10

36 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 9

37 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

38 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 10

39 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 10

40 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 4

41 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

42 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 12

43 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

44 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

45 līg.cena 162:3-5

46 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 6

47 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 5

48 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 2

49 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 6

50 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 6

51 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 4

52 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

53 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

54 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

55 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

56 līg.cena 162:3-6

57 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 6

58 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 5

2. lpp. no 3



1 2 3 4 5

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

59 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 2

60 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 6

61 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 6

62 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 4

63 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

64 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

65 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 2

66 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

67 līg.cena 162:3-7

68 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 10

69 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 5

70 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

71 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 10

72 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 10

73 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 4

74 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

75 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

76 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

77 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

78 līg.cena 162:3-8

79 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 15

80 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

81 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 15

82 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 15

83 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 4

84 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

85 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 12

86 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

87 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 4

3. lpp. no 3



Objekta nosaukums

Būves nosaukums

Objekta adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4 5

1 līg.cena 165:5-1

2 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 7

3 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 6

4 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

5 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 7

6 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 7

7 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 3

8 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

9 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

10 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

11 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

12 līg.cena 165:5-2

13 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 13

14 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 4

15 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 13

16 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 13

17 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 4

18 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

19 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 12

20 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

21 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

22 līg.cena 165:6-1

23 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 10

24 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

25 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 10

26 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 10

JPD2017/70/AK

Būvdarbu apjomi Nr. 12.

Caurteku būvniecība Briežu ielā
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Jelgavas pilsēta

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. lpp. no 2



1 2 3 4 5

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

27 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 4

28 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

29 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 12

30 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

31 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

32 līg.cena 165:6-2

33 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 20

34 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

35 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 20

36 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 20

37 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 4

38 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 3

39 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 20

40 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

41 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 4

2. lpp. no 2



Objekta nosaukums

Būves nosaukums

Objekta adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4 5

1 līg.cena 162:2-1

2 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 15

3 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 15

4 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 4

5 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 15

6 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 15

7 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 4

8 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 3

9 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 15

10 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

11 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 4

12 līg.cena 162:2-2

13 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 7

14 līg.cena
Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un 

esošās caurtekas izvešana.
m 7

15 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

16 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 7

17 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 7

18 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 3

19 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

20 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

21 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

22 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

23 līg.cena 162:2-3

24 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 40

25 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 6

26 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 40

Jelgavas pilsēta

Būvdarbu apjomi Nr. 13.

Caurteku būvniecība Pludmales ielā
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

JPD2017/70/AK

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. lpp. no 3



1 2 3 4 5

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

27 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 40

28 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 4

29 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 3

30 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

31 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

32 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 4

33 līg.cena 162:2-4

34 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 8

35 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 4

36 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 8

37 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 8

38 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 4

39 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 4

40 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 12

41 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

42 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 4

43 līg.cena 162:2-5

44 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 7

45 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

46 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 7

47 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 7

48 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 3

49 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

50 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

51 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

52 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

53 līg.cena 162:2-6

54 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 7

55 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 2

56 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 7

57 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 7

58 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 3

59 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

60 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 11

61 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

2. lpp. no 3



1 2 3 4 5

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

62 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

63 līg.cena 162:2-7

64 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 7

65 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 3

66 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve m 7

67 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 7

68 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 3

69 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 2

70 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 10

71 līg.cena Grants, 0,10m biezumā m³ 3

72 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

3. lpp. no 3



Objekta nosaukums

Būves nosaukums

Objekta adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4 5

1 līg.cena

Drenāžas kolektora izbūve (t.sk. zemes darbi), DK38271:171, 

ø200/225mm, SN8kl. 360°, ģeotekstila filtrs būvniecība ar 

vairogiem.

m 217.00

2 līg.cena Darba vietas aprīkošana (mobilizācija) kompl 1.00

3 līg.cena Esošā ceļa seguma demontāža m3 86.80

4 līg.cena Tranšejas atrakšana m
3 325.50

5 līg.cena Gruntsūdeņu atsūknēšana dnn 18

6 līg.cena
Cauruļvada (ø200/225mm, SN8kl. 360°, ģeotekstila filtrs 

būvniecība) izbūve
m 217.00

7 līg.cena Smilts pabērums zem cauruļvada (0.2 m biezumā) m3 34.72

8 līg.cena Cauruļvadu pievienojums akām gab. 4.00

9 līg.cena Tranšejas aizrakšana, blietējot pa slāņiem m3 325.50

10 līg.cena Auglīgās grunts slāņa atjaunošana 15 cm biezumā m³ 32

11 līg.cena Izbūvētās trases izpilduzmērījums kompl. 1.00

12 līg.cena DI-3-200 drenāžas izteka, 2,0m gab. 1.00

13 līg.cena
Drenāžas UA aka ar apakšu, pārsegumu, ķeta vāku, ID 

1000mm, h=1.4 m, nosēddaļa 0,5m
gab. 1.00

14 līg.cena
Drenāžas UA aka ar apakšu, pārsegumu, ķeta vāku, ID 

1000mm, h=1.7 m, nosēddaļa 0,5m
gab. 1.00

15 līg.cena Izbūvētās drenāžas CCTV inspekcija m 217.00

16 līg.cena Ceļa segas atjaunošana (grants iesegums 0.2 m biezumā) m² 5.00

17 līg.cena Stiepļu žoga demontāža m 6.00

18 līg.cena Stiepļu žoga ar  betona stabiem demontāža m 19.00

19 līg.cena Esošo inženiertīklu šurfēšana gab. 6.00

20 līg.cena Esošo inženiertīklu aizsardzība gab. 6.00

Jelgavas pilsēta

Būvdarbu apjomi Nr. 14.

Drenāžas kolektoru un uztvērējaku izbūve Keramiķu ielā
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

JPD2017/70/AK

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. lpp. no 1



Objekta nosaukums

Būves nosaukums

Objekta adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4 5

1 līg.cena

Drenāžas kolektora izbūve (t.sk. zemes darbi), DK38271:165-

5-1, ø200/225mm, SN8kl. 360°, ģeotekstila filtrs būvniecība 

ar vairogiem.

m 72

2 līg.cena Darba vietas aprīkošana (mobilizācija) kompl 1

3 līg.cena Esošā ceļa seguma demontāža m3 29

4 līg.cena Tranšejas atrakšana m
3 94

5 līg.cena Gruntsūdeņu atsūknēšana dnn 6

6 līg.cena
Cauruļvada (ø200/225mm, SN8kl. 360°, ģeotekstila filtrs 

būvniecība) izbūve m 72

7 līg.cena Smilts pabērums zem cauruļvada (0.2 m biezumā) m
3 9

8 līg.cena Cauruļvadu pievienojums akām gab. 1

9 līg.cena Tranšejas aizrakšana, blietējot pa slāņiem m3 94

10 līg.cena Auglīgās grunts slāņa atjaunošana 15 cm biezumā m³ 1

11 līg.cena Izbūvētās trases izpilduzmērījums kompl. 1

12 līg.cena DI-3-200 drenāžas izteka, 2,0m gab. 1

13 līg.cena Drenāžas UA aka ID 600mm, h=1 m, nosēddaļa 0,5m gab. 1

14 līg.cena Izbūvētās drenāžas CCTV inspekcija m 72.00

15 līg.cena Ceļa segas atjaunošana (grants iesegums 0.2 m biezumā) m² 29

16 līg.cena Ceļa segas atjaunošana (asfalta iesegums 0.2 m biezumā) m² 2

17 līg.cena Esošo inženiertīklu šurfēšana gab. 4

18 līg.cena Esošo inženiertīklu aizsardzība gab. 4

Jelgavas pilsēta

Būvdarbu apjomi Nr. 15.

Drenāžas kolektoru un uztvērējaku izbūve Briežu ielā
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

JPD2017/70/AK

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. lpp. no 1



Objekta nosaukums

Būves nosaukums

Objekta adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4 5

1 līg.cena

Drenāžas kolektora izbūve (t.sk. zemes darbi), DK 38271:162-

5, ø200/225mm, SN8kl. 360°, ģeotekstila filtrs būvniecība ar 

vairogiem.

m 129.00

2 līg.cena Darba vietas aprīkošana (mobilizācija) kompl 1

3 līg.cena Esošā ceļa seguma demontāža m3 52

4 līg.cena Tranšejas atrakšana m3 168

5 līg.cena Gruntsūdeņu atsūknēšana dnn 11

6 līg.cena
Cauruļvada (ø200/225mm, SN8kl. 360°, ģeotekstila filtrs 

būvniecība) izbūve
m 129

7 līg.cena Smilts pabērums zem cauruļvada (0.2 m biezumā) m3 13

8 līg.cena Cauruļvadu pievienojums akām gab. 4

9 līg.cena Tranšejas aizrakšana, blietējot pa slāņiem m3 168

10 līg.cena Auglīgās grunts slāņa atjaunošana 15 cm biezumā m³ 19

11 līg.cena Izbūvētās trases izpilduzmērījums kompl. 1

12 līg.cena DR UA plastmasas aka ID 1000mm, h=1.6 m, nosēddaļa 0,5m gab. 2.00

13 līg.cena Izbūvētās drenāžas CCTV inspekcija m 1.00

14 līg.cena Ceļa segas atjaunošana (grants iesegums 0.2 m biezumā) m² 4.00

15 līg.cena Stiepļu žoga demontāža m 23.00

16 līg.cena Stiepļu žoga ar  4 metāla stabiem demontāža m 37.00

17 līg.cena Stiepļu žoga ar 3 betona stabiem demontāža m 39.00

18 līg.cena Koka žoga demontāžā m 23.00

19 līg.cena
Esošā bruģakmens  saudzīga demontāža un atjaunošana pēc 

būvdarbu beigām
m² 3.00

20 līg.cena Drenāžas izteka ID200 Būriņu ceļa grāvī, 2,0m kmpl 1.00

Jelgavas pilsēta

Būvdarbu apjomi Nr. 16.

Drenāžas kolektoru un uztvērējaku izbūve Upeņu ielā
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

JPD2017/70/AK

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. lpp. no 1



Objekta nosaukums

Būves nosaukums

Objekta adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4 5

1 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 150.00

2 līg.cena
Pagaidu dambja izveidošana būvbedres norobežošanai no 

Svētes upes.
m³ 150.00

3 līg.cena Būvbedres atsūknēšana dnn 3.00

4 līg.cena
Pagaidu ceļa ierīkošana būvmateriālu pievešanai no 

Keramikas ielas, platums 4,5m, šķembas 40-63. fr.0-45
m 100.00

5 līg.cena
Dzelzbetona grods KC 20-9 (2200X2000X900) ar pamatni, 

kāpšli
gab. 1.00

6 līg.cena Dzelzbetona grods KC 20-9 (2200X2000X900), kāpšļi. gab. 2.00

7 līg.cena Grodu blīvējums 3x7,0m m 21.00

8 līg.cena KCP 1-20-2 (B400) (2200x200x730), grodu pārsegums gab. 1.00

9 līg.cena
Čuguna lūka ar atloku DN700, C250, tās pieskrūvēšana pie 

grodu pārseguma
gab. 1.00

10 līg.cena PP SN8kl. Uzmavu caurule ID 800/902mm, blīvgredzens m 18.00

11 līg.cena PTK-800G HDPE pretvārsts, tā montāža akā ID 2000 gab. 1.00

12 līg.cena
PP T-gabals 90° F800/800/800, H=1750mm, tā montāža akā 

ID 2000mm, pamats, vertikāla nostiprināšana.
gab. 1.00

13 līg.cena
Aizsprosta uzbēruma veidošana ar pievestu grunti to 

blīvējot pa kārtām, k(filtrācijas) < 0,1m/diennaktī
m³ 316.00

14 līg.cena

Aizsprosta nogāzes 1:3,70 planēšana, nostiprinājums 

gabionu matracis 3x2x0,17m ar akmeņu 70-150mm krāvumu 

uz ģeotekstila, piemēram NW15

m² 390.00

15 līg.cena

Iztekas nostiprināšana 6,0m,  gabionu matracis 3x2x0,17m, 

akmens 70-150mm krāvums uz ģeotekstila, piemēram 

NW15 

m² 36.00

16 līg.cena Žoga atjaunošana, metāls. m 31.00

Jelgavas pilsēta

Būvdarbu apjomi Nr. 17.

Caurtekas DN80 ar pretvārstu būvniecība
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

JPD2017/70/AK

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. lpp. no 1



Objekta nosaukums

Būves nosaukums

Objekta adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4 5

1 līg.cena 170-1

2 līg.cena Būvbedres rakšana m³ 12

3 līg.cena
Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m 

zem caurules  
m³ 4

4 līg.cena Gludsienu plastmasas caurules ID500 izbūve m 12

5 līg.cena
Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, 

blietējot  pa slāņiem
m³ 12

6 līg.cena
Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana.  Fr. 40-70, 

0,20m biezumā
m³ 3

7 līg.cena Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā m³ 3

8 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK 

preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2
m² 12

9 līg.cena
Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-

10cm bērumu
m³ 3

10 līg.cena
Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 

cm biezumā)
m³ 3

Jelgavas pilsēta

Būvdarbu apjomi Nr. 18.

Caurtekas DN50 būvniecība uz Būriņu ceļa
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

JPD2017/70/AK

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. lpp. no 1


