

Būvdarbu apjomi Nr. 1.

Novadgrāvju atjaunošana un apauguma novākšana Stūrīša ielā

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| | |
|-------------------|--|
| Objekta nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Būves nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Objekta adrese | Jelgavas pilsēta |
| Pasūtījuma Nr. | JPD2017/70/AK |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | līg.cena | Trases nospraušana 38271:161 | m | 141.00 |
| 2 | līg.cena | Apauguma novākšana 38271:161 | m ² | 70.50 |
| 3 | līg.cena | Stieplu žogu demontāža | m | 61.00 |
| 4 | līg.cena | Novadgrāvja atjaunošana- rakšanas darbi, grunti kraujot autotransportā | m ³ | 141.00 |
| 5 | līg.cena | Izraktās grunts transports attālumā līdz 10km (uz pasūtītāja norādīto atbērtni), izkraušana, izlīdzināšana | m ³ | 141.00 |
| 6 | līg.cena | Grāvju nogāžu planēšana un stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 278.00 |
| 7 | līg.cena | Esošo inženiertīklu šurfēšana | gab. | 2.00 |
| 8 | līg.cena | Esošo inženiertīklu aizsardzība | gab. | 2.00 |
| 9 | līg.cena | Esošo 0.4 kV elektrokabeļu pārbūve, ieskaitot tehniskās shēmas izstrādi un saskaņošanu ar AS "Sadales tīkls" | gab. | 2.00 |

Piezīmes: Esošo žogu demontāžu veikt saudzīgi. Demontētos materiālus atdot žoga īpašniekam, vai paredzēt to utilizāciju, ja žoga īpašnieks atsakās pieņemt demontētos materiālus.

Būvdarbu apjomi Nr. 2.

Novadgrāvju atjaunošana un apauguma novākšana Pludmales ielā

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| | |
|-------------------|--|
| Objekta nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Būves nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Objekta adrese | Jelgavas pilsēta |
| Pasūtījuma Nr. | JPD2017/70/AK |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | līg.cena | Trases nospraušana 38271:162-2 | m | 164.00 |
| 2 | līg.cena | Apauguma novākšana 38271:162-2 | m ² | 220.00 |
| 3 | līg.cena | Stieplu žogu demontāža | m | 43.00 |
| 4 | | Stieplu žoga ar betona, mūra stabiem demontāža | m | 15.00 |
| 5 | līg.cena | Novadgrāvja atjaunošana- rakšanas darbi, grunti kraujot autotransportā | m ³ | 164.00 |
| 6 | līg.cena | Izraktās grunts transports attālumā līdz 10km (uz pasūtītāja norādīto atbērtni), izkraušana, izlīdzināšana | m ³ | 492.00 |
| 7 | līg.cena | Grāvju nogāžu planēšana un stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m ² | m ² | 328.00 |
| 8 | līg.cena | Esošo inženiertīklu šurfēšana | gab. | 1.00 |
| 9 | līg.cena | Esošo 0.4 kV elektrokabeļu pārbūve, ieskaitot tehniskās shēmas izstrādi un saskaņošanu ar AS "Sadales tīkls" | gab. | 1.00 |

Piezīmes: Esošo žogu demontāžu veikt saudzīgi. Demontētos materiālus atdot žoga īpašniekam, vai paredzēt to utilizāciju, ja žoga īpašnieks atsakās pieņemt demontētos materiālus.

Būvdarbu apjomi Nr. 3.

Novadgrāvju atjaunošana un apauguma novākšana Āraišu ielā

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| | |
|-------------------|--|
| Objekta nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Būves nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Objekta adrese | Jelgavas pilsēta |
| Pasūtījuma Nr. | JPD2017/70/AK |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | līg.cena | Trases nospraušana 38271:162-3 | m | 195.00 |
| 2 | līg.cena | Apauguma novākšana 38271:162-3 | m ² | 390.00 |
| 3 | līg.cena | Stiepļu žogu demontāža | m | 18.00 |
| 4 | līg.cena | Novadgrāvja atjaunošana- rakšanas darbi, grunti kraujot autotransportā | m ³ | 195.00 |
| 5 | līg.cena | Izraktās grunts transports attālumā līdz 10km (uz pasūtītāja norādīto atbērtni), izkraušana, izlīdzināšana | m ³ | 195.00 |
| 6 | līg.cena | Grāvju nogāžu planēšana un stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 390.00 |
| | | Esošo inženiertīklu šurfēšana | gab. | 1.00 |

Piezīmes: Esošo žogu demontāžu veikt saudzīgi. Demontētos materiālus atdot žoga īpašniekam, vai paredzēt to utilizāciju, ja žoga īpašnieks atsakās pieņemt demontētos materiālus.

Būvdarbu apjomi Nr. 4.

Novadgrāvju atjaunošana un apauguma novākšana Bērzaines ielā

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| | |
|-------------------|--|
| Objekta nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Būves nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Objekta adrese | Jelgavas pilsēta |
| Pasūtījuma Nr. | JPD2017/70/AK |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| 1 | līg.cena | Trases nospraušana 38271:162:4 | m | 63.00 |
| 2 | līg.cena | Apauguma novākšana 38271:162:4 | m ² | 126.00 |
| 3 | līg.cena | Stiepļu žogu demontāža | m | 39.00 |
| 4 | līg.cena | Novadgrāvja atjaunošana- rakšanas darbi, grunti kraujot autotransportā | m ³ | 63.00 |
| 5 | līg.cena | Izraktās grunts transports attālumā līdz 10km (uz pasūtītāja norādīto atbērtņi), izkraušana, izlīdzināšana | m ³ | 63.00 |
| 6 | līg.cena | Grāvju nogāžu planēšana un stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 126.00 |
| | | | | |

Piezīmes: Esošo žogu demontāžu veikt saudzīgi. Demontētos materiālus atdot žoga īpašniekam, vai paredzēt to utilizāciju, ja žoga īpašnieks atsakās pieņemt demontētos materiālus.

Būvdarbu apjomi Nr. 5.

Novadgrāvju atjaunošana un apauguma novākšana Briežu ielā

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| | |
|-------------------|--|
| Objekta nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Būves nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Objekta adrese | Jelgavas pilsēta |
| Pasūtījuma Nr. | JPD2017/70/AK |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | līg.cena | Trases nospraušana 38271:165-5; 38271:165-6 | m | 180.00 |
| 2 | līg.cena | Apauguma novākšana 38271:165-5; 38271:165-6 | m ² | 360.00 |
| 3 | līg.cena | Novadgrāvja atjaunošana- rakšanas darbi, grunti kraujot autotransportā | m ³ | 180.00 |
| 4 | līg.cena | Izraktās grunts transports attālumā līdz 10km (uz pasūtītāja norādīto atbērtni), izkraušana, izlīdzināšana | m ³ | 180.00 |
| 5 | līg.cena | Grāvju nogāžu planēšana un stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 230.00 |
| 6 | līg.cena | Esošo inženiertīklu šurfēšana | gab. | 3.00 |
| 7 | līg.cena | Esošo inženiertīklu aizsardzība | gab. | 1.00 |
| 8 | līg.cena | Esošo 0.4 kV elektrokabeļu pārbūve, ieskaitot tehniskās shēmas izstrādi un saskaņošanu ar AS "Sadales tīkls" | gab. | 2.00 |

Būvdarbu apjomi Nr. 6.

Novadgrāvju atjaunošana un apauguma novākšana applūstošajās pļavās

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| | |
|-------------------|--|
| Objekta nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Būves nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Objekta adrese | Jelgavas pilsēta |
| Pasūtījuma Nr. | JPD2017/70/AK |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | līg.cena | Trases nospraušana: novadgrāvis applūstošajās pļavās | m | 443.00 |
| 2 | līg.cena | Apauguma novākšana: novadgrāvis applūstošajās pļavās | m ² | 886.00 |
| 3 | līg.cena | Novadgrāvja atjaunošana- rakšanas darbi, grunti kraujot autotransportā | m ³ | 1,107.50 |
| 4 | līg.cena | Izraktās grunts transports attālumā līdz 10km (uz pasūtītāja norādīto atbērtni), izkraušana, izlīdzināšana | m ³ | 1,107.50 |
| 5 | līg.cena | Grāvju nogāžu planēšana un stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 1,772.00 |

Būvdarbu apjomi Nr. 7.

Novadgrāvju atjaunošana, apauguma novākšana un caurteku izbūve Zemgaļu ielā

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| | |
|-------------------|--|
| Objekta nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Būves nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Objekta adrese | Jelgavas pilsēta |
| Pasūtījuma Nr. | JPD2017/70/AK |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|---|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | līg.cena | Trases nospraušana 38271:166 | m | 253.00 |
| 2 | līg.cena | Apauguma novākšana 38271:166 | m ² | 506.00 |
| 3 | līg.cena | Stiepļu žoga ar betona stabiem demontāža | m | 59.00 |
| 4 | līg.cena | Betona stabu demontāža | gab. | 3.00 |
| 5 | līg.cena | Stiepļu žoga ar metāla stabiem demontāža | m | 19.00 |
| 6 | līg.cena | Metāla stabu demontāža | gab. | 4.00 |
| 7 | līg.cena | Novadgrāvja atjaunošana- rakšanas darbi, grunti kraujot autotransportā | m ³ | 253.00 |
| 8 | līg.cena | Izraktās grunts transports attālumā līdz 10km (uz pasūtītāja norādīto atbērti), izkraušana, izlīdzināšana | m ³ | 253.00 |
| 9 | līg.cena | Grāvju nogāžu planēšana un stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m ² | m ² | 154.00 |
| 10 | līg.cena | Caurteku izbūve | | |
| 11 | līg.cena | 166-1 | | |
| 12 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 5 |
| 13 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 2 |
| 14 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 9 |
| 15 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 5 |
| 16 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 2 |
| 17 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 2 |
| 18 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m ² | m ² | 10 |
| 19 | līg.cena | Grants , 0,10m biezumā | m ³ | 3 |
| 20 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 3 |
| 21 | līg.cena | 166-2 | | |
| 22 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 5 |
| 23 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 2 |
| 24 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 9 |
| 25 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 5 |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 2 |
| 27 | līg.cena | Grants iegulde- caurteku galu noformēšana, 0,10m biezumā | | |
| 28 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 2 |
| 29 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 10 |
| 30 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 3 |
| 31 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 3 |
| 32 | līg.cena | 166-3 | | |
| 33 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 12 |
| 34 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 13 |
| 35 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 3 |
| 36 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 12 |
| 37 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 12 |
| 38 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 3 |
| 39 | līg.cena | Grants iegulde- caurteku galu noformēšana, 0,10m biezumā | | |
| 40 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 3 |
| 41 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 12 |
| 42 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 3 |
| 43 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 3 |
| 44 | līg.cena | 166-4 | | |
| 45 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 9 |
| 46 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 2 |
| 47 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 9 |
| 48 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 9 |
| 49 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 2 |
| 50 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 2 |
| 51 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 10 |
| 52 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 3 |
| 53 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 3 |
| 54 | līg.cena | 166-5 | | |
| 55 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 9 |
| 56 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 2 |
| 57 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 9 |
| 58 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 9 |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 2 |
| 60 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 2 |
| 61 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaplāšņu 50/50%, 350g/m ² | m ² | 10 |
| 62 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 3 |
| 63 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 3 |
| 64 | līg.cena | 166-6 | | |
| 65 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 8 |
| 66 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 6 |
| 67 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurteikai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 2 |
| 68 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 8 |
| 69 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 8 |
| 70 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 2 |
| 71 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 2 |
| 72 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaplāšņu 50/50%, 350g/m ² | m ² | 10 |
| 73 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 3 |
| 74 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 3 |
| 75 | līg.cena | Esošo inženiertīklu šurfēšana | gab. | 10 |
| 76 | līg.cena | Esošo 0.4 kV elektrokabeļu pārbūve, ieskaitot tehniskās shēmas izstrādi un saskaņošanu ar AS "Sadales tīkls" | gab. | 9 |

Piezīmes: Esošo žogu demontāžu veikt saudzīgi. Demontētos materiālus atdot žoga īpašniekam, vai paredzēt to utilizāciju, ja žoga īpašnieks atsakās pieņemt demontētos materiālus.

Būvdarbu apjomi Nr. 8.

Novadgrāvju atjaunošana un apauguma novākšana Būriņu ceļā

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| | |
|-------------------|--|
| Objekta nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Būves nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Objekta adrese | Jelgavas pilsēta |
| Pasūtījuma Nr. | JPD2017/70/AK |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | līg.cena | Trases nospraušana 38271:160; 38271:162; 38271:164; 38271:165; 38271:170; 38271:171; 38271:172; 38271:173; 38271:178 | m | 2,000.00 |
| 2 | līg.cena | Apauguma novākšana 38271:160; 38271:162; 38271:164; 38271:165; 38271:170; 38271:171; 38271:172; 38271:173; 38271:178 | m ² | 6,000.00 |
| 3 | līg.cena | Stiepļu žogu demontāža | m | 219.00 |
| 4 | līg.cena | Stiepļu žoga ar betona, mūra stabiem demontāža | m | 39.00 |
| 5 | līg.cena | Novadgrāvja atjaunošana- rakšanas darbi, grunti kraujot autotransportā | m ³ | 4,000.00 |
| 6 | līg.cena | Rakšanas darbi, ietekošie grāvji 10m, grunti kraujot autotransportā 38271:174; 38271:175; 38271:176; 38271:177; 38271:164-1; 38271:164-2; 38271:164-3; 38271:164-4; 38271:165-1; 38271:165-2; 38271:165-3; 38271:165-4 | m ³ | 2,000.00 |
| 7 | līg.cena | Izraktās grunts transports attālumā līdz 10km (uz pasūtītāja norādīto atbērti), izkraušana, izlīdzināšana | m ³ | 4,000.00 |
| 8 | līg.cena | Grāvju nogāžu planēšana un stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m ² | m ² | 4,000.00 |
| 9 | līg.cena | Esošo inženiertīklu šurfēšana | gab. | 24.00 |
| 10 | līg.cena | Esošo inženiertīklu aizsardzība | gab. | 10.00 |
| 11 | līg.cena | Esošo 0.4 kV elektrokabeļu pārbūve, ieskaitot tehniskās shēmas izstrādi un saskaņošanu ar AS "Sadales tīkls" | gab. | 13.00 |
| 12 | līg.cena | Esošo 20 kV elektrokabeļu pārbūve, ieskaitot tehniskās shēmas izstrādi un saskaņošanu ar AS "Sadales tīkls" | gab. | 1.00 |

Būvdarbu apjomi Nr. 9.

Caurteku būvniecība Būriņu ceļā

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| | |
|-------------------|--|
| Objekta nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Būves nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Objekta adrese | Jelgavas pilsēta |
| Pasūtījuma Nr. | JPD2017/70/AK |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | līg.cena | 162-1 | | |
| 2 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 7 |
| 3 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 6 |
| 4 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 5 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 7 |
| 6 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 7 |
| 7 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 3 |
| 8 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 3 |
| 9 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 9 |
| 10 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 11 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 12 | līg.cena | 162-2 | | |
| 13 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 5 |
| 14 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 6 |
| 15 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 16 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 5 |
| 17 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 5 |
| 18 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 3 |
| 19 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 3 |
| 20 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 9 |
| 21 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 22 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 23 | līg.cena | 162-3 | | |
| 24 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 7 |
| 25 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 6 |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 27 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 7 |
| 28 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 7 |
| 29 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 3 |
| 30 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 3 |
| 31 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 9 |
| 32 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 33 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 34 | līg.cena | 162-4 | | |
| 35 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 9 |
| 36 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 9 |
| 37 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 38 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 9 |
| 39 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 9 |
| 40 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 3 |
| 41 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 3 |
| 42 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 12 |
| 43 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 44 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 45 | līg.cena | 162-5 | | |
| 46 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 6 |
| 47 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 6 |
| 48 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 49 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 6 |
| 50 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 6 |
| 51 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 2 |
| 52 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 53 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 10 |
| 54 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 55 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 56 | līg.cena | 162-6 | | |
| 57 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 7 |
| 58 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 59 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 7 |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 7 |
| 61 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 3 |
| 62 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 3 |
| 63 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 11 |
| 64 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 65 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 66 | līg.cena | 162-7 | | |
| 67 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 13 |
| 68 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 13 |
| 69 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 4 |
| 70 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 13 |
| 71 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 13 |
| 72 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 4 |
| 73 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 4 |
| 74 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 14 |
| 75 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 4 |
| 76 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 4 |
| 77 | līg.cena | 162-8 | | |
| 78 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 6 |
| 79 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 4 |
| 80 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 2 |
| 81 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 6 |
| 82 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 6 |
| 83 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 2 |
| 84 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 85 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 8 |
| 86 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 87 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 88 | līg.cena | 162-9 | | |
| 89 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 7 |
| 90 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 8 |
| 91 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 2 |
| 92 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 7 |
| 93 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 7 |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 94 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 3 |
| 95 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 3 |
| 96 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 10 |
| 97 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 98 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 99 | līg.cena | 162-10 | | |
| 100 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 7 |
| 101 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 7 |
| 102 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 2 |
| 103 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 7 |
| 104 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 7 |
| 105 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 3 |
| 106 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 3 |
| 107 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 10 |
| 108 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 109 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 110 | līg.cena | 162-11 | | |
| 111 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 8 |
| 112 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 7 |
| 113 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 114 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 8 |
| 115 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 8 |
| 116 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 3 |
| 117 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 3 |
| 118 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 10 |
| 119 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 120 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 121 | līg.cena | 162-12 | | |
| 122 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 17 |
| 123 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 16 |
| 124 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 4 |
| 125 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 17 |
| 126 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 17 |
| 127 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 4 |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 128 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 4 |
| 129 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m² | m² | 14 |
| 130 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 131 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 132 | līg.cena | 162-13 | | |
| 133 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 6 |
| 134 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 6 |
| 135 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 2 |
| 136 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 6 |
| 137 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 6 |
| 138 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 2 |
| 139 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 140 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m² | m² | 8 |
| 141 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 142 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 143 | līg.cena | 164-1 | | |
| 144 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 9 |
| 145 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 7 |
| 146 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 147 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 9 |
| 148 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 9 |
| 149 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 2 |
| 150 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 151 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m² | m² | 10 |
| 152 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 153 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 154 | līg.cena | 164-2 | | |
| 155 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 7 |
| 156 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 7 |
| 157 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 158 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 7 |
| 159 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 7 |
| 160 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 2 |
| 161 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 162 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 10 |
| 163 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 164 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 165 | līg.cena | 164-3 | | |
| 166 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 7 |
| 167 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 7 |
| 168 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 169 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 7 |
| 170 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 7 |
| 171 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 2 |
| 172 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 173 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 10 |
| 174 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 175 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 176 | līg.cena | 164-4 | | |
| 177 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 6 |
| 178 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 5 |
| 179 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 180 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 6 |
| 181 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 6 |
| 182 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 2 |
| 183 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 184 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 10 |
| 185 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 186 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 187 | līg.cena | 164-5 | | |
| 188 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 9 |
| 189 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 9 |
| 190 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 191 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 9 |
| 192 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 9 |
| 193 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 2 |
| 194 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 195 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 10 |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|---|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 196 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 197 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 198 | līg.cena | 164-6 | | |
| 199 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 6 |
| 200 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 6 |
| 201 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 202 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 6 |
| 203 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 6 |
| 204 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 2 |
| 205 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 206 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaplāšņu 50/50%, 350g/m² | m² | 10 |
| 207 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 208 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 209 | līg.cena | 165-1 | | |
| 210 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 7 |
| 211 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 7 |
| 212 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 213 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 7 |
| 214 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 7 |
| 215 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 2 |
| 216 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 217 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaplāšņu 50/50%, 350g/m² | m² | 10 |
| 218 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 219 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 220 | līg.cena | 165-2 | | |
| 221 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 6 |
| 222 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 6 |
| 223 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 224 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 6 |
| 225 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 6 |
| 226 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 2 |
| 227 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 228 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaplāšņu 50/50%, 350g/m² | m² | 10 |
| 229 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 230 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 231 | līg.cena | 165-3 | | |
| 232 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 6 |
| 233 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 6 |
| 234 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 235 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 6 |
| 236 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 6 |
| 237 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 2 |
| 238 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 239 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 10 |
| 240 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 241 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 242 | līg.cena | 165-4 | | |
| 243 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 12 |
| 244 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 245 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 12 |
| 246 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 12 |
| 247 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 3 |
| 248 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 3 |
| 249 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 10 |
| 250 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 4 |
| 251 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 4 |
| 252 | līg.cena | 165-5 | | |
| 253 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 6 |
| 254 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 6 |
| 255 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 256 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 6 |
| 257 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 6 |
| 258 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 2 |
| 259 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 260 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 10 |
| 261 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 262 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 263 | līg.cena | 165-6 | | |
| 264 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 13 |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 265 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 266 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 13 |
| 267 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 13 |
| 268 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 2 |
| 269 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 270 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 10 |
| 271 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 4 |
| 272 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 4 |
| 273 | līg.cena | 172-1 | | |
| 274 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 6 |
| 275 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 6 |
| 276 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 277 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 6 |
| 278 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 6 |
| 279 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 2 |
| 280 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 281 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 10 |
| 282 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 283 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 284 | līg.cena | 172-2 | | |
| 285 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 6 |
| 286 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 5 |
| 287 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 288 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 6 |
| 289 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 6 |
| 290 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 2 |
| 291 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 292 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 10 |
| 293 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 294 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 295 | līg.cena | 172-3 | | |
| 296 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 6 |
| 297 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 6 |
| 298 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 299 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 6 |
| 300 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 6 |
| 301 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 2 |
| 302 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 303 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m² | m² | 10 |
| 304 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 305 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 306 | līg.cena | 173-1 | | |
| 307 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 6 |
| 308 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 4 |
| 309 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 310 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 6 |
| 311 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 6 |
| 312 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 2 |
| 313 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 314 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m² | m² | 10 |
| 315 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 316 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 317 | līg.cena | 178-1 | | |
| 318 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 7 |
| 319 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 320 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 7 |
| 321 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 7 |
| 322 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 2 |
| 323 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 324 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m² | m² | 10 |
| 325 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m³ | 3 |
| 326 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 327 | līg.cena | 178-2 | | |
| 328 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 3 |
| 329 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 330 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 3 |
| 331 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 3 |
| 332 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 1 |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 333 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 1 |
| 334 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 10 |
| 335 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m ³ | 1 |
| 336 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 1 |
| | | | | |

Būvdarbu apjomi Nr. 10.

Caurteku būvniecība Stūrīša ielā

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| | |
|-------------------|--|
| Objekta nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Būves nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Objekta adrese | Jelgavas pilsēta |
| Pasūtījuma Nr. | JPD2017/70/AK |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | līg.cena | 161-1 | | |
| 2 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 8 |
| 3 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 3 |
| 4 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 8 |
| 5 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 8 |
| 6 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 2 |
| 7 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 2 |
| 8 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 10 |
| 9 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 3 |
| 10 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 3 |
| 11 | līg.cena | 161-2 | | |
| 12 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 20 |
| 13 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 4 |
| 14 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 20 |
| 15 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 20 |
| 16 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 4 |
| 17 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 2 |
| 18 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 10 |
| 19 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 3 |
| 20 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 4 |
| 21 | līg.cena | 161-3 | | |
| 22 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 16 |
| 23 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 4 |
| 24 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 16 |
| 25 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 16 |
| 26 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 3 |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 2 |
| 28 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 10 |
| 29 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 3 |
| 30 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 4 |
| 31 | līg.cena | 161-4 | | |
| 32 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 16 |
| 33 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 4 |
| 34 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 16 |
| 35 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 16 |
| 36 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 4 |
| 37 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 2 |
| 38 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 10 |
| 39 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 3 |
| 40 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 4 |
| | | | | |

Būvdarbu apjomi Nr. 11.

Caurteku būvniecība Āraišu ielā

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| | |
|-------------------|--|
| Objekta nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Būves nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Objekta adrese | Jelgavas pilsēta |
| Pasūtījuma Nr. | JPD2017/70/AK |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | līg.cena | 162:3-1 | | |
| 3 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 11 |
| 4 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 3 |
| 5 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 11 |
| 6 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 11 |
| 7 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 4 |
| 8 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 2 |
| 9 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 10 |
| 10 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 2 |
| 11 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 3 |
| 12 | līg.cena | 162:3-2 | | |
| 13 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 6 |
| 14 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 5 |
| 15 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 4 |
| 16 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 6 |
| 17 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 6 |
| 18 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 4 |
| 19 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 3 |
| 20 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 2 |
| 21 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 10 |
| 22 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m ³ | 4 |
| 23 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 4 |
| 24 | līg.cena | 162:3-3 | | |
| 25 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 8 |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 27 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 8 |
| 28 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 8 |
| 29 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 4 |
| 30 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 31 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 10 |
| 32 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m³ | 3 |
| 33 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 4 |
| 34 | līg.cena | 162:3-4 | | |
| 35 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 10 |
| 36 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 9 |
| 37 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 38 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 10 |
| 39 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 10 |
| 40 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 4 |
| 41 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 42 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 12 |
| 43 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m³ | 3 |
| 44 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 45 | līg.cena | 162:3-5 | | |
| 46 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 6 |
| 47 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 5 |
| 48 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 2 |
| 49 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 6 |
| 50 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 6 |
| 51 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 4 |
| 52 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 53 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 10 |
| 54 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m³ | 3 |
| 55 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 56 | līg.cena | 162:3-6 | | |
| 57 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 6 |
| 58 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 5 |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 2 |
| 60 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 6 |
| 61 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 6 |
| 62 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 4 |
| 63 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 64 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 10 |
| 65 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m³ | 2 |
| 66 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 67 | līg.cena | 162:3-7 | | |
| 68 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 10 |
| 69 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 5 |
| 70 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 71 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 10 |
| 72 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 10 |
| 73 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 4 |
| 74 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 75 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 10 |
| 76 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m³ | 3 |
| 77 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 3 |
| 78 | līg.cena | 162:3-8 | | |
| 79 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 15 |
| 80 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m³ | 3 |
| 81 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 15 |
| 82 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m³ | 15 |
| 83 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m³ | 4 |
| 84 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m³ | 2 |
| 85 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m² | 12 |
| 86 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m³ | 3 |
| 87 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m³ | 4 |
| | | | | |
| | | | | |

Būvdarbu apjomi Nr. 12.

Caurteku būvniecība Briežu ielā

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| | |
|-------------------|--|
| Objekta nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Būves nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Objekta adrese | Jelgavas pilsēta |
| Pasūtījuma Nr. | JPD2017/70/AK |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | līg.cena | 165:5-1 | | |
| 2 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 7 |
| 3 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 6 |
| 4 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 3 |
| 5 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 7 |
| 6 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 7 |
| 7 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 3 |
| 8 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 2 |
| 9 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 10 |
| 10 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 3 |
| 11 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 3 |
| 12 | līg.cena | 165:5-2 | | |
| 13 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 13 |
| 14 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 4 |
| 15 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 13 |
| 16 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 13 |
| 17 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 4 |
| 18 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 2 |
| 19 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 12 |
| 20 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 3 |
| 21 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 3 |
| 22 | līg.cena | 165:6-1 | | |
| 23 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 10 |
| 24 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 3 |
| 25 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 10 |
| 26 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 10 |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 4 |
| 28 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 2 |
| 29 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 12 |
| 30 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 3 |
| 31 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 3 |
| 32 | līg.cena | 165:6-2 | | |
| 33 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 20 |
| 34 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 3 |
| 35 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 20 |
| 36 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 20 |
| 37 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 4 |
| 38 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 3 |
| 39 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 20 |
| 40 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 3 |
| 41 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 4 |
| | | | | |
| | | | | |

Būvdarbu apjomi Nr. 13.

Caurteku būvniecība Pludmales ielā

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| | |
|-------------------|--|
| Objekta nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Būves nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Objekta adrese | Jelgavas pilsēta |
| Pasūtījuma Nr. | JPD2017/70/AK |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| 1 | līg.cena | 162:2-1 | | |
| 2 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 15 |
| 3 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 15 |
| 4 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 4 |
| 5 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 15 |
| 6 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 15 |
| 7 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 4 |
| 8 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 3 |
| 9 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 15 |
| 10 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 3 |
| 11 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 4 |
| 12 | līg.cena | 162:2-2 | | |
| 13 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 7 |
| 14 | līg.cena | Esošās caurtekas atrakšana un demontāža. Būvgružu un esošās caurtekas izvešana. | m | 7 |
| 15 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 3 |
| 16 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 7 |
| 17 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 7 |
| 18 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 3 |
| 19 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 2 |
| 20 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 10 |
| 21 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 3 |
| 22 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 3 |
| 23 | līg.cena | 162:2-3 | | |
| 24 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 40 |
| 25 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 6 |
| 26 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 40 |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 40 |
| 28 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 4 |
| 29 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 3 |
| 30 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 10 |
| 31 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 3 |
| 32 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 4 |
| 33 | līg.cena | 162:2-4 | | |
| 34 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 8 |
| 35 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 4 |
| 36 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 8 |
| 37 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 8 |
| 38 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 4 |
| 39 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 4 |
| 40 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 12 |
| 41 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 3 |
| 42 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 4 |
| 43 | līg.cena | 162:2-5 | | |
| 44 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 7 |
| 45 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 3 |
| 46 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 7 |
| 47 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 7 |
| 48 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 3 |
| 49 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 2 |
| 50 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 10 |
| 51 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 3 |
| 52 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 3 |
| 53 | līg.cena | 162:2-6 | | |
| 54 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 7 |
| 55 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 2 |
| 56 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 7 |
| 57 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 7 |
| 58 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 3 |
| 59 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 2 |
| 60 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m2 | m ² | 11 |
| 61 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 3 |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 3 |
| 63 | līg.cena | 162:2-7 | | |
| 64 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 7 |
| 65 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 3 |
| 66 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID300 izbūve | m | 7 |
| 67 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 7 |
| 68 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 3 |
| 69 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 2 |
| 70 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaplāji 50/50%, 350g/m2 | m ² | 10 |
| 71 | līg.cena | Grants, 0,10m biezumā | m ³ | 3 |
| 72 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 3 |
| | | | | |
| | | | | |

Būvdarbu apjomi Nr. 14.

Drenāžas kolektoru un uztvērējaku izbūve Keramiķu ielā

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| | |
|-------------------|--|
| Objekta nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Būves nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Objekta adrese | Jelgavas pilsēta |
| Pasūtījuma Nr. | JPD2017/70/AK |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | līg.cena | Drenāžas kolektora izbūve (t.sk. zemes darbi), DK38271:171, ø200/225mm, SN8kl. 360°, ģeotekstila filtrs būvniecība ar vairogiem. | m | 217.00 |
| 2 | līg.cena | Darba vietas aprīkošana (mobilizācija) | kompl | 1.00 |
| 3 | līg.cena | Esošā ceļa seguma demontāža | m ³ | 86.80 |
| 4 | līg.cena | Tranšējas atrakšana | m ³ | 325.50 |
| 5 | līg.cena | Gruntsūdeņu atsūkņēšana | dnn | 18 |
| 6 | līg.cena | Cauruļvada (ø200/225mm, SN8kl. 360°, ģeotekstila filtrs būvniecība) izbūve | m | 217.00 |
| 7 | līg.cena | Smilts pabērums zem cauruļvada (0.2 m biezumā) | m ³ | 34.72 |
| 8 | līg.cena | Cauruļvadu pievienojums akām | gab. | 4.00 |
| 9 | līg.cena | Tranšējas aizrakšana, blietējot pa slāņiem | m ³ | 325.50 |
| 10 | līg.cena | Auglīgās grunts slāņa atjaunošana 15 cm biezumā | m ³ | 32 |
| 11 | līg.cena | Izbūvētās trases izpilduzmērījums | kompl. | 1.00 |
| 12 | līg.cena | DI-3-200 drenāžas izteka, 2,0m | gab. | 1.00 |
| 13 | līg.cena | Drenāžas UA aka ar apakšu, pārsegumu, ķeta vāku, ID 1000mm, h=1.4 m, nosēdēja 0,5m | gab. | 1.00 |
| 14 | līg.cena | Drenāžas UA aka ar apakšu, pārsegumu, ķeta vāku, ID 1000mm, h=1.7 m, nosēdēja 0,5m | gab. | 1.00 |
| 15 | līg.cena | Izbūvētās drenāžas CCTV inspekcija | m | 217.00 |
| 16 | līg.cena | Ceļa segas atjaunošana (grants iesegums 0.2 m biezumā) | m ² | 5.00 |
| 17 | līg.cena | Stiepļu žoga demontāža | m | 6.00 |
| 18 | līg.cena | Stiepļu žoga ar betona stabiem demontāža | m | 19.00 |
| 19 | līg.cena | Esošo inženiertīklu šurfēšana | gab. | 6.00 |
| 20 | līg.cena | Esošo inženiertīklu aizsardzība | gab. | 6.00 |
| | | | | |
| | | | | |

Būvdarbu apjomi Nr. 15.

Drenāžas kolektoru un uztvērējaku izbūve Briežu ielā

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| | |
|-------------------|--|
| Objekta nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Būves nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Objekta adrese | Jelgavas pilsēta |
| Pasūtījuma Nr. | JPD2017/70/AK |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | līg.cena | Drenāžas kolektora izbūve (t.sk. zemes darbi), DK38271:165-5-1, Ø200/225mm, SN8kl. 360°, ģeotekstila filtrs būvniecība ar vairogiem. | m | 72 |
| 2 | līg.cena | Darba vietas aprikošana (mobilizācija) | kompl | 1 |
| 3 | līg.cena | Esošā ceļa seguma demontāža | m ³ | 29 |
| 4 | līg.cena | Tranšejas atrakšana | m ³ | 94 |
| 5 | līg.cena | Gruntsūdeņu atsūkņošana | dnn | 6 |
| 6 | līg.cena | Cauruļvada (Ø200/225mm, SN8kl. 360°, ģeotekstila filtrs būvniecība) izbūve | m | 72 |
| 7 | līg.cena | Smilts pabērums zem cauruļvada (0.2 m biezumā) | m ³ | 9 |
| 8 | līg.cena | Cauruļvadu pievienojums akām | gab. | 1 |
| 9 | līg.cena | Tranšejas aizrakšana, bļietējot pa slāņiem | m ³ | 94 |
| 10 | līg.cena | Auglīgās grunts slāņa atjaunošana 15 cm biezumā | m ³ | 1 |
| 11 | līg.cena | Izbūvētās trases izpilduzmērījums | kompl. | 1 |
| 12 | līg.cena | DI-3-200 drenāžas izteka, 2,0m | gab. | 1 |
| 13 | līg.cena | Drenāžas UA aka ID 600mm, h=1 m, nosēdēja 0,5m | gab. | 1 |
| 14 | līg.cena | Izbūvētās drenāžas CCTV inspekcija | m | 72.00 |
| 15 | līg.cena | Ceļa segas atjaunošana (grants iesegums 0.2 m biezumā) | m ² | 29 |
| 16 | līg.cena | Ceļa segas atjaunošana (asfalta iesegums 0.2 m biezumā) | m ² | 2 |
| 17 | līg.cena | Esošo inženiertīklu šurfēšana | gab. | 4 |
| 18 | līg.cena | Esošo inženiertīklu aizsardzība | gab. | 4 |
| | | | | |
| | | | | |

Būvdarbu apjomi Nr. 16.

Drenāžas kolektoru un uztvērējaku izbūve Upeņu ielā

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| | |
|-------------------|--|
| Objekta nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Būves nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Objekta adrese | Jelgavas pilsēta |
| Pasūtījuma Nr. | JPD2017/70/AK |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|---|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | līg.cena | Drenāžas kolektora izbūve (t.sk. zemes darbi), DK 38271:162-5, Ø200/225mm, SN8kl. 360°, ģeotekstila filtrs būvniecība ar vairogiem. | m | 129.00 |
| 2 | līg.cena | Darba vietas aprīkošana (mobilizācija) | kompl | 1 |
| 3 | līg.cena | Esošā ceļa seguma demontāža | m ³ | 52 |
| 4 | līg.cena | Tranšējas atrakšana | m ³ | 168 |
| 5 | līg.cena | Gruntsūdeņu atsūkņēšana | dnn | 11 |
| 6 | līg.cena | Cauruļvada (Ø200/225mm, SN8kl. 360°, ģeotekstila filtrs būvniecība) izbūve | m | 129 |
| 7 | līg.cena | Smilts pabērums zem cauruļvada (0.2 m biezumā) | m ³ | 13 |
| 8 | līg.cena | Cauruļvadu pievienojums akām | gab. | 4 |
| 9 | līg.cena | Tranšējas aizrakšana, blietējot pa slāņiem | m ³ | 168 |
| 10 | līg.cena | Auglīgās grunts slāņa atjaunošana 15 cm biezumā | m ³ | 19 |
| 11 | līg.cena | Izbūvētās trases izpilduzmērījums | kompl. | 1 |
| 12 | līg.cena | DR UA plastmasas aka ID 1000mm, h=1.6 m, nosēdēja 0,5m | gab. | 2.00 |
| 13 | līg.cena | Izbūvētās drenāžas CCTV inspekcija | m | 1.00 |
| 14 | līg.cena | Ceļa segas atjaunošana (grants iesegums 0.2 m biezumā) | m ² | 4.00 |
| 15 | līg.cena | Stieplu žoga demontāža | m | 23.00 |
| 16 | līg.cena | Stieplu žoga ar 4 metāla stabiem demontāža | m | 37.00 |
| 17 | līg.cena | Stieplu žoga ar 3 betona stabiem demontāža | m | 39.00 |
| 18 | līg.cena | Koka žoga demontāža | m | 23.00 |
| 19 | līg.cena | Esošā bruģakmens saudzīga demontāža un atjaunošana pēc būvdarbu beigām | m ² | 3.00 |
| 20 | līg.cena | Drenāžas izteka ID200 Būriņu ceļa grāvī, 2,0m | kmpl | 1.00 |

Būvdarbu apjomi Nr. 17.

Caurtekas DN80 ar pretvārstu būvniecība

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| | |
|-------------------|--|
| Objekta nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Būves nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Objekta adrese | Jelgavas pilsēta |
| Pasūtījuma Nr. | JPD2017/70/AK |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|---|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m³ | 150.00 |
| 2 | līg.cena | Pagaidu dambja izveidošana būvbedres norobežošanai no Svētes upes. | m³ | 150.00 |
| 3 | līg.cena | Būvbedres atsūkņēšana | dnn | 3.00 |
| 4 | līg.cena | Pagaidu ceļa ierīkošana būvmateriālu pievešanai no Keramikas ielas, platums 4,5m, šķembas 40-63. fr.0-45 | m | 100.00 |
| 5 | līg.cena | Dzelzbetona grods KC 20-9 (2200X2000X900) ar pamatni, kāpšļi | gab. | 1.00 |
| 6 | līg.cena | Dzelzbetona grods KC 20-9 (2200X2000X900), kāpšļi. | gab. | 2.00 |
| 7 | līg.cena | Grodu blīvējums 3x7,0m | m | 21.00 |
| 8 | līg.cena | KCP 1-20-2 (B400) (2200x200x730), grodu pārsegums | gab. | 1.00 |
| 9 | līg.cena | Čuguna lūka ar atloku DN700, C250, tās pieskrūvēšana pie grodu pārseguma | gab. | 1.00 |
| 10 | līg.cena | PP SN8kl. Uzmavu caurule ID 800/902mm, blīvgredzens | m | 18.00 |
| 11 | līg.cena | PTK-800G HDPE pretvārsts, tā montāža akā ID 2000 | gab. | 1.00 |
| 12 | līg.cena | PP T-gabals 90° F800/800/800, H=1750mm, tā montāža akā ID 2000mm, pamats, vertikāla nostiprināšana. | gab. | 1.00 |
| 13 | līg.cena | Aizsprosta uzbēruma veidošana ar pievestu grunti to blīvējot pa kārtām, k(filtrācijas) < 0,1m/diennakti | m³ | 316.00 |
| 14 | līg.cena | Aizsprosta nogāzes 1:3,70 planēšana, nostiprinājums gabionu matracis 3x2x0,17m ar akmeņu 70-150mm krāvumu uz ģeotekstila, piemēram NW15 | m² | 390.00 |
| 15 | līg.cena | Iztekas nostiprināšana 6,0m, gabionu matracis 3x2x0,17m, akmens 70-150mm krāvums uz ģeotekstila, piemēram NW15 | m² | 36.00 |
| 16 | līg.cena | Žoga atjaunošana, metāls. | m | 31.00 |
| | | | | |
| | | | | |

Būvdarbu apjomi Nr. 18.

Caurtekas DN50 būvniecība uz Būriņu ceļa

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| | |
|-------------------|--|
| Objekta nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Būves nosaukums | Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā |
| Objekta adrese | Jelgavas pilsēta |
| Pasūtījuma Nr. | JPD2017/70/AK |

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| 1 | līg.cena | 170-1 | | |
| 2 | līg.cena | Būvbedres rakšana | m ³ | 12 |
| 3 | līg.cena | Pamatnes izveide Caurtekai- Blietēta minerālgrunts 0,20m zem caurules | m ³ | 4 |
| 4 | līg.cena | Gludsienu plastmasas caurules ID500 izbūve | m | 12 |
| 5 | līg.cena | Caurtekas aizbēršana ar izrakto, blakus novietoto grunti, blietējot pa slāņiem | m ³ | 12 |
| 6 | līg.cena | Šķembu iegulde- caurteku galu noformēšana. Fr. 40-70, 0,20m biezumā | m ³ | 3 |
| 7 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Auglīgā grunts, 5cm biezumā | m ³ | 3 |
| 8 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nogāžu stiprināšana ar SK preterozijas ģeopaklāju 50/50%, 350g/m ² | m ² | 12 |
| 9 | līg.cena | Caurteku galu noformēšana- Nostiprinājums ar akmeņu 5-10cm bērumu | m ³ | 3 |
| 10 | līg.cena | Iebrauktuves atjaunošana virs caurtekas- Grants segums (30 cm biezumā) | m ³ | 3 |
| | | | | |
| | | | | |