
Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz 
Zemgaļu ielai, Jelgavā 

 
Darbu apjomu specifikācijas 

 

1. Ievads 
 

 Specifikācijas sastādītas atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkrētā darba 
apraksts dots krājumā ”Ceļu specifikācijas 2017” un Latvijas Republikas Zemkopības 
Ministrijas nozares standartā LV UTN 90000064161-07-2009 „Meliorācijas sistēmas- 
būvdarbu izpilde un būvdarbu nodošana ekspluatācijā”, tad tekstā dota tikai atsauce uz šo 
krājumu, nepieciešamības gadījumā tās papildinot un precizējot. Veicot darbus 
ievērojami būvnormatīvu, standartu, tehnisko noteikumu, šo specifikāciju un Jelgavas 
pašvaldības saistošo noteikumu prasības (www.jelgava.lv), kā arī būvprojekta 
materiāli (visas daļas). 
 Būvdarbus veikt saskaņā ar LR Zemkopības ministrijas nozares standartiem un LBN 224-
15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”. 
 Būvuzņēmējs, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas, 
veic sagatavošanās darbus saskaņā ar „Ceļu specifikāciju 2017” 2. nodaļu un Jelgavas 
pilsētas saistošajiem noteikumiem, pieņem būvlaukumu un saņem Pasūtītāja atļauju 
uzsākt būvdarbus. 
 Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu 
daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, 
kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu 
tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 
Darbu veikšana, kuru montāža nav aprakstīta sadaļā "Specifikācijas" kā arī attēlota 
rasējumos, veicami atbilstoši ražotāja instrukcijām. 
Pēc būvniecības un labiekārtošanas darbu pabeigšanas, bet pirms būves nodošanas 
ekspluatācijā, iesniegt Būvvaldē aktualizētu topogrāfisko materiālu digitālā 
(paplašinājums *.dgn) un izdrukas formā. Darbam jābūt izpildītam saskaņā ar spēkā 
esošo normatīvu prasībām. 
 

2. Objekta raksturojošie lielumi 
 

Objekts Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas piegulošajās 
teritorijās 

Atjaunojamie 
novadgrāvji, m 

3 537 

Jaunbūvējamā 
drenāža, m 

433 

Caurtekas, gab. 64 

 
 
 

  

http://www.jelgava.lv/


3. Darbu veikšanas specifikācijas 
 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam obligāti jāveic Būvprojekta risinājumu 
izspraušana dabā (novadgrāvju un drenāžas tīklu trases, caurteku vietas utt.) un 
jāpārliecinās par šo risinājumu atbilstību esošajai situācijai un iespēju tos netraucēti 
realizēt (t.i.: vai būvprojekta risinājumi nodrošina nokrišņu ūdeņu atvadi, neappludina 
blakus esošos īpašumus, nepārkāpj blakus esošo īpašumu robežas, nepasliktina blakus 
esošo īpašumu stāvokli un netraucē piekļuvi īpašumam, u.c.). Kad risinājumi izsprausti 
dabā būvuzņēmējs pieaicina Pasūtītāja pārstāvi, būvuzraugu, autoruzraugu un apseko 
risinājumus dabā. Par risinājumu apsekošanu būvuzņēmējs sastāda aktu, ko paraksta 
visi pieaicinātie pārstāvji. 
Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo komunikāciju 
novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem, visas vietas, kurās notiks 
rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos 
plānos. 
Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes komunikācijas 
un jāfiksē to atrašanās atbilstība topogrāfiskajā plānā attēlotajam, un jāuzmēra to 
iebūves dziļumi. Būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvprojekta risinājumu un iespēju 
izbūvēt dabā, nodrošinot esošo un izbūvēto tīklu nepārtrauktu un netraucētu darbību. 
Pārbūvējot caurtekas pie iebrauktuvēm pr ivāt īpašumos, būvuzņēmējam 2 nedēļas pirms 
konkrēto darbu veikšanas ir jābrīdina konkrētais īpašnieks un tam blakus e s o š o s . 
Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, sakņu sistēmu, 
koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam jāatlīdzina zaudējumu apmēri, kā arī 
bojāejas gadījumā atjaunošana ar dižstādu, kura sugu un izmērus nosaka Pasūtītājs. Ja 
Būvuzņēmējs nevar nodrošināt to, ka saglabājamie koki netiek bojāti, tad izbūvējami koku 
aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga distancera (aizsarga uzstādīšanas 
gadījumā tā risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju un tā uzstādīšana notiek 
pieredzējuša aborista klātbūtnē), aizsargu izmaksas ietveramas būvdarbu veidos, kuru 
dēļ bojājumi var notikt. 
Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju vai 
konkrēto tīklu, vai risinājumu īpašnieku, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot 
visas materiālu īpašības vienādās sistēmās. 
 

Būvdarbu ieteicamā secība: 

 Poligonometrijas punktu uzmērīšana pieaicinot pašvaldības galveno ģeodēzistu, 
akta sastādīšana par to esošo stāvokli; 

 Trases nospraušana, pieaicinot Autoruzraudzību, Būvuzraudzību un Pasūtītāja 
pārstāvi risinājumu apstiprinājuma saņemšanai, nepieciešamības gadījumā 
trases tiek koriģēti atbilstoši situācijai dabā; 

 Atšurfē un precizē pazemes komunikāciju stāvokli dabā, visās dimensijās; 

 Veic esošo ELT kabeļu pārbūvi, kur tas ir nepieciešams, ja traucē izbūvēt drenāžas 
tīklus vai meliorācijas grāvjus 

 Veic visus nepieciešamus meliorācijas sistēmas atjaunošanas darbus; 

 Veic caurteku izbūvi 

 Veic drenāžas cauruļvadu izbūvi 

 Veic labiekārtošanas darbus; 

 Veic nobeiguma darbus. 
 

 



4. Sagatavošanas darbi 
 

 Trases uzmērīšana un nospraušana, poligonometrijas punktu instrumentālā 
uzmērīšana un atskaites sastādīšana par to stāvokli pirms būvdarbu uzsākšanas. 
Darbu apjoms ietver novadgrāvju, caurteku un drenāžas kolektoru trašu 
nospraušanu dabā. Viss darbu apraksts dots Latvijas Republikas Zemkopības 
Ministrijas nozares standartā LV UTN 90000064161-07-2009 „Meliorācijas 
sistēmas- būvdarbu izpilde un būvdarbu nodošana ekspluatācijā”. Pirms būvdarbu 
uzsākšanas veikt esošo poligonometrijas punktu instrumentālo uzmērīšanu 
un atskaites sastādīšanu par t o  stāvokli pirms būvdarbu uzsākšanas. Darbi ietver 
esošo poligonometrijas punktu meklēšana dabā, uzmērīšana, pierakstīšana, 
atskaites sastādīšana pirms būvdarbu uzsākšanas. Darba metodika un rezultāts 
saskaņojams ar Jelgavas pašvaldības Būvvaldes Galveno ģeodēzistu. Darbu 
daudzumā ietver visas būvdarbu kārtu izspraušanu, uzmērīšanu – komplektos. 

 Esošo koku zāģēšana, celmu laušana vai frēzēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja 
atbērtni. Būvprojektā paredzēta koku zāģēšana ielas sarkano līniju robežās, kas 
traucē būvprojekta risinājumu izbūvei, skatīt projekta rasējumu lapās. Ja 
būvdarbos, precizējot apakšzemes komunikāciju atrašanās vietu, celmu laušana 
nav lietderīga var veikt celmu frēzēšanu ar speciālu celmu frēzi. Šis darbu 
apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017” 3.5 Koku, krūmu un zaru zāģēšana. 

 Esošo koku celmu laušana vai frēzēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. 
Darbu apjoms paredz esošo, iepriekš nocirsto koku celmu laušanu. Ja būvdarbos 
precizējot apakšzemes komunikāciju atrašanās vietu, celmu laušana nav lietderīga 
var veikt celmu frēzēšana ar speciālu celmu frēzi. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 
specifikācijās 2017”, 3.5 Koku, krūmu un zaru zāģēšana. 

 Krūmu zāģēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Viss darbu apraksts dots 
„Ceļu specifikācijās 2017”, 3.5 Koku, krūmu un zaru zāģēšana. 

 Brauktuves asfalta seguma nojaukšana, safrēzējot, aizvedot uz Pasūtītāja 
norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, h=10-30cm (vidēji 15cm), frēzētais 
materiāls max Ø 3cm. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”, 3.3 
Asfalta seguma frēzēšana. Safrēzētā asfalta daļiņas nedrīkst būt lielākas par 3cm. 

 Betona bruģakmens seguma saudzīga nojaukšana iebrauktuvēs, atjaunojot 
bruģakmens segumu pēc būvdarbu pabeigšanas. Darbi ietver darbaspēka, 
materiālu,  palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo 
ietves segumu saudzīgu nojaukšanu un nodošanu īpašuma īpašniekam. Pirms 
nojaukšanas sastādīt aktu par bruģakmeņu stāvokli, veikt foto fiksāciju. 
Atjaunot bruģa segumu pēc būvdarbu pabeigšanas atbilstoši „Ceļu specifikācijās 
2017”, 5.5 Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība. 

 Dalīto aizsargcauruļu izbūve uz esošiem kabeļiem, 750N. Darbi ietver 
darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas 
ar dalīto aizsargcauruļu, 750N, izbūvi uz esošajiem kabeļiem, ieskaitot 
nepieciešamos kabeļa precizēšanas un zemes darbus, smilts spilvenu, 
brīdinājuma lentas u.c. materiālus, lai esošais kabelis tiktu aizsargāts no 
paredzamās slodzes. 

 Žogu saudzīgā demontāža un nodošana īpašniekiem vai utilizācija, ja īpašnieki 
atsakās pieņemt žogus. Darbi ietver darbaspēka, materiālu,  palīgmateriālu un 
mehānismu izmaksas, kas saistītas ar žogu saudzīgu demontāžu, nodošanu to 
īpašniekam, bet ja tas atsakās un apstiprina to ar parakstītu saskaņojumu utulizēt. 



 Aborista uzraudzības nodrošināšana rakšanas darbiem gar tuvu esošiem 
kokiem, gan ceļu daļas, gan komunikāciju izbūves laikā. Aborista uzraudzības 
nodrošināšana būvdarbu laikā saskaņā ar 1.sējumā „Vispārīgā daļa”, sadaļā 
„Teritorijas labiekārtojuma risinājumi” sniegto esošo koku aizsardzības kopumu. 
Aizsardzības plāns un pasākumu izpildes apraksts saskaņojams ar pašvaldības 
Ainavu arhitektu pirms būvdarbu uzsākšanas. 

 Koku vainagu aizsardzība. Saglabājamo koku vainagu aizsardzības 
nodrošināšana būvdarbu laikā saskaņā ar 1.sējumā „Vispārīgā daļa”, sadaļā 
„Teritorijas labiekārtojuma risinājumi” sniegto esošo koku aizsardzības kopumu. 
Darbi ietver traucējošo koku vainagu kvalitatīvu veidošanu. 

 Koku stumbru aizsardzība. Saglabājamo koku stumbru aizsardzības 
nodrošināšana būvdarbu laikā saskaņā ar 1.sējumā „Vispārīgā daļa”, sadaļā 
„Teritorijas labiekārtojuma risinājumi” sniegto esošo koku aizsardzības kopumu. 
Darbi ietver koku stumbru aizsargu uzstādīšanu un noņemšanu pēc būvdarbiem. 

 Koku sakņu aizsardzība. Saglabājamo sakņu aizsardzības nodrošināšana 
būvdarbu laikā saskaņā ar 1.sējumā „Vispārīgā daļa”, sadaļā „Teritorijas 
labiekārtojuma risinājumi” sniegto esošo koku aizsardzības kopumu. Darbi ietver 
sakņu aizsardzības pasākumus. 

 
5. Meliorācijas sistēmu atjaunošanas darbi 

 

 Novadgrāvju trases nospraušana. Viss darbu apraksts dots Latvijas Republikas 
Zemkopības Ministrijas nozares standartā LV UTN 90000064161-07-2009 
„Meliorācijas sistēmas- būvdarbu izpilde un būvdarbu nodošana ekspluatācijā” 

 Apauguma novākšana grāvju nogāzēs un 10 m aizsargjoslā. Viss darbu apraksts 
dots Latvijas Republikas Zemkopības Ministrijas nozares standartā LV UTN 
90000064161-07-2009 „Meliorācijas sistēmas- būvdarbu izpilde un būvdarbu 
nodošana ekspluatācijā” 

 Grunts rakšana. Viss darbu apraksts dots Latvijas Republikas Zemkopības 
Ministrijas nozares standartā LV UTN 90000064161-07-2009 „Meliorācijas 
sistēmas- būvdarbu izpilde un būvdarbu nodošana ekspluatācijā” 

 Esošo caurteku demontāža. Demontētas caurtekas utilizēt saskaņā ar vietējās 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem par atkritumu apsaimniekošanu 

 Caurteku izbūve. Viss darbu apraksts dots Latvijas Republikas Zemkopības 
Ministrijas nozares standartā LV UTN 90000064161-03-2008 „Meliorācijas 
sistēmas- būvdarbu izpilde un būvdarbu nodošana ekspluatācijā” un LV UTN 
90000064161-07-2009 „Meliorācijas sistēmas- caurtekas. Specifikācijas un prasības” 

 Ceļa seguma atjaunošana. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”, 5. 

 Caurtekas-regulatora CR-170 T izbūve uz Vītolu ceļa. Viss darbu apraksts dots 
Latvijas Republikas Zemkopības Ministrijas nozares standartā LV UTN 90000064161-
03-2008 „Meliorācijas sistēmas- būvdarbu izpilde un būvdarbu nodošana 
ekspluatācijā” un LV UTN 90000064161-07-2009 „Meliorācijas sistēmas- caurtekas. 
Specifikācijas un prasības”. Caurtekas-regulatora risinājumu un specifikāciju skatīt 
caurtekas – regulatora rasējumā.  

 
6. Drenāžas tīkli 

 

 Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, sakņu 
sistēmu, koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam jāatlīdzina zaudējumu apmēri, 



kā arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar dižstādu, kura sugu un izmērus nosaka 
Pasūtītājs. Ja Būvuzņēmējs nevar nodrošināt to, ka saglabājamiem koki netiek bojāti, 
tad izbūvējami koku aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga distancera. 
Aizsarga uzstādīšanas gadījumā tā risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju un tā 
uzstādīšana notiek pieredzējuša aborista klātbūtnē, aizsargu izmaksas ietveramas 
būvdarbu veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 
 
Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo 
komunikāciju novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, kurās 
notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos 
plānos. 
Būvdarbu uzsākot būvuzņēmējs atšurfē visas topogrāfiskajā plānā attēlotās 
apakšzemes komunikāciju vietas, nofiksē to atrašanās vietas,  to iebūves dziļumus. 
Būvuzņēmējs pārliecinās par būvprojekta risinājumu iespēju izbūvēt dabā, nodrošinot 
esošo un būvējamo tīklu nepārtrauktu un netraucētu darbību. 
Darbi izpildāmi saskaņā ar projekta risinājumiem. Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu 
izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai 
nepieciešamie materiāli, kas doti materiālu specifikācijā un papildus darbi, kas nav 
minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski 
pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā, ieskaitot 
nepieciešamos uzmērījumus un pārbaudes pie darbu pieņemšanas. Visiem pielietotajiem 
materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. Ja būvuzņēmējs zemes 
darbos izvēlas citu rakšanas metodi nevis kā paredzēts zemes darbu aprēķinos projektā, 
tad viņš savā piedāvājumā ievērtē gan zemes darbu apjomos, gan segumu 
atjaunošanā pēc būvbedres aizbēršanas. Darbus atļauts veikt Būvkomersantu reģistrā 
reģistrētam uzņēmumam, attiecīgā sfērā sertificēta speciālista vadībā. Zemes darbu izpilde 
saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017”, 4 zemes klātnes būvniecība. Ja tiek pielietoti 
analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju vai konkrēto tīklu 
vai risinājumu īpašnieku, iesniedzot salīdzinājumu, tabulas veidā, uzrādot visas 
materiālu īpašības vienādā sistēmā. 

 Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku 
darbu komunikāciju šķērsojumos, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja 
atbērtni. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu 
izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar mehānismiem, gan ar roku 
darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas nostiprinot ar vairogiem, esošo, blakus 
atrodošo vai šķērsojošo komunikāciju nostiprināšanu atbilstoši normatīvu 
prasībām, gruntsūdeņu pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot no būvbedres 
ar dubļu sūkņiem, izraktās grunts iekraušanu autotransportā un aizvešanu uz 
būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu izgāztuvi. Darbu apjoms rēķināts rakšanas 
darbiem izmantojot vairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas 
palielina izraktās un aizvedamās grunts daudzumu, tad būvuzņēmējam šajā darba 
veidā jāietver visas nepieciešamās izmaiņas. Būvbedres pamatam jābūt bez 
pārrakuma un sausai. Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

 Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku 
darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni 
līdz 10km attālumam. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 
mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar mehānismiem, 
gan ar roku darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas nostiprinot ar vairogiem, 
esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju nostiprināšanu atbilstoši 
normatīvu prasībām, gruntsūdeņu pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot 



no būvbedres ar dubļu sūkņiem, izraktās grunts iekraušanu autotransportā un ja 
pasūtītājs ir atzinis šo grunti par tam noderīgu, tad aizvešanu uz pasūtītāja 
atbērtni līdz 10km attālumam. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem 
izmantojot vairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas 
palielina izraktās un aizvestās grunts daudzumu, tad būvuzņēmējam šajā darba 
veidā jāietver visas nepieciešamās izmaiņas. Būvbedres pamatam jābūt bez 
pārrakuma un ūdens. Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1 

 Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku 
darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai 
pielietošanai objektā. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 
mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar mehānismiem, 
gan ar roku darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas nostiprinot ar 
inventārvairogiem, esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju 
nostiprināšanu atbilstoši normatīvu prasībām, gruntsūdeņu pazemināšanu ar 
adatfiltriem vai atsūknējot no būvbedres ar dubļu sūkņiem, iekraušanu 
autotransportā un aizvedot uz būvuzņēmēja krautni atkārtotai pielietošanai 
objektā. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot vairogus. Ja 
būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina izraktās un aizvedamās 
grunts daudzumu tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas 
nepieciešamās izmaiņas. Būvbedres pamatam jābūt bez pārrakuma un ūdens. 
Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

 Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai. 
Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, 
kas saistītas ar ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošanu, ievērojot esošo, 
blakus vai šķērsojošo komunikāciju aizsardzības noteikumus.  Ģeotehniskās izpētes 
materiālus skatīt būvprojekta teksta daļā 

 Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspēka, 
materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar vairogu 
pielietošanu, ievērojot esošo, blakus vai šķērsojošo komunikāciju aizsardzības 
noteikumus. Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1 

 Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz 
atjaunojamā seguma pamatnes līmenim. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 
palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres aizbēršanu 
gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām, 
ievērojot esošo, blakus vai šķērsojošo komunikāciju aizsardzības noteikumus. 
Cauruļvada apbēršana un grunts blīvēšana veicama saskaņā ar cauruļvadu 
piegādātāja rekomendācijām par cauruļvadu apbēršanu. Darbu daudzums 
rēķināts rakšanas darbiem izmantojot vairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu 
rakšanas metodi, kas palielina pievestās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā 
darba veidā jāietver visas nepieciešamās izmaiņas, lai visa izraktā būvbedre tiktu 
aizbērta ar prasībām atbilstošu materiālu līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem 
vai augu zemei. Izmantojamie materiāli un prasības veiktajiem darbiem 
saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2017”. Materiāls – atkārtoti izmantojamais no 
krautnes objektā 

 Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 
palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres aizbēršanu 
gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām, 
ievērojot esošo, blakus vai šķērsojošo komunikāciju aizsardzības noteikumus. 
Cauruļvada apbēršana un grunts blīvēšana veicama saskaņā ar cauruļvadu 
piegādātāja rekomendācijām par cauruļvadu apbēršanu. Darbu daudzums 



rēķināts rakšanas darbiem izmantojot vairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu 
rakšanas metodi, kas palielina pievestās grunts daudzumu, tad būvuzņēmējam 
šajā darba veidā jāietver visas nepieciešamās izmaiņas, lai visa izraktā būvbedre 
tiktu aizbērta ar prasībām atbilstošu materiālu līdz ceļa konstruktīvajiem 
slāņiem vai augu zemei. Izmantojamie materiāli un prasības veiktajiem 
darbiem saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2017”. Materiāls no būvuzņēmēja karjera 

 Caurteku demontāža. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 
mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo caurteku demontāžu. Būvgružu 
iekraušanu autotransportā un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu 
izgāztuvi, vai ja pasūtītājs ir atzinis esošo caurteku par tam noderīgu, tad 
aizvešana uz pasūtītāja norādīto noliktavu. 

 Esošo kolektoru demontāža Bebru ceļā un Sniega ielā. Darbi ietver darbaspēka, 
materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo 
caurteku demontāžu. Būvgružu iekraušanu autotransportā un aizvešanu uz 
būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu izgāztuvi 

 Drenāžas cauruļu pamatnes ierīkošana un aizbēršana ar drenējošu materiālu. 
Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, 
kas saistītas ar cauruļu pamatnes ierīkošanu,  cauruļvada montāžu tranšejā, 
apbēršanu gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot blīvēšanu pa 
kārtām. Cauruļvada apbēršana un blīvēšana veicama saskaņā ar cauruļvadu 
piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts 
rakšanas darbiem, izmantojot vairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas 
metodi, kas palielina pievestā materiāla apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba 
veidā jāietver visas nepieciešamās izmaiņas, lai visā izraktajā būvbedrē 
cauruļvads tiktu aizbērts ar prasībām atbilstošu materiālu, ievērojot cauruļu 
piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Izmantojamie materiāli     
atbilstoši cauruļvadu piegādātāja ieteiktajai tehnoloģijai. Minimālie drenējošā 
materiāla raksturlielumi doti „Ceļu specifikācijās 2017” – salizturīgās kārtas izbūve 

 Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums. Darbi ietver darbaspēka, materiālu 
un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar cauruļu pamatnes 
ierīkošanu un apbēršanu gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot 
sablīvēšanu pa kārtām. Cauruļvada apbēršana un blīvēšana veicama saskaņā ar 
cauruļu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Darbu 
apjoms rēķināts rakšanas darbiem, izmantojot vairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto 
citu rakšanas metodi, kas palielina pievestā materiāla apjomu, tad būvuzņēmējam 
šajā darba veidā jāietver visas nepieciešamās izmaiņas, lai visā izraktajā būvbedrē 
cauruļvads tiktu aizbērts ar prasībām atbilstošu materiālu, ievērojot cauruļu 
piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Izmantojamie 
materiāli atbilstoši cauruļvadu piegādātāja ieteiktajai tehnoloģijai. Minimālie 
drenējošā materiāla raksturlielumi kā „Ceļu specifikācijās 2017” – salturīgās kārtas 
izbūve 

 Ģeotekstila aptinums drenāžas caurulēm. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 
palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ve ltā  ģeotekstila filtra 
izbūvi. Ģeotekstila tehniskos parametrus skatīt sējumā „Lietus ūdens kanalizācijas 
tīkli”, specifikācijās un darbu daudzuma aprēķinā. 

 Kontrolaku izbūve. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu, palīgmateriālu 
un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar attiecīga diametra un slodzes klases 
akas izbūvi paredzētajā dziļumā, hermetizāciju, cauruļvadu pieslēgumu izbūvi un 



akas vāka augstuma regulēšanu projektā paredzētajos augstumos. Montāžas 
darbus veikt saskaņā ar piegādātāja ieteikto tehnoloģiju 

 Aizsardzība pret klejojošām strāvām. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 
palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas, nepieciešamības gadījumā, 
saistītas ar aizsardzības pret klejojošām strāvām izbūvi. 

 Betona cauruļvadu pievienojumi akām. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 
palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar betonējamās vietas 
sagatavošanu, pamata izbūvi, nepieciešamības gadījumā veidņu un armatūras 
uzstādīšanu, betona piegādi un iestrādi, betona kopšanu cietēšanas laikā, veidņu 
noņemšanu, būvdarbu vietas sakopšanu pēc betonēšanas darbiem 

 Izbūvētās trases digitālā uzmērīšana. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas 
nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos uzmērījumus un kamerālos 
darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai 
ekspluatācijā. 

 CCTV inspekcija. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu 
visas nepieciešamās pārbaudes un TV inspekciju, lai sagatavotu veikto darbu 
izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā, atskaites sagatavošana 
(atskaites formu pirms darba veikšanas saskaņot ar Pasūtītāju). 

 

7. Satiksmes aprīkojums 
 

Darbi izpildāmi saskaņā ar darbu organizēšanas projektu. Būvuzņēmējam veicot darbu 
daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai 
nepieciešamie materiāli, kas doti materiālu specifikācijā un papildus darbi, kas nav minēti 
šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza 
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā, ieskaitot 
nepieciešamos uzmērījumus un pārbaudes pie darbu pieņemšanas. Visiem 
pielietotajiem materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. 

 Ceļa zīmju uzstādīšana, cinkota metāla pamatne. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 
specifikācijas 2017”. Ceļa zīmju uzstādīšana virs gājēju un velosipēdistu ceļiem – 
min 2,50m no ceļa virsmas līdz zemākās zīmes apakšai. 

 Ceļa zīmju Nr.118; 302; 326 un 327 ar balstiem uzstādīšana, cinkota metāla 
pamatne. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2017”. 

 Ceļa zīmju balstu uzstādīšana. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 
2017”. Ceļa zīmju uzstādīšana virs gājēju un velosipēdistu ceļiem – min 2,50m no 
ceļa virsmas līdz zemākās zīmes apakšai. 

 Ceļa zīmju balstu ar čaulu uzstādīšana, čaulu iebetonējot - nodrošinot ceļa 
zīmes izņemšanu lielgabarīta transporta kustības laikā. Visas prasības kā „Ceļu 
specifikācijas 2017” – papildinot ar – nodrošināt regulāras ceļa zīmes 
izņemšanas un atlikšanas atpakaļ iespēju, nodrošinot ceļa zīmes noturību 
pret vēja slodzi - griešanos. Pirms darba veikšanas, izstrādāt darba rasējumu un 
saskaņot risinājumu ar Pasūtītāju. 

 
8. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

 

 Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas 
būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā. Darbi ietver 
satiksmes organizācijas shēmas izstrādi, koriģēšanu, apstiprināšanu, pārskaņošanu, 



pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanu pēc saskaņotās shēmas, pārvietošanu un 
noņemšanu visā būvdarbu laikā 

 Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana (būvdarbu laikam). Darbi ietver 
darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 
informatīvo stendu izgatavošanu un uzstādīšanu. Pirms informatīvo stendu 
izgatavošanas un uzstādīšanas jāsaskaņo stenda izskats, teksts un 
uzstādīšanas vietas ar Pasūtītāju. Stenda izskats un nostiprinājums līdzvērtīgs jau 
pilsētā uzstādītajiem līdzīga rakstura stendiem. Izmērs: 1300 mm X 2000 mm 
(augstums x platums) 

 Būvmateriālu masveida pārvadāšanā un apbraucamos ceļos izmantoto blakus 
ielu remonts un uzturēšana nepasliktinot esošo segumu stāvokli. Darbus 
paredzēts veikt visā būvdarbu laikā – rodoties nepieciešamībai. Darbi ietver 
būvmateriālu masveida pārvadāšanā un apbraucamos ceļos izmantoto blakus ielu 
remontu un uzturēšanu, nepasliktinot esošo segumu stāvokli, būvdarbu laikā. Ja 
būvuzņēmējs bez zemāk uzskaitītajiem darbiem pasliktina stāvokli apkārtējās 
teritorijās, tad tās būvuzņēmējam jāsakārto par saviem līdzekļiem ierēķinot 
izmaksas darbu veidos, kuru dēļ tiek pasliktinātas kādas teritorijas. 

 

9. Nobeiguma darbi 
 

 Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, poligonometrijas punktu 
instrumentālā uzmērīšana un atskaites sastādīšana  par poligonometrijas 
punktu stāvokli pēc būvdarbiem un topogrāfiskā plāna aktualizēšana. Objekta 
uzmērīšana jāveic, pieaicinot zvērinātu mērnieku vai licencētu organizāciju. 
Izpildītājam jāveic izpildīto Darbu apjomu uzmērīšanu digitālā formā atbilstoši 
Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr. 281 „Augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 
(turpmāk – MK noteikumi Nr.281). 

Darba rezultāts: 
1. Būvdarbu apjomu uzmērījumu shēmas ar sertificētā mērnieka apliecinājumam par 
uzmērītā atbilstību faktiskajam dabā papīra formātā un kopija 
2. Topogrāfiskās plāns M1:500 izdruka papīra formātā un 1 CD. CD jāietver visi projekta 
rasējumi vektordatu formā (*.dgn un *.dwg formātos). 
3.   Būvdarbu apjomus uzrādīt atsevišķajā tabulā, sadalot apjomus pa ielu posmiem 
Pēc būvniecības un labiekārtošanas darbu pabeigšanas, bet pirms būves nodošanas 
ekspluatācijā, iesniegt Būvvaldē aktualizētu topogrāfisko materiālu digitālā 
(paplašinājums *.dgn) un izdrukas formā. Darbam jābūt izpildītam saskaņā ar spēkā esošo 
normatīvu prasībām un papildus Pasūtītāja pieprasīto informāciju: 
Mērnieki topogrāfiskos plānus un izpildmērījumus sagatavo atbilstoši MK 2012.gada 
24.aprīļa noteikumiem Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un 
tās centrālās datu bāzes noteikumi” un Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 
23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.10-16 „Ģeotelpiskās informācijas apstrādes 
un ģeodēziskās darbības kārtība Jelgavas pilsētā”, kā arī jāpapildina ar informāciju: 
Poligonometrijas     punktu     instrumentālā     uzmērīšana     un     atskaites sastādīšana par 
poligonometrijas punktu stāvokli pēc būvdarbiem – darbi ietver esošo poligonometrijas 
punktu uzmērīšanu un atskaites sastādīšanu pirms būvdarbu uzsākšanas. Darba metodika 
un rezultāts saskaņojams ar Jelgavas pašvaldības Būvvaldes Galveno ģeodēzistu. 
 

  



10. Labiekārtošana 
 

Darbi izpildāmi saskaņā ar būvprojekta labiekārtojuma risinājumiem. Būvuzņēmējam veicot 
darba daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darba daudzumu sarakstos minēto darba 
veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet 
bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem 
normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā, ieskaitot nepieciešamos uzmērījumus un 
pārbaudes pie darbu pieņemšanas. Darbus atļauts veikt būvkomersantu reģistrā 
reģistrētam uzņēmumam, attiecīgā sfērā sertificēta speciālista vadībā - apstādījumu 
daļai: sertificēts ainavu tehniķis – darbu vadītājs. 
Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar 
Autoruzraudzību, Pasūtītāju un Būvvaldes Ainavu arhitektu, iesniedzot salīdzinājumu 
tabulas veidā, uzrādot visas materiālu īpašības vienādā sistēmā. 
Katras stādāmās vietas apjomu precizēt dabā pēc komunikāciju precizēšanas! 

 Krūmu stādīšana. Darbs ietver atbilstošas stādāmās vietas (attiecīgā izmēra un 
šķirnes krūmiem) sagatavošanu, atbilstoša krūma iegādi, stādīšanu un aprīkošanu, 
nepieciešamības gadījumā arī ar koka balstiem, un kopšanu (t.sk. laistīšanu) 
līdz krūms ieaugās. Stādu bedres aizpildījums ar attiecīgajam krūmam piemērotu 
augsnes substrātu. Darbs veicams viens no pēdējiem, precizējot apakšzemes 
komunikāciju vietas. Stādāmās vietas pirms stādīšanas saskaņojamas ar Jelgavas 
pašvaldības Būvvaldes Ainavu arhitektu 

 Stādījumu ierīkošana. Darbs ietver atbilstošas stādāmās vietas (attiecīgā izmēra 
un šķirnes stādījumiem) sagatavošanu, atbilstošu stādu iegādi, ierīkošanu un 
kopšanu (t.sk. laistīšanu) līdz stādījumi ieaugās. Stādu bedres aizpildījums ar 
attiecīgajiem augiem piemērotu augsnes substrātu. Darbs veicams viens no 
pēdējiem, precizējot apakšzemes komunikāciju vietas. Stādāmās vietas pirms 
stādīšanas saskaņojamas ar Jelgavas pašvaldības Būvvaldes Ainavu arhitektu. 


