Virszemes notekiidenu sistémas sakartosana Birinu cela posmd no Bldzmas ielas Ilidz
Zemgalu ielai, Jelgava

Darbu apjomu specifikacijas
1. levads

Specifikacijas sastaditas atbilsto$i darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkréta darba
apraksts dots krajuma ”Celu specifikacijas 2017” un Latvijas Republikas Zemkopibas
Ministrijas nozares standarta LV _UTN 90000064161-07-2009 , Meliordacijas sistémas-
bdvdarbu izpilde un bavdarbu nodosana ekspluatacija”, tad teksta dota tikai atsauce uz So
krajumu, nepiecieSamibas gadijuma tas papildinot un precizéjot. Veicot darbus
ievérojami blvnormativu, standartu, tehnisko noteikumu, So specifikaciju un Jelgavas
pasvaldibas saistoSo noteikumu prasibas (www.jelgava.lv), ka arl buvprojekta
materiali (visas dalas).

BlUvdarbus veikt saskana ar LR Zemkopibas ministrijas nozares standartiem un LBN 224-
15 “Melioracijas sistemas un hidrotehniskas bives”.

Blvuznémeéjs, péc blvdarbu liguma noslégsanas, bet pirms blvdarbu uzsaksanas,
veic sagatavoS$anas darbus saskana ar ,Celu specifikaciju 2017” 2. nodalu un Jelgavas
pilsétas saistoSajiem noteikumiem, pienem bdvlaukumu un sanem Pasititaja atlauju
uzsakt bavdarbus.

Blvuznémeéjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaievérté darbu

daudzumu sarakstos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus darbi,
kas nav minéti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebltu iespéjama galveno buvdarbu
tehnologiski pareiza un speka esosajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma.
Darbu veikSana, kuru montaza nav aprakstita sadala "Specifikacijas" ka ari attélota
raséjumos, veicami atbilstosi razotaja instrukcijam.
Péc blivniecibas un labiekartosanas darbu pabeigSanas, bet pirms buves nodosanas
ekspluatacija, iesniegt Bilvvaldé aktualizétu topografisko materialu digitala
(paplasinajums *.dgn) un izdrukas forma. Darbam jabat izpilditam saskana ar spéka
eso$o normativu prasibam.

2. Objekta raksturojosie lielumi

Objekts Zalas infrastruktiiras izveidosana Sniega ielas piegulosajas
teritorijas
Atjaunojamie 3537
novadgravji, m
Jaunbivéjama 433
drenaza, m
Caurtekas, gab. 64



http://www.jelgava.lv/

3. Darbu veiksanas specifikacijas

Pirms bivdarbu uzsakSanas blvuznéemeéjam obligati javeic Bulvprojekta risinajumu
izsprauSsana daba (novadgravju un drenazas tiklu trases, caurteku vietas utt.) un
japarliecinas par So risinajumu atbilstibu esoSajai situacijai un iespéju tos netraucéti
realizét (t.i.: vai blvprojekta risinajumi nodrosina nokrisnu Gdenu atvadi, neappludina
blakus esoSos Tpasumus, neparkapj blakus esoSo TpaSumu robeZas, nepasliktina blakus
esosSo 1pasumu stavokli un netraucé piekluvi 1pasumam, u.c.). Kad risinajumi izsprausti
daba buvuznéméjs pieaicina Pasutitaja parstavi, blvuzraugu, autoruzraugu un apseko
risinajumus daba. Parrisinajumu apsekoSanu blvuznémeéjs sastada aktu, ko paraksta
visi pieaicinatie parstaviji.

Pirms bivdarbu uzsakSanas precizét pie komunikaciju turétajiem esoSo komunikaciju
novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem, visas vietas, kuras notiks
rakSanas darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir attélotas topografiskajos
planos.

Pirms bivdarbu uzsakSanas bilvuznéméjam jaatSurfé visas apakSzemes komunikacijas
un jafiksé to atrasanas atbilstiba topografiskaja plana attélotajam, un jauzméra to
iebaves dzilumi. Buvuznéméjam japarliecinas par buvprojekta risinajumu un iespéju
izblvéet daba, nodrosinot eso$o un izblvéto tiklu nepartrauktu un netraucétu darbibu.
Parbuvejot caurtekas pie iebrauktuvém privatipasumos, blvuznéméjam 2 nedélas pirms
konkréto darbu veiksanas ir jabridina konkrétais 1pasnieks un tam blakus esosSos.
Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabdjamo koku mizu, zarus, saknu _sistému,
koka _bojajumu __gadijumos _ Bdvuznéméjam _jaatlidzina zaudéjumu _apméri, ka ari
bojaejas gadijuma atjaunoSana ar dizstadu, kura sugu un izmérus nosaka Pasatitajs. Ja
Bivuznémeéjs nevar nodrosinat to, ka saglabajamie koki netiek bojati, tad izbivéjami koku
aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga _uzstadisanas
gadijuma __ta risindgjums _saskanojams _ar _Pasatitdju _un ta uzstadiSana _notiek
pieredzéjusa aborista _klatbatné), aizsarqu izmaksas ietveramas bivdarbu veidos, kuru
deél bojajumi var notikt.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasdtitaju vai
konkréto tiklu, vai risinajumu Tpasnieku, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot
visas materialu Tpasibas vienadas sistemas.

Buvdarbu ieteicama seciba:

e Poligonometrijas punktu uzmeérisana pieaicinot pasvaldibas galveno geodézistu,
akta sastadiSana par to esoso stavokli;

e Trases nosprausana, pieaicinot Autoruzraudzibu, Bidvuzraudzibu un Pasititaja
parstavi risinajumu apstiprinajuma sanemsanai, nepiecieSamibas gadijuma
trases tiek korigéti atbilstosi situacijai daba;

e Atsurfe un precizé pazemes komunikaciju stavokli daba, visas dimensijas;

e Veic esosSo ELT kabelu parbuvi, kur tas ir nepiecieSams, ja trauce izbuvéet drenazas
tiklus vai melioracijas gravjus

e Veic visus nepiecieSamus melioracijas sistémas atjaunosanas darbus;

e Veic caurteku izbavi

e Veic drenazas caurulvadu izbavi

e Veic labiekartoSanas darbus;

e Veic nobeiguma darbus.



4. Sagatavosanas darbi

Trases uzmeériSana un nosprausana, poligonometrijas punktu instrumentala
uzmeérisana un atskaites sastadiSana par to stavokli pirms buvdarbu uzsaksanas.
Darbu apjoms ietver novadgravju, caurteku un drenazas kolektoru trasu
nosprausanu daba. Viss darbu apraksts dots Latvijas Republikas Zemkopibas
Ministrijas nozares standarta LV _UTN_ 90000064161-07-2009 , Melioracijas
sistémas- buavdarbu izpilde un bavdarbu nodosana ekspluatacija”. Pirms buvdarbu
uzsakSanas veikt esoSo poligonometrijas punktu instrumentalo uzmérisanu
un atskaites sastadiSanu par to stavokli pirms bavdarbu uzsakSanas. Darbi ietver
esoSo poligonometrijas punktu meklésana daba, uzmérisana, pierakstisana,
atskaites sastadiSana pirms blvdarbu uzsakSanas. Darba metodika un rezultats
saskanojams ar Jelgavas pasvaldibas Blvvaldes Galveno geodézistu. Darbu
daudzuma ietver visas buvdarbu kartu izsprausanu, uzmeérisanu — komplektos.
EsoSo koku zagesana, celmu lausana vai frézésana, aizvedot uz blivuznémeéja
atbértni. Blvprojekta paredzéta koku zagésana ielas sarkano liniju robezas, kas
traucé bavprojekta risinajumu izbavei, skatit projekta raséjumu lapas. Ja
blvdarbos, precizéjot apakSzemes komunikaciju atrasanas vietu, celmu lausana
nav lietderiga var veikt celmu frézé%anu ar specialu celmu frézi. Sis darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017” 3.5 Koku, krimu un zaru zagésana.

EsoSo koku celmu lausana vai frézésana, aizvedot uz bivuznémeéja atbértni.
Darbu apjoms paredz esoso, iepriekS nocirsto koku celmu lausanu. Ja bavdarbos
precizéjot apakSzemes komunikaciju atrasanas vietu, celmu lausana nav lietderiga
var veikt celmu frézésana ar specialu celmu frézi. Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2017”, 3.5 Koku, kriimu un zaru zagéesana.

Kriimu zagesana, aizvedot uz bivuznémeéja atbértni. Viss darbu apraksts dots
,Celu specifikacijas 2017”, 3.5 Koku, krimu un zaru zagésana.

Brauktuves asfalta seguma nojauksana, safrézéjot, aizvedot uz Pasititaja
noradito atbértni lidz 10km attalumam, h=10-30cm (vidéji 15cm), frézéetais
materials max @ 3cm. Viss darbu apraksts dots , Celu specifikacijas 2017”, 3.3
Asfalta seguma frézéSana. Safrézeta asfalta dalinas nedrikst bt lielakas par 3cm.
Betona brugakmens seguma saudziga nojauksana iebrauktuvés, atjaunojot
brugakmens segumu péc bivdarbu pabeigSsanas. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo
ietves segumu saudzigu nojaukSanu un nodoSanu Ipasuma ipasniekam. Pirms
nojaukSanas sastadit aktu par brugakmenu stavokli, veikt foto fiksaciju.
Atjaunot bruga segumu péc blvdarbu pabeigSanas atbilstosi ,Celu specifikacijas
2017”, 5.5 Betona bruga (platnisu) seguma bavnieciba.

Dalito aizsargcaurulu izbuve uz esoSiem kabeliem, 750N. Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas
ar dalito aizsargcaurulu, 750N, izbUvi uz esoSajiem kabeliem, ieskaitot
nepiecieSamos kabela precizéSanas un zemes darbus, smilts spilvenu,
bridinajuma lentas u.c. materialus, lai esoSais kabelis tiktu aizsargats no
paredzamas slodzes.

Zogu saudziga demontaza un nodosana ipasniekiem vai utilizacija, ja Tpasnieki
atsakas pienemt Zogus. Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar Zogu saudzigu demontazu, nodosanu to
Tpasniekam, bet ja tas atsakas un apstiprina to ar parakstitu saskanojumu utulizét.




e Aborista uzraudzibas nodroSinasana raksanas darbiem gar tuvu esoSiem
kokiem, gan celu dalas, gan komunikaciju izbives laika. Aborista uzraudzibas
nodroSinasana bdvdarbu laika saskana ar 1.sejuma ,Vispariga dala”, sadala
,Teritorijas labiekartojuma risinajumi” sniegto esoSo koku aizsardzibas kopumu.
Aizsardzibas plans un pasakumu izpildes apraksts saskanojams ar pasvaldibas
Ainavu arhitektu pirms bavdarbu uzsaksanas.

e Koku vainagu aizsardziba. Saglabajamo koku vainagu aizsardzibas
nodroSinasana bavdarbu laika saskana ar 1.sejuma ,Vispariga dala”, sadala
,Teritorijas labiekartojuma risinajumi” sniegto esoSo koku aizsardzibas kopumu.
Darbi ietver traucéjoso koku vainagu kvalitativu veidoSanu.

e Koku stumbru aizsardziba. Saglabajamo koku stumbru aizsardzibas
nodrosinasana bivdarbu laika saskana ar 1.séjuma ,Vispariga dala”, sadala
,Teritorijas labiekartojuma risinajumi” sniegto esoSo koku aizsardzibas kopumu.
Darbi ietver koku stumbru aizsargu uzstadisanu un nonemsanu péc bavdarbiem.

e Koku saknu aizsardziba. Saglabajamo saknu aizsardzibas nodroSinasana
blvdarbu laika saskana ar 1.sejuma ,Vispariga dala”, sadala ,Teritorijas
labiekartojuma risinajumi” sniegto esoSo koku aizsardzibas kopumu. Darbi ietver
saknu aizsardzibas pasakumus.

5. Melioracijas sistemu atjaunosanas darbi

e Novadgravju trases nosprausana. Viss darbu apraksts dots Latvijas Republikas
Zemkopibas Ministrijas nozares standarta LV _UTN 90000064161-07-2009
«Meliordcijas sistémas- buvdarbu izpilde un buvdarbu nodosana ekspluatacija”

e Apauguma novaksana gravju nogazés un 10 m aizsargjosla. Viss darbu apraksts
dots Latvijas Republikas Zemkopibas Ministrijas nozares standarta LV UTN
90000064161-07-2009 _,,Melioracijas sistémas- biavdarbu_izpilde un bdvdarbu
nodosana ekspluatacija”

e Grunts rakSana. Viss darbu apraksts dots Latvijas Republikas Zemkopibas
Ministrijas nozares standarta LV _UTN_90000064161-07-2009 , Melioracijas
sistemas- buvdarbu izpilde un bavdarbu nodosana ekspluatacija”

e EsoSo caurteku demontaza. Demontétas caurtekas utilizét saskana ar vietéjas
pasvaldibas saistosajiem noteikumiem par atkritumu apsaimniekoSanu

e Caurteku izblive. Viss darbu apraksts dots Latvijas Republikas Zemkopibas
Ministrijas nozares standarta LV _UTN 90000064161-03-2008 ,Meliordcijas
sistemas- _bdvdarbu_izpilde un bidvdarbu nodosana ekspluatacija” un LV _UTN
90000064161-07-2009 ,,Melioracijas sistémas- caurtekas. Specifikacijas un prasibas”

e Cela seguma atjaunosana. Viss darbu apraksts dots , Celu specifikacijas 2017”, 5.

e Caurtekas-regulatora CR-170 T izblive uz Vitolu cela. Viss darbu apraksts dots
Latvijas Republikas Zemkopibas Ministrijas nozares standarta LV UTN 90000064161-
03-2008 __, Melioracijas _sistémas- bdvdarbu _izpilde un bdvdarbu nodosana
ekspluatacija” un LV UTN 90000064161-07-2009 ,Meliordcijas sistémas- caurtekas.
Specifikacijas un prasibas”. Caurtekas-regulatora risinajumu un specifikaciju skatt
caurtekas — regulatora rasejuma.

6. Drenazas tikli

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus, saknu
sistemu, koka bojajumu gadijumos Bilvuznémeéjam jaatlidzina zaudéjumu apmeri,



ka ari bojaejas gadijuma atjaunosSana ar dizstadu, kura sugu un izmérus nosaka
Pasutitajs. Ja Bavuznémeéjs nevar nodrosinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati,
tad izbuvéjami koku aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera.
Aizsarga uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams ar Pasutitaju un ta
uzstadiSana notiek pieredzéjusa aborista klatbiitne, aizsargu izmaksas ietveramas
bavdarbu veidos, kuru dél bojajumi var notikt.

Pirms buvdarbu uzsakSanas precizét pie komunikaciju turétajiem esoSo
komunikaciju novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas, kuras
notiks rakSanas darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir attélotas topografiskajos
planos.

Buavdarbu uzsakot blvuznémeéjs atSurfé visas topografiskaja plana attélotas
apak$zemes komunikaciju vietas, nofikseé to atrasSanas vietas, to ieblves dzilumus.
Blvuznemejs parliecinas par blvprojekta risinajumu iespéju izblvet daba, nodrosinot
eso$o un buvejamo tiklu nepartrauktu un netraucétu darbibu.

Darbi izpildami saskana ar projekta risinajumiem. Bivuznéméjam veicot darbu daudzumu
izmaksu aprékinu jaievérté darbu daudzumu sarakstos minéto darbu veikSanai
nepiecieSamie materiali, kas doti materialu specifikacija un papildus darbi, kas nav
minéti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebtu iespéjama galveno bivdarbu tehnologiski
pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstosa veikS8ana pilna apjoma, ieskaitot
nepiecieSamos uzmeérijumus un parbaudes pie darbu pienemsanas. Visiem pielietotajiem
materialiem jabut ar raZotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Ja bUvuznémeéjs zemes
darbos izvélas citu rakSanas metodi nevis ka paredzéts zemes darbu apréekinos projekta,
tad vin$ sava piedavajuma ievérté gan zemes darbu apjomos, gan segumu
atjaunoSana peéc bulvbedres aizbérsanas. Darbus atlauts veikt Blivkomersantu registra
registretam uznémumam, attieciga sfera sertificéta specialista vadiba. Zemes darbu izpilde
saskana ar ,,Celu specifikacijas 2017”, 4 zemes klatnes buvnieciba. Ja tiek pielietoti
analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasutitaju vai konkréto tiklu
vai risinajumu Tpasnieku, iesniedzot salidzinajumu, tabulas veida, uzradot visas
materialu ipasibas vienada sistéma.

e Buvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms buavdarbiem un roku
darbu komunikaciju Skérsojumos, izrakto grunti aizvedot uz bilvuznéméja
atbertni. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar buvbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku
darbu, ja nepiecieSams, blvbedres malas nostiprinot ar vairogiem, esoso, blakus
atrodoSo vai Skérsojoso komunikaciju nostiprinasanu atbilstosi normativu
prastbam, gruntsiidenu pazeminasanu ar adatfiltriem vai atsiknéjot no bivbedres
ar dublu sukniem, izraktas grunts iekrausanu autotransporta un aizveSanu uz
blvuznémeéja atbértni vai sertificétu izgaztuvi. Darbu apjoms réekinats raksanas
darbiem izmantojot vairogus. Ja blvuznémeéjs pielieto citu rakSanas metodi, kas
palielina izraktas un aizvedamas grunts daudzumu, tad blvuznémeéjam Saja darba
veida jaietver visas nepiecieSamas izmainas. Bivbedres pamatam jabut bez
parrakuma un sausai. Geotehniskas izpétes materialus skattt séjuma Nr.1.

e Biivbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurfeSanu pirms bavdarbiem un roku
darbu komunikaciju skérsojumos, aizvedot uz pasuatitaja noradito atbértni
lidz 10km attalumam. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar blvbedres rakSanu, gan ar mehanismiem,
gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, buvbedres malas nostiprinot ar vairogiem,
esoSo, blakus atrodoso vai Skérsojoso, komunikaciju nostiprinasanu atbilstosi
normativu prasibam, gruntsidenu pazeminasanu ar adatfiltriem vai atstknéjot



no bavbedres ar dublu sukniem, izraktas grunts iekrausanu autotransporta un ja
pasutitajs ir atzinis So grunti par tam noderigu, tad aizveSanu uz pasGtitaja
atbéertni lidz 10km attalumam. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem
izmantojot vairogus. Ja blvuznémeéjs pielieto citu rakSanas metodi, kas
palielina izraktas un aizvestas grunts daudzumu, tad blvuznéméjam Saja darba
veida jaietver visas nepiecieSamas izmainas. Blvbedres pamatam jabuat bez
parrakuma un tdens. Geotehniskas izpétes materialus skatit sejuma Nr.1
Buvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju Surfésanu pirms bivdarbiem un roku
darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz bivuznémeéja krautni, atkartotai
pielietosanai objekta. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar blvbedres rakSanu, gan ar mehanismiem,
gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, buvbedres malas nostiprinot ar
inventarvairogiem, esoSo, blakus atrodoSo vai Skérsojoso, komunikaciju
nostiprinasanu atbilstoSi normativu prasibam, gruntsidenu pazeminasanu ar
adatfiltriem vai atstknéjot no blvbedres ar dublu sdkniem, iekrausanu
autotransporta un aizvedot uz bavuznémeéja krautni atkartotai pielietoSanai
objekta. Darbu apjoms rekinats raksanas darbiem izmantojot vairogus. Ja
blvuznemeéjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas un aizvedamas
grunts daudzumu tad bidvuznéméjam $aja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas izmainas. Bilvbedres pamatam jabit bez parrakuma un dens.
Geotehniskas izpétes materialus skatit séjuma Nr.1.

Udens pazeminasanas iekartu pielieto$ana, sausas buvbedres nodrosinasanai.
Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas,
kas saistitas ar ddens pazeminasanas iekartu pielietoSanu, ievérojot esoso,
blakus vai Skérsojoso komunikaciju aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas izpétes
materialus skatit blvprojekta teksta dala

Bivbedres nostiprinasana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar vairogu
pielietoSanu, ievérojot esoSo, blakus vai Skérsojoso komunikaciju aizsardzibas
noteikumus. Geotehniskas izpétes materialus skatit séjuma Nr.1

Bivbedres aizbérSana ar atkartoti izmantojamo grunti, no krautnes, lidz
atjaunojama seguma pamatnes limenim. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buvbedres aizbérsanu
gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sabliveSanu pa kartam,
ievérojot esoSo, blakus vai SkérsojoSo komunikaciju aizsardzibas noteikumus.
Caurulvada apbérSsana un grunts blivéSana veicama saskana ar caurulvadu
piegadataja rekomendacijam par caurulvadu apbérSanu. Darbu daudzums
reékinats raksanas darbiem izmantojot vairogus. Ja blvuznéméjs pielieto citu
rakSanas metodi, kas palielina pievestas grunts apjomu, tad buvuznémeéjam 3aja
darba veida jaietver visas nepiecieSamas izmainas, lai visa izrakta bavbedre tiktu
aizbérta ar prasibam atbilstoSu materialu lidz cela konstruktivajiem slaniem
vai augu zemei. lzmantojamie materiali un prasibas veiktajiem darbiem
saskana ar ,Celu specifikacijam 2017”. Materials — atkartoti izmantojamais no
krautnes objekta

Buvbedres aizbérSana ar pievestu grunti. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buvbedres aizbérsanu
gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sabliveSanu pa kartam,
ievérojot esoSo, blakus vai SkérsojoSo komunikaciju aizsardzibas noteikumus.
Caurulvada apbérSana un grunts bliveSana veicama saskana ar caurulvadu
piegadataja rekomendacijam par caurulvadu apbérsanu. Darbu daudzums



rekinats rakSanas darbiem izmantojot vairogus. Ja blvuznémeéjs pielieto citu
rakSanas metodi, kas palielina pievestas grunts daudzumu, tad bUvuznéméjam
Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas izmainas, lai visa izrakta bilvbedre
tiktu aizbérta ar prasibam atbilstoSu materialu dz cela konstruktivajiem
slaniem vai augu zemei. lzmantojamie materiali un prasibas veiktajiem
darbiem saskana ar ,Celu specifikacijam 2017”. Materials no bavuznémeéja karjera
Caurteku demontaza. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo caurteku demontazu. Bavgruzu
iekrausanu autotransporta un aizveSanu uz blvuznémeéja atbértni vai sertificétu
izgaztuvi, vai ja pasatitajs ir atzinis esoSo caurteku par tam noderigu, tad
aizveSana uz pasutitaja noradito noliktavu.

EsoSo kolektoru demontaza Bebru cela un Sniega iela. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar eso$o
caurteku demontazu. Bavgruzu iekrauSsanu autotransportd un aizveSanu uz
blvuznémeéja atbértni vai sertificétu izgaztuvi

Drenazas caurulu pamatnes ierikosana un aizbérSana ar drenéjoSu materialu.
Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas,
kas saistitas ar caurulu pamatnes iertkoSanu, caurulvada montazu transeja,
apbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot blivesanu pa
kartam. Caurulvada apbérSana un blivéSana veicama saskana ar caurulvadu
piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérsanu. Darbu apjoms rékinats
rakSanas darbiem, izmantojot vairogus. Ja blvuznéméjs pielieto citu raksanas
metodi, kas palielina pievesta materiala apjomu, tad blvuznéméjam $aja darba
veida jaietver visas nepiecieSamas izmainas, lai visa izraktaja buavbedre
caurulvads tiktu aizbérts ar prasibam atbilstoSu materialu, ievérojot caurulu
piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérsanu. lzmantojamie materiali
atbilstosi caurulvadu piegadataja ieteiktajai tehnologijai. Minimalie drenéjosa
materiala raksturlielumi doti ,Celu specifikacijas 2017” — salizturigas kartas izblve
Smilts pamatnes ierikoSana un apbérums. Darbi ietver darbaspéka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar caurulu pamatnes
ierikoSanu un apbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot
sablivesanu pa kartam. Caurulvada apbérSana un blivésana veicama saskana ar
caurulu piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérsanu. Darbu
apjoms rekinats rakSanas darbiem, izmantojot vairogus. Ja blvuznémeéjs pielieto
citu rakSanas metodi, kas palielina pievesta materiala apjomu, tad blivuznémeéjam
Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas izmainas, lai visa izraktaja bivbedrée
caurulvads tiktu aizbérts ar prasibam atbilstoSu materialu, ievérojot caurulu
piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Izmantojamie
materiali  atbilsto$i caurulvadu piegadataja ieteiktajai tehnologijai. Minimalie
drenéjosa materiala raksturlielumi ka , Celu specifikacijas 2017” — salturigas kartas
izblve

Geotekstila aptinums drenazas caurulém. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar velta geotekstila filtra
izbavi. Geotekstila tehniskos parametrus skatit sejuma , Lietus Gdens kanalizacijas
tikli”, specifikacijas un darbu daudzuma apréekina.

Kontrolaku izbilive. Darbi ietver darbaspéka, atbilstoSu materialu, paligmaterialu
un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga diametra un slodzes klases
akas izbavi paredzétaja dziluma, hermetizaciju, caurulvadu pieslégumu izblvi un



akas vaka augstuma reguléSanu projekta paredzeétajos augstumos. Montazas
darbus veikt saskana ar piegadataja ieteikto tehnologiju

e Aizsardziba pret klejojosam stravam. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu  un mehanismu izmaksas, kas, nepiecieSamibas gadijuma,
saistitas ar aizsardzibas pret klejojoSam stravam izbavi.

e Betona caurulvadu pievienojumi akam. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar betonéjamas vietas
sagatavo$anu, pamata izbdvi, nepiecieSamibas gadijuma veidnu un armatdras
uzstadiSanu, betona piegadi un iestradi, betona kopSanu cietésanas laika, veidnu
nonemsanu, bivdarbu vietas sakop$anu péc betonésanas darbiem

o Izblvetas trases digitala uzmeérisana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmeérijumus un kameralos
darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodosSanai
ekspluatacija.

e CCTV inspekcija. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas nepiecieSamas, lai veiktu
visas nepiecieSamas parbaudes un TV inspekciju, lai sagatavotu veikto darbu
izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai ekspluatacija, atskaites sagatavosana
(atskaites formu pirms darba veikSanas saskanot ar Pasttitaju).

7. Satiksmes aprikojums

Darbi izpildami saskana ar darbu organizésanas projektu. Blvuznéméjam veicot darbu
daudzumu izmaksu aprékinu jaieverté darbu daudzumu sarakstos minéto darbu veiksanai
nepiecieSamie materiali, kas doti materialu specifikacija un papildus darbi, kas nav minéti
Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebutu iespéjama galveno bivdarbu tehnologiski pareiza
un speka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, ieskaitot
nepiecieSamos uzmeérijumus un parbaudes pie darbu pienemsanas. Visiem
pielietotajiem materialiem jabUt ar raZotajfirmas atbilstibas sertifikatiem.

e Cela zZimju uzstadisana, cinkota metala pamatne. Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2017”. Cela zimju uzstadiSana virs gajéju un velosipédistu celiem —
min 2,50m no cela virsmas [idz zemakas zimes apaksai.

e Cela zZimju Nr.118; 302; 326 un 327 ar balstiem uzstadiSana, cinkota metala
pamatne. Viss darbu apraksts dots ,Celu specifikacijas 2017”.

e Cela zZimju balstu uzstadisana. Viss darbu apraksts dots ,Celu specifikacijas
2017”. Cela zZimju uzstadiSana virs gajéju un velosipédistu celiem — min 2,50m no
cela virsmas lidz zemakas zimes apaksai.

e Cela zZimju balstu ar caulu uzstadisana, caulu iebetonéjot - nodrosSinot cela
zZimes iznemsanu lielgabarita transporta kustibas laika. Visas prasibas ka ,,Celu
specifikacijas 2017” - papildinot ar — nodrosSinat regularas cela zimes
iznemsSanas un atlikSanas atpakal iespéju, nodroSinot cela zimes noturibu
pret veéja slodzi - grieSanos. Pirms darba veikSanas, izstradat darba raséjumu un
saskanot risinajumu ar PasGtitaju.

8. Satiksmes organizacija buvdarbu laika

e Pagaidu cela zimju (t.sk. plakatu) uzstadiSanas un uzturéSanas izmaksas
bavlaukumam un apbraucamajiem celiem blvdarbu laika. Darbi ietver
satiksmes organizacijas shémas izstradi, korigéSanu, apstiprinasanu, parskanosanu,



pagaidu cela zimju uzstadiSanu péc saskanotas shémas, parvietoSanu un
nonemsanu visa buvdarbu laika

¢ Informativo stendu izgatavosana un uzstadiSana (biivdarbu laikam). Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
informativo stendu izgatavoSanu un uzstadiSanu. Pirms informativo stendu
izgatavoSanas un uzstadiSsanas jasaskano stenda izskats, teksts un
uzstadiSanas vietas ar Pas(titaju. Stenda izskats un nostiprinajums lidzvertigs jau
pilseta uzstaditajiem lidziga rakstura stendiem. lzmérs: 1300 mm X 2000 mm
(augstums x platums)

e Biivmaterialu masveida parvadasana un apbraucamos celos izmantoto blakus
ielu remonts un uzturéSana nepasliktinot esoSo segumu stavokli. Darbus
paredzéts veikt visa buvdarbu laika — rodoties nepiecieSamibai. Darbi ietver
bldvmaterialu masveida parvadasana un apbraucamos celos izmantoto blakus ielu
remontu un uzturéSanu, nepasliktinot esoSo segumu stavokli, buvdarbu laika. Ja
blvuznémeéjs bez zemak uzskaititajiem darbiem pasliktina stavokli apkartéjas
teritorijas, tad tas bulvuznémeéjam jasakarto par saviem lidzekliem ierékinot
izmaksas darbu veidos, kuru dé| tiek pasliktinatas kadas teritorijas.

9. Nobeiguma darbi

e Biivdarbu apjomu uzmeérisana digitala forma, poligonometrijas punktu
instrumentala uzmeérisana un atskaites sastadisana par poligonometrijas
punktu stavokli péc buvdarbiem un topografiska plana aktualizéSana. Objekta
uzmerisana javeic, pieaicinot zvérinatu meérnieku vai licencétu organizaciju.
Izpilditajam javeic izpildito Darbu apjomu uzmeérisanu digitala forma atbilstosi
Ministru kabineta 2012.gada 24.aprila noteikumiem Nr. 281 ,Augstas
detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datubazes noteikumi”
(turpmak — MK noteikumi Nr.281).

Darba rezultats:

1. Bavdarbu apjomu uzmérijumu shémas ar sertificeta mérnieka apliecinajumam par
uzmeérita atbilstibu faktiskajam daba papira formata un kopija

2. Topografiskas plans M1:500 izdruka papira formata un 1 CD. CD jaietver visi projekta
raséjumi vektordatu forma (*.dgn un *.dwg formatos).

3. Buvdarbu apjomus uzradit atseviskaja tabula, sadalot apjomus pa ielu posmiem

Péc buvniecibas un labiekartosanas darbu pabeigSanas, bet pirms biives nodosanas
ekspluatacija, iesniegt Buvvalde aktualizétu topografisko materialu digitala
(paplasinajums *.dgn) un izdrukas forma. Darbam jabt izpilditam saskana ar spéka esoso
normativu prasibam un papildus Pasutitaja pieprasito informaciju:

Meérnieki topografiskos planus un izpildmérijumus sagatavo atbilstosi MK 2012.gada
24.aprila noteikumiem Nr. 281 , Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un

tas centralas datu bazes noteikumi” un Jelgavas pilsétas pasvaldibas 2010.gada
23.septembra saistosSajiem noteikumiem Nr.10-16 ,Geotelpiskas informacijas apstrades
un geodeéziskas darbibas kartiba Jelgavas pilseta”, ka ari japapildina ar informaciju:
Poligonometrijas punktu instrumentala uzmeérisana un atskaites sastadiSana par
poligonometrijas punktu stavokli péc bavdarbiem — darbiietver esoSo poligonometrijas
punktu uzmerisanu un atskaites sastadiSanu pirms blvdarbu uzsaksSanas. Darba metodika
un rezultats saskanojams ar Jelgavas pasvaldibas Blvvaldes Galveno geodeézistu.



10. Labiekartosana

Darbi izpildami saskana ar blvprojekta labiekartojuma risinajumiem. Bavuznémeéjam veicot
darba daudzumu izmaksu aprékinu jaieverté darba daudzumu sarakstos minéto darba
veik$anai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti $ajos sarakstos, bet
bez kuriem nebltu iespéjama galveno buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem
normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmeérijumus un
parbaudes pie darbu pienemsSanas. Darbus atlauts veikt bdvkomersantu registra
registrétam uznémumam, attieciga sféra sertificeta specialista vadiba - apstadijumu
dalai: sertificéts ainavu tehnikis — darbu vaditajs.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar
Autoruzraudzibu, Pasutitaju un Buavvaldes Ainavu arhitektu, iesniedzot salidzinajumu
tabulas veida, uzradot visas materialu Tpasibas vienada sistéma.

Katras stadamas vietas apjomu precizét daba péc komunikaciju precizésanas!

e Krimu stadisana. Darbs ietver atbilstoSas stadamas vietas (attieciga izméra un
Skirnes krimiem) sagatavosanu, atbilstosa krima iegadi, stadiSanu un aprikosanu,
nepiecieSsamibas gadijuma ari ar koka balstiem, un kop3anu (t.sk. laistiSanu)
lidz krims ieaugas. Stadu bedres aizpildijums ar attiecigajam krdmam piemérotu
augsnes substratu. Darbs veicams viens no pédéjiem, precizéjot apakSzemes
komunikaciju vietas. Stadamas vietas pirms stadiSanas saskanojamas ar Jelgavas
pasvaldibas Blvvaldes Ainavu arhitektu

e Stadijumu ieritkosana. Darbs ietver atbilstoSas stadamas vietas (attieciga izméra
un Skirnes stadijumiem) sagatavoSanu, atbilstoSu stadu iegadi, ierikoSanu un
kopSanu (t.sk. laistiSanu) lidz stadijumi ieaugas. Stadu bedres aizpildijums ar
attiecigajiem augiem piemérotu augsnes substratu. Darbs veicams viens no
pédéjiem, precizéjot apakSzemes komunikaciju vietas. Stadamas vietas pirms
stadiSanas saskanojamas ar Jelgavas pasvaldibas Bivvaldes Ainavu arhitektu.



