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1. Buivdarbu novérteSanas nosacijumi

1.1.Vispargejie noradijumi

Darbu daudzumu s&jums tika sagatavots saskana ar standarta darbu novértésanas metodém un skatams kopa
ar pargjiem buvprojekta sgjumiem. Biivdarbu izsoles pretendentam ir jabut parliecinatam, ka vin$ pilnigi ir
izpratis §T dokumenta saturu un vina iesniegtais izsoles piedavajums nodrosinas kvalitativu darbu veiksanu.

Darbu daudzumu atsevisku punktu aprakstos uzradits darbs, kas javeic saskana ar Siem noradijumiem. Darba
veids un ta apjoms noteikts izmantojot rasgjumus un tehniskas specifikacijas. Bivuznémgja piedavajuma
cenam ir jaietver viss darbu apjoms, kas javeic pa atseviskiem punktiem, ieskaitot sekojoso:

o Darbaspéks un visi ar to saistitie izdevumi.

o Buvmaterialu piegade (iekrauSana, izkrau$ana, uzglabasana un ar tiem saistitie izdevumi), ieskaitot
transportéSanu uz buvlaukumu.

o Biivmasinas (celtniecibas iekartas) un visi ar tam saistitie izdevumi.

o Buvmaterialu un precu uzstadisana, montaza (instalacija).

o Pagaidu darbi un tiem nepiecieSamie projekti.

o leprieks noteiktas vai paredzgetas saistibas, atbildibas un riski, kas ietverti bivdarbu izpildisana.
o Organizg$anas un pieskaitamie izdevumi, ka arT buvuznémeja pelna.

o Bivinzeniera piedaliSanas paraugu nonems$ana un test€Sana, ko veic biivuznéméjs, ka ar1 test€Sanas
sertifikatu nodrosinasana.

o Atbilstibas sertifikatu nodroSinasana.

o Pasakumi, kas saistiti ar buvlaukuma lietoSanas ierobeZojumiem un prasibam.

o Pasakumi, kas saistiti ar iidens iedarbibas nov&rSanu gruntl un virsmas tidenu aizvadiSanu.
o Jaieverte art izdevumi dabai nodarito zaudgéjumu kompensésanai un to aprékina apmaksai.

o lzdevumi, kas saistiti ar pagaidu apbraucamo celu un pastavosa cela seguma, nomalu un aprikojuma
uzturéSanu.

o Izdevumi, kas saistiti ar iesp&jamiem celu satiksmes negadijumiem un celu bojajumiem, kurus radijusi
celtniecibas tehnika.

o Kompensacijas par biives konstrukciju un biivniecibas atkritumu izvietoSanu.

o Aizsardzibas pasakumu izdevumi attieciba pret laika apstakliem.

1.2.Novértésana

Uzraditie apjomi ir teorétiskie geometriskie, kas aprékinati no ras§jumiem vai noraditi tehniskajas
specifikacijas, neievertgjot zudumus, ja vien nav noteikts citadi zemak noraditajas novertésanas metodes.

1.3.Alternativie materiali un projekti

Gadijuma, ja Iiguma un darbu apjomos ir pielauta vai pieprasita alternativa, tad:

izmaksam jaietver jebkuri lidzvertigie alternativie materiali un to iestradasana, ka arT visi ar tiem saistitie
projekti,

visos gadijumos darbu apjomos janem vera izmaksas, ja tiek planota jebkada darba, izmaksu, izdevumu vai
lidzigu apjomu korigéSana, izv€loties alternativas, ko bivuznémeéjs izleémis pielietot un/vai konstruét.
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1.4.Privatie un sabiedriskie pakalpojumi un piegades

Biivuznéméjam izmaksas jaietver jebkadu komunikaciju novietoSanu, nodroSinot to aizsardzibu darba
procesa laika. Lai partrauktu pakalpojumu vai piegadi, ir nepiecieSama attieciga rakstiska piekriSana.
Biivinzenieris ir jainforme par pasakumiem, kas tiek veikti privata karta.

1.5.Cela sakartoSana - visaptverosas prasibas

Biuivuznéméjam savas izmaksas jaietver prasibas attieciba pret pagaidu un pastavigo celu seguma un ietvju
uzturéSanu un sakarto$anu.

1.6.Ierobezojumi un prasibas attieciba pret biivlaukumu

Buvuznémé&jam savas izmaksas jaietver pasakumu veikSana, kas saistita ar biivlaukuma izmantoS$anas
ierobezojumiem un prasibam.

1.7.Lidzvertigi buvmateriali

Gadijuma, ja bivuzpe€mgjs piedava Ilidzvertigu materialu, ko Buvinzenieris ir apstiprinajis izmantoS$anai
buvdarbos, lai aizvietotu biivprojekta paredzeto, tad tas ir janem vera biivdarbu izmaksas, lai tajas varétu
ieklaut visas saistibas un izdevumus, ieskaitot projektu, rasgjumus, sertifikatus, paredzamo apstiprinajumu un
visus nepiecieSamos labojumus.

Gadijuma, ja Iiguma darbu apjomu ietekmg lidzvertigu materialu izmantos$ana, tam jabiit pamatotam Iiguma
dokumentos.

1.8.Pagaidu darbi, kas japaredz biivuzneméjam
Gadijuma, ja [tguma un rasgjumos ir noraditi pagaidu darbi, kas javeic biivuznémejam, balstoties uz projekta
specifikacijam, izmaksas ir jaietver visas blivuznemeéja saistibas, ieskaitot, bet ne aprobeZzojoties ar:

o projektu un ta dokumentaciju,

o izpildijjuma specifikacijam,

o piegadi,

o 1iestradasanu,

o testé€Sanu.
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2. Darbu daudzumu saraksti

2.1.Darbu daudzumu sadalijums

Biivdarbu apjomi tiek sadaliti sekojosa seciba:
e Pagaidu apbraucamais cels. Satiksmes organizéSana;
e SagatavoSanas darbi;
¢ EsoSo konstrukciju nojauksana;
e Zemes darbi;
e Pamati;
e Veidni un turas;
e Stiegrojums;
e Betons;
o Konstrukciju terauds;
¢ Hidroizolacija;
o Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas;

e Dazadi darbi.

2.2.Apjomi

Noverteétajiem apjomiem jabiit izteiktiem veselos skaitlos, iznemot neliela apjoma darbus un apjomus tonnas.

2.3.NovérteSanas vienibas

Tiek lietoti sekojosi saisinajumi ka novertéSanas vienibas:

Vieniba Saisinajumi
metrs m
kvadratmetrs m?
kubikmetrs m?3

tonna t

gabali gab.
kopsumma KS

3. Darbu daudzumi

Darbu daudzumu saraksts jalasa kopa ar pargjiem projekta s€jumiem. Pretendentam jabiit parliecinatam, ka
vins pilnigi un péc biitibas ir izpratis dokumentu saturu un vina piedavajums nodroSina kvalitativu darbu

izpildijumu.
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3.1.Darbu daudzumu saraksts
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