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A. Darbu specifikāciju uzbūve 

Visiem darbiem ir izstrādātas standartizētas specifikācijas, kas apzīmētas ar burtu S un ciparu. Katra 

specifikācija ir sadalīta procesos, pievienojot vienu vai vairākus ciparus pēc specifikācijas numura. Procesi ir 

iedalīti līmeņos, atkarībā no ciparu skaita. Procesam ar mazāku ciparu skaitu ir augstāks līmenis. Attiecīgi – 

ar lielāku ciparu skaitu apzīmē zemāka līmeņa procesu. 

Procesus precizējošie teksti ir veidoti pēc šāda, vispārīga iedalījuma: 

a) darba procesa apraksts (process); 

b) materiāli; 

c) darba procesa izpilde; 

d) kvalitātes novērtējums; 

e) pielaides; 

f) darba daudzumu uzmērīšana, vienības. 
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B. Vispārējās nostādnes 

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējās prasības, kuras jāievēro veicot darbus. 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām, būvnormatīviem, kas 

minēti šajās specifikācijās, spēkā esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem un būvnormatīviem. Atsaucēs 

minētajiem standartiem un normatīviem lietot spēkā esošo versiju. 

Standarti, kas veido projektēšanas un būvniecības pamatprasības, ir Latvijā spēkā esošie būvnormatīvi un 

Eirokodeksi sekojošām būvniecības sadaļām, ieskaitot šeit noteiktos tehniskos noteikumus: 

o Veidņi un turas   EC 2 un LVS EN 13670; 

o Stiegrojums   EC 2 un LVS EN 10080; 

o Betons    EC 2 un LVS EN 206; 

o Konstrukciju tērauds  EC 3 un LVS EN 10025; 

o LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”; izvēloties būvmateriālus caurtekas pārbūvei - max. gaisa 

temperatūra +35C, bet min. gaisa temperatūra -30C. 

Būvprojekta sējums “Darbu daudzumu saraksts” jāskata saistībā ar šo sējumu. Jautājumiem, kas izklāstīti 

vai aprakstīti vienā vietā, nav jābūt atkārtotiem citur. 

Turpmāk tekstā lietotie jēdzieni: 

Būvdarbu veicējs – fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar pasūtītāju, 

veic būvdarbus. 

Būvuzraudzība – profesionāla un neatkarīga būvdarbu veikšanas procesa uzraudzība, lai pārliecinātos par 

kvalitatīvu un drošu būves būvniecību. 

Būvdarbu veicējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē 

nepieciešamo papildus aprēķinu (piemēram turu un veidņu) un projektēšanas darbu izmaksas.  

Būvdarbu veicējam jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai 

Būvuzraudzība uzskata, ka tas ir nepieciešams. 

Būvdarbu veicējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un 

transports, bez kā nebūtu iespējama būvprojektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja 

prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā. 

Būvdarbu veicējam pie konkrētajiem darbiem, kas ir doti sējuma „Darbu daudzuma saraksts”, vienības 

cenās ir jāiekļauj sekojošas izmaksas: 

- būvlaukuma uzturēšanas izmaksas - sadzīves telpas, sanitārās labierīcības, būvdarbu veicējam 

nepieciešamās uzturēšanas un pārbaudes iekārtas, aprīkojums, noliktavas u.t.t., ūdens, elektrības 

u.t.t. patēriņa izdevumi; 

- detalizētu rasējumu izstrāde, ja nepieciešams, lai tehnoloģiski pareizi realizētu būvkonstrukcijas, vai 

ja to pieprasa Būvuzraudzība; 

- papildus pasākumi nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmē; 

- vides aizsardzības pasākumi; 

- telpu ierīkošana un uzturēšana pa būvniecības laiku Būvuzraudzības nodrošināšanai; 

- palīgteritoriju iegūšanai un uzturēšanai; 

- saskaņojumu un atļauju iegūšanai; 

- sanitāro un drošības normu ievērošanai; 

- nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai; 

- darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrādei (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, 

grafiki u.tml.); 

- kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, dokumentēšana, 

kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.); 

- būvmateriālu un būvizstrādājumu sagatavošanai, uzglabāšanai, piegādēm un iestrādei; 
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- iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem; 

- pagaidu (papildu darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem; 

- darbaspēkam; 

- vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem; 

- organizācijai un administrēšanai; 

- tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai, izņemot pievienotās vērtības nodokli; 

- plānotā peļņa. 
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C. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvdarbu veicējam, veicot būvdarbus, ir jāievēro visi spēkā esošie vides aizsardzības likumi. Nevar tikt 

pieļauta būvlaukuma, novadgrāvja un darba veikšanas platību piesārņošana. Būvējot projektētās 

konstrukcijas un demontējot esošās, nepieciešams veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu iespējamo 

apkārtējās vides un novadgrāvja piesārņošanu. 

Būvdarbu veicējam nojauktie būvmateriāli ir jātransportē uz būvgružu pārstrādi vai sertificētu būvgružu 

izgāztuvi. 

Būvbedri norobežojošo rievsienu izbūvē izmantot tehnoloģijas (augstfrekvences vibrāciju un citas), kas 

maksimāli samazinās trokšņa emisiju un ceļa uzbēruma deformācijas. 

Būvdarbu veicējam ir jāpielieto būvniecības metodes, kuras pēc iespējas novērstu apkārtējās vides 

pasliktināšanos trokšņa, smakas un vibrāciju rezultātā attiecībā pret strādniekiem, apkārtējiem iedzīvotājiem, 

gājējiem, kā arī autobraucējiem. Ja kāda būvdarba veikšanas troksnis pārsniedz 55decibellus, tad to drīkst 

veikt tikai dienas laikā. Nepieciešamības gadījumā troksnis mērāms pie tuvumā esošām mājām. 

Būvdarbu veicējam ir jāpievērš uzmanība ne tikai pērkamo materiālu kvalitātei, bet arī to ietekmei uz 

apkārtējo vidi būvniecības laikā. 

Papildus prasības skatīt 1. sējuma “Vispārējā daļa” ietvertajos Valsts vides dienesta Jelgavas 

reģionālās vides pārvaldes tehniskajos noteikumos. 

Pēc caurtekas pārbūves darbu pabeigšanas, veikt caurtekas nostiprināšanas darbus un apkārtnes ainavisko 

sakopšanu. 

Būvlaukumā jābūt absorbenta materiāliem, lai savlaicīgi savāktu iespējamo naftas produktu 

piesārņojumu. 

Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu vides aizsardzības likuma 

noteikumus. Būvniecības darbu procesā ir jāpielieto tādas darbu izpildes metodes, kas nepiesārņo grunti, 

ūdeni un gaisu, t.i.: 

- darbu izpildē aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smērvielu noplūdēm,  

- mehanizētie darbu procesi jāorganizē tā, lai ar vienu un to pašu iekārtu varētu paveikt pēc 

iespējas vairāk darbu procesu, tādējādi samazinot tehnikas vienību skaitu  objektā, kas savukārt 

būtiski nepalielina trokšņu līmeni, kas mazāk traucētu apkārtējiem iedzīvotājiem.  

Darbu izpildē ir izmantojami apkārtējai videi nekaitīgi būvmateriāli. Būvmateriālu iesaiņojuma materiāli 

un citi būvniecības darbu procesā radušies atkritumi ir jāsavāc konteineros un jānodod attiecīgo atkritumu 

apsaimniekotājiem. 

D. Darba aizsardzības pasākumi 

Būvdarbu veicējs būvlaukumam izstrādā iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes 

noteikumus, ievērojot un nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk 

minētajiem noteikumiem, Būvdarbu veicējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā 

iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar atrašanos būvlaukumā. 

Pirms darbu uzsākšanas, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, ir norīkojams atbildīgais būvdarbu 

vadītājs, kā arī atbildīgais par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. 

Atbildīgajai personai licencētā mācību iestādē ir veicama atbilstoša apmācība darba aizsardzībā, 

ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, un ir apliecinoši dokumenti/apliecības (LR MK 

noteikumi Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”). 

Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, darba 

aizsardzības instruktāža darba vietā un ugunsdrošības instruktāža. Darbinieks ar savu parakstu apliecina, 

īpašā šim nolūkam iekārtotā žurnālā, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām 

būvlaukumā. Instruktāžu veic Būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumu NR.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” prasībām. Visas nepieciešamās 

instrukcijas atrodas būvlaukuma birojā. 

Būvdarbu aprīkojumu nepieciešams nogādāt darba vietās, tehnoloģiskā secībā, lai tādējādi nodrošinātu 

darba drošību. Jebkādas iekārtas būvdarbu veikšanai darba vietās jāpiegādā minimālā daudzumā, lai tās 

netraucētu un neradītu draudus darba veikšanas laikā. Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir 

iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par 

bīstamajām iekārtām”, ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu “Par bīstamo iekārtu 

tehnisko uzraudzību”. Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, 
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stropētāji), un kuriem ir kvalifikāciju apliecinoši dokumenti. Būvlaukumā metināšanas darbus (elektro vai 

gāzes metināšana) drīkst veikt tikai ar sertificētām iekārtām, ievērojot elektrodrošības un ugunsdrošības 

noteikumus/instrukcijas, un apmācīti darbinieki, kuriem ir apliecinoši dokumenti. 

Visiem strādniekiem ir jābūt nodrošinātiem ar individuālās aizsardzības līdzekļiem (speciālais apģērbs, 

apavi, instrumenti), iepazīstinātiem ar to lietošanu un apguvušiem drošas darba veikšanas metodes un 

paņēmienus. Darbinieku vajadzībām tiek iekārtotas – ģērbtuves, atpūtas telpas, tualetes un dušas (atkarībā no 

nodarbināto skaita un piekļūšanas iespējām), ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba 

aizsardzības prasības darba vietās” prasības. 

Sanitārās sadzīves telpām strādniekiem ir jābūt gatavām ekspluatācijai līdz būvdarbu uzsākšanai. Telpās 

ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem un citiem līdzekļiem, kuri būtu nepieciešami cietušajiem pie pirmās 

palīdzības sniegšanas. Būvdarbu veicējam noteikti jāorganizē darbinieku instruktāžu, par drošu smagumu 

celšanu un pārvietošanu, saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot 

smagumus” prasībām.  

Līdz pamatdarbu uzsākšanai, darba zonā jābūt uzstādītiem stendiem ar ugunsdrošības inventāru, 

ugunsdzēšamiem aparātiem un šo inventāru izmantošanas noteikumiem nepieciešamības gadījumā. 

Būvniecības laukumā ir jābūt telefonu sakariem, lai varētu izsaukt ugunsdzēsējus un neatliekamo 

medicīnisko palīdzību. Būvlaukuma teritorijā smēķēšana ir atļauta tikai speciāli atvēlētās vietās. 
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E. Būvdarbu organizēšana 

Šajā nodaļā minētās prasības Būvdarbu veicējam jāiekļauj visu veicamo darbu izmaksās. 

Visi būvdarbi jāveic saskaņā ar LBN prasībām, tai skaitā arī pamatojoties gan uz “Autoceļu un ielu 

būvnoteikumiem”, gan vadoties pēc “Būvniecības likuma” un MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi”. 

Neatkarīgi no noteiktā elektroietaišu aizsargjoslu platuma, darbus ar celšanas mehānismiem 30m joslā no 

gaisvadu elektrolīnijas malējā vada, pirms darba sākšanas saskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu īpašnieku vai 

valdītāju (MK not. Nr. 982. 11. punkts). 

Būvdarbu veicējam, darbu veikšanas projekta ietvaros, jāizstrādā visi nepieciešamie detalizētie rasējumi 

visām palīgbūvēm. 

Būvdarbu izpildes laikā jāievēro visu komunikāciju aizsardzības noteikumi. 

Sastādot būvdarbu kalendāro grafiku, jāņem vērā darbu veikšanas laika apstākļu īpatnības, piemēram 

Svētes upes ūdens līmeņi un novadgrāvja ūdens līmeņi pavasara plūdu laikā. Pretējā gadījumā jāveic 

papildus pasākumi, lai izpildītu tehnisko specifikāciju prasības. 

Prasības attiecībā pret būvlaukumu skatīt šī sējuma nodaļā “Sagatavošanas darbi”. 

Novadgrāvja caurtekas pārbūve 

Būvprojektā paredzēts pilnībā veikt esošās caurtekas konstrukciju demontāžu, tajā skaitā arī likvidējot 

papildus pārplūdes caurteku (tās vietā izveidojot ceļa uzbērumu). 

Tiek paredzētas divas ø1477 mm (iekšējais diametrs) GRP (stiklašķiedras) caurtekas ar aizvaru 

mehānismu. 

Satiksmes organizācija būvniecības laikā tiek nodrošināta pa citiem vietējiem ceļiem, neparedzot pagaidu 

apbraucamā tilta un tā pieeju būvniecību. 

Tiek paredzēta divu GRP (stiklašķiedru) caurteku izbūve ar gala nostiprinājuma sienām un spārniem, 

kuras augšteces pusē tiek aprīkotas ar aizvariem, kas nepieciešamības gadījumā var tikt pacelti. Brauktuves 

platums virs caurtekas ir pieņemts 8.00 m, paredzot 1.25 m platu ar barjeru nodalītu nomali augšteces pusē, 

kas paredzēta aizvaru aizvēršanai. Abās brauktuves pusēs tiek paredzētas N2 noturības klases barjeras ar 

darba platumu W5. 

Novadgrāvja gultni tiek paredzēts attīrīt un nostiprināt ar laukakmeņiem ietecē un ūdens slāpētāju un 

gabioniem iztecē. 

Ceļa ass augstuma atzīme tiek paredzēta 0,60 m virs augstākā aprēķinātā ūdens līmeņa ar 2% 

pārsniegšanas varbūtību +3,90 m atbilstoši ceļa kategorijai un LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un 

hidrotehniskās būves”. Caurtekas kopējais garums (neskaitot spārnus) sastāda aptuveni 12,40 m un platums 

(neskaitot spārnus) aptuveni 6,90 m. 

Novadgrāvja caurtekas pieeju pārbūve 

Brauktuves platums caurtekas pieejās paredzēts 8,00 m. Brauktuvei paredzēta grants seguma izbūve 

Sega caurtekas  pieejās pieņemta vadoties pēc AADTj,pievestais ≤500, AADTj,smagie ≤100. 

Tiek paredzēta sekojoša segas konstrukcija (grants-šķembu maisījuma segums): 

• Nesaistītu minerālmateriālu (0/32 s) segums,     100 mm, 

• Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā kārta   250 mm, 

• Salizturīgā kārta,          Min 450 mm 

• Uzbēruma grunts          mainīgā biezumā 
Šī konstrukcija paredzēta aptuveni 45 m garā posmā kreisā krasta pieejā un 45 m labā krasta pieejā. 

Pēdējiem 10 m tiek paredzēts nesaistītā minerālmateriāla (0/32s) segums 100 mm biezumā. 

Sagatavošanās darbi 

1) Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāveic ietekmējamās teritorijas rūpīga apsekošana un 

demontējamo elementu identificēšana. 

2) Būvlaukuma materiālu uzglabāšanas un tehnikas novietnes laukuma ierīkošana un 

labiekārtošana (ģērbtuvju, sanitāro mezglu ierīkošana), tajā skaitā būvlaukuma norobežojošā 

žoga uzstādīšana. 

3) Jāveic nepieciešamo elektropieslēguma vietu noteikšana, nepieciešamības gadījumā arī 

atsevišķa skaitītāja uzstādīšana. Būvdarbu veicējs autonomai elektroapgādei var izmantot arī 
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mobīlos ģenerātorus. 

4) Visu nepieciešamo informatīvo plakātu izvietošana. 

5) Gan būvlaukuma pilsētiņai, gan pašam būvlaukumam diennakts tumšajā laikā ir jābūt 

apgaismotam. 

6) Konstrukcijas asu nospraušana dabā ir jāveic saskaņā ar BK daļas rasējumiem. Konstrukcijas 

asu nospraušanas darbiem ir pieaicināms atbilstoši sertificēts mērnieks. 

 

Caurtekas pārbūves darbu secība (dots principiāls darbu sadalījums): 

1) Būvlaukuma ierīkošana, satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana. 

2) Esošo caurteku konstrukciju demontāža (tai skaitā esošās pārplūdes caurtekas aizbēršana). 

3) GRP caurteku izbūve, gala sienu un spārnu izbūve. 

4) Aizvaru uzstādīšana. 

5) Gultnes attīrīšana un nostiprināšana. 

6) Brauktuves seguma un aprīkojuma uzstādīšana. 

7) Novadgrāvja krastu nostiprināšana. 

8) Caurtekas pieeju atjaunošana. 

Būvdarbu veicējam visus darbu procesus, kas ir minēti šajā punktā (izstrādājot DVP) ir iespējams 

sadalīt vēl sīkāk. 

Darbu veikšanas projekts 

Saskaņā ar vispārīgiem būvnoteikumiem, pirms darbu uzsākšanas objektā, būvdarbu veicējam ir 

jāizstrādā darbu veikšanas projekts (turpmāk DVP). 

DVP ir izstrādājams un saskaņojams ar Pasūtītāju atbilstoši LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts", 

pamatojoties uz šo Darbu organizēšanas projektu un būvprojektu kopumā. 

Izstrādājot DVP papildus ir jāņem vērā šādi normatīvie dokumenti: 

  - Darba likums; 

  - Būvniecības likums; 

  - Darba aizsardzības likums; 

  - Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”;  

  -Vispārīgie būvnoteikumi; 

  -MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";  

  -MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"; 

  -MK noteikumi „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 

augstumā”, kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanu, 

darba aizsardzību un ugunsdrošību; 

  - LR “Darba aizsardzības likumu” ar tā papildinājumiem - MK noteikumi Nr.660 “Darba vides 

iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”. 

  - MK noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”. 

Izstrādājot DVP, Būvdarbu veicējam ir jāizvēlas veicamo darbu tehnoloģiskie procesi, izpildes 

metodes ņemot vērā vietas ģeoloģiskos apstākļus un būvlaukuma teritorijā esošās komunikācijas. Būvdarbu 

veicējam tā pat jāizstrādā detalizēts būvniecības laika grafiks. 

Būvdarbu veicējam savās darbu izmaksās ir jāievērtē arī visu darbu veikšanai nepieciešamo 

atļauju (koku ciršanas atļauja, būvatļauja u.tml.) un saskaņojumu saņemšanas izmaksas.  

Darbu izpildes kvalitātes kontrole un to pabeigšana 

Katrs darbu process ir izpildāms atbilstoši šī projekta tehniskajās specifikācijās sniegtajām norādēm, 

par ko tiek sastādīti segto darbu vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti. Darbu izpildei atļauts izmantot 

tikai tādus materiālus, kas atbilst specifikāciju prasībām, par ko liecina materiālu atbilstības deklarācijas ar 

pielikumā pievienoto ražotāja izsniegto kvalitāti apliecinošo sertifikātu.  

Katra darba procesa pieņemšanai jānotiek atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvuzrauga klātbūtnē. Nav 

pieļaujama situācija, kad tiek uzsākta nākamā darbu procesa izpilde, kamēr par iepriekšējo darbu nav 

parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 

Jebkāda veida atkāpes no šī projekta ir saskaņojamas ar autoruzraugu. Saskaņotās izmaiņas ir 

reģistrējamas gan būvdarbu, gan autoruzraudzības žurnālā. Pēc visu darbu procesu pieņemšanas, būvdarbu 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=26020&rel_doc=on#REL_DOC
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veicējam ir jāpieaicina licencēts mērnieks, kas veic izpildmērījumus, un šo izpildmērījuma plānu pievieno 

pie objekta izpilddokumentācijas. 

Būves izpildmērījuma plāna izstrāde veicama atbilstoši MK noteikumiem Nr.281 „Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un MK noteikumu Nr.633 

„Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 45. un 48.punktu prasībām. 

Pēc visu caurteku konstrukciju izbūves (tai skaitā caurteku pieeju un upes krastu nostiprinājumu izbūves) 

darbu pabeigšanas objekts ir jāatbrīvo no materiālu atlikumiem, būvgružiem, informatīviem plakātiem un 

ceļa zīmēm, tehnikas u.tml. Jānovērtē pievadceļu stāvoklis, ja būvdarbu rezultātā tie ir bojāti, jāveic remonts. 

Jāatjauno būvdarbu laikā iznīcinātās ierīkotās robežzīmes atbilstoši MK noteikumu Nr.1019 „Zemes 

kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” prasībām. 

Veicot projektā paredzētos darbus ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas autoceļa aizsargjoslā, būvdarbu 

veicējam jānodrošina Aizsargjoslu likuma prasības, zemes īpašnieki, kuru zemēs darbi tiks veikti, rakstiski 

jābrīdina vismaz divas nedēļas pirms būvdarbu uzsākšanas. 

Caurtekas atklāšana satiksmei 

Satiksmes organizāciju būvdarbu laikā skatīt rasējumā SO-01. 

Autotransporta kustību pa pārbūvēto caurteku drīkst uzsākt tikai tad, kad atbilstoši projektam 

pārbūvēto gala sienu un spārnu konstrukciju betons sasniedzis 100% no projektā paredzētās betona 

stiprības attiecīgajai betona klasei, kā arī izbūvēts ceļa segums un uzstādītas drošības barjeras. 
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F. Ugunsdrošības pasākumu pārskats 

Līdz pamatdarbu uzsākšanai, darba zonā jābūt uzstādītiem stendiem ar ugunsdrošības inventāru, 

ugunsdzēšamiem aparātiem, glābšanas riņķiem un šo inventāru izmantošanas noteikumiem nepieciešamības 

gadījumā. Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu 

veicējs. Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.238, izdotu Rīgā, 

2016. gada 19. aprīlī, 3. nodaļa.  

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 prasībām.  

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu 

sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 

Objektā izvietojami ūdens-putu ugunsdzēšamie aparāti, to atrašanās vietas apzīmējot ar atbilstošām 

zīmēm.  

Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic būvdarbus, 

vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļaujā norāda darbu veidu, 

vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus atļauts veikt: 

1) atklātos laukumos vismaz 10 m no degt spējīgām ēku un citu būvju konstrukcijām, 

2) pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.50 m augstu nedegoša materiāla aizslietni. 
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S1 Sagatavošanas darbi 

S1.1 Mobilizācija 

Pēc līguma noslēgšanas Būvuzraudzībai tiek iesniegts apstiprināšanai detalizēts būvlaukuma ierīkošanas 

un likvidēšanas plāns. Mobilizācijas un būvlaukuma ierīkošanas izmaksās ir jāietver arī nomas un 

kompensāciju izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo zemju izmantošanu un nomu. 

Mobilizācijas cenā tā pat jāiekļauj visi darbi, kas saistās ar būvlaukuma ierīkošanu un likvidēšanu 

(nožogojums, plakāti, elektrības pieslēgumi, uc.), tai skaitā ceļa seguma, vai zāliena (un citu elementu, kas 

tiks bojāti) atjaunošana vismaz tādā stāvoklī, kā tas bija pirms darbu uzsākšanas. 

Mobilizācijas cenā jāiekļauj arī Būvuzraudzības nodrošināšanu ar atsevišķām telpām, ieskaitot apkuri, 

apgaismojumu un uzkopšanu ar sekojošām iespējām: 

- Birojā jābūt istabai vai darba telpai, kas paredzēta Būvuzraudzībai. Birojam jābūt aprīkotam ar 

piemērotu tāfeli, kas domāta darba rasējumu piestiprināšanai, un vismaz diviem krēsliem. Birojā jābūt arī 

sanāksmju telpai, kurā atrastos galds un krēsli vismaz astoņām personām, sanitārajām prasībām atbilstošai 

tualetei un mazgāšanas ierīcēm. 

- Būvdarbu veicējam jāuzņemas visi maksājumi, kas saistīti ar biroja ērtībām (elektrība, ūdens, 

kanalizācija, atkritumu izvešana). 

- Būvuzraudzības un personāla vajadzībām birojā Būvdarbu veicējam jānodrošina interneta 

lietošanas iespējas. Samaksu par pieslēgumu jāuzņemas Būvdarbu veicējam. 

Mobilizācijas pozīciju cenā jāiekļauj visi pagaidu un piebraucamie ceļi, kas paredzēti visu konstrukciju 

būvniecībai un/vai esošo konstrukciju demontāžai. Tāpat mobilizācijas cenā jāiekļauj visu bojāto 

elementu atjaunošana iepriekšējā stāvoklī. 

Būvdarbu veicējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē 

nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. 

Papildus projektēšanas darbi ietver: 

 Detālo darba zīmējumu izstrādi; 

 Darbu veikšanas projekta izstrādi; 

 Būvlaukuma iekārtojuma plānu; 

 Nepieciešamo papildus saskaņojumu veikšanu; 

 Veidņu un turu projektēšana caurtekas izbūvei. 

Pirms atsevišķu konstrukciju izbūves darbu sākuma, ja konstrukcija atšķirsies no tehniskajā projektā dotā, 

ja konstrukciju nepieciešams precizēt (gala sienu konstrukcijas), vai pēc Būvuzraudzības pieprasījuma, 

Būvdarbu veicējam jāizstrādā detalizēti darba rasējumi. Būvdarbu veicējam ir jāizstrādā un jāiesniedz 

apstiprināšanai darbu veikšanas programmas mēnesi pirms plānoto darbu uzsākšanas. Būvdarbu veicējam 

jāveic visu turu un veidņu, kā arī ar to montāžu un demontāžu saistīto pasākumu projektēšana. Izstrādāto 

veidņu un turu projektu būvdarbu veicējs iesniedz apstiprināšanai Būvuzraudzībai ne vēlāk kā divas nedēļas 

pirms turu un veidņu uzstādīšanas. 

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Pēc mobilizācijas un būvlaukuma ierīkošanas pasūtītājs var 

veikt šī darba apmaksu līdz 50% no kopējās darba izmaksas summas. Pārējo samaksu par šo darbu 

veic pēc demobilizācijas. 

Mērvienība: KS. 

S1.3 Pagaidu darbi 

S1.31 Satiksmes organizēšana caurtekas pārbūves laikā 

a) Process ietver nepieciešamo pagaidu ceļa zīmju un norādījumu uzstādīšanu pirms nojaukšanas darbu 

uzsākšanas saskaņā ar saskaņotu shēmu. Satiksmes organizēšanas shēmu skatīt rasējumā SO-01. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas pagaidu ceļa zīmes demontējamas. 
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Satiksmes organizāciju būvdarbu laikā jāveic saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.421 

„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām. Būvdarbu veicējam būvniecības laikā 

jānodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003. gada noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības 

prasības veicot būvdarbus” izpilde. 

Ceļu zīmēm jāatbilst LVS 77 un LVS 85 tehniskajām prasībām. 

Tāpat process ietver gājēju pagaidu ceļa un gājēju pagaidu tilta izbūvi, uzturēšanu un demontāžu. To 

novietojumu skat. rasējumā DOP-01. 

Gājēju pagaidu tilta ietves platumam jābūt vismaz 1.0m, tā malās jābūt piestiprinātām 1.1m augstām 

gājēju margām. Tas ir jānostiprina pret izskalošanu. Būvdarbu veicējam ir jānodrošina gājēju pagaidu 

tilta un gājēju ceļa uzturēšana būvniecības laikā. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas ir nepieciešams nojaukt gājēju pagaidu ceļu un tiltu, un sakārtot apkārtējo 

platību vismaz tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms darbu uzsākšanas.  

Gājēju tilta nestspējai jābūt vismaz 250 kg/m2. 

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Pēc pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas un gājēju pagaidu tilta 

izbūves, pasūtītājs var veikt šī darba apmaksu līdz 70% no kopējās darba izmaksas summas. Pārējo 

samaksu par šo darbu veic pēc pagaidu ceļazīmju demontāžas. 

Mērvienība: KS. 

S1.5 Mērniecības darbi 

a) Process ietver caurtekas konstrukciju un ceļa nospraušanu saskaņā ar rasējumos dotajām koordinātēm. 

Uzmērīšanai un nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ģeometriskajiem 

parametriem un telpiskajām koordinātām un jāietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas darbi 

pirms darba izpildes, darba izpildes laikā un pēc tā. Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi 

būvprojekta ģeometrisko lielumu pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. 

Izpildot uzmērīšanas un nospraušanas darbus, jāievēro LBN 305-15 ″Ģeodēziskie darbi būvniecībā″, 

ciktāl tas attiecas uz konkrēto būvi. 

Pirms būvdarbu veikšanas būvdarbu veicējam ir jāpārliecinās par ieprojektēto konstrukciju dimensiju 

atbilstību esošajai situācijai. 

Ja būvdarbu laikā tiek atrastas zemju robežzīmes, kuras traucē būvdarbu veikšanai, pēc būvdarbu 

pabeigšanas tās jāatjauno atbilstoši 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās 

uzmērīšanas noteikumi” prasībām. 

Process ietver arī kupicu un robežzīmju atjaunošanas darbus. 

b) Ģeodēzisko punktu izveidošanai jāizmanto tādi videi nekaitīgi materiāli, kas nodrošina atbalsta 

sistēmas saglabāšanos būves vietā visā būvniecības laikā. 

c) Atbalsta sistēma jāizveido no piketu punktiem un citiem atbilstoša veida un izkārtojuma ģeodēziskiem 

punktiem, ievērojot darbu raksturu un vietējos reljefa un citus apstākļus. Ģeodēziskie punkti jāizveido 

tā, lai tie kalpotu līdz būves nodošanai un pēc iespējas saglabātu ģeodēzisko stabilitāti. Atbildīgajam 

būvdarbu vadītājam līdz būves nodošanai jāsaglabā informācija par ģeodēziskajiem mērījumiem un 

aprēķiniem, to skaitā shēmas un nospraušanas protokoli. Ja nav prasīta cita, tad būvniecības 

nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei jāatbilst 4. precizitātes klasei saskaņā ar LBN 305-

15 ″Ģeodēziskie darbi būvniecībā″. Klasi var sasniegt ar parastajiem mērīšanas paņēmieniem atbilstoši 

norādēm zemāk dotajā tabulā. 
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Mērījumu precizitātes raksturojums 

Nosaukums Standartnovirze σ Precizitātes raksturojums 

Plāna stāvokļa precizitātes klase P4 0.5 mm < σL ≤ 5 mm Augsta 

Augstuma precizitātes klase H4 0.5 mm < σH ≤ 2 mm Augsta 

Jebkurus nospraušanas darbus var veikt tikai no ierīkota un izlīdzināta atbalsta tīkla. Būvdarbu veicējs 

ir atbildīgs par rezultātiem, kas būs radušies neievērojot augstāk minētās prasības un turpinot 

būvdarbus. 

d) Izpildītie nospraušanas darbi kontrolējami visā apgabalā. Ja konstatētas atkāpes virs pieļaujamām, tad 

jāuzmēra un jānosprauž atkārtoti. 

Pēc Būvuzrauga pieprasījuma būvdarbu veicējam jāiesniedz pārbaudei nepieciešamie mērniecības 

materiāli un jāsniedz vajadzīgie paskaidrojumi. 

Būvdarbu veicējam jāveic nepieciešamie kontroluzmērījumi pēc Būvuzraudzības ieskatiem. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas jāizgatavo objekta izpilduzmērījums. 

f) Mērniecības darbu apjomos jāietver caurtekas konstrukciju asu un pašu konstrukciju nospraušana, 

esošo konstrukciju uzmērīšana pēc demontāžas, kā arī caurtekas pieeju nospraušana un kupicu, 

robežzīmju atjaunošana. Visu pārējo mērniecības darbu izmaksas jāietver attiecīgo būvniecības darbu 

izmaksās. 

Mērvienība: mērniecības darbiem – KS. 

S1.6 Konstrukciju nojaukšana 

S1.61 Esošo konstrukciju demontāža 

a) Process ietver visus materiālus, iekārtas, instrumentus un darbus, kas saistīti ar esošo konstrukciju 

nojaukšanu, visu būvgružu novākšanu un transportēšanu uz sertificētu būvgružu pārstrādes uzņēmumu 

vai izgāztuvi. Konstrukciju nojaukšanas darbu apjomus nosaka rasējumi un darba daudzumu saraksts. 

Ja esošo konstrukciju nojaukšanai nepieciešams izveidot būvbedri un projektā nav citas norādes, tad 

būvbedres rakšanas, aizbēršanas un malu nostiprināšanas darbi jāiekļauj šajā procesā. Demontāžas 

darbi ietver: 

 Esošo caurteku, to gala sienu, spārnu, grīdu demontāžu; 

 Esošas caurtekas brauktuves segas un uzbēruma demontāžu; 

 Caurtekas pieeju segas konstrukcijas demontāža; 

 Citu konstrukciju, kuras ir norādītas rasējumos vai uzrādītas darbu daudzumu sarakstos, 

demontāžu. 

Pirms nojaukšanas darbu sākuma Būvdarbu veicējs  izstrādā nojaukšanas darbu programmu un 

saskaņo to ar Būvuzraudzību 2 nedēļas pirms darbu uzsākšanas. 

Būvdarbu laikā ievērot Jelgavas Reģionālās vides pārvaldes izdoto tehnisko noteikumu prasības. 

c) Visas norādītās konstrukcijas jānojauc, būvgruži jānovāc un jāaizved. Būvdarbu veicējam jānodrošina 

darbu veikšanu tādā veidā, kas nerada briesmas darba veicējam un trešajai pusei. Darbi jāvada 

Būvdarbu veicēja darbu vadītājam, kam ir pieredze šādu darbu veikšanā un ko ir apstiprinājis 

Būvuzraudzība. 

Visas konstrukcijas sadalāmas (sagriežamas) gabalos, kuru svars un izmēri ir pieļaujami izvēlēto 

celtņu celtspējai un transportēšanai ar autotransportu. Stingri jāraugās, lai paliekošā konstrukciju daļa 

nezaudētu stabilitāti un netiktu samazināta darbu drošība. 

Visas nojauktās konstrukcijas, kuras nav paredzēts atkārtoti izmantot, ir Būvdarbu veicēja īpašums, ja 

vien tas nav atrunāts līgumā ar Būvdarbu veicēju citādāk. 
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f) Apjomu mēra kā pēc demontāžas uzmērītā demontētā materiāla apjomu m, m2, m3, gab. 

Mērvienība: margu demontāža – m; segas konstrukcijas demontāža– m2, dzelzsbetona konstrukciju 

demontāža - m3, ceļa zīmes– gab.. 
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S2 Zemes darbi 

S2.1 Sausa būvbedre caurtekas izbūvei. Būvbedres rakšana. 

Projektā paredzēts veikt grunts rakšanas darbus caurtekas pieeju, caurtekas gala sienu (nogāžu 

nostiprinājumu) izbūvei sausā būvbedrē atbilstoši rasējumiem. 

Šie darbi sevī ietver liekās grunts norakšanu līdz atzīmēm, kas nodrošinātu ūdens atvadi no apkārtējās 

teritorijas un zemes klātnes nolīdzināšanu līdz projektā paredzētajiem līmeņiem. Liekā grunts jāaizved uz 

būvdarbu veicēja atbērtni. 

Ja būvdarbu veicējs paredz liekās grunts izlīdzināšanu uz vietas, tā jāveic nesabojājot, nodrošinot vai 

atjaunojot ceļa konstruktīvo elementu funkcionēšanu tam paredzētajiem mērķiem atbilstošā kvalitātē. 

Būvbedres nostiprinājuma konstrukciju (rievpāļu tipu, iebūves dziļumu, u.c.) precizē izejot no: 

o ģeoloģiskā griezuma gruntīm, 

o gruntsūdens līmeņa, 

o lietderīgās slodzes no transporta kustības, celtniecības iekārtu un mašīnu darba slodzēm, 

drošības koeficentu pieņemot 1.5, 

o grunts un būvkonstrukciju pašsvara, drošības koeficentu pieņemot no 1.05-1.15. 

Ja būvbedres norobežošanai tiek lietotas rievsienas, tad iedziļinot rievsienas (arī tās demontējot) 

jāizvēlas atbilstoša tehnoloģija, lai nekādā veidā netiktu bojāts vai apdraudēts apkārtējo ēku, būvju 

un inženierkomunikāciju stāvoklis. 

Būvdarbu veicējam jānodrošina, ka pamatnes gruntis netiek atmiekšķētas vai sasaldētas. 

Būvprojektā paredzēta arī zemes klātnes sagatavošana zem segas konstrukcijas. Klātnes nestspējai zem 

ceļa segas konstrukcijas jābūt lielākai par 45MPa. Pēc liekās grunts norakšanas jāveic zemes klātnes grunts 

sagatavošana – profilēšana, planēšana un blīvēšana, nodrošinot būvprojektā norādītos ģeometriskos 

parametrus. Pēc zemes klātnes sagatavošanas jānodrošina tās kopšana līdz nosedzošās kārtas būvniecības 

uzsākšanai. Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic ģeodēziskie mērījumi, projektēšana un darba 

daudzuma aprēķini. 

Zemes klātnes sagatavošanu var veikt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C un pamatne nav sasalusi. 

Tālākās kārtas drīkst būvēt tikai pēc tam, kad ir pārbaudīta un ir atbilstoša uzbūvētās zemes klātnes 

kvalitāte. 

Zemes klātnes ierakuma izstrādei (liekās grunts norakšanai līdz projektā paredzētajām atzīmēm) 

temperatūras vai citu klimata ierobežojumu nav, bet, ja ierakums izstrādāts sasalušās gruntīs vai ziemas 

periodā, tad segu drīkst būvēt tikai pēc tam, kad pamatne pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta un ir atbilstoša 

tās kvalitāte. 

Sagatavotajai zemes klātnes virsmai jābūt līdzenai, jābūt nodrošinātai pilnīgai ūdens notecei. Izpildīto 

darbu kvalitātei jāatbilst 2.1-1. tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes un testēšana jāveic pirms 

nosedzošās kārtas būvniecības. 

2.1-1.tabula. Zemes klātnes kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Virsmas augstuma 

atzīmes 
≤ ± 5 cm no paredzētā 

LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā vismaz trīs 

vietās šķērsprofilā (piem., 

uz ceļa ass un malās) ik pēc 

10 m 

Nogāžu slīpums Ne stāvākas par paredzēto Ar šabloniem 
Testējot aizdomu 

gadījumos par neatbilstību 

Šķērsprofils ≤ ± 1,5 % no paredzētā 
Ar 3 m mērlatu un 

līmeņrādi 

Visā būvobjektā katrā joslā 

ik pēc 10 m pirms 
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Platums 
≤ ± 10 cm no paredzētā uz 

katru pusi no ceļa ass 
Ar mērlenti 

nosedzošās kārtas 

būvniecības 

Novietojums plānā ≤ ± 10 cm no paredzētā 

LBN 305–15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā 

raksturīgos punktos 

Grunts sablīvējums katrai 

kārtai vai pamatnei(1) (2) 

≥ 98 % no Proktora blīvuma 

vai 

veicot dubulto slogošanu ar 

statisko plātni Eυ2/Eυ1 ≤ 3,5 

LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9 

DIN 18134 

Pirms nosedzošās kārtas 

būvniecības katrā caurtekas 

pusē pa vienam mērījumam 

Deformācijas modulis, ar 

saistvielām nesaistītām 

kārtām 

Kopējais deformācijas 

modulis EV2 nedrīkst būt 

zemāks par 45 MPa  

 

DIN 18134(3) 

LVS EN 1097-5 

LVS EN 13286-2 

Pirms nosedzošās kārtas 

būvniecības katrā caurtekas 

pusē pa vienam mērījumam 

PIEZĪME(1) Jānosaka no grunts uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kas jāattiecina pret no kārtas noņemta parauga Proktora blīvumu. 

Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 

Būvdarbu veicējam darbs jāplāno un jāveic jebkurā darbu stadijā tā, lai tiktu novērsta virszemes vai 

jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētajā formā un dziļumā izraktai būvbedrei kubikmetros un projektā 

paredzēto sausu būvbedru izbūves apjomu mēra kā būvbedres rakšanu/uzturēšanu gabalos. 

Mērvienība: m3, gab. 

S2.6 Irdenas grunts izlīdzināšana uz virsmām virs ūdens līmeņa 

S2.621 Drenējošā smilts slāņa izbūve. Salizturīgās kārtas izbūve. Uzbēruma izbūve 

a) Process ietver drenējošā smilts slāņa (salizturīgās kārtas) izbūvi, kur tas nepieciešams projekta 

realizēšanai. 

Salizturīgo kārtu var būvēt vienā vai vairākos slāņos. Būvniecība ietver pamatnes sagatavošanu 

(profilēšana, planēšana), nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi. Ja 

nepieciešams, tad jāveic arī ģeodēziskie mērījumi un darba daudzuma aprēķini. 

b) Smiltij, kas tiks izmantota aizbēršanai, jābūt tīrai, bez organiskiem piejaukumiem, ar labām 

drenējošām īpašībām (filtrācijas koeficients ne mazāks par 1.5 m/diennaktī), un tādām fizikālām 

īpašībām, kas ļauj noblīvēt vismaz līdz 98% no maksimālā blīvuma sausā stāvoklī, kas iegūts saskaņā 

ar ASTM pārbaudes metodi D698 (“Standarta Proktors”), smiltī atrodošos atsevišķu akmeņu diametrs 

nedrīkst pārsniegt 2/3 no izbūvējamā slāņa biezuma. 

Salizturīgās kārtas nestspējai (kopējais deformācijas modulis EV2) uz salizturīgās kārtas virsmas 

brauktuvei jābūt vismaz 90MPa. 

Lietojami materiālu maisījumi, kuri atbilst 2.6-1.tabulā izvirzītajām vispārējām prasībām un 2.6-2. 

tabulā izvirzītajām prasībām granulometriskajam sastāvam. 
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2.6-1.tabula. Vispārējās prasības materiāliem salizturīgajam slānim ar paredzēto nestspēju ≥ 90 MPa  

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz LVS 

EN 13242 
Kategorija Prasība 

Minerālmateriāla (jaukta) 

procentuālais daudzums, kas iziet 

caur 0,063 mm sietu, svara %(1) 

LVS EN 933-1 4.4. p-ts f5 ≤ 5 

PIEZĪME(1) Līdz 10% no veiktajiem testiem pieļaujams daļiņu saturs <0,063 mm ≤ 7 masas %. 

2.6-2.tabula. Prasības granulometriskajam sastāvam materiāliem salizturīgajam slānim ar paredzēto 

nestspēju ≥ 90 Mpa. Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – GV 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz LVS EN 

13285 
Kategorija Prasība 

Virsizmērs masas % 

- daļiņu daudzums < 2D mm 

- daļiņu daudzums < D mm 

LVS EN 933-1 4.3.3 OC80 

 

100 

80 – 99 

 

Sieta izmērs 

(mm) 

Maisījuma apzīmējums 

0/8 0/11 0/16 0/22 0/32 0/45 0/56 0/63 

Cauri izsijātā materiāla daudzums (svara %) 

125        100 

90 - - - - - - 100 - 

63 - - - - - 100 - 80-99 

56 - - - - 100 - 80-99 - 

45 - - - 100 - 80-99 - - 

31,5 - - 100 - 80-99 - 47-87 47-87 

22,4 - 100 - 80-99 - 47-87 - - 

16 100 - 80-99 - 47-87 - - - 

11,2 - 80-99 - 47-87 - - - - 

8 80-99 - 47-87 - - - - - 

5,6 - 47-87 - - - - - - 

4 47-87 - - - - - 15-75 15-75 

2 - - - - 15-75 15-75 - - 

1 15-75 15-75 15-75 15-75 - - - - 

Sablīvēšana veicama, ievērojot optimālu minerālmateriāla mitrumu un pieļaujamās novirzes, 

nepieciešamības gadījumā laistot vai žāvējot. 

Zemes klātnes uzbēruma būvniecībai izmantojams minerālas izcelsmes materiāls, piemēram, grunts, 

akmeņi u.tml. Materiālā nedrīkst būt tādas ārējas izcelsmes vielas kā koks, stikls un plastmasa, kas var 

radīt bīstamību, lietojot izstrādājumu. Zemes klātnes uzbēruma būvniecībai izmantojamas gruntis ar 

salizturības klasi F1-F3 atbilstoši LVS 190-5 2.tab. Zemes klātnes būvniecībai zemes klātnes augšējā 

daļā (līdz 1m no zemes klātnes virsmas) bez stabilizēšanas vai citu papildus pasākumu veikšanas kā 

piemērotas var tikt atzītas gruntis, kuru CBR ≥ 20 %, bet apakšējā daļā (vairāk kā 1 m no zemes 

klātnes virsmas) gruntis, kuru CBR ≥ 8 %. Grunšu būvtehnisko klasifikāciju grunšu raksturošanai 

veikt saskaņā ar LVS 190-5 B pielikumu. Organisko savienojumu daudzums gruntī līdz 1 m dziļumā 
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no zemes klātnes virsmas nedrīkst pārsniegt 2 masas %. Organisko savienojumu daudzumu gruntī 

nosaka atbilstoši zemāk norādītajai metodikai.  

METODISKIE NORĀDĪJUMI ORGANISKO SAVIENOJUMU SATURA NOTEIKŠANAI 

GRUNTĪS AR IZDEDZINĀŠANAS METODI 

Šie metodiskie norādījumi ir izstrādāti uz AASHTO T 267-86 bāzes un nosaka organisko savienojumu 

satura noteikšanu gruntīs, kuras lieto ceļu būvniecībā. 

Darbības sfēra 

Organisko savienojumu satura noteikšana ar izdedzināšanas metodi ir piemērota tādiem materiāliem 

kā kūdra, organiskais mēslojums un gruntīm, kuras satur relatīvi netrūdošas vielas un kurās nav 

veģetatīva vai svaigu augu materiāla, tāda kā koks, saknes, zālājs vai oglekli saturoša materiāla, kā arī 

lignīna, ogles u.c. Šī metode nosaka organisko savienojumu kvantitatīvo oksidāciju šajos materiālos 

un dod ticamu organisko savienojumu satura novērtējumu. 

Aparatūra 

Žāvējamā krāsns, kura spēj uzturēt temperatūru 110 ± 5 °C robežās. 

Svari svēršanai ar precizitāti 0,01 g. 

Mufeļa krāsns, kura ilgstoši spēj uzturēt temperatūru 445 ± 10 °C robežās un kuras sadegšanas kamerā 

var ievietot lietojamo konteineru un paraugu. Pirometra devējam jāuzrāda temperatūra mufeļa krāsnī 

tās darbības laikā. 

Tīģeļi vai iztvaicēšanas trauki. Kvarca, alunda, porcelāna vai niķeļa tīģeļi ar tilpumu 30 – 50 ml vai 

Cora porcelāna iztvaicēšanas trauki ar aptuveni 100 mm augšējo diametru. 

Pietiekami liels eksikators, kurš satur efektīvu mitrumu absorbējošu vielu. 

Konteineri. Piemēroti ir nerūsējoša metāla, porcelāna, stikla vai ar plastmasu pārklāti konteineri. 

Dažādas palīgierīces. Azbesta cimdi, knaibles, lāpstiņas u.c. 

Parauga sagatavošana 

Reprezentatīvo paraugu, ar masu vismaz 100 g, ņem no labi samaisīta materiāla porcijas, kura iziet 

caur 2 mm sietu. 

Paraugu ievieto konteinerā un žāvē to 110 ± 5°C temperatūrā līdz konstantai masai. Izņem paraugu no 

krāsns un ievieto to eksikatorā atdzišanai. 

Izdedzināšanas procedūra 

Ņem paraugu ar aptuveni 10 – 40 g masu un ievieto to nosvērtā tīģelī vai iztvaicēšanas traukā, un 

nosver līdz tuvākajiem 0,01 g. 

PIEZĪME. Parauga svars vieglsvara materiāliem, tādiem kā kūdra, var būt mazāks par 10 g, bet tam 

ir jābūt pietiekamā daudzumā, lai piepildītu vismaz ¾ tīģeļa. Izdedzināšanas sākumā var būt 

nepieciešams nosegt tīģeli, lai izdedzināšanas sākotnējā fāzē samazinātu iespēju paraugu „izpūst” no 

tīģeļa. 

Tīģeli vai iztvaicēšanas trauku ar paraugu ievieto mufeļa krāsnī uz 6 stundām pie temperatūras 445 ± 

10°C temperatūrā. Izņem paraugu no krāsns un ievieto to eksikatorā atdzišanai. 

Izņem atdzesēto paraugu no eksikatora un nosver līdz tuvākajiem 0,01 g. 

Aprēķini 

Organisko savienojumu saturu (OSS), kuru izsaka procentos no krāsnī žāvētas grunts masas, aprēķina 

šādi: 

, kur: 

A – tīģeļa vai iztvaicēšanas trauka un krāsnī žāvētas grunts masa pirms izdedzināšanas; 
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B – tīģeļa vai iztvaicēšanas trauka un krāsnī žāvētas grunts masa pēc izdedzināšanas; 

C – tīģeļa vai iztvaicēšanas trauka masa ar precizitāti 0,01 g. 

Aprēķina organisko savienojumu saturu līdz tuvākajiem 0,1%. 

c) Būvbedres jāaizber pa kārtām (15-20cm), sablīvēšana veicama, ievērojot optimālu minerālmateriāla 

mitrumu un pieļaujamās novirzes, nepieciešamības gadījumā laistot vai žāvējot. 

Veltņi. Grunts vibroveltņi (ceļa izbūvei) ar gludiem valčiem, pneimoveltņi. Veltņu tipu, statisko 

lineāro slodzi, vibrācijas frekvenci un centrifugālo trieciena spēku izvēlas atkarībā no sablīvējamā 

materiāla kārtas biezuma.  

Laistāmās mašīnas. Laistāmajām mašīnām jāspēj operatīvi un efektīvi izliet nepieciešamā apjomā 

ūdeni, neaizkavējot sablīvēšanu. 

Salizturīgo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt 

arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 ˚C, kā arī uz sasalušas pamatnes, bet šādā gadījumā drīkst 

izmantot tikai nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai vienu slāni, nosedzošās kārtas vai slāņus 

būvējot, kad uzbūvētais slānis un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta un ir atbilstoša tās 

kvalitāte. 

Pirms darba izpildes jānosaka izmantojamā materiāla Proktora blīvuma un ūdens satura attiecību 

izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens saturu, kā arī ūdens satura pieļaujamās 

novirzes no optimālā. 

Pirms darba izpildes jātestē 2.6-1.tabulā un 2.6-2. tabulā norādītās vai citas paredzētās materiāla 

īpašības. Paraugi jāņem pirms materiāla iestrādes. Paraugu testēšanas biežums norādīts 2.6-3. tabulā. 

2.6-3.tabula. Testēšanas biežums 

Materiāla vai produkta nosaukums Standarts 

Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski 

saistītajiem maisījumiem 
LVS EN 13242 

Nesaistītie maisījumi LVS EN 13285 

Minerālmateriāli bituminētiem maisījumiem un virsmas 

apstrādei 
LVS EN 13043 

Bituminētie maisījumi un materiāli LVS EN 13108-21 

 

d) Skartajām teritorijām pēc liekās grunts novākšanas vai izlīdzināšanas jābūt noplanētām. 

Uzbūvētai salizturīgajai kārtai jābūt viendabīgai un līdzenai, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas 

virsmas. Uzbūvētās kārtas kvalitātei jāatbilst 2.6-4. tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes 

un testēšana jāveic pirms nākamās konstruktīvās kārtas būvniecības. 

Tabula Nr. 2.6-4. Prasības salizturīgās kārtas kvalitātei un testēšanas nosacījumi 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Virsmas augstuma 

atzīmes 
≤ ± 5 cm no paredzētā 

LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā vismaz trīs 

vietās šķērsprofilā (piem., uz 

ceļa ass un malās) ik pēc 20 

m 

Šķērsprofils ≤ ± 1,5 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi 
Visā būvobjektā katrā joslā ik 

pēc 20 m Platums ≤ ± 10 cm no paredzētā uz 

katru pusi no ceļa ass 
Ar mērlenti 
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Novietojums plānā 

≤ ± 10 cm no paredzētā 

LBN 305–15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā raksturīgos 

punktos 

Kārtas biezums 

≤ ± 5 cm no paredzētā 

Šurfējot (atrokot) un uzmērot 

ar lineālu. 

Šurfēt nedrīkst tuvāk par 1,0 

m no salizturīgā slāņa malas 

Visā būvobjektā vismaz trīs 

vietās šķērsprofilā (piem., uz 

ceļa ass un malās) ik pēc 20 

m 

Sablīvējums (1) 

 

≥ 100 % no Proktora blīvuma 

vai 

veicot dubulto slogošanu ar 

statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,5 

LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9 

DIN 18134 

Visā būvobjektā katrā 

caurtekas pusē vismaz viens 

mērījums 

Deformācijas modulis 

Kopējais deformācijas 

modulis EV2 nedrīkst būt 

zemāks par: 

- 110 MPa 

DIN 18134 

Visā būvobjektā katrā joslā 

vismaz viens mērījums katrā 

caurtekas pusē 

PIEZĪME(1) Jānosaka uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, attiecinot to pret no kārtas noņemta parauga Proktora tilpuma blīvumu. 

PIEZĪME(2) Slodzes klase atbilstoši „Ceļa segas tipveida konstrukciju katalogs”. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu blīvi iestrādātu apjomu kubikmetros. 

Mērvienība: m3 

S2.622 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamats. Nesaistītu minerālmateriālu (40/70) pamats. 

Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā virskārta. 

a) Process ietver šķembu ieklāšanas darbus, kur tas norādīts projektā. 

Šķembu pamata nesošo kārtu vai segumu var būvēt vienā vai vairākos slāņos. Būvniecība ietver 

nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamatnes sagatavošanu 

(profilēšana, planēšana). Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie 

mērījumi un darba daudzuma aprēķini. 

b) Konstrukciju pamatiem lietot šķembu maisījumu ar frakcijas izmēriem 0/45. 

 Novadgrāvja/upes gultnes nostiprināšanai lietot šķembu maisījumu ar frakcijas izmēriem 40/70. 

Nestspējai virs šķembu pamata slāņa jābūt lielākai par 150MPa uz brauktuves.  

Segumam brauktuvei pamatu nesošajai virskārtai izmantot nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) 

maisījumu ar frakcijas izmēriem 0/45 (N -III klase). 
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Tabula Nr. 2.6-5. Prasības rupjajām šķembām (minerālmateriāliem) 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 

13242+A1 

Rupjo šķembu (minerālmateriālu) stiprības 

klase 

N-IV N-III N-II N-I 

Kategorija / prasība 

Plākšņainības indekss LVS EN 

933-3 
4.4.p-ts FI50 / ≤ 50 FI35 / ≤ 35 

Formas indekss LVS EN 

933-4 
4.4.p-ts SI55 / ≤ 55 SI40 / ≤ 40 

Drupinātu vai lauztu daļiņu 

procentuālais daudzums 

pēc masas, % 

Pilnīgi noapaļotu daļiņu 

procentuālais daudzums 

pēc masas, % 

LVS EN 

933-5 
4.5. p-ts 

CNR 

 

N 

 

N 

CNR/50 

 

N 

 

0-50 

C50/30 

 

50-100 

 

0-30 

Drupinātu vai lauztu daļiņu 

procentuālais daudzums 

pēc masas, % 

Pilnīgi noapaļotu daļiņu 

procentuālais daudzums 

pēc masas, % 

LVS EN 

933-5 
4.5. p-ts 

CNR 

 

N 

 

N 

Losandželosas koeficients 
LVS EN 

1097-2(6) 
5.2. p-ts LA45 / ≤ 45 LA40 / ≤ 40 LA35 / ≤ 35 LA30 / ≤ 30 

Triecienizturība, % 
LVS EN 

1097-2, 6.p. 
5.2. p-ts SZNR / nav prasību 

Mikro Devala koeficients LVS EN 

1097-1 
5.3. p-ts MDENR / nav prasību 

Sonnenbrand bazaltam: 

kategorija 
- masas zudums pēc vārīšanas, 
masas % 

- Losandželosas koeficienta 

palielināšanās pēc vārīšanas 

 

LVS EN 

1367-3 

LVS EN 

1097-2 

7.2. p-ts 

SBLA 

 
≤ 1 

 
≤ 8 

Ūdens uzsūcamība, 

procentuālais daudzums 

pēc masas, kā pārbaudes 

tests salumkusumizturībai 

LVS EN 

1097-6 7.p. 

vai B piel. 

7.3.2. p-ts 
WA241 / ≤ 1 (LVS EN 1097-6 7.p-ts) 

WA240,5 / ≤ 0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums) 

Salumkusumizturība(4), 

procentuālais masas 

zudums: 

Sasaldēšana un atkausēšana 

 

Magnija sulfāta vērtība 

 

LVS EN 

1367-1 

LVS EN 

1367-2 

7.3.3. p-ts 

 

 

FDeklarēts / > 4 

 

MSDeklarēts / 

> 35 

 

 

F4 / ≤ 4 

 

MS35 / ≤ 35 

 

 

F2 / ≤ 2 

 

MS25 / ≤ 25 

Tabula Nr. 2.6-6 Prasības 0/45 maisījuma īpašībām 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 13285 
Kategorija Prasība 

Smalkās frakcijas maksimālais saturs, 

masas % 

LVS EN 933-1 

4.3.2 UF7 ≤ 7 

Smalkās frakcijas minimālais saturs, 

masas % 
4.3.2 LFN Nav prasību 

Virsizmērs masas % 

- daļiņu daudzums < 45 mm 

- daļiņu daudzums < 63 mm 

4.3.3 OC85 

 

85 – 99 

100 
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Tabula Nr. 2.6-7 Prasības 0/45 maisījuma granulometriskajam sastāvam 

Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – GC 

 
 

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 5,6 11,2 22,4 45 63 

Augstākais maks. % 7 25 35 45 60 75 90 99 100 

Normāls maks. % 5 20 30 36 49 64 79 - - 

Normāls min. % 2 10 13 22 31 41 61 - - 

Zemākais min. % - 5 8 13 20 30 50 85 100 

c) Zem šķembām jānoņem izjauktais dabīgās grunts slānis un šķembas jānoblīvē. 

Nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamatu nesošo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C 

un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 ˚C, kā arī uz 

sasalušas pamatnes, bet šajā gadījumā drīkst izmantot tikai nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai 

vienu kārtu, nosedzošās kārtas būvējot, kad uzbūvētā kārta un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī 

pārbaudīta tās kvalitāte. 

Nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) segumu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C un pamatne 

nav sasalusi. 

Izmantojamais maisījums jāsagatavo pirms iestrādes būvobjektā. Iebūvējamajam maisījumam jāatbilst 

attiecīgā maisījuma tipa lapās noteiktajam. Visam sagatavotajam materiālam jābūt viendabīgam, ar 

prasībām atbilstošu struktūru – granulometrisko sastāvu. Pirms materiāla iestrādes jātestē tā 

granulometriskais sastāvs. 

Testējamie paraugi jānoņem pirms materiāla iestrādes. Strīdus gadījumā drīkst ņemt testējamo paraugu 

no iebūvēta maisījuma. 

Maisījumu deklarētajam granulometriskajam sastāvam ir jābūt normālajā zonā starp norādīto 

granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību. Atsevišķām piegādes partijām 

granulometriskais sastāvs var būt ārpus normālās zonas, bet iekļaujoties norādītajā zonā starp 

granulometriskā sastāva maksimāli augstāko un minimāli zemāko vērtību. Vidējai vērtībai, kas 
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izrēķināta no visiem vienas izcelsmes materiāla granulometriskā sastāva testu rezultātiem būvobjektā, 

jābūt normālajā zonā starp norādīto granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību. 

Pirms darba izpildes jānosaka no katras izcelsmes vietas izmantojamā materiāla Proktora blīvuma un 

ūdens satura attiecību izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens saturu, kā arī ūdens 

satura pieļaujamās novirzes no optimālā. 

Nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamata nesošās kārtas un seguma būvniecība (iestrāde, 

sablīvēšana) jāizpilda saskaņā ar būvdarbu veicēja izstrādāto tehnoloģisko shēmu, ņemot vērā 

lietojamo iekārtu tehniskās iespējas. Labākai sablīvēšanai iebūvējamais materiāls vajadzības gadījumā 

jālaista ar ūdeni. Ja nepieciešams, jānosaka šķembu (minerālmateriālu) ūdens saturs pēc LVS EN 

1097-5. 

Ja virs uzbūvētās nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamata nesošās kārtas paredzēta vēl kāda ar 

saistvielām nesaistīta kārta, tad iepriekšējās kārtas virsma pirms nākamās kārtas būvniecības nedrīkst 

būt tik blīva, ka starp kārtām nebūs iespējama pietiekama sasaiste. Ja nesaistītu šķembu 

(minerālmateriālu) pamata nesošajai kārtai lietotas frakcionētas šķembas, tad sasaiste ar nākamo kārtu 

būs nodrošināta, neveicot atsevišķu noķīlēšanu vai noķīlējot ierobežotā apjomā. Ja nesaistītu āķembu 

(minerālmateriālu) pamata nesošajai kārtai lietots maisījums, tad sasaiste ar nākamo kārtu būs 

nodrošināta, uzirdinot iepriekšējās kārtas virsmu 3 – 5 cm biezumā pirms nākamās kārtas būvniecības. 

d) Uzbūvētajai nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamata nesošajai kārtai vai segumam jābūt 

viendabīgam un līdzenam, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas virsmas. Uzbūvētā pamata 

nesošās kārtas vai seguma kvalitātei jāatbilst 2.6-10. tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, 

pārbaudes un testēšana jāveic pirms nosedzošās kārtas būvniecības. Ja šķembu pamata nesošo kārtu 

būvē vairākos slāņos, tad pārbaudes, izņemot sablīvējumu, jāveic pēc pēdējā slāņa izbūves. 

Tabula Nr. 2.6-8. Nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamata nesošās kārtas un seguma kvalitātes 

prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Virsmas augstuma atzīmes, 

ja paredzēts uzmērīt 

≤ ± 3 cm no paredzētā LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā vismaz trīs 

vietās šķērsprofilā ik pēc 20 m. 

Piemēram, uz ceļa ass un malās 

Šķērsprofils ≤ ± 1,0 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi 

Visā būvobjektā katrā joslā ik 

pēc 20 m Platums ≤ -5/+10 cm no paredzētā uz 

katru pusi no ceļa ass 

Ar mērlenti 

Novietojums plānā ≤ ± 7 cm no paredzētā LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā raksturīgos 

punktos 

Kārtas biezums Pamatu nesošajām kārtām: 

≤ -2/+5 cm no paredzētā. 

Segumu kārtām: 

≤ -1/+2 cm no paredzētā. 

Šurfējot (atrokot) un uzmērot 

ar lineālu. 

Šurfēt nedrīkst tuvāk par 1,0 

m no kārtas malas 

Visā būvobjektā vismaz trīs 

vietās šķērsprofilā ik pēc 50 m. 

Piemēram, uz ceļa ass un malās 

Sablīvējums katram slānim, 

ja lietoti maisījumi 

(nenosaka segumam) 

≥ 102 % no Proktora 

blīvuma(1) vai 

veicot dubulto slogošanu ar 

statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,3 

LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9 

DIN 18134 

Visā būvobjektā viens 

mērījums katrā caurtekas pusē 

pirms nosedzošās kārtas 

būvniecības 

Sablīvējums katrai kārtai, ja 

lietotas frakcionētas 

šķembas 

Veicot dubulto slogošanu ar 

statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,3 

DIN 18134 Visā būvobjektā viens 

mērījums katrā caurtekas pusē 

pirms nosedzošās kārtas 

būvniecības 
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Sablīvējums segumam Kārta nedrīkst būt irdena, 

kārtas virsmai jābūt 

viendabīgai, blīvai, bez 

pārmērīga nepiesaistīta 

materiāla daudzuma uz tās (≥ 

100 % no Proktora blīvuma) 

Vizuāli vai 

ar operatīvām (ātrdarbīgām) 

iekārtām (LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9) 

Visā būvobjektā 

Deformācijas modulis Kopējais deformācijas modulis 

EV2 nedrīkst būt zemāks par: 

- 180 MPa – SV, I, II, III, IV 

slodzes klasei(2); 

- 150 MPa – V, VI slodzes 

klasei(2), ja nav paredzēts 

citādi 

DIN 18134 Visā būvobjektā katrā joslā 

viens mērījums katrā caurtekas 

pusē pirms nosedzošās kārtas 

būvniecības 

PIEZĪME(1) Jānosaka uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kurš jāattiecina pret no kārtas noņemta parauga Proktora tilpuma blīvumu. 

PIEZĪME(2) Slodzes klase atbilstoši „Ceļa segas tipveida konstrukciju katalogs”. 

f) Apjomu konstrukciju pamatiem mēra kā iestrādātu šķembu maisījumu kubikmetros  

 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošās virskārtas apjomu mēra kā laukumu kvadrātmetros. 

Mērvienība: m3, m2. 

S2.623 Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma izbūve  

a) Seguma izbūve ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī 

pamatnes sagatavošanu. Seguma profilēšana un blīvēšana ietver nepieciešamo profilēšanas un 

blīvēšanas darbu izpildi, lai iegūtu paredzēto šķērskritumu. Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes 

jāveic ģeodēziskie mērījumi un darba daudzuma aprēķini. 

b) Pieeju seguma izbūvei un lietojami minerālmateriālu maisījumi, kas paredzēti nesaistītu 

minerālmateriālu segumam (0/32s). Prasības atbilstoši AADTj,pievestā ≤ 100. 

Tabula Nr. 2.6-9 Rupjo minerālmateriālu stiprības klase 

AADT j, pievestā 

≤ 100 > 100 

N-III klase N-II klase 

Tabula Nr. 2.6-10 Prasības 0/32s maisījuma īpašībām 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz  

LVS EN 13285 
Kategorija Prasība 

Smalkās frakcijas maksimālais saturs, masas % 

LVS EN 933-1 

4.3.2 UF15 ≤ 15 

Smalkās frakcijas minimālais saturs, masas % 4.3.2 LF4 ≥ 4 

Virsizmērs masas % 

- daļiņu daudzums < 32 mm 

- daļiņu daudzums < 45 mm 
4.3.3 OC85 

 

85 – 99 

100 
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Tabula Nr. 2.6-11 Prasības 0/32s maisījuma granulometriskajam sastāvam 

Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – GB 

 
Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 8 16 31,5 45 

Augstākais maks. 

% 
15 35 40 47 60 68 85 99 100 

Normāls maks. % 12 30 35 40 52 60 77 - - 

Normāls min. % 8 10 14 23 30 43 63 - - 

Zemākais min. % 4 5 9 16 22 35 55 85 100 

 

c)  Nesaistītu minerālmateriālu segumu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 0C un pamatne nav 

sasalusi. Izmantojamais maisījums jāsagatavo pirms iestrādes būvobjektā. Iebūvējamajam maisījumam 

jāatbilst attiecīgā maisījuma tipa lapās noteiktajam. Visam sagatavotajam materiālam jābūt 

viendabīgam, ar prasībām atbilstošu struktūru – granulometrisko sastāvu. Testējamie paraugi jānoņem 

pirms materiāla iestrādes. Strīdus gadījumā drīkst ņemt testējamo paraugu no iebūvēta maisījuma. 

Maisījumu deklarētajam granulometriskajam sastāvam ir jābūt normālajā zonā starp norādīto 

granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību. Atsevišķām piegādes partijām 

granulometriskais sastāvs var būt ārpus normālās zonas, bet iekļaujoties norādītajā zonā starp 

granulometriskā sastāva maksimāli augstāko un minimāli zemāko vērtību. Vidējai vērtībai, kas 

izrēķināta no visiem vienas izcelsmes materiāla granulometriskā sastāva testu rezultātiem būvobjektā, 

jābūt normālajā zonā starp norādīto granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību. 

Pirms darba izpildes jānosaka no katras izcelsmes vietas izmantojamā materiāla Proktora 

blīvuma un ūdens satura attiecību izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens saturu, 

kā arī ūdens satura pieļaujamās novirzes no optimālā. 

Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība (iestrāde, sablīvēšana) jāizpilda saskaņā ar 

būvdarbu veicēja izstrādāto tehnoloģisko shēmu, ņemot vērā lietojamo iekārtu tehniskās iespējas. 

Labākai sablīvēšanai iebūvējamais materiāls vajadzības gadījumā jālaista ar ūdeni. Ja nepieciešams, 

jānosaka minerālmateriālu ūdens saturs pēc LVS EN 1097-5. 
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d) Uzbūvētajam materiāla segumam jābūt viendabīgam un līdzenam, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no 

kārtas virsmas. Uzbūvētā pamata nesošās kārtas vai seguma kvalitātei jāatbilst 2.6-8 tabulā 

izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes un testēšana jāveic pirms nosedzošās kārtas būvniecības. 

Ja šķembu pamata nesošo kārtu būvē vairākos slāņos, tad pārbaudes, izņemot sablīvējumu, jāveic pēc 

pēdējā slāņa izbūves. 

 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu platību kvadrātmetros iestrādātu ar minerālmateriālu maisījumu. 

Mērvienība: m2. 

S2.8 Ģeosintētiskie materiāli. 

S2.82 Ģeotekstils 

a) Hidrotehnisko ģeotekstilu paredzēts ieklāt zem konstrukcijām, kur tas ir norādīts rasējumos, lai 

nodalītu bērumu no esošās grunts. 

b) Prasības pielietojamam materiālam: 

Hidrotehniskais ģeotekstils izgatavots no divām kārtām. Pirmā kārta veidota no polipropilēna 

šķiedras, bet otrā kārta no poliestera/polipropilēna šķiedrām, šķiedru saistīšanas veids – mehāniski 

velts (bez termiskas sastiprināšanas). Ģeotekstilam jābūt marķētam ar CE zīmi, un tam jābūt ar 

rūpnīcas ražošanas kontroles (CPR) sertifikātu. 

Materiālam jāatbilst tehniskajiem rādītājiem: 

 Stiepes stiprība garenvirzienā/šķērsvirzienā (LVS EN ISO 10319) – ≥ 12/12kN/m 

 Pagarinājums garenvirzienā/šķērsvirzienā (LVS EN ISO 10319) – ≥ 40/40 % 

 Ūdens caurlaidība (LVS EN ISO 11058):  

plūsmas ātrums h50 – ≥35 l/m²·s 

 Poras izmērs (LVS EN ISO 12956) – 90μm (±10%) 

 Svars (LVS EN ISO 9864) - ≥640g/m² 

 Izturība pret statisko pārduršanas slodzi 3. tipa augsnēs (gruntīs) - 1200Nm. 

Iestrādājamais materiāls nedrīkst būt ar caurumiem, ieplēsts vai ar citiem bojājumiem. 

c) Materiāls ieklājams uz labi noblīvētas pamatnes. Ieklāšanas metodei ir jānodrošina ģeotekstila 

materiāla atrašanās nepārtrauktā kontaktā ar virsmu, uz kuras tas ir uzklāts un materiāls nedrīkst būt 

izstiepts vai pārvilkts pāri dobumiem vai pacēlumiem. Ģeotekstila ieklāšana jāveic saskaņā ar 

materiāla piegādātāja prasībām. Materiālu jāieklāj tādā platumā, kā norādīts rasējumos. Ģeotekstilam 

savienojumu vietās jāpārklājas ne mazāk kā par 1m. Būvdarbu veicējam pārlaidumi papildus jāiekļauj 

paredzētajā ģeotekstila izbūves apjomā. Nav pieļaujama transporta līdzekļu pārvietošanās pa 

nenosegtu ģeotekstilu. Materiāls iestrādājams un noenkurojams atbilstoši izgatavotāja norādījumiem. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu platību, pārklātu ar hidrotehnisko ģeotekstilu. 

Mērvienība: m2. 

S2.83 Preterozijas ģeopaklājs pieeju nogāžu stiprināšanai 

a) Preterozijas ģeopaklājs nogāžu nostiprināšanai sastāv no vienas kārtas termiski saistīta polipropilēna 

sieta, kas pēc ieklāšanas pārklājams ar augu zemi (augu zemi ar šķembām) apsējot to ar daudzgadīgu 

zālāju. 

b) Sieta tehniskajiem rādītājiem jāatbilst sekojošām prasībām: 
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Rādītājs 
Minimālās vērtības un 

mērv. 

Testēšanas metode 

balstoties uz: 

Masa 600 g/m2 DIN EN 965 

Austs saturošs PE pamata materiāls 30 g/m2  

Biezums 20 mm DIN EN 964-1 

Ūdens caurlaidības koeficients  

pie 2 kN/m2 

pie 20 kN/m2 

pie 200 kN/m2 

 

5.6x10 m/sec 

1.3x10 m/sec 

1.5x10-1 m/sec 

DIN EN 60500 7. daļa 

Filtrācija  

pie 2 kN/m2 

pie 20 kN/m2 

pie 200 kN/m2 

 

1.1x10-1 m2/sec 

1.2x10-2 m2/sec 

4.7x10-4 m2/sec 

DIN EN 60500 7. daļa 

Maksimālā stiepes stiprība  

garenvirzienā 

šķērsvirzienā 

 

≥ 2.0 kN/m 

≥ 0.4 kN/m 

DIN EN ISO 10319 

Pagarinājums pie maksimālā stiepes spēka  

garenvirzienā 

šķērsvirzienā 

 

≥ 15 % 

≥ 10 % 

DIN EN ISO 10319 

c) Materiāls iestrādājams un noenkurojams atbilstoši izgatavotāja norādījumiem. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu platību, pārklātu ar preterozijas ģeopaklāju. 

Mērvienība: m2. 

S2.9 Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi. Augu zemes noņemšana. 

a) Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, kā darba veids, ietver sevī virsmas sagatavošanu pirms augu 

zemes uzklāšanas uz nogāzēm un rekultivējamām platībām pēc būvdarbu veikšanas, zemes 

atjaunošanu sagatavotos laukumos saskaņā ar šīm specifikācijām. Apsēšanas darbi ietver augsnes 

sagatavošanu, mēslošanu un platību apsēšanu pietiekamā blīvumā ar zālāju sēklām, vietās, kas 

parādītas rasējumos vai ko norādījusi Būvuzraudzība. Vietās kur nepieciešama augu zemes noņemšana 

tā jānoņem pilnā biezumā zem visām teritorijām, kas nepieciešamas uzbēruma un nostiprinājumu 

būvei, kā arī citām būvēm. Tā novietojama valnī gar ceļa joslas būves robežu vai kaudzēs speciāli 

paredzētās vietās. 

b) Augu zeme 

Augu zemei jābūt tīrai no lieliem akmeņiem, saknēm, celmiem vai citiem materiāliem, kas var traucēt 

zāļu sēklu izsēšanu un velēnojuma atjaunošanu. Vienkāršas velēnas un zāles saaugumi jāsasmalcina 

un jāiejauc augu zemē tās ieklāšanas operācijas laikā. Augu zemei vai grunts maisījumam, ja nav 

savādāk norādīts vai apstiprināts, jābūt ar pH līmeni robežās no 5,5 pH līdz 7,6 pH. Organisko vielu 

saturam jābūt ne mazāk kā 3 % vai vairāk kā 20 %.  

Augsnes kārta jāpārbauda, lai noteiktu, vai izvēlētā grunts atbilst prasībām un lai noteiktu precīzu 

augsnes kārtas noņemšanas biezumu. 

Sēklas 

Sēklas jāpiegādā atsevišķi vai maisījumos, standarta iesaiņojumos ar norādītu sēklu nosaukumu, 

grupas numuru, neto svaru, tīrības un dīgstības procentu. Būvdarbu veicējam jāpiestāda būvuzraugam 

pārdevēja parakstīta atskaites kopija, kas apliecina, ka katra sēklu grupa atzītā laboratorijā pārbaudīta, 

ne agrāk kā 6 mēnešus pirms pārdošanas dienas. 

Jālieto šādas sēklas: 
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Sēklas, kas ir izturīgas pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, paredzot noteiktai vietai piemērotu 

dīgtspējīgu sēklu, t.i., ēnainai vietai – sēklu maisījumu, kas paredzēts zālājam ēnainās vietās, bet 

saulainai vietai – sēklu maisījumu, kas paredzēts zālājam saulainās vietās, u.tml, 

Sēklu tīrības procents > 95 %, 

Minimālais dīgstības procents > 80 %, 

Minimālais sēklu patēriņš 40 g/m2. 

Mēslojums 

Lietojams zālājam piemērots mēslojums ar barības vielām, kurām piemīt galvenokārt lēna iedarbība, 

lai tās neaizskalo ūdens, un kas nodrošina labu zālāja iesakņošanaos un augšanu. Būvdarbu veicējam 

jādeklarē mēslojuma veids un barības elementu sastāvs. 

Mēslojuma patēriņš 25-30 g/m2. 

c) Teritorijas, nogāzes un virsmas jāapzaļumo un jānostiprina piemērotos meteoroloģiskajos apstākļos. 

Augu zeme 

Pirms augu zemes izkliedēšanas paredzētajā laukumā, grunts virsma jāuzirdina ar frēzi vai ecēšām 

vismaz 50 mm dziļumā, lai veicinātu augu zemes saisti ar pārklājamo virsmu. Grunts virsma, kura 

paredzēta pārklāšanai ar augsnes kārtu, jābūt attīrītai no visiem akmeņiem, kas lielāki par 50 mm un 

visiem atkritumiem un citiem nepiemērotiem materiāliem. Kritumi ar augsnes kārtu pārklātajos 

laukumos jāsaglabā un tiem jāatbilst projektam. Bieza velēna, ko nevar iestrādāt augsnes kārtā to 

šķīvojot vai tamlīdzīgi, ir jāaizvāc. Augsnes kārta sagatavotajās platībās vienmērīgi jāizlīdzina un 

jānoblīvē. Šo darbu nevar veikt laikā, kad zeme ir sasalusi, ļoti mitra vai citos nepiemērotos apstākļos. 

Augsnes kārta jāizlīdzina tā, lai nebūtu nepieciešama tās papildus sagatavošana pirms apsēšanas ar 

zāli. Pēc augu zemes izlīdzināšanas jāsasmalcina cietas zemes pikas un gabali. Visi akmeņi, lielāki par 

50 mm diametrā, saknes, nepiemērotu materiālu piejaukumi būvdarbu veicējam jāsavāc un jāaizvāc. 

Kad augu zeme izlīdzināta, tā jānoblīvē ar speciālu veltni, vai citādi. Augu zeme vai citi netīrumi, kas 

izbirst uz segumiem transportēšanas rezultātā, nekavējoties jānovāc. 

Apsēšana 

Ja ieklātā augu zemes virsma pirms mēslojuma iestrādāšanas un apsēšanas ir bojāta grunts erozijas vai 

kā cita rezultātā, būvdarbu veicējam jānovērš visi šādi bojājumi, tai skaitā - jāizpilda ieplakas, 

jālikvidē nelīdzenums un jāizlabo citi nejauši bojājumi. 

Laukumu, kurš paredzēts apsēšanai, var uzskatīt par sagatavotu sējai bez papildu apstrādes, ja tas 

nesen ticis uzirdināts ne mazāk kā 75 mm dziļumā, atjaunojot augu zemes slāni un, ja tieši pirms sējas 

augsnes virsējā 50 mm kārta ir irdena, drupana, brīva no lieliem kukuržņiem, akmeņiem, lielām 

saknēm vai citām nevajadzīgām lietām un ja virsma noplanēta vajadzīgajā kritumā. 

Ja apsējamais laukums ir velēnaina vai nezāļaina vieta, visas nezāles un apaugums jānovāc vispirms 

un grunts jāuzirdina vismaz 75 mm dziļumā. Kukuržņi jāsadrupina un augsnes virskārta 50 mm 

dziļumā jāsagatavo ar kultivatoru vai citu piemērotu lauksaimniecības tehniku. 

Būvdarbu veicējam ar brīdinājuma zīmēm vai barjerām jāaizsargā apsētās platības no transporta 

kustības pa to. Izskalotas un savādāk bojātas vietas jāatjauno un no jauna jāapsēj. Būvdarbu veicējam 

jāpļauj, jālaista, un citādi jāuztur apsētās platības līdz darbu nodošanai un galīgai paveikto darbu 

pieņemšanai. 

d) Apzaļumotajām un nostiprinātajām teritorijām, nogāzēm (virsmām) jābūt līdzenām, ar nodrošinātu 

ūdens noteci. Izpildīto darbu kvalitātei jāatbilst zemāk dotajā tabulā izvirzītajām prasībām. 

Nostiprināto nogāžu (virsmu) kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Nostiprinājuma veids Jāatbilst paredzētajam Vizuāli Pastāvīgi 

Ūdens atvade Jābūt nodrošinātai Vizuāli Pastāvīgi 
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Līdzenums Virsmām jābūt 

noplanētām 

Vizuāli Pastāvīgi 

Slīpums, ja paredzēts Ne stāvākas par paredzēto Ar šabloniem Jebkurā vietā šaubu 

gadījumā par atbilstību 

Biezums vai izlietojuma 

daudzums 

Ne mazāks par paredzēto Ar piemērotiem 

mērinstrumentiem 

Vismaz trīs vietās 

būvobjektā 

Zālāja kvalitāte Zālājs uzdīdzis un 

iesakņojies visā platībā  

Vizuāli Visā būvobjektā 

f) Nogāžu nostiprināšanas apjomu mēra kā nostiprinātā laukuma platību (10 cm biezumā). Augu zemes 

noņemšanas apjomu mēra kā noņemtās augu zemes tilpumu kubikmetros ( ~ 20 cm biezumā). 

Mērvienība: m2, m3. 

S5 Betona darbi 

a) Process ietver visus materiālus un darbus, kas saistīti ar konstrukcijas daļu izgatavošanu no betona. 

b-d) Materiāliem, izpildei un kontrolei, kā arī personāla kompetencei kvalifikācijai jābūt atbilstošai 

attiecīgajiem standartiem betona darbiem, ja zemāk tekstā nav noteikts citādi, jāvadās pēc sekojošu 

normatīvu prasībām: 

• LVS EN 1992-1-1 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana – 1-1. daļa: Vispārīgie 

noteikumi un noteikumi ēkām”;  

• LVS EN 1992-2 "2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 2. daļa: Betona Tilti. 

Projektēšanas un detalizācijas noteikumi";  

• LVS EN 206 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”;  

• LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana”;  

• LVS 156-1 “Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam LVS EN 

206. 

• nav pieļaujams pielietot pašblīvējošo betonu bez Projekta autora akcepta.  

Cementam jāatbilst portlandcementa 1. Tipam (normāli cietējošs N tips) saskaņā ar LVS EN 197-

1:2012 1. tabulu vai jābūt tam līdzvērtīgam.  

Betona iestrādājamība jānosaka, veicot LVS EN 206 punktā 5.4.1 minētās pārbaudes. Pārbaužu 

rezultāti attiecīgi jādokumentē. 

Par pastāvīgu betona ražošanas kvalitātes kontroli ir atbildīgs tā ražotājs. Ražošanas kontrolei jāsatur 

visi tie pasākumi, kas minēti LVS EN 206 9. nodaļā. 

Betona iestrādāšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana” un 

papildinājumiem, kas doti šajās Specifikācijās. 

Prasības kvalitātes pārbaudēm – būvdarbu izpildes 3. klase atbilstoši LVS EN 13670. 

 

 

 

Dispersās piedevas 

Drīkst izmantot tikai 2.tipa piedevas. 

Pelnu putekļiem jāatbilst LVS EN 450-1 „Pelnu putekļi betonam - 1.daļa: Definīcijas, specifikācijas 

un atbilstības kritēriji" prasībām. 
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Mikrosilīcijam jāatbilst LVS EN 13263-1+A1 „Silīcija dioksīda putekļi betonam - 1.daļa: Definīcijas, 

prasības un atbilstības kritēriji" prasībām. 

Šķidrās piedevas 

Šķidro piedevu vispārējo piemērotību nosaka saskaņā ar LVS EN 934-2+A1 „Piedevas betonam, 

betona javai un javai - 2.daļa: Betona piedevas - Definīcijas un prasības" prasībām. 

Nedrīkst izmantot citas piedevas bez Būvuzraudzības saskaņojuma vai atļaujas katrā atsevišķā 

gadījumā. Piedevas izvēlas tā, lai nodrošinātu labu betona iestrādājamību un izturību. Ja nepieciešams, 

veic betona pārbaudes lējumu ar alternatīviem piedevu sastāviem un kombinācijām, lai noteiktu 

labāko recepti. 

Pildvielas 

Normāla svara betona pildvielām ir jāatbilst LVS EN 12620+A1 „Minerālmateriāli betonam" 

prasībām. 

Klinšainiem iežiem, no kuriem izgatavo šķembas, jābūt cietiem, veseliem, izturīgiem, ar labu 

nodilumizturību un salizturību, pildvielām ir jābūt blīvām un ar augstu mehānisko stiprību, zemu 

ūdens uzsūkšanas spēju, nereaģējošām ar saistvielām un viegli iestrādājamām. Nav pieļaujams 

izmantot jūrā iegūtus minerālos materiālus. 

Rupjo pildvielu izmēri nedrīkst pārsniegt 32 mm. Kā rupjās pildvielas jāizmanto granīta šķembas. 

Konstrukcijām, kas pakļautas sasalšanas iedarbībai, jāizmanto salizturīgas pildvielas saskaņā ar LVS 

EN 12620+A1 „Minerālmateriāli betonam" rekomendācijām. 

Iejavas ūdens 

Piemērotību nosaka saskaņā ar LVS EN 1008 prasībām. Iejavas ūdenim jābūt dzeramā ūdens 

kvalitātei. Jūras ūdeni vai sālsūdeni nedrīkst izmantot. Iejauktā ūdens daudzumu nepieciešams 

dokumentēt. 

Prasības betona izgatavošanai. 

Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 206 9.nodaļā. 

Visām betona sastāvdaļām, kad tās piegādātas betona ražošanas vietā, jābūt skaidri marķētām, un uz 

materiālu pavadzīmēm jābūt sekojošai informācijai:  

• Piegādātāja nosaukums; 

• Materiāla tips, pildvielām - arī izcelsme un nominālie izmēri; 

• Saņēmējs; 

• Piegādes datums; 

• Daudzums. 

Konteineriem ar izejvielām jābūt marķētiem, lai tos varētu viegli identificēt. Pulverveida materiāli 

(cements, smalkie pelni un sausais mikrosilīcijs) jāuzglabā sausos, noslēgtos konteineros. 

Mikrosilīcija suspensiju ir jāuzglabā noslēgtos konteineros un bieži ir jāapmaisa, lai novērstu materiāla 

nosēdumus. Konteinerus nedrīkst pakļaut sasalšanas iedarbībai. 

Pildvielu uzglabāšanai jāizmanto konteineri vai arī tās var glabāt nobērtas uz sausas tērauda vai 

nodilumizturīgas betona grīdas. 

Betonēšana. 

Svaiga betona saņemšana un vizuālā novērtēšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670 pielikumu “F”.  

Būvdarbu veicējam ir jāveic visi tie pirms betonēšanas pasākumi, kas uzrādīti LVS EN 13670 

pielikuma “F”. 
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Paraugu izgatavošanas un pārbaudes nolūks ir dokumentāli pierādīt to, ka visas prasības betona masai 

tiek izpildītas, sagatavojot to konkrētajos ražošanas apstākļos. Minimāli ir jāveic sekojošas betona 

pārbaudes: 

• ūdens / cementa attiecības noteikšana; 

• hlorīdu satura noteikšana; 

• sārmu satura noteikšana; 

• betona konsistences noteikšana; 

• gaisa satura noteikšana betonā; 

• betona blīvuma noteikšana; 

• betona temperatūras mērīšana; 

• betona stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206 pielikuma B prasībām. 

Ja nepieciešams, pēc transportēšanas un pārsūknēšanas sekojoši betona parametri un pārbaudes 

jānosaka arī betonēšanas vietā: 

• konsistence (jāmēra pirms pārsūknēšanas); 

• gaisa saturs (jāmēra pirms pārsūknēšanas); 

• blīvums; 

• temperatūra; 

• cementa piena parādīšanās intensitāte uz betona virsmas; 

• stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206 pielikumu B. 

Pirms katras betonēšanas reizes Būvdarbu veicējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Būvuzraudzībai 

akceptēšanai betona iestrādāšanas programma, kurā jāiekļauj: 

• Būvdarbu veicēja organizācijas struktūrplāns, kas parādītu, kurš konkrēti ir atbildīgs par 

katru atsevišķu darba operāciju; 

• pielietojamo materiālu saraksts (Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai betonēšanai tiktu 

izmantoti tikai piemēroti materiāli); 

• iekārtu/rezerves iekārtu saraksts. Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai būtu pieejamas 

piemērotas iekārtas (tūlītējai lietošanai un rezervē esošas) dozēšanai, materiālu sajaukšanai, 

transportēšanai un betona iestrādāšanai ar aprēķinu, lai ražošanā, varētu veikt iestrādāšanu kā 

nepārtrauktu operāciju bez neparedzētām darba šuvēm; 

• veicamais piesardzības pasākumu komplekss, kas jāizpilda betona cietēšanas laikā; 

• informācija par betona masas iestrādāšanas un blīvēšanas metodēm. 

Betona iestrādāšanas programma ir jāiesniedz Būvuzraudzībai apstiprināšanai ne vēlāk kā vienu 

nedēļu pirms betona iestrādāšanas uzsākšanas. 

Betona iestrādāšana un blīvēšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670 pielikuma ”F” prasībām un zemāk 

tekstā sekojošajiem papildinājumiem.  

Svaigs betons jāiestrādā horizontālos slāņos, virzoties no zemākās konstrukcijas daļas uz augstāko. 

Katra slāņa biezums un laika intervāli starp slāņu izveidi ir jāplāno tā, lai nodrošinātu: 

• minimālu betona masas horizontālu pārvietošanos noblīvēšanas laikā; 

• pietiekamu katra slāņa noblīvēšanās panākšanu; 

• nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm slāņos un starp tiem. 
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Betona iestrādāšanas un blīvēšanas laikā Būvdarbu veicējam stingri jāievēro katra slāņa paredzētais 

biezums un attiecīgie to betonēšanas laika intervāli.  

Slāņa biezums vienmēr jānosaka pēc izvēlētā noblīvēšanas veida. Lai nodrošinātu betona pietiekamu 

noblīvēšanos, katra slāņa optimālajam biezumam ir jābūt 300 – 400 mm. Betona slāņa biezums nekādā 

gadījumā nedrīkst būt lielāks par 80 % no izvēlētā dziļuma vibratora tipa vibrēšanas galvas garuma. 

Nākošā slāņa ieklāšanu nedrīkst uzsākt, kamēr nav pilnīgi pabeigta iepriekšējā ieklātā slāņa 

noblīvēšana tajā vietā, kur jāuzklāj nākošais slānis.  

Gala sienu un spārnu betons jāiestrādā horizontālu joslu veidā, virzoties uz priekšu tā, lai nodrošinātu 

nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm joslās un starp tām.  

Ja betons iestrādāšanas laikā tiek pārsūknēts, tad jākontrolē, vai betonā nenotiek noslāņošanās.  

Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai betons neatdalītos un nesadalītos mazās struktūrdaļās virs 

stiegrojuma un citiem iebetonējamajiem elementiem.  

Betons nedrīkst brīvi krist, vairāk kā 1 m. Krītošs betons nedrīkst tikt izjaukts, atsitoties pret 

stiegrojumu/veidņiem. Tas var veicināt betona noslāņošanos.  

Tikko iestrādātā betona virsma jānodrošina pret mitruma iztvaikošanu. Aizsardzībai jāizmanto izturīgi 

plastmasas vai polietilēna pārsegi. Aizsargpārsegi jāuzstāda uzreiz pēc noblīvēšanas un virsmas 

apstrādes pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 4 stundas pēc iestrādāšanas pabeigšanas, lai nodrošinātu 

pietiekamu hidratāciju un minimālus mitruma zudumus, kā arī novērstu plaisu veidošanos plastiskās 

sarukšanas rezultātā. Iestrādātais betons ir jāpasargā arī pret lietus ūdens iedarbības izraisīto eroziju. 

Iestrādājot betonu pie zemām temperatūrām (apkārtējās vides temperatūra + 5 °C un zemāka), betons 

jātransportē un jāiestrādā, lietojot tādas metodes un iekārtas, kas novērš betona sasalšanu, pirms tiek 

iegūta pietiekama tā gatavība. Pirms betonēšanas uzsākšanas ir jādokumentē visi attiecīgie drošības 

pasākumi, kas tikuši veikti, lai novērstu betona sasalšanu. Ja gaisa temperatūra ir – 5 °C vai zemāka, 

nedrīkst tikt pieļauta betona iestrādāšana bez speciālas darba programmas izstrādes un saskaņošanas ar 

Būvuzraudzību.  

Aukstā laikā pielietojamā piesardzības pasākumu kompleksā var ietver, bet ne aprobežoties ar: 

• uzsildītas betona masas lietošanu;  

• iestrādāšanu pie betona maksimālās temperatūras;  

• betona aukstumizolēšanu;  

• betona uzsildīšanu.  

Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt + 65 °C, ja vien Būvdarbu veicējam 

nevar pierādīt un saskaņot ar Būvuzraudzību to, ka augstāka temperatūra kaitīgi neietekmēs 

iebetonējamās konstrukcijas stiprību un tās kalpošanas ilgumu. 

Prasības betona temperatūrai  

Maksimālā starpība starp betona vidējo temperatūru un sacietējuša parauga virsmas temperatūru, ko 

nav traucējušas blakus esošās konstrukcijas, nedrīkst pārsniegt 15 °C, ja vien nav speciāli pierādīts 

pretējais, pamatojoties uz Būvdarbu veicēja detalizēti izstrādātu dokumentāciju. Šī temperatūru 

starpība parasti atbilst temperatūru starpībai starp konstrukcijas centru un virsmu, nepārsniedzot 20 °C.  

Starpība starp blakus esošo konstrukciju vidējām temperatūrām vienā un tajā pašā laikā nedrīkst 

pārsniegt 20°C.  

Atšķirības vidējām temperatūrām starp cietējošo betonu un blakus esošo sacietējušo betonu, kas traucē 

cietējošā betona kustībai, nedrīkst pārsniegt 12°C.  

Lai betonējot ievērotu augstāk minētās prasības par minimālajām temperatūru starpībām betona masā, 

Būvdarbu veicējam ir jāparedz cietēšanas periodā īstenot sekojošus sagatavošanas darbus atsevišķi, vai 

tos kombinējot:  

• iestrādāšanas secības plānošanu, lai minimāli samazinātu temperatūras atšķirības;  
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• betonēšanu ar noregulētām iestrādāšanas temperatūrām;  

• iestrādātā betona izolēšanu, izveidojot veidņu un/vai betona virsmu pārsegumu vai izolāciju;  

• iepriekš iestrādātā betona sildīšanu un/vai izolēšanu (iepriekš iestrādātā betona sildīšanas 

laikā jānovērš nelabvēlīgas temperatūru starpības rašanās iespējamība betonā);  

• veidņu nenoņemšanu ilgāku laika periodu nekā ieteikts saskaņā ar betona stiprības 

sasniegšanas un atveidošanas prasībām;  

• dzesēšanu ar iebūvētām dzesēšanas elementu caurulītēm;  

• sildīšanu ar iebūvētām sildelementu caurulītēm;  

• virsmu aizsardzību pret vēja iedarbību.  

Vietas, kur tiek iebūvētas caurulītes (lai nodrošinātu temperatūru nosacījumus), tiklīdz tās vairs nav 

nepieciešamas, ir jāaizpilda ar javu saskaņā ar LVS 446 un LVS 447. Ja dzesēšanas caurulītes tiek 

lietotas aukstā gadalaikā, Būvdarbu veicējam caurulītes ir jāiztukšo, lai novērstu izplešanās risku sala 

iespaidā, kas var izraisīt plaisu rašanos un betona kvalitātes pasliktināšanos. Temperatūru starpību 

fizikālie lielumi ir attiecīgi jāprotokolē visā betona cietēšanas laikā, kā arī jau sacietējušam betonam. 

e) Darbus veic to pielaižu ietvaros, kas dotas LVS EN 13670 un ir saistītas ar būves drošību un noturību, 

kā arī, ņemot vērā pielaides, kas nodrošina konstrukciju lietojamību un estētiskās prasības. Neatkarīgi 

no pielaidēm, jācenšas, lai būve atstātu pievilcīgu un estētisku iespaidu. Tādēļ ir svarīgi, lai būves 

redzamajām daļām, piemēram, gala sienām, būtu gluda virsma bez izciļņiem un defektiem,  arī citiem 

elementiem vizuāli ir jāatstāj labs iespaids. 

Betona piegāde 

Jānodrošina LVS EN 206 7. punkta minēto prasību izpildi. Kopā ar betona piegādi būvlaukumā betona 

ražotājam jāiesniedz gan kravas pavadzīme, gan kraušanas protokols (izdruka no betona ražošanas 

mezgla vadības sistēmas) katrai betona kravai. Piegādāta betona iestrādāšana konstrukcijās ir 

iespējama tikai tad, ja tas atbilst visām projekta prasībām. 

Betona darbu izpildes kvalitātei jābūt tādai, lai uz betonēto elementu virsmām nebūtu atšķirīgi krāsu 

plankumi vai neglīti krāsu toņi. 

f) Piegādāta, iestrādāta un sablīvēta betona vai javas apjoms ir mērāms kubikmetros katrai betona klasei 

atsevišķi. Uzmērījumiem jābūt neto apjomiem, rēķinātiem kā slāņa biezuma reizinājums ar laukumu, 

saskaņā ar rasējumiem. No apjoma neizslēdz nostiprinājumu, kabeļcauruļu, stiegrojumu un 

iestiprinājuma elementu apjomu. 

Mērvienība: m3. 

S5.2 Veidņi 

a) Process aptver veidņu izbūvi un nojaukšanu kopā ar nepieciešamajiem nostiprinājumiem un 

atbalstiem, oderēšanu, gropēšana, tehnoloģisko logu izveidi utt. 

Ja Specifikācijās nav noteikts citādi, veidņiem un turām jāatbilst prasībām, kas dotas: 

• LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana”. 

• EC 2; 

• LVS EN 12811-1 “Pagaidu darba iekārtas – 1.daļa: Sastatnes – Konstrukcijas prasības un 

vispārīgais dizains”; 

• LVS EN 12811-2 “Pagaidu darba iekārtas – 2.daļa: Informācija uz materiāliem”; 

• LVS EN 12811-3 “Pagaidu darba iekārtas – 3.daļa: Slodzes pārbaude”; 

• LVS EN 13377 “Rūpnieciski ražotas koka sijas veidņu izgatavošanai – Prasības, 

klasifikācija un novērtējums”. 



Tiltu izvērtējums un konstruktīvie uzlabojumi, tai skaitā uzlabojumi ledus sastrēguma novēršanai.  

 Novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa (Būriņu ceļa caurtekas pārbūve par novadgrāvi). 
2. sējums “Specifikācijas” 

 
PROJEKTS 3 

 

37 

Process aptver kompleksu veidņu izbūvi ar tādu ģeometriju, kas norādīta rasējumos. Process ietver arī 

nepieciešamās darba un piekļūšanas turas un konstrukcijas, kas nav atsevišķi norādītas turu procesu 

aprakstos, kopā ar visiem nostiprinājumiem un balstiem, kas nepieciešami, lai veiktu veidņu 

izgatavošanas, nostiprināšanas un betonēšanas darbus. 

Ja Būvuzraudzība atļauj izpildītājam izmantot betona lējuma šuves (darba šuves) atšķirīgas no tā, kas 

norādīts projektā, tad visas izmaksas par tām ir ietvertas veidņu cenās. 

b) Veidņu materiāliem jābūt tādai stiprībai, līdzenumam un virsmas struktūrai, kas ļauj izpildīt tās 

prasības, ko izvirza gatavai betona virsmai. Nav atļauts lietot savienojuma skavas bez īpaša 

saskaņojuma ar Būvuzraudzību. 

Vispārpieņemti ir sekojoši veidņu materiālu tipi: 

• saplākšņu tipa veidņi. 

Veidņu materiāliem ir jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 13670 5.2.sadaļā. Metāla veidnim aukstā 

gadalaikā jābūt siltumizolētam ar vismaz 15 mm biezu finieri.  

Jebkādas izmaiņas saskaņojamas ar Projekta autoru. Uzstādītie veidņi tikai tad nodrošinās 

nepieciešamo betona virsmas kvalitāti, ja tiks izpildītas sekojošas prasības:  

• veidņiem jābūt bez formu defektiem, nobīdēm, izspiedumiem un spraugām;  

• tiem jābūt precīziem arī attiecībā uz to projektētajām formām, izmēriem, līnijām un 

pacēlumiem;  

• veidņu ģeometrijai jāapmierina sekojošas pielaides: ± 10 mm no dotajiem konstrukcijas 

izmēriem un ± 5 mm no dotās konstrukcijas augstuma izmēra, pie kam novirzes plānā 

nedrīkst pārsniegt ± 10 mm; 

• veidņu izklājumu pirms to uzstādīšanas saskaņot ar projekta autoru. 

c) Blīvums un stingrība 

Veidnim ir jābūt tik blīvam un stingam, lai netiktu izskalots cementa piens vai ķīmiskas vai 

mehāniskas iedarbības rezultātā nenotiktu betona formas maiņa pirms tā sacietēšanas, tā pazeminot 

betonēšanas darbu kvalitāti. Veidnim, turklāt ir jābūt tik blīvam, lai arī no ārpuses, pirms betona 

sacietēšanas, lieks ūdens apjoms neiespiestos veidnī. 

Veidnim, ieskaitot tā atbalsta un iestiprinājuma konstrukcijas, ir jāiztur gan pastāvīgās (betona un 

veidņu pašsvars, betona spiediena slodze, un citas), gan īslaicīgās tehnoloģiskās slodzes (aprīkojums 

būvniecības procesa nodrošināšanai). Tā konstrukcijai ir jābūt tādai, lai būvniecības laikā konstrukcijā 

nerastos plaisas vai deformācijas, kas lielākas par pielaidēs norādītajām. 

Ģeometrija 

Veidņu ģeometrijai ir jāatbilst projektā paredzētajiem konstrukcijas izmēriem gan plānā, gan pēc 

augstuma atzīmēm. Jāpievērš uzmanība veidņu novietojumam, tas nedrīkst būt šķībs vai nelīdzens. 

Jāņem vērā iespējamās turu deformācijas. 

Darba šuves 

Veicot betonēšanu pa kārtām, veidojas darba šuves. Darba šuves, kas atrodas uz redzamām plaknēm, 

cik tas iespējams, ir jāizvieto paralēli veidņa savienojumam. Lai to panāktu, pēc daļējas betona 

ieliešanas betona virsmu līdzina un pie veidņa novieto koka līsti, kuru pirms jaunas liešanas atsākšanas 

aizvāc. Tad tas, kas būs redzams no lējuma šuves, būs tikai taisna līnija uz betona virsmas. 

Tīrīšana 

Pirms betona liešanas veidnis un darba šuves jāattīra no netīrumiem, stiepļu atliekām un 

svešķermeņiem. Veidņu iekšējām virsmām ir jābūt līdzenām, nepiegružotām. 

Veidņa virsmai jābūt bez neparedzētiem nospiedumiem, novirzēm, izciļņiem, izdrupumiem un javas 

notecējumiem. 
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Veidņu nostiprināšana 

Veidņu sienu savstarpējo nostiprināšanu var veikt ar savienotājelementiem, izvilktiem caur pelēkas 

krāsas plastmasas vai betona caurulēm. Uz redzamām virsmām savienotājelementu caurules jāizvieto 

regulārā izkārtojumā. Savienotājelementi ir jāaizvāc, kad veidņus nojauc. Redzamas 

savienotājcaurules gala sienās ir jāaizbāž no grunts puses. 

Formu ieziešana. 

Iespējamā veidņu ieziešana jāveic tā, lai eļļa nenokļūtu uz stiegrojuma. 

Veidņu ziede, pārklājums, marķēšana u.tml. nedrīkst iebojāt vai iekrāsot gatavo betona virsmu vai 

traucēt darba šuves veidošanu vai sekojošo virsmas apstrādi. 

Veidņu nojaukšana 

Veidņus nedrīkst atslābināt vai nojaukt, pirms betons nav sasniedzis vismaz 80% no projektētās 

stiprības. 

Pirms uzsākt veidņu nojaukšanu būvdarbu veicējam, izmantojot dažādas pārbaužu metodes, 

temperatūras mērījumus vai citādā veidā ir jāpārliecinās, ka betons sasniedzis nepieciešamo spiedes 

pretestību. Nelabvēlīgākās konstrukcijas vietas jāizvērtē atsevišķi. 

Veidņus drīkst demontēt tikai tad, ja Būvdarbu veicējs ir iesniedzis Būvuzraudzībai dokumentāciju, 

kas apstiprina, ka betona stiprība ir pietiekoša un konstrukcijā neradīsies neparedzētas deformācijas. 

e) Veidņi ir jāizgatavo tik precīzi un stingri, lai tiktu izpildītas standartos norādītās prasības gatavās 

betona konstrukcijas pielaidēm un virsmas struktūrai. 

Veidņi nodrošinās betona virsmu kvalitāti, ja to ierīkošanas precizitāte attiecībā pret projektā 

paredzētajām formām, izmēriem, nepārsniedz šādas pielaides: 

- +/- 5 mm caurtekas konstrukcijai; 

Būvdarbu veicējam ir jānodrošina šādas veidņu kvalitātes kontroles: 

• Jāpārbauda veidņa projektu un tā atbilstību konstrukcijai; 

• Vizuāli jānovērtē veidņu materiālus, gan pēc to piegādes, gan pēc katras veidņa 

pielietošanas; 

• Būves laikā vizuāli jānovērtē veidņa ģeometrija, virsmu kvalitāte, ziedes uzklājums utt.; 

• Pēc veidņa uzbūvēšanas jāizdara detalizētus, tā ģeometrisko parametru mērījumus 

(izklājumu, malas, augstumus, izmērus); 

• Iztīrītu un sagatavotu veidņu pēdējā pārbaude pirms betonēšanas. Pēc šīs pārbaudes 

Būvdarbu veicējs informē Būvuzraudzību par veidņa sagatavošanu; 

• Jāpārbauda dokumentācija par plānoto un faktisko laiku no betona iestrādāšanas līdz veidņu 

un turu demontāžai; 

• Jāapskata betona virsmas pēc veidņu noņemšanas, atzīmējot visus defektus; 

• Jāizdara visu svarīgāko betona daļu nivelēšana pirms un pēc turu noņemšanas, ja 

Būvuzraudzība to uzskata par nepieciešamu tālākai būves novērošanai. 

Betonēšanas darbus nedrīkst uzsākt pirms Būvuzraudzība nav veikusi veidņu pārbaudi. 

Veidņu un turu (atbalstu) noņemšana jāveic, vadoties pēc prasībām, kas dotas LVS EN 13670. 

Atveidņošana saistīta ar betona kopšanu. Betona kopšana jāveic atbilstoši 4. kopšanas klasei. 

f) Daudzumu mēra kā teorētisku veidņa saskares plaknes laukumu ar betonu. Profilētai vai betona 

virsmai veidņa daudzumu mēra kā saskares plaknes platību vertikālai plaknei profila centrā. Visas 

šķautnes, izciļņi, nogriezumi utt. jāierēķina vienības cenā. 

Mērvienība: m². 
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S5.3 Stiegrojums 

a) Process ietver stiegrojuma piegādi, griešanu, liekšanu, montāžu un siešanu, ieskaitot visus 

palīglīdzekļus, tādus kā: montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiksējošās 

stiegras utt., līdz pilnībā samontētam stiegrojumam. 

b) Ja Specifikācijās zemāk nav norādīts citādi, stiegrojuma piegāde un uzstādīšana jāveic saskaņā ar 

prasībām, kas dotas sekojošos normatīvajos dokumentos: 

• LVS EN 1992-1-1 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa: Vispārīgie 

noteikumi un noteikumi ēkām”;  

• LVS EN 1992-2 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 2.daļa: Betona tilti. 

Projektēšanas un detalizācijas noteikumi.”; 

• LVS EN 10080 “Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. Vispārīgi”;  

• LVS 191-1  „Tērauds betona stiegrošanai. 1. daļa: Metināmi un nemetināmi taisni stieņi, 

rituļi un attīta rituļa izstrādājumi. Tehniskie noteikumi un atbilstības novērtēšana” (attiecas 

tikai uz apaļtēraudu montāžas cilpām, piemēram, pāļiem u. c saliekamā dzelzsbetona 

konstrukcijām); 

• LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana”; 

• LVS EN ISO 15630-1 “Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – 

Testēšanas metodes – 1.daļa: Stiegrojuma stieņi, velmētās stieples un stieples”; 

• LVS EN ISO 15630-2 “Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – 

Testēšanas metodes – 2.daļa: Metinātie sieti un karkasi”. 

Projektā paredzēts lietot B500B (B500A diametriem mazākiem par d≤8mm) klases stiegrojumu. Citas 

stiegrojuma klases izmantošana saskaņojama ar Projekta autoru un Būvuzraudzību. 

Vietās, kur ir novirzes no iepriekš minētajām normām, šīm Specifikācijām ir dodama priekšroka. 

Stiegrojuma detaļām un izvietojumam jābūt tādam, kā parādīts rasējumos. Stiegrojuma plāni un tā 

liekšanas shēmas Būvdarbu veicējam laikus jāiesniedz Būvuzraudzībai informācijai un akceptēšanai 

vēl pirms stiegrojuma izgatavošanas. 

Stiegrojuma tērauds nedrīkst būt bojāts, tam jābūt tīram, bez korozijas vai eļļainiem traipiem. 

c) Stiegrojuma liekšana, pārliekšana un taisnošana jāizpilda saskaņā ar prasībām, kas dotas LVS EN 

1992-1-1 "Dzelzsbetona konstrukciju projektēšana. Vispārēji noteikumi un noteikumi ēkām", LVS EN 

1992-2 "Betona konstrukciju projektēšana. 2.daļa: Betona tilti. Projektēšanas un detalizācijas 

noteikumi". Ja nav citu norāžu, ir jāizmanto vismazākais pieļautais liekuma rādiuss. 

Stiegrojums jāmontē tā, kā norādīts darba rasējumos, un ar tādu precizitāti, lai tas gatavajā 

konstrukcijā atrastos rasējumos norādītajās vietās, doto pielaižu ietvaros. Stiegrojuma montāžu un 

iestrādāšanu veikt saskaņā ar LVS EN 13670 prasībām. 

Distanceriem ir jābūt pietiekoši stingiem un stipriem, lai ar tiem nodrošinātu precīzu stiegrojuma 

novietojumu un tos varētu iestrādāt betonā. Distanceri ir jāizgatavo no betona vai cementa javas ar ū/c 

attiecības, kas neatšķiras no apkārt esošā betona ū/c attiecības, tipa un konsistences. Būvdarbu veicēja 

priekšlikumu par attālumu, kādā novietojami distanceri, ir jāsaskaņo ar Būvuzraudzību. 

Atstarpēm starp distanceriem ir jābūt pietiekami mazām, lai nodrošinātu norādītās aizsargkārtu 

noteiktās pielaides. Distanceriem ir jānodrošina stabila sistēma. Nav pieļaujama distanceru 

novirzīšanās un sabrukšana. 

Ar distanceriem stiegrojumu pret veidņiem nostiprina no visām pusēm, kur atrodas veidņi. 

Katrā atsevišķā šķērsgriezumā drīkst izveidot pārlaidumus ne vairāk kā 1/3 no stiegrojuma. Norādītie 

pārlaidumu garumi ir jāpalielina par 50%, ja šie ierobežojumi nav izpildīti. Vienu stiegrojuma kārtu 

attiecībā pret otru nostiprina ar fiksējošām stiegrām. Nekādā gadījumā fiksējošās stiegras nedrīkst ieiet 

betona aizsargkārtas zonā. 
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Pārlaidumu garumi 

Šādi stiegru pārlaidumu garumi ir jālieto tad, ja rasējumos nav norādīts citādi: 

Stiegru  

Diametri 

 Ø mm  

Enkurojumu garumi labas 

saistes gadījumā, mm  

Enkurojumu garumi 

sliktas saistes 

gadījumā, mm  

             

xl,4  

A              

 

x2,0  

C 

 

                

D                  B 

      

     xl,4  

        C 

 

x2,0  

D  

8  250  350  500  350  475  700  

10  300  425  600  425  600  850  

12  375  500  750  525  725  1050  

16  475  675  950  675  950  1350  

20  600  825  1200  850  1200  1700  

25  750  1050 1500  1050  1475  2100  

A - labas saistes nosacījumi:  

• visi vertikālie stieņi:  

• horizontālie stieņi zemāk par 300 mm no sieniņas augšas;  

• horizontālie stieņi zemāk par h/2 no plātnes apakšas, kur h ir plātnes biezums.  

B - sliktas saistes nosacījumi:  

• horizontālie stieņi augstāk par 300 mm no sieniņas augšas;  

• horizontālie stieņi augstāk par h/2 plātnes apakšas.  

C: 1) vairāk nekā 1/3 no stieņiem vienā šķēlienā ir ar pārlaidumiem vai  

2) brīvā sprauga starp stieņiem ar pārlaidumiem < 100 mm.  

D: Iepriekšējie gadījumi 1) un 2) kopā. 

Stiegras nedrīkst savienot sametinot, ja vien tas nav speciāli norādīts rasējumos. Stiegru savienojuma 

šuves veidu apstiprina tas, kurš ir atbildīgs par aprēķiniem. 

Ja tiek pieļauta stiegru sametināšana, tad tā jāveic saskaņā ar īpaši izstrādātu un Būvuzraudzības 

apstiprinātu procedūru, kurai ir jāatbilst LVS EN 13670 prasībām. 

Metināšana stiegrojuma montāžai un nostiprināšanai ir pieļaujama tikai ar Būvuzraudzības atļauju 

katrā atsevišķā gadījumā. Ja pieļauta stiegrojuma metināšana, tad tā ir jāveic kvalificētiem 

metinātājiem, saskaņā ar Būvuzraudzības apstiprinātu procedūru. 

Mehāniskos vītņu veida stiegru savienojumus drīkst lietot tikai ar Projekta autoru rakstisku atļauju. 

Būvdarbu veicēja piedāvāto stiegrojuma metinājumu izvietojumu plānā ir jāizvērtē projektētājam un 

jāapstiprina Būvuzraudzībai. Visi riski ir jāizvērtē projektētājam. 

Pirms iebetonēšanas stiegrojumu nedrīkst atstāt uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma montāžas laikā, 

katru reizi, kad netiek ar to strādāts, stiegrojums apklājams ar brezentu. 

Stiegrojums precīzi jāsaliec un jānovieto saskaņā ar rasējumiem un stingri jāsastiprina, kā arī jāpanāk 

tā noturība savā vietā, lai tas nevarētu izkustēties nākošā stiegrojuma uzstādīšanas un betonēšanas 

darbu laikā. Sietos un karkasos stiegras jāsastiprina kopā ar atlaidinātām sienamām stieplēm, izkārtojot 

tās pamīšus katrā otrā stiegru šķērsošanās punktā, ja vien Būvuzraudzība neizvirza citas prasības. 

Sienamās stieples gali jāatloka uz konstrukcijas iekšpusi.  

Stiegrojums jānostiprina ar distanceriem no visām veidņu pusēm. Atstarpēm starp distanceriem jābūt 

pietiekami mazām, lai nodrošinātu rasējumos norādīto aizsargkārtu pieļaujamās +/- 5 mm pielaides. 

Stiegrojuma distanceriem jānodrošina stabila sistēma. Nav pieļaujama distanceru novirzīšanās un 

sabrukšana. Kārtas viena attiecībā pret otru jānostiprina ar tērauda fiksatoriem. Nekādā gadījumā nav 

pieļaujama tērauda fiksatoru atrašanās betona aizsargkārtā.  

Ja vien rasējumos nav norādīts citādi, tad Būvdarbu veicējam jānodrošina minimālais betona 

aizsargkārtas biezums – 40 mm. 

Lai savstarpēji savienotu stiegru galus, pārlaidumus ieteicams aizvietot ar speciālām uzmavām, kurās 

(tāpat kā stiegru galos) no abiem galiem iegrieztas konusveida vītnes. 
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Analogi ieteicams izveidot arī atsevišķu stiegru galu enkurojumus betonā. Tas dotu ievērojamu 

materiālu ekonomiju, kā arī samazinātu rukuma plaisu rašanās iespējamību masīvi nostiegrotajās 

konstrukciju vietās. Būvdarbu veicējam jāsaskaņo ar Projekta autoru un Būvuzraudzību metināto 

savienojumu un uzmavu konstrukcija. 

d) Stiegrojuma tērauda pārbaude jāveic tajā apjomā un ar tām metodēm, kas aprakstītas LVS EN 10080 

"Tērauds betona stiegrošanai. Metināms stiegru tērauds. Vispārīgi". 

Katrai stiegrojuma stieņu piegādei līdzi ir jābūt ražotāja pārbaudes sertifikātam, saskaņā ar LVS EN 

10080 8.nodaļas "Atbilstības novērtēšana" un 9.nodaļas "Pārbaudes metodes" prasībām. 

Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670, 10.6.punktā. 

Vienmēr pēc stiegrojuma saņemšanas no piegādātāja, Būvdarbu veicējam jāveic kontrole par tā 

atbilstību pasūtījumam, sertifikātam un marķējumam, par pārbaudes rezultātiem ir jāsastāda akts. 

Betona aizsargkārtas biezuma kontrole jāveic 3% betona virsmas. 

Stieņi, kuru šķērsgriezums ir mazāks par norādīto, vai kuros redzamas perpendikulāras plaisas un 

izliekumi vai citi bojājumi, ir jāizbrāķē. 

f) Stiegrojumu mēra kā atbilstoša diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz LVS EN 10080 

norādīto nominālo svaru, bez papildus stiegrojuma apjoma pārlaidumiem un galiem, bet ieskaitot 

nepieciešamās stiegru savienojuma šuves. Montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, 

stiegrojumu fiksējošus stiegras un citus nepieciešamos palīglīdzekļus ir jāierēķina stiegrojuma 

vienības cenā. Tas pats attiecas arī uz stiegrojuma metinājuma šuvēm un stiegrām, kuras būvdarbu 

veicējs vēlas izmantot kā konstruktīvo stiegrojumu. 

Mērvienība: t. 

S5.6 Sacietējuša betona mehāniska apstrāde 

S5.62 Betona virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu 

a)  Visas betona konstrukciju virsmas ir jāapstrādā ar smilšu strūklu. Process ietver sacietējušas betona 

virsmas apstrādi ar smilšu strūklu, lai attīrītu virsmu no cementa duļķu plēvītes, novāktu vaļēju 

pildvielu daļiņas, tīrītu eļļainus un cita veida plankumus, kā arī novērstu citus bojājumus. Process 

ietver arī pilnīgu smilts un atskaldīto daļiņu aizvākšanu pēc apstrādes pabeigšanas. 

b) Pielietojama skalota smilts (frakcija 0.2-0.7 mm). Tai jābūt hlorīdus, kaļķus, mālus, kā arī putekļus 

nesaturošai. 

c)  Kompresoram ir jābūt aprīkotam ar ūdens un eļļas filtriem, kas nodrošinātu augsta spiediena gaisa 

strūklas attīrīšanu no eļļainiem piejaukumiem. Pēc virsmas apstrādes ar smilšu strūklu visas smiltis un 

vaļējās daļiņas aizvāc ar no eļļainiem produktiem attīrītu augsta spiediena gaisa strūklu, 

vakumsūkņiem vai tīra ūdens strūklu. Pirms nākošo darba operāciju uzsākšanas apstrādātā virsma ir 

jāpieņem Būvuzraudzībai. Būvdarbu veic jāpievērš uzmanība drošības tehnikas ievērošanai un 

atbilstošu aizsarglīdzekļu pielietošanai. 

Horizontālu betona virsmu attīrīšanu rekomendējams veikt kā nepārtrauktu procesu, lai darba 

pārtraukumu vietās neveidotos jauna sacementēta duļķu plēvīte.  

Nav pieļaujama transporta līdzekļu kustība un tehnikas pārvietošana pa notīrīto virsmu. 

Pēc betona virsmas apstrādes ar smilts strūklu  visa virsmas apstrādes smilts un vaļējās daļiņas aizvāc. 

Pirms nākamo darbu uzsākšanas apstrādātā virsma jāpieņem Būvuzraudzībai. 

d)  Līmētās hidroizolācijas ieklāšanai betona virsmas nelīdzenumi pēc tīrīšanas nedrīkst pārsniegt 3 mm. 

f)  Daudzumu mēra kā projektā paredzētu notīrītu laukumu. 

Mērvienība: m². 
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S5.8 Betona līmēšana un virsmas apstrāde 

S5.85 Bitumena mastika 

a) Process ietver gala sienu un spārnu un visu pārējo virsmu, kas saskaras ar grunti sagatavošanu un 

gruntēšanu, un pārklājuma materiāla iegādi, piegādi un iestrādāšanu. Pirms gruntēšanas un pārklājuma 

iestrādāšanas konstrukcijas notīrāmas ar smilšu strūklu. 

b) Kā pārklājums izmantojams polimērmodificētā bitumena hidroizolējošs sastāvs atbilstošs LVS EN 

15814+A2. Materiālam jābūt ar ūdensnecaurlaidības klasi W1, plaisu pārsegšanas spēju CB1, 

elastīgam zemās temperatūrās. Gruntēšanai pielietojama saderīga grunts vai šķaidīts pamatmateriāls 

atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

Materiāla sagatavošana atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

c) Pirms materiāla iestrādāšanas betona virsmu jāattīra no cementa piena un putekļiem pielietojot smilts 

strūklu. Betona virsmām jābūt kā sausām un apstrādātām ar bitumena grunti. 

Materiāla iestrādāšana atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem piemērotos laika apstākļos. 

Pārklājumu drīkst apbērt, kad tas ir pilnībā nožuvis 

Apklājamo betona virsmu tīrīšana dota kā atsevišķs darbs, kuru jāveic atbilstoši S5.6 prasībām. 

Pēc grunts nožūšanas gruntētās virsmas drīkst pārklāt ar bitumena mastiku. Pirms lietošanas mastika ir 

jāsamaisa. Strādājot aukstā laikā ( ja gaisa temperatūra ir zem +5˚C), ieteicams pirms lietošanas 

mastiku glabāt siltās telpās, lai mastika nezaudētu savas “ieklājamības” īpašības. Iepriekš sagatavotām 

virsmām mastiku uzklāj ar rievoto špakteļlāpstiņu un izlīdzina ar veltnīti, otu vai birsti. Veidojot 

hidroizolējošo pārklājumu vispirms uzklāj plānu kārtu un ar otu ierīvē gruntējamā virsmā, bet otru 

kārtu uzklāj pēc pirmās kārtas nožūšanas. 

Vienas kārtas minimālais biezums – 1- 1.5mm. 

f) Samaksa jāveic pēc līguma vienības izcenojumiem par kvadrātmetru. Šai cenai pilnībā jāietver visu 

materiālu piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un 

neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

Mērvienība: m². 
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S6 Tērauda darbi 

a) Šīs nodaļas darbi ietver prasības caurtekas tērauda elementiem – margām un margu iebetonējamām 

detaļām, barjerām, aizvariem u.c.. Margu stabu iebetonējamām detaļām un margu konstrukcijai 

paredzēts universālais konstrukciju tērauds S355 J2. 

Barjeru/margu enkurskrūves un iebetonējamās detaļas izgatavojamas atbilstoši attiecīgajam barjeru 

noturēšanas līmenim, barjeru ražotāja Tehniskajiem Noteikumiem, kā arī atbilstoši Būvdarbu veicēja 

izvēlētajai un Būvuzraudzības akceptētajai barjeru konstrukcijai. Materiāliem uzstādītās prasības dotas 

rasējumā "Vispārējie noteikumi". Ja nav citas norādes Projekta dokumentācijā, tad izvēlas 

enkurskrūves ar minimālo plūstamības robežu 350 MPa un robežpretestību stiepē 450-600 MPa 

robežās. Enkurskrūves ir jāpiegādā ar LVS EN 10204 2.2 punktu norādītajiem pārbaužu rezultātiem.  

Enkurskrūves un iebetonējamās detaļas pēc to izgatavošanas uzstādāmas pēc vispārējiem stiegrojuma 

izgatavošanas un iebūves noteikumiem. Tās detaļas, kas pakļautas ārējās atmosfēras kaitīgajai 

ietekmei (enkurstieņi ar vītnēm u.tml.), cinkojamas ar karsto cinkošanas metodi. Vītņu gali jānosedz ar 

cinkotiem kupolveida uzgriežņiem. Enkurskrūvju tipa izmaiņas saskaņojamas ar Būvuzraudzību. 

Detaļu virsmām, kas saskaras ar betonu, ir jābūt bez cinka pārklājuma. Iebetonējamās detaļas 

uzstādāmas tā, lai tās tieši nesaskartos ar pārējo nesošo stiegrojumu, kā arī nemainītu savu stāvokli 

betonēšanas laikā, bet to nomaiņas gadījumā nedrīkst skart nesošo stiegrojumu.  

Skrūvju pievilkšanas spēku nosaka ražotāja Tehniskie Noteikumi vai tas saskaņojams ar 

Būvuzraudzību. 

Tāpat šīs nodaļas darbi ietver prasības nerūsējošā tērauda aizvaru konstrukcijām. Visi nerūsējošā 

tērauda aizvara konstrukcijas elementi veidojami no slīpēta nerūsējošā tērauda EN 1.4401 (AISI 316), 

ar virsmas raupjuma klasi 2B un Ra=0,1-0,5m, noturīgs pret koroziju apkārtējās vides ietekmē. 

b) Tērauda konstrukcijas ir jāizgatavo no tērauda, kas atbilstu LVS EN 10021, LVS EN 10204, LVS EN 

10025 un LVS EN 10113 norādītajām klasēm un prasībām. 

Nepieciešamā tērauda klase, skrūvju tips un klase ir norādīti rasējumā “Vispārīgie noteikumi” un citos 

rasējumos vai, uzstādot rūpnieciski izgatavotus elementu, to tehniskajā pavaddokumentācijā.  

c) Visu darbu izpildei jānotiek saskaņā ar prasībām, kas dotas LVS EN 1993-1-1 "Tērauda konstrukciju 

projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām", LVS EN 1090-1+A1 „Tērauda 

konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās 

konstrukcijas elementiem” un LVS EN 1090-2+A1 “Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju 

izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām”.  

Piegādes darbam jānorit ciešā sadarbībā ar Būvuzraudzību. Būvdarbu veicējam ir pienākums ziņot 

Būvuzraudzībai par darbu gaitu un informēt viņu par iespējamiem sarežģījumiem, kas var iespaidot 

produkta kvalitāti vai piegādes termiņu. 

Konstrukciju kuras norādītas projektā pārklāj, pielietojot karsto galvanizēšanas metodi atbilstoši 

nodaļai S6.323. 

d) Darbu kontroli veic saskaņā ar pielaižu prasībām, kas dotas LVS EN 1090-1+A1 „Tērauda 

konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās 

konstrukcijas elementiem” 

Visām asām tērauda elementu šķautnēm jābūt noslīpētām (malas jānoapaļo ar r=2 mm). 

f) Daudzumu mēra kā: 

 uzstādāmo barjeru garumu metros; 

 uzstādāmo margu daudzumu kilogramos (tai skaitā iebetonējamās detaļas). 

Mērvienība: m, kg. 
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S6.323 Karstā cinkošana 

a) Process ietver tērauda (barjeru, iebetonējamo detaļu) pārklāšanu, balstītu uz karsto cinkošanu 

(iegremdēšanu šķidrā cinkā). 

Process ietver tērauda virsmas tīrīšanu līdz ar pārklājuma piegādi un uzklāšanu. Virsmas apstrādes 

labošana pēc montāžas arī ietilpst procesā. 

Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 1090-1+A1. 

b-d) Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 1090-1+A1. 

Konstrukcijas pārklāj, pielietojot karsto cinkošanas metodi, saskaņā ar LVS EN ISO 14713-2 un LVS 

EN ISO 1461 prasībām. Minimālais cinka slāņa biezums 70 mikroni. Cinka klājuma biezumam 

jāapmierina prasība par klājuma biezumu B klasē. 

c) Ar karsto cinkošanu saprot cinka uzklāšanu, iegremdējot šķidrā cinkā. Visa karstā cinkošana jāveic 

atbilstoši LVS EN ISO 14713-2 un LVS EN ISO 1461 prasībām un klājumam jāapmierina prasības 

šajā standartā. 

Karsto cinkošanas laikā materiālā atbrīvojas iekšējie spriegumi, kā rezultātā var rasties neparedzētas 

deformācijas. To aukstai taisnošanai jānotiek, saskaņojot ar Būvuzraudzību. 

Ja karstais cinkojums tiek iebojāts, piemēram, urbjot caurumus vai veicot materiāla griešanu (bez 

termiskas apstrādes) nocinkotajā tērauda daļā, tad tas jāizlabo nekavējoties, izmantojot krāsošanas ar 

cinka pulveri vai metāla smidzināšanas metodes. Pie karstās griešanas bojātā mala pirms apstrādes ir 

jānoslīpē. 
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S7 Aprīkojums, dilumkārta, koka un akmens darbi 

S7.3 Drošības barjeras 

S7.31 Triecienizturīgas drošības barjeras no tērauda 

a) Process ietver autoceļu tērauda drošības barjeru piegādi un montāžu. 

Drošības barjerām jāatbilst LVS EN 1317-2 prasībām, kas tiek apliecināts ar atbilstības deklarāciju, 

pamatojoties uz ražotāja veiktajām pārbaudēm barjerām jāatbilst transporta noturēšanas līmenim N2 ar 

iedarbības platumu ne lielāku par W5. 

Barjeras paredzēts izgatavot no konstrukciju tērauda atbilstoši piegādātāja Tehniskajiem Noteikumiem 

pēc LVS EN 10025-2. 

Paredzēts izmantot rūpnieciski izgatavotas atvairbarjeru konstrukcijas. Barjeras aprīkojamas ar 

atstarotājiem (to solis ne lielāks par 4m). Atstarotāji atbilstoši standartam LVS EN 12899-3 - Vertikāli 

nostiprinātas stacionāras ceļa zīmes. 3. daļa. Ceļu signālstabiņi un atstarotāji. 

„A” tipa elementi, „Sigma” vai „C” tipa metāla norobežojošās kolonnas, stiprinājuma elementi un 

papildelementi, kas atbilst LVS EN 1317-1;2;3;4, LVS 94 vai būvprojektam. Barjerām, statņiem un 

stiprinājumu elementiem jābūt metāla, karsti cinkotiem. Cinka pārklājuma biezumam 

aizsargnorobežojumiem jāatbilst LVS EN ISO 1461 3. tabulas prasībām. 

Galvaniskajam pārklājumam jāatbilst LVS EN ISO 1461 prasībām. 

Prasības tērauda konstrukcijām atbilstoši specifikāciju nodaļā S6 „Tērauda darbi” minētajām 

prasībām. Visi metāla barjeras elementi ir nogriezti nepieciešamajā garumā pirms cinkošanas. Metāla 

barjeru sastāvdaļu griešana, metināšana vai urbšana pēc cinkošanas nav pieļaujama, ja vien to nav 

apstiprinājusi Būvuzraudzība. 

Izmantojamas transportlīdzekļu metāla drošības barjeras ar noturības tipu N2 un darba platumu 0.9 m 

(klase W5). 

Atstarotāja plāksnītēm jābūt baltiem ar gludu pret atmosfēras iedarbību noturīgu virsmu, viegli 

mazgājamām. 

Atstarotāja plāksnīšu virsmas īpašībām jāatbilst LVS 77. Atstarotāja forma – trapecveida (7.31-1. 

attēls), ja to savādāk nav noteicis un saskaņojis Pasūtītājs. 

 

7.31-1. attēls. Atstarotāja plāksnīte pie barjeras 

Izvēlēto aizsargbarjeru konstrukciju detalizēts barjeru risinājums jāsaskaņo ar Projekta autoru un 

Būvuzraudzību. 

d) Uzstādīto drošības barjeru veidam, ģeometrijai, papildaprīkojumam, novietojumam plānā u.c. jāatbilst 

paredzētajam un LVS 94. 
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Uzstādīto atstarotāju novietojumam jāatbilst LVS 94 prasībām un tiem jābūt stingri piestiprinātiem pie 

barjeras. 

Izpildītais darbs jākontrolē visā autoceļa posma garumā, kur uzstādītas barjeras. Neatbilstības 

gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. 

f) Barjeru izbūves apjoms mērāms kā projektā paredzēto barjeru garums metros ieskaitot barjeru gala 

enkurojumus. 

Mērvienība: m. 

S9 Citi darbi 

S9.1 Ceļa zīmes  

a) Šī nodaļa ietver prasības jauna ceļa aprīkojuma izbūvei, ietverot ceļa zīmju pamatu izbūvi, balstu un 

ceļa zīmju ar atstarojošu virsmu uzstādīšanu. 

Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) uzstādīšana ietver zīmes dislokācijas vietas noteikšanu, balstu 

pamatu izveidošanu, balstu uzstādīšanu, ceļa zīmes piestiprināšanu. Individuāli projektējamām zīmēm 

jāizstrādā detaļprojekti. 

Nosacīti visus darbus, kas ietverti šajā nodaļā var sadalīt sekojoši: 

-Pagaidu ceļa zīmju un aprīkojuma uzstādīšana un demontāža, 

-No jauna uzstādāmais ceļa aprīkojums, zīmes un apzīmējumi. 

No jauna uzstādāmās zīmes (skaitu skatīt darbu daudzumu sarakstā): 

- vertikālais apzīmējums – 906; (pielietojama 25cm platā ceļa zīme); 

- vertikālais apzīmējums – 907; (pielietojama 25cm platā ceļa zīme); 

b) Ceļa zīmēm jābūt izgatavotām atbilstoši LVS 77-1,2,3 un LVS EN 12899-1, vertikālajiem 

apzīmējumiem – atbilstoši LVS 85, uzņēmumos, kam ir atstarojošā materiāla ražotāja atļauja izgatavot 

ceļa zīmes ar viņu ražoto atstarojošo materiālu. 

Pasūtītājs nosaka lielo burtu augstumu un atstarojošo materiālu klasi saskaņā ar LVS 77-2 un LVS EN 

12899-1 prasībām. 

Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) balsti – metāla, karsti cinkoti, cinka pārklājuma biezums – 60 

mikroni, pieļaujamā atkāpe ± 5 mikroni. Balstu veids un forma – atbilstoši paredzētajam būvprojektā, 

lai nodrošinātu uzstādīto ceļa zīmju stabilitāti pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē. 

Ja nav paredzēts citādi, tad metāla stabu caurules ārējam diametram jābūt 60,0 – 63,5 mm, ar sieniņu 

biezumu caurulei ne mazāku par 2,6 mm, metāla caurules garums ceļa zīmēm ≥ 2,5 m, vertikālajiem 

apzīmējumiem ≤ 2,5 m. 

Ceļa zīmju ražošanas procesa kontrole jānodrošina atbilstoši LVS EN 12899-4. 

c) Vertikālos apzīmējumus Nr.906, Nr.907 jāuzstāda 0,3 – 0,6 m augstumā virs brauktuves virsmas. 

Kvalitātei jāatbilst LVS 77-1, 2, 3 un LVS EN 12899-1 prasībām. 

Ceļa zīmes un balsti 

Ceļa zīmes jāuzstāda atbilstoši LVS 77 “Ceļa zīmes” prasībām. 

Uzstādot ceļa zīmes, būvdarbu veicējam jāievērtē konkrēti redzamības apstākļi, lai ceļa zīmes 

neaizsegtu vadītāja redzamības zonu.  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par ceļa zīmju balstu precīzo garumu noteikšanu, lai nodrošinātu korektu 

ceļa zīmju vertikālo novietojumu. Balstu caurules nepieciešamajā garumā jānozāģē, zāģējuma vietas 

galos rūpīgi jānoklāj ar pretkorozijas krāsu.  
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Ceļa zīmju vairogi jāpiestiprina balstiem ievērojot zīmju ražotājfirmas rekomendācijas. 

Uzgriežņiem, skrūvēm, paplākšņiem un kniedēm, ko lieto vairogu piestiprināšanai balstiem, jābūt no 

materiāla, kas ir saderīgs ar vairogu materiālu, lai izvairītos no ceļa zīmju iespējamās sabojāšanas 

elektrolītisku procesu vai atšķirīgas termiskās izplešanās rezultātā. 

Ceļa zīmes jāizgatavo uzņēmumam, kam ir sertifikāts visa veida ceļa zīmju ar atstarojošu virsmu 

ražošanai. 

Ceļa zīmju pamati 

Ceļa zīmju pamata lielumam un veidam jāatbilst ceļa zīmju vairoga izmēram, lai nodrošinātu zīmes 

stabilitāti. Ceļa zīmju status jānostiprina apvidus līmenī, tos iebetonējot (betona daudzums vienam 

statam 0.3 x 0.3 x 0.7m), statu apakšējā galā jāievieto šķērslis, kas novērš to rotāciju ap asi vai 

izraušanu. Betonētos balstu pamatus drīkst apbērt ne ātrāk kā 48 stundas pēc iestrādāšanas, vai citā 

laika periodā, ko apstiprinājis būvuzraugs. Jābetonē ar betonu C16/20. 

Var būt alternatīvs risinājums, ja tas nodrošina ceļa zīmes stabilitāti. 

Ceļa zīmju stata augšējā galā jāievieto plastmasas vai cita izturīga materiāla aizbāznis, kas visā ceļa 

zīmes kalpošanas laikā novērš ūdens iekļūšanu tajā. 

Būvdarbu veicējs veic visu darbu kompleksu, kas nepieciešams ceļa zīmju un individuāli projektējamo 

zīmju uzstādīšanai. 

d) Ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) balstam jābūt vertikālam, nav pieļaujama tā viegla pagriešanās ap 

asi, izraušana vai noliekšanās no vertikālā stāvokļa, respektīvi, jābūt nodrošinātai balsta stabilitātei 

pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē. Lai nepieļautu ūdens iekļūšanu metāla caurulē, 

tai jābūt noslēgtai. 

Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) un balstu veidam, formai, atstarošanas un citām īpašībām jāatbilst 

paredzētajam. Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) ģeometrijai un novietojumam attiecībā pret ceļa 

brauktuvi jāatbilst LVS 77-2. 

f) Ceļa zīmju un to stabu uzstādīšanas darbu daudzums uzmērāms gabalos (gab.). Pagaidu ceļa zīmju 

uzstādīšanai cenā jāietver arī ceļa zīmju demontāža. 

Mērvienība: gab. 

S9.2 Iecementēšanas java 

Materiālam jābūt cementa bāzes ar polimēriem uzlabotai vienkomponenta javai, kas izpilda standarta 

LVS EN 1504-3 klases R3 prasības. Java izmantojama zem margu stabu balsta plāksnēm un vietās kur 

norādīts rasējumos. 

Iestrādāšana jāveic pēc materiāla ražotāja norādījumiem. 

f) Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto iecementēšanas javas tilpumu kubikmetros. 

Mērvienība: m3. 

S9.3 Betonā stiprināti laukakmeņi 

Vietās, kur ir paredzēti betonā stiprināti laukakmeņi, ir jāveic augu zemes slāņa noņemšana, 

ģeotekstila ieklāšana un šķembu slāņa izveidošana atbilstoši rasējumam. Pēc tam veido nostiprinājumu 

izmantojot pēc formas saderīgus laukakmeņus ar to caurmēra izmēriem d=100-200 mm. Spraugas 

starp laukakmeņiem aizpilda ar betonu C16/20. Materiālu iestrādāšana atbilstoši rasējumiem. 

f) Betonā stiprinātus laukakmeņus uzmēra, kā projektā paredzēto iebūvējamo laukakmeņu platību 

kvadrātmetros (betons un laukakmeņi). 

Mērvienība: m². 
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S9.4 Laukakmeņu krāvuma izbūve 

Vietās, kur ir paredzēts laukakmeņu krāvums, ir jāveic esošās zemes virsmas izlīdzināšana un 

ģeotekstila ieklāšana. Pēc tam veido laukakmeņu krāvumu izmantojot pēc formas saderīgus 

laukakmeņus ar to caurmēra izmēriem d=200-300mm. Spraugas starp laukakmeņiem aizpilda ar 

mazāka izmēra laukakmeņiem. Materiālu iestrādāšana atbilstoši rasējumiem. 

f) Laukakmeņu krāvums uzmērāms, kā projektā paredzētā iebūvējamo laukakmeņu tilpums kubikmetros.  

Mērvienība: m3. 

S9.5 Novadgrāvja gultnes rakšana un tīrīšana 

Novadgrāvja gultne caurtekas tuvumā jāatbrīvo no visa veida gružiem un atkritumiem. Jāveic 

novadgrāvja/upes gultnes pierakšana kā norādīts rasējumos. 

f) Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto novadgrāvja gultnes rakšanas un tīrīšanas apjomu 

kvadrātmetros. 

Mērvienība: m2. 

S9.6 Nerūsējošā tērauda aizvari 

a) Process ietver nerūsējošā tērauda aizvaru piegādi un uzstādīšanu. 

b-c) Caurtekas ieteces gala konstrukcijā jāizbūvē divi aizvari, kuri paredzēti 1.5m x 1.5m lielu 

atvērumu noslēgšanai. Aizvari (atverami ceļot uz augšu) paredzēti ūdens novadīšanai. 

Prasības nerūsējošajam tēraudam skatīt nodaļā S6 “Tērauda darbi”. 

Gan aizvaru konstrukcijai, gan tā savienojumam ar aizsprostu jābūt hermētiskam. 

Aizvaru konstrukcijas Darba rasējumi pirms to izgatavošanas jāsaskaņo ar autoru un Pasūtītāju. 

Aizvaru rokturim jābūt demontējamam un vītņstienis nedrīkst būt augstāks par blakus esošo margu 

augstumu. 

f) Aizvaru konstrukciju un to uzstādīšanu uzmēra gabalos. 

Mērvienība: gab. 

S9.7 Gabionu matrači 

a) Process ietver gabionu matraču izbūvi atbilstoši rasējumos norādītajam caurtekas iztekas galā. 

b-e) Tiek pielietoti gabionu matrači ar platumu 3000 mm un augstumu 300 mm, to garums 

piegriežams pēc fakta. Gabionu konstrukcija tiek izgatavota no karsti cinkotiem dubulti savītiem stieples 

(d=2.2 mm) sietiem ar sešstūra acs izmēriem 60x80 mm (pielaide +/- 8 mm). Sasiešanas stieples diametram 

ir jābūt 2.2 mm. Matrača karkasa stiepļu diametram ir jābūt 2.7 mm. 

Zemes virsmai zem gabioniem ir jābūt līdzenai. Gabioni tiek uzstādīti pa virsu ģeotekstilam. Gabioni tiek 

piepildīti ar sala izturīgiem akmeņiem (d=100– 150 mm) uz vietas būvlaukumā ar rokām vai mehanizēti. 

Akmens minimālajam izmēram jābūt ne mazākam par sieta šūnas izmēru. Gabionu matračiem maksimālais 

akmeņu izmērs nedrīkst pārsniegt 2/3 no matrača augstuma. Gabioni jāaizpilda secīgi viens pēc otra. 

Aizpildītajiem gabioniem jābūt nedaudz pārpildītiem, ievērojot iespējamo akmeņu nosēšanos. Matračus savā 

starpā ir jāsasaista tukšus, jo tad, kad tie ir aizpildīti, tos saistīt vairs nav iespējams. Novietojot gabionu 

matračus uz stāvām nogāzēm ( stāvākām par 1:1,5), tos nogāzes augšpusē nepieciešams stingri piestiprināt ar 

koka mietiem pie grunts ik pēc 2 metri. 

Gabionu izbūve un savienošana savā starpā veicama atbilstoši ražotāja salikšanas instrukcijai. 
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f) Gabionu matračus izbūve uzmērāma, kā projektā paredzētais gabionu matraču skaits un laukakmeņu 

aizpildījuma  

Mērvienība: gab., m3. 

S9.8 Stikla šķiedras (GRP) caurtekas un gala uzmavas 

a) Process ietver GRP caurtekas piegādi un izbūvi atbilstoši Projekta rasējumiem (tai skaitā caurtekas 

gala uzmavu piegādi un izbūvi). 

b) Paredzēts izmantot rūpnieciski ražotu biaksiālu GRP stikla šķiedras caurteku DN1500mm 

(Diekš.1477/Dār.1535mm), ar caurules aploces stingumu SN10000, spiediena klasi PN6, ar garumu 12m bez 

savienojiemiem un iemūrējamu uzmavu ar atduri un ārēju akmens smalci (Diekš.1535/Dār.1789mm) l=400mm. 

Caurtekas un savienojumi ražoti atbilstoši EN 14364 standartu prasībām un tās ražotājam ir neatkarīgu 

institūciju izdots atbilstības sertifikāts atbilstoši EN 14364 standartam. 

c) Caurtekas uzstādāmas uz nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata. Uzbēruma grunts iebūve ap 

caurteku tiek veikta to blīvējot pa 200-250 mm biezām kārtām. 

Lai būtu iespējams iebūvēt un noblīvēt caurtekas pamatni, caurtekas betona gala sienām veidojama darba 

šuve caurtekas apakšas līmenī.  

 

9.8-1. attēls. GRP caurteka un gala uzmavas 

Caurteku un to gala uzmavu uzstādīšana atbilstoši ražotāja montāžas instrukcijai. 

f) GRP caurteku mēra metros. 
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Caurtekas gala uzmavas mēra gabalos. 

Mērvienība: m, gab.. 

S9.9 Mālainas grunts slāņa izbūve 

a) Augšteces puses nogāzes nostiprināmas ar mālainu grunti. Darbs ietver sevī virsmas sagatavošanu 

pirms grunts iestrādes uz nogāzēm un grunts iestrādi.  

b) Grunts aizsprosta veidošanai tiek pielietota mālaina grunts ar pret filtrācijas koeficientu, kam ir jābūt 

mazākam par 0.1 m/d un plasticitātes skaitli, kam ir jābūt lielākam par 0.05. Mālaina grunts tiek 

iestrādāta 600 mm biezumā atbilstoši rasējumos norādītajam. 

f) Mālainas grunts slāņa izbūve uzmērāma, kā projektā paredzētais mālainās grunts apjoms kubikmetros. 

 Mērvienība: m3. 

S9.10 Pieņemšanas un garantijas inspekcijas veikšana 

Pēc būvdarbu pabeigšanas nepieciešams veikt caurtekas pieņemšanas inspekciju, kas nosaka 

pamatojumu par būves gatavību nodošanai pasūtītājam. Inspekcijas gaitā jāpārbauda vai caurteka ir 

izbūvēta atbilstoši projektam, kā arī jāveic trūkumu vai defektu noteikšana, kas radušies būvniecības 

laikā. 

Nepieciešams arī izstrādāt garantijas inspekciju, kura noteiks vai visi būves laikā veiktie darbi pēc 

pieņemšanas inspekcijas ir pieņemami un vai nav radušies jauni bojājumi vai trūkumi. Tās rezultātā ir 

jānosaka bojājumu cēloņi, kas var ietekmēt uzturēšanu nākotnē. 

Inspekcijas ir jāizstrādā un to pārskati jāaizpilda pēc “LatBrutus” izstrādātajām veidlapām un 

jāiesniedz pasūtītājam. Inspekcijas veicamas atbilstoši LVC “Tiltu inspekcijas rokasgrāmata” un 

standartam LVS 190-11 “Tilta inspekcija un pārbaude ar slodzi”. 

Konstrukciju apskati jāveic no tuvas distances – “rokas stiepiena” attālumā, dienas gaismā vai tai 

līdzīgos apstākļos. Elementu, uz kuriem apkārtējās vides iedarbība ir vislielākā (balstīklas, 

deformācijas šuves u.c.), vizuālo apskati veic tikai no tuvas distances. 

Inspekciju izstrādei ir piesaistāms speciālists ar tiltu projektēšanas sertifikātu un attiecīgo pieredzi 

inspekciju veikšanā. 

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu par izstrādātu un pasūtītājam nodotu inspekciju. Šai cenai 

pilnībā jāietver visu nepieciešamo darbību veikšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti. 

Mērvienība: KS. 

 

 

 

 

 

 


