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A. Darbu specifikāciju uzbūve 

Visiem darbiem ir izstrādātas standartizētas specifikācijas, kas apzīmētas ar burtu S un ciparu. Katra 

specifikācija ir sadalīta procesos, pievienojot vienu vai vairākus ciparus pēc specifikācijas numura. Procesi ir 

iedalīti līmeņos, atkarībā no ciparu skaita. Procesam ar mazāku ciparu skaitu ir augstāks līmenis. Attiecīgi – 

ar lielāku ciparu skaitu apzīmē zemāka līmeņa procesu. 

Procesus precizējošie teksti ir veidoti pēc šāda, vispārīga iedalījuma: 

a) darba procesa apraksts (process); 

b) materiāli; 

c) darba procesa izpilde; 

d) kvalitātes novērtējums; 

e) pielaides; 

f) darba daudzumu uzmērīšana, vienības. 
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B. Vispārējās nostādnes 

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējās prasības, kuras jāievēro veicot darbus. 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām, būvnormatīviem, kas 

minēti šajās specifikācijās, spēkā esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem un būvnormatīviem. Atsaucēs 

minētajiem standartiem un normatīviem lietot spēkā esošo versiju. 

Standarti, kas veido projektēšanas un būvniecības pamatprasības, ir Latvijā spēkā esošie būvnormatīvi un 

Eirokodeksi sekojošām būvniecības sadaļām, ieskaitot šeit noteiktos tehniskos noteikumus: 

o Veidņi un turas   EC 2 un LVS EN 13670; 

o Stiegrojums   EC 2 un LVS EN 10080; 

o Betons    EC 2 un LVS EN 206; 

o Konstrukciju tērauds  EC 3 un LVS EN 10025; 

o LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”; izvēloties būvmateriālus tilta pārbūvei - max. gaisa temperatūra 

+35C, bet min. gaisa temperatūra -30C. 

Būvprojekta sējums “Darbu daudzumu saraksts” jāskata saistībā ar šo sējumu. Jautājumiem, kas izklāstīti 

vai aprakstīti vienā vietā, nav jābūt atkārtotiem citur. 

Turpmāk tekstā lietotie jēdzieni: 

Būvdarbu veicējs – fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar pasūtītāju, 

veic būvdarbus. 

Būvuzraudzība – profesionāla un neatkarīga būvdarbu veikšanas procesa uzraudzība, lai pārliecinātos par 

kvalitatīvu un drošu būves būvniecību. 

Būvdarbu veicējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē 

nepieciešamo papildus aprēķinu (piemēram turu un veidņu) un projektēšanas darbu izmaksas.  

Būvdarbu veicējam jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai 

Būvuzraudzība uzskata, ka tas ir nepieciešams. 

Būvdarbu veicējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un 

transports, bez kā nebūtu iespējama būvprojektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja 

prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā. 

Būvdarbu veicējam pie konkrētajiem darbiem, kas ir doti sējuma „Darbu daudzuma saraksts”, vienības 

cenās ir jāiekļauj sekojošas izmaksas: 

- būvlaukuma uzturēšanas izmaksas - sadzīves telpas, sanitārās labierīcības, būvdarbu veicējam 

nepieciešamās uzturēšanas un pārbaudes iekārtas, aprīkojums, noliktavas u.t.t., ūdens, elektrības 

u.t.t. patēriņa izdevumi; 

- detalizētu rasējumu izstrāde, ja nepieciešams, lai tehnoloģiski pareizi realizētu būvkonstrukcijas, vai 

ja to pieprasa Būvuzraudzība; 

- papildus pasākumi nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmē; 

- vides aizsardzības pasākumi; 

- telpu ierīkošana un uzturēšana pa būvniecības laiku Būvuzraudzības nodrošināšanai; 

- palīgteritoriju iegūšanai un uzturēšanai; 

- saskaņojumu un atļauju iegūšanai; 

- sanitāro un drošības normu ievērošanai; 

- nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai; 

- darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrādei (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, 

grafiki u.tml.); 

- kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, dokumentēšana, 

kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.); 

- būvmateriālu un būvizstrādājumu sagatavošanai, uzglabāšanai, piegādēm un iestrādei; 
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- iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem; 

- pagaidu (papildu darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem; 

- darbaspēkam; 

- vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem; 

- organizācijai un administrēšanai; 

- tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai, izņemot pievienotās vērtības nodokli; 

- plānotā peļņa. 
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C. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvdarbu veicējam, veicot būvdarbus, ir jāievēro visi spēkā esošie vides aizsardzības likumi. Nevar tikt 

pieļauta būvlaukuma, Svētes upes un darba veikšanas platību piesārņošana. Būvējot projektētās konstrukcijas 

un demontējot esošās, nepieciešams veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu iespējamo apkārtējās vides 

un upes piesārņošanu. 

Būvdarbu veicējam nojauktie būvmateriāli ir jātransportē uz būvgružu pārstrādi vai sertificētu būvgružu 

izgāztuvi. 

Būvbedri norobežojošo rievsienu izbūvē izmantot tehnoloģijas (augstfrekvences vibrāciju un citas), kas 

maksimāli samazinās trokšņa emisiju un ceļa uzbēruma deformācijas. 

Būvdarbu veicējam ir jāpielieto būvniecības metodes, kuras pēc iespējas novērstu apkārtējās vides 

pasliktināšanos trokšņa, smakas un vibrāciju rezultātā attiecībā pret strādniekiem, apkārtējiem iedzīvotājiem, 

gājējiem, kā arī autobraucējiem. Ja kāda būvdarba veikšanas troksnis pārsniedz 55decibellus, tad to drīkst 

veikt tikai dienas laikā. Nepieciešamības gadījumā troksnis mērāms pie tuvumā esošām mājām. 

Būvdarbu veicējam ir jāpievērš uzmanība ne tikai pērkamo materiālu kvalitātei, bet arī to ietekmei uz 

apkārtējo vidi būvniecības laikā. 

Papildus prasības skatīt 1. sējuma “Vispārējā daļa” ietvertajos Valsts vides dienesta Jelgavas 

reģionālās vides pārvaldes tehniskajos noteikumos. 

Pēc tilta atjaunošanas darbu pabeigšanas, veikt tilta nostiprināšanas darbus un apkārtnes ainavisko 

sakopšanu. 

Būvlaukumā jābūt absorbenta materiāliem, lai savlaicīgi savāktu iespējamo naftas produktu 

piesārņojumu. 

Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu vides aizsardzības likuma 

noteikumus. Būvniecības darbu procesā ir jāpielieto tādas darbu izpildes metodes, kas nepiesārņo grunti, 

ūdeni un gaisu, t.i.: 

- darbu izpildē aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smērvielu noplūdēm, 

- mehanizētie darbu procesi jāorganizē tā, lai ar vienu un to pašu iekārtu varētu paveikt pēc 

iespējas vairāk darbu procesu, tādējādi samazinot tehnikas vienību skaitu objektā, kas savukārt 

būtiski nepalielina trokšņu līmeni, kas mazāk traucētu apkārtējiem iedzīvotājiem. 

Darbu izpildē ir izmantojami apkārtējai videi nekaitīgi būvmateriāli. Būvmateriālu iesaiņojuma materiāli 

un citi būvniecības darbu procesā radušies atkritumi ir jāsavāc konteineros un jānodod attiecīgo atkritumu 

apsaimniekotājiem. 

D. Darba aizsardzības pasākumi 

Būvdarbu veicējs būvlaukumam izstrādā iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes 

noteikumus, ievērojot un nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk 

minētajiem noteikumiem, Būvdarbu veicējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā 

iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar atrašanos būvlaukumā. 

Pirms darbu uzsākšanas, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, ir norīkojams atbildīgais būvdarbu 

vadītājs, kā arī atbildīgais par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. 

Atbildīgajai personai licencētā mācību iestādē ir veicama atbilstoša apmācība darba aizsardzībā, 

ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, un ir apliecinoši dokumenti/apliecības (LR MK 

noteikumi Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”). 

Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, darba 

aizsardzības instruktāža darba vietā un ugunsdrošības instruktāža. Darbinieks ar savu parakstu apliecina, 

īpašā šim nolūkam iekārtotā žurnālā, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām 

būvlaukumā. Instruktāžu veic Būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumu NR.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” prasībām. Visas nepieciešamās 

instrukcijas atrodas būvlaukuma birojā. 

Būvdarbu aprīkojumu nepieciešams nogādāt darba vietās, tehnoloģiskā secībā, lai tādējādi nodrošinātu 

darba drošību. Jebkādas iekārtas būvdarbu veikšanai darba vietās jāpiegādā minimālā daudzumā, lai tās 

netraucētu un neradītu draudus darba veikšanas laikā. Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir 

iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par 

bīstamajām iekārtām”, ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu “Par bīstamo iekārtu 

tehnisko uzraudzību”. Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, 
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stropētāji), un kuriem ir kvalifikāciju apliecinoši dokumenti. Būvlaukumā metināšanas darbus (elektro 

vai gāzes metināšana) drīkst veikt tikai ar sertificētām iekārtām, ievērojot elektrodrošības un ugunsdrošības 

noteikumus/instrukcijas, un apmācīti darbinieki, kuriem ir apliecinoši dokumenti. 

Visiem strādniekiem ir jābūt nodrošinātiem ar individuālās aizsardzības līdzekļiem (speciālais apģērbs, 

apavi, instrumenti), iepazīstinātiem ar to lietošanu un apguvušiem drošas darba veikšanas metodes un 

paņēmienus. Darbinieku vajadzībām tiek iekārtotas – ģērbtuves, atpūtas telpas, tualetes un dušas (atkarībā no 

nodarbināto skaita un piekļūšanas iespējām), ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba 

aizsardzības prasības darba vietās” prasības. 

Sanitārās sadzīves telpām strādniekiem ir jābūt gatavām ekspluatācijai līdz būvdarbu uzsākšanai. Telpās 

ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem un citiem līdzekļiem, kuri būtu nepieciešami cietušajiem pie pirmās 

palīdzības sniegšanas. Būvdarbu veicējam noteikti jāorganizē darbinieku instruktāžu, par drošu smagumu 

celšanu un pārvietošanu, saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot 

smagumus” prasībām.  

Līdz pamatdarbu uzsākšanai, darba zonā jābūt uzstādītiem stendiem ar ugunsdrošības inventāru, 

ugunsdzēšamiem aparātiem un šo inventāru izmantošanas noteikumiem nepieciešamības gadījumā. 

Būvniecības laukumā ir jābūt telefonu sakariem, lai varētu izsaukt ugunsdzēsējus un neatliekamo 

medicīnisko palīdzību. Būvlaukuma teritorijā smēķēšana ir atļauta tikai speciāli atvēlētās vietās. 
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E. Būvdarbu organizēšana 

Šajā nodaļā minētās prasības Būvdarbu veicējam jāiekļauj visu veicamo darbu izmaksās. 

Visi būvdarbi jāveic saskaņā ar LBN prasībām, tai skaitā arī pamatojoties gan uz “Autoceļu un ielu 

būvnoteikumiem”, gan vadoties pēc “Būvniecības likuma” un MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi”. 

Neatkarīgi no noteiktā elektroietaišu aizsargjoslu platuma, darbus ar celšanas mehānismiem 30m joslā no 

gaisvadu elektrolīnijas malējā vada, pirms darba sākšanas saskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu īpašnieku vai 

valdītāju (MK not. Nr. 982. 11. punkts). 

Būvdarbu veicējs, darbu veikšanas projekta ietvaros, jāizstrādā visi nepieciešamie detalizētie rasējumi 

visām palīgbūvēm. 

Būvdarbu izpildes laikā jāievēro visu komunikāciju aizsardzības noteikumi. 

Sastādot būvdarbu kalendāro grafiku, jāņem vērā darbu veikšanas laika apstākļu īpatnības, piemēram 

Svētes upes ūdens līmeņi pavasara plūdu laikā. Pretējā gadījumā jāveic papildus pasākumi, lai izpildītu 

tehnisko specifikāciju prasības. 

Prasības attiecībā pret būvlaukumu skatīt šī sējuma nodaļā “Sagatavošanas darbi”. 

Tilta pār Svēti pārbūve 

Būvprojektā paredzēts pilnībā veikt esošā tilta konstrukciju demontāžu, tajā skaitā arī koka pāļu 

demontāžu. 

Tilta brauktuves platums ir pieņemts 5.0 m ar divpusēju šķērskritumu 2.5%. Tiltam netiek paredzētas 

ietves. Satiksme pāri tiltam organizējama ar priekšrocības zīmēm. Abās brauktuves pusēs tiek paredzētas H2 

noturības klases barjeras ar darba platumu W4. Tilta brauktuves segas konstrukcija sastāv no 2 asfalta 

kārtām, zem kurām ir izbūvēts hidroizolācijas aizsargslānis un līmētā hidroizolācija. 

Tiltam paredzēts veidot jaunus konusu nostiprinājumus un to atbalstus (rievsienas) zemtilta daļā. Konusu 

nostiprinājumi un to atbalsti tiks izbūvēti no monolīta dzelzsbetona. Konusu nostiprinājumu priekšā 

paredzēts veidot laukakmeņu krāvumu. 

Ģeodēziskā tīkla punktam Nr. 507 ir paredzēta aizsardzība būvdarbu laikā, lai nepieļautu punkta 

bojājumus un apbēršanu, būvējot ceļa uzbērumu. 

Tilta laiduma konstrukcija tiek paredzēta 0,51 m virs augstākā aprēķinātā ūdens līmeņa ar 2 % 

pārsniegšanas varbūtību +3,90 m atbilstoši ceļa kategorijai un LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un 

hidrotehniskās būves”. Tilta statiskā shēma ir saspriegta vienlaiduma monolītā dzelzsbetona plātne ar aplēses 

laidumu 19 m. Tilta kopējais garums, ieskaitot laiduma konstrukcijas atpakaļ vērstos spārnus ir 25 m. Plātnes 

augstums uz brauktuves ass sastāda 0,70 m. Plātne tiek stiegrota ar parasto stiegrojumu un saspriegtā 

stiegrojuma kūļiem. Kopējais tilta platums sastāda 6,30 m. Krasta balstu vietās tilta konstrukcija tiek balstīta 

ar balstīklu palīdzību. Krasta balsti tiek nobalstīti uz 12 m gariem urbpāļiem. Krasta balsti tiek, veidoti no 

monolītas dzelzsbetona uzkalas, kurā ir apvienoti pāļi. Tilta laiduma konstrukcijas galos asfaltbetona 

virskārtā tiek veidotas asfalta mastikas šuves (40mm x 40mm) un 4 m garas pārejas plātnes. 

Tilta pār Svēti pieeju pārbūve 

Brauktuvei tilta pieejās paredzēts normālprofils NP 7,5 ar 1 m platām nomalēm.Tilta pieejās paredzēta 

grants seguma izbūve. Tilta pieejās atļauto braukšanas ātrumu paredzēts samazināt līdz 30 km/h, kā arī 

aprīkot tiltu ar 208. un 209. ceļa zīmēm. 

Sega tilta pieejās pieņemta vadoties pēc AADTj,pievestais ≤500, AADTj,smagie ≤100.Tilta pieejās 

paredzēta sekojošas brauktuves segas izbūve (asfaltbetona segums) 15 m attālumā no tilta kreisā krasta 

pieejā un 17,50 m attālumā no tilta labā krasta pieejā: 

• A/b dilumkārta AC 11 surf,      40 mm, 

• A/b saistes kārta AC16 bin,      60 mm, 

• Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā virskārta, 250 mm, 

• Salizturīgā kārta,        Min 400 mm 

• Drenējoša smilts (Uzbēruma grunts)     mainīgā biezumā 

Pēc asfaltbetona seguma (pārejas posma) izbūves pieejās paredzēta sekojoša segas konstrukcija (grants-

šķembu maisījuma segums): 

• Nesaistītu minerālmateriālu (0/32 s) segums,    100 mm, 

• Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā virskārta 250 mm, 

• Salizturīgā kārta,        Min 400 mm 
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• Drenējoša smilts (Uzbēruma grunts)     mainīgā biezumā 

Šī konstrukcija paredzēta aptuveni 22,50 m garā posmā kreisā krasta pieejā un 40 m labā krasta pieejā. 

Labā un kreisā krasta pieejās pēdējiem 10 m paredzēts nesaistītā minerālmateriāla (0/32s) segums 100 

mm biezumā. 

Abās brauktuves pusēs tiek paredzētas H2 noturības klases barjeras ar darba platumu W4. Pieejās tiek 

paredzētas N2 noturības klases barjeras ar darba platumu W5. 

Sagatavošanās darbi 

1) Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāveic ietekmējamās teritorijas rūpīga apsekošana un 

demontējamo elementu identificēšana. 

2) Būvlaukuma materiālu uzglabāšanas un tehnikas novietnes laukuma ierīkošana un 

labiekārtošana (ģērbtuvju, sanitāro mezglu ierīkošana), tajā skaitā būvlaukuma norobežojošā 

žoga uzstādīšana. 

3) Jāveic nepieciešamo elektropieslēguma vietu noteikšana, nepieciešamības gadījumā arī 

atsevišķa skaitītāja uzstādīšana. Būvdarbu veicējs autonomai elektroapgādei var izmantot arī 

mobīlos ģenerātorus. 

4) Visu nepieciešamo informatīvo plakātu izvietošana. 

5) Gan būvlaukuma pilsētiņai, gan pašam būvlaukumam diennakts tumšajā laikā ir jābūt 

apgaismotam. 

6) Konstrukcijas asu nospraušana dabā ir jāveic saskaņā ar BK daļas rasējumiem. Konstrukcijas 

asu nospraušanas darbiem ir pieaicināms atbilstoši sertificēts mērnieks.  

 

Tilta pārbūves darbu secība (dots principiāls darbu sadalījums): 

1) Būvlaukuma ierīkošana, satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana. 

2) Esošā tilta konstrukciju demontāža. 

3) Krasta balstu un pāļu atrakšana un demontāža. 

4) Pāļu urbšana un krasta balstu izbūve. 

5) Laiduma konstrukcijas izbūve. 

6) Pārejas plātņu izbūve. 

7) Brauktuves seguma un aprīkojuma uzstādīšana. 

8) Konusu uzbērumu izbūve un upes krastu nostiprināšana. 

9) Tilta pieeju atjaunošana. 

Būvdarbu veicējam visus darbu procesus, kas ir minēti šajā punktā (izstrādājot DVP) ir iespējams 

sadalīt vēl sīkāk. 

Laiduma konstrukcijas veidņu noņemšanu drīkst uzsākt tikai pēc saspriegšanas darbu 

veikšanas, bet ne ātrāk kā betons sasniedzis vismaz 80% no projektā paredzētās betona stiprības (tai 

skaitā no projektā paredzētā elastības moduļa attiecīgajai betona klasei). 

Darbu veikšanas projekts 

Saskaņā ar vispārīgiem būvnoteikumiem, pirms darbu uzsākšanas objektā, būvdarbu veicējam ir 

jāizstrādā darbu veikšanas projekts (turpmāk DVP). 

DVP ir izstrādājams un saskaņojams ar Pasūtītāju atbilstoši LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts", 

pamatojoties uz šo Darbu organizēšanas projektu un būvprojektu kopumā. 

Izstrādājot DVP papildus ir jāņem vērā šādi normatīvie dokumenti: 

  - Darba likums; 

  - Būvniecības likums; 

  - Darba aizsardzības likums; 

  - Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”; 

  -Vispārīgie būvnoteikumi; 

  -MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";  

  -MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"; 

  -MK noteikumi „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 

augstumā”, kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanu, 

darba aizsardzību un ugunsdrošību; 



Tiltu izvērtējums un konstruktīvie uzlabojumi, tai skaitā uzlabojumi ledus sastrēguma novēršanai. Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie 

Būriņu ceļa tilta (Būriņu ceļa tilta pārbūve pār Svētes upi) 
2. sējums “Specifikācijas” 

 
PROJEKTS 3 

 

12 
  - LR “Darba aizsardzības likumu” ar tā papildinājumiem - MK noteikumi Nr.660 “Darba vides 

iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”. 

  - MK noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”. 

Izstrādājot DVP, Būvdarbu veicējam ir jāizvēlas veicamo darbu tehnoloģiskie procesi, izpildes 

metodes ņemot vērā vietas ģeoloģiskos apstākļus un būvlaukuma teritorijā esošās komunikācijas. Būvdarbu 

veicējam tā pat jāizstrādā detalizēts būvniecības laika grafiks. 

Būvdarbu veicējam savās darbu izmaksās ir jāievērtē arī visu darbu veikšanai nepieciešamo 

atļauju (koku ciršanas atļauja, būvatļauja u.tml.) un saskaņojumu saņemšanas izmaksas.  

Darbu izpildes kvalitātes kontrole un to pabeigšana 

Katrs darbu process ir izpildāms atbilstoši šī projekta tehniskajās specifikācijās sniegtajām norādēm, 

par ko tiek sastādīti segto darbu vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti. Darbu izpildei atļauts izmantot 

tikai tādus materiālus, kas atbilst specifikāciju prasībām, par ko liecina materiālu atbilstības deklarācijas ar 

pielikumā pievienoto ražotāja izsniegto kvalitāti apliecinošo sertifikātu.  

Katra darba procesa pieņemšanai jānotiek atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvuzrauga klātbūtnē. Nav 

pieļaujama situācija, kad tiek uzsākta nākamā darbu procesa izpilde, kamēr par iepriekšējo darbu nav 

parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 

Jebkāda veida atkāpes no šī projekta ir saskaņojamas ar autoruzraugu. Saskaņotās izmaiņas ir 

reģistrējamas gan būvdarbu, gan autoruzraudzības žurnālā. Pēc visu darbu procesu pieņemšanas, būvdarbu 

veicējam ir jāpieaicina licencēts mērnieks, kas veic izpildmērījumus, un šo izpildmērījuma plānu pievieno 

pie objekta izpilddokumentācijas. 

Būves izpildmērījuma plāna izstrāde veicama atbilstoši MK noteikumiem Nr.281 „Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un MK noteikumu Nr.633 

„Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 45. un 48.punktu prasībām. 

Pēc visu tilta konstrukciju izbūves (tai skaitā tilta pieeju un upes krastu nostiprinājumu izbūves) darbu 

pabeigšanas objekts ir jāatbrīvo no materiālu atlikumiem, būvgružiem, informatīviem plakātiem un ceļa 

zīmēm, tehnikas u.tml. Jānovērtē pievadceļu stāvoklis, ja būvdarbu rezultātā tie ir bojāti, jāveic remonts. 

Jāatjauno būvdarbu laikā iznīcinātās ierīkotās robežzīmes atbilstoši MK noteikumu Nr.1019 „Zemes 

kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” prasībām. 

Veicot projektā paredzētos darbus ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas autoceļa aizsargjoslā, būvdarbu 

veicējam jānodrošina Aizsargjoslu likuma prasības, zemes īpašnieki, kuru zemēs darbi tiks veikti, rakstiski 

jābrīdina vismaz divas nedēļas pirms būvdarbu uzsākšanas. 

Būvdarbu skartajā teritorijā tuvumā atrodas vietējā ģeodēziskā tīkla punkts Nr. 507, kuru ir paredzēts 

aizsargāt. Viena metra attālumā no ģeodēziskā punkta izbūvējama betona aizsargkonstrukcija, kas pasargās 

ģeodēzisko punktu no apbēršanas. Aizsargkonstrukcijas detalizācija saskaņojama ar Jelgavas pilsētas 

Būvvaldi. 

Tilta atklāšana satiksmei 

Satiksmes organizāciju būvdarbu laikā skatīt rasējumā SO-01. 

Autotransporta kustību pa atjaunoto tiltu drīkst uzsākt tikai tad, kad atbilstoši projektam izbūvēto 

laiduma un balstu konstrukciju betons sasniedzis 100% no projektā paredzētās betona stiprības 

attiecīgajai betona klasei, kā arī izbūvēta asfaltbetona seguma apakškārta un uzstādītas drošības 

barjeras. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=26020&rel_doc=on#REL_DOC
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F. Ugunsdrošības pasākumu pārskats 

Līdz pamatdarbu uzsākšanai, darba zonā jābūt uzstādītiem stendiem ar ugunsdrošības inventāru, 

ugunsdzēšamiem aparātiem, glābšanas riņķiem un šo inventāru izmantošanas noteikumiem nepieciešamības 

gadījumā. Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu 

veicējs. Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.238, izdotu Rīgā, 

2016. gada 19. aprīlī, 3. nodaļa.  

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 prasībām.  

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu 

sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 

Objektā izvietojami ūdens-putu ugunsdzēšamie aparāti, to atrašanās vietas apzīmējot ar atbilstošām 

zīmēm.  

Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic būvdarbus, 

vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļaujā norāda darbu veidu, 

vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus atļauts veikt: 

1) atklātos laukumos vismaz 10 m no degt spējīgām ēku un citu būvju konstrukcijām, 

2) pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.50 m augstu nedegoša materiāla aizslietni. 
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 S1  Sagatavošanas darbi  

S1.1 Mobilizācija 

Pēc līguma noslēgšanas Būvuzraudzībai tiek iesniegts apstiprināšanai detalizēts būvlaukuma ierīkošanas 

un likvidēšanas plāns. Mobilizācijas un būvlaukuma ierīkošanas izmaksās ir jāietver arī nomas un 

kompensāciju izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo zemju izmantošanu un nomu. 

Mobilizācijas cenā tā pat jāiekļauj visi darbi, kas saistās ar būvlaukuma ierīkošanu un likvidēšanu 

(nožogojums, plakāti, elektrības pieslēgumi, uc.), tai skaitā ceļa seguma, vai zāliena (un citu elementu, kas 

tiks bojāti) atjaunošana vismaz tādā stāvoklī, kā tas bija pirms darbu uzsākšanas. 

Mobilizācijas cenā jāiekļauj arī Būvuzraudzības nodrošināšanu ar atsevišķām telpām, ieskaitot apkuri, 

apgaismojumu un uzkopšanu ar sekojošām iespējām: 

- Birojā jābūt istabai vai darba telpai, kas paredzēta Būvuzraudzībai. Birojam jābūt aprīkotam ar 

piemērotu tāfeli, kas domāta darba rasējumu piestiprināšanai, un vismaz diviem krēsliem. Birojā jābūt arī 

sanāksmju telpai, kurā atrastos galds un krēsli vismaz astoņām personām, sanitārajām prasībām atbilstošai 

tualetei un mazgāšanas ierīcēm. 

- Būvdarbu veicējam jāuzņemas visi maksājumi, kas saistīti ar biroja ērtībām (elektrība, ūdens, 

kanalizācija, atkritumu izvešana). 

- Būvuzraudzības un personāla vajadzībām birojā Būvdarbu veicējam jānodrošina interneta 

lietošanas iespējas. Samaksu par pieslēgumu jāuzņemas Būvdarbu veicējam. 

Mobilizācijas pozīciju cenā jāiekļauj visi pagaidu un piebraucamie ceļi, kas paredzēti visu konstrukciju 

būvniecībai un/vai esošo konstrukciju demontāžai. Tāpat mobilizācijas cenā jāiekļauj visu bojāto 

elementu atjaunošana iepriekšējā stāvoklī. 

Būvdarbu veicējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē 

nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. 

Papildus projektēšanas darbi ietver: 

 Detālo darba zīmējumu izstrādi; 

 Darbu veikšanas projekta izstrādi; 

 Būvlaukuma iekārtojuma plānu; 

 Nepieciešamo papildus saskaņojumu veikšanu; 

 Veidņu un turu projektēšana laiduma konstrukciju un tilta balstu izbūvei. 

Pirms atsevišķu konstrukciju izbūves darbu sākuma, ja konstrukcija atšķirsies no tehniskajā projektā dotā, 

ja konstrukciju nepieciešams precizēt (balstu konstrukcijas), vai pēc Būvuzraudzības pieprasījuma, Būvdarbu 

veicējam jāizstrādā detalizēti darba rasējumi. Būvdarbu veicējam ir jāizstrādā un jāiesniedz apstiprināšanai 

darbu veikšanas programmas mēnesi pirms plānoto darbu uzsākšanas. Būvdarbu veicējam jāveic visu turu un 

veidņu, kā arī ar to montāžu un demontāžu saistīto pasākumu projektēšana. Izstrādāto veidņu un turu 

projektu būvdarbu veicējs iesniedz apstiprināšanai Būvuzraudzībai ne vēlāk kā divas nedēļas pirms turu un 

veidņu uzstādīšanas. 

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Pēc mobilizācijas un būvlaukuma ierīkošanas pasūtītājs var 

veikt šī darba apmaksu līdz 50% no kopējās darba izmaksas summas. Pārējo samaksu par šo darbu 

veic pēc demobilizācijas. 

Mērvienība: KS. 

S1.3 Pagaidu darbi 

S1.31 Satiksmes organizēšana tilta atjaunošanas laikā 

a) Process ietver nepieciešamo pagaidu ceļa zīmju un norādījumu uzstādīšanu pirms nojaukšanas darbu 

uzsākšanas saskaņā ar saskaņotu shēmu. Satiksmes organizēšanas shēmu skatīt rasējumā SO-01. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas pagaidu ceļa zīmes demontējamas. 
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Satiksmes organizāciju būvdarbu laikā jāveic saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.421 

„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām. Būvdarbu veicējam būvniecības laikā 

jānodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003. gada noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības 

prasības veicot būvdarbus” izpilde. 

Ceļu zīmēm jāatbilst LVS 77 un LVS 85 tehniskajām prasībām. 

Tāpat process ietver gājēju pagaidu ceļa un gājēju pagaidu tilta izbūvi, uzturēšanu un demontāžu. To 

novietojumu skat. rasējumā DOP-01. 

Gājēju pagaidu tilta ietves platumam jābūt vismaz 1.0m, tā malās jābūt piestiprinātām 1.1m augstām 

gājēju margām. Gājēju ceļa platumam jābūt vismaz 1.0m. Tas ir jānostiprina pret izskalošanu. 

Būvdarbu veicējam ir jānodrošina gājēju pagaidu tilta un gājēju ceļa uzturēšana būvniecības laikā. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas ir nepieciešams nojaukt gājēju pagaidu ceļu un tiltu, un sakārtot apkārtējo 

platību vismaz tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms darbu uzsākšanas.  

Gājēju tilta nestspējai jābūt vismaz 250 kg/m2. 

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Pēc pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas un pagaidu gājēju tilta 

izbūves, pasūtītājs var veikt šī darba apmaksu līdz 70% no kopējās darba izmaksas summas. Pārējo 

samaksu par šo darbu veic pēc pagaidu ceļazīmju demontāžas. 

Mērvienība: KS. 

S1.4 Krūmu ciršana. Koku ciršana. 

a) Nocirstie koki, krūmi, zari, celmi un virszemes saknes jāaizvāc uz būvdarbu veicēja atbērtni. 

Dedzināšanu uz vietas var veikt, ja šo darbu veikšanas vieta un laiks ir saskaņots ar VUGD. Pelni 

jāizkliedē.  

c) Nocirsto krūmu celmu augstums nedrīkst pārsniegt 5cm, bet pēc nocirsto koku celmu laušanas celmu 

vietām jābūt aizbērtām, kā arī attīrītajai un darba izpildes gaitā skartajai teritorijai jābūt noplanētai. 

Nozāģēto zaru zāģējuma vietas saglabājamajiem kokiem pēc zaru nozāģēšanas nekavējoties jānosedz 

ar atbilstošu potziedi. 

d) Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot pasākumus prasību 

nodrošināšanai. 

f) Zāģējot krūmus vai kokus un laužot celmus, paveikto darbu uzmēra, mērot laukumu pēc zaru vainaga. 

Zāģējot atsevišķi augošus kokus un laužot celmus, kā arī zāģējot zarus un veidojot vainagus, padarīto 

darbu uzmēra gabalos [viens(am) koks(am) + viens celms = 1gab.]. 

Visām koku un krūmu zāģēšanas cenām jāietver visu nepieciešamo materiālu piegāde un 

nepieciešamais darbaspēka patēriņš, iekārtas, instrumenti, maksa par izgāztuves izmantošanu ārpus 

būvlaukuma un neparedzētie izdevumi darba pabeigšanai. Papildus koku un krūmu nociršanai projektā 

paredzētajā apjomā ir paredzēts arī izlauzt celmus. 

Mērvienība: koki (ar Ø virs 20 cm ieskaitot) - gab., krūmi (tai skaitā koki ar Ø  zem 20 cm) – m2. 

S1.5 Mērniecības darbi 

a) Process ietver tilta konstrukciju un ceļa nospraušanu saskaņā ar rasējumos dotajām koordinātēm. 

Uzmērīšanai un nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ģeometriskajiem 

parametriem un telpiskajām koordinātām un jāietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas darbi 

pirms darba izpildes, darba izpildes laikā un pēc tā. Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi 

būvprojekta ģeometrisko lielumu pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. 

Izpildot uzmērīšanas un nospraušanas darbus, jāievēro LBN 305-15 ″Ģeodēziskie darbi būvniecībā″, 

ciktāl tas attiecas uz konkrēto būvi. 

Pirms būvdarbu veikšanas būvdarbu veicējam ir jāpārliecinās par ieprojektēto konstrukciju dimensiju 

atbilstību esošajai situācijai. 
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Ja būvdarbu laikā tiek atrastas zemju robežzīmes, kuras traucē būvdarbu veikšanai, pēc būvdarbu 

pabeigšanas tās jāatjauno atbilstoši 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās 

uzmērīšanas noteikumi” prasībām. 

Process ietver arī kupicu un robežzīmju atjaunošanas darbus. 

b) Ģeodēzisko punktu izveidošanai jāizmanto tādi videi nekaitīgi materiāli, kas nodrošina atbalsta 

sistēmas saglabāšanos būves vietā visā būvniecības laikā. 

c) Atbalsta sistēma jāizveido no piketu punktiem un citiem atbilstoša veida un izkārtojuma ģeodēziskiem 

punktiem, ievērojot darbu raksturu un vietējos reljefa un citus apstākļus. Ģeodēziskie punkti jāizveido 

tā, lai tie kalpotu līdz būves nodošanai un pēc iespējas saglabātu ģeodēzisko stabilitāti. Atbildīgajam 

būvdarbu vadītājam līdz būves nodošanai jāsaglabā informācija par ģeodēziskajiem mērījumiem un 

aprēķiniem, to skaitā shēmas un nospraušanas protokoli. Ja nav prasīta cita, tad būvniecības 

nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei jāatbilst 4. precizitātes klasei saskaņā ar LBN 305-

15 ″Ģeodēziskie darbi būvniecībā″. Klasi var sasniegt ar parastajiem mērīšanas paņēmieniem atbilstoši 

norādēm zemāk dotajā tabulā. 

Mērījumu precizitātes raksturojums 

Nosaukums Standartnovirze σ Precizitātes raksturojums 

Plāna stāvokļa precizitātes klase P4 0.5 mm < σL ≤ 5 mm Augsta 

Augstuma precizitātes klase H4 0.5 mm < σH ≤ 2 mm Augsta 

Jebkurus nospraušanas darbus var veikt tikai no ierīkota un izlīdzināta atbalsta tīkla. Būvdarbu veicējs 

ir atbildīgs par rezultātiem, kas būs radušies neievērojot augstāk minētās prasības un turpinot 

būvdarbus. 

d) Izpildītie nospraušanas darbi kontrolējami visā apgabalā. Ja konstatētas atkāpes virs pieļaujamām, tad 

jāuzmēra un jānosprauž atkārtoti. 

Pēc Būvuzrauga pieprasījuma būvdarbu veicējam jāiesniedz pārbaudei nepieciešamie mērniecības 

materiāli un jāsniedz vajadzīgie paskaidrojumi. 

Būvdarbu veicējam jāveic nepieciešamie kontroluzmērījumi pēc Būvuzraudzības ieskatiem. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas jāizgatavo objekta izpilduzmērījums. 

f) Mērniecības darbu apjomos jāietver tilta konstrukciju asu un pašu konstrukciju nospraušana, esošo 

konstrukciju uzmērīšana pēc demontāžas, kā arī tilta pieeju nospraušana un kupicu, robežzīmju 

atjaunošana. Visu pārējo mērniecības darbu izmaksas jāietver attiecīgo būvniecības darbu izmaksās. 

Mērvienība: mērniecības darbiem – KS. 

S1.6 Konstrukciju nojaukšana 

S1.61 Esošo konstrukciju demontāža 

a) Process ietver visus materiālus, iekārtas, instrumentus un darbus, kas saistīti ar esošo konstrukciju 

nojaukšanu, visu būvgružu novākšanu un transportēšanu uz sertificētu būvgružu pārstrādes uzņēmumu 

vai izgāztuvi. Konstrukciju nojaukšanas darbu apjomus nosaka rasējumi un darba daudzumu saraksts. 

Ja esošo konstrukciju nojaukšanai nepieciešams izveidot būvbedri un projektā nav citas norādes, tad 

būvbedres rakšanas, aizbēršanas un malu nostiprināšanas darbi jāiekļauj šajā procesā. Demontāžas 

darbi ietver: 

 Esošā tilta margu konstrukciju demontāžu; 

 Esošā tilta brauktuves segas demontāžu; 

 Krasta balstu demontāža (tai skaitā veco koka pāļu nozāģēšana būvbedres/gultnes līmenī); 

 Konusu nostiprinājumu demontāža; 

 Tilta pieeju segas konstrukcijas demontāža; 

 Ceļa zīmju un signālstabiņu demontāža; 
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 Citu konstrukciju, kuras ir norādītas rasējumos vai uzrādītas darbu daudzumu sarakstos, 

demontāžu. 

Pirms nojaukšanas darbu sākuma Būvdarbu veicējs  izstrādā nojaukšanas darbu programmu un 

saskaņo to ar Būvuzraudzību 2 nedēļas pirms darbu uzsākšanas. 

Būvdarbu laikā ievērot Jelgavas Reģionālās vides pārvaldes izdoto tehnisko noteikumu prasības. 

c) Visas norādītās konstrukcijas jānojauc, būvgruži jānovāc un jāaizved. Būvdarbu veicējam jānodrošina 

darbu veikšanu tādā veidā, kas nerada briesmas darba veicējam un trešajai pusei. Darbi jāvada 

Būvdarbu veicēja darbu vadītājam, kam ir pieredze šādu darbu veikšanā un ko ir apstiprinājis 

Būvuzraudzība. 

Visas konstrukcijas sadalāmas (sagriežamas) gabalos, kuru svars un izmēri ir pieļaujami izvēlēto 

celtņu celtspējai un transportēšanai ar autotransportu. Stingri jāraugās, lai paliekošā konstrukciju daļa 

nezaudētu stabilitāti un netiktu samazināta darbu drošība. 

Visas nojauktās konstrukcijas, kuras nav paredzēts atkārtoti izmantot, ir Būvdarbu veicēja īpašums, ja 

vien tas nav atrunāts līgumā ar Būvdarbu veicēju citādāk. 

f) Apjomu mēra kā pēc demontāžas uzmērītā demontētā materiāla apjomu m, m2, m3, gab. 

Mērvienība: margu demontāža – m; brauktuves segas konstrukcijas demontāža– m2, koka konstrukciju 

demontāža - m3, ceļa zīmes– gab., esošā seguma demontāža pieejās – m3. 
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 S2  Zemes darbi 

S2.1 Sausa būvbedre konusa atbalsta izbūvei. Būvbedres rakšana. 

Projektā paredzēts veikt grunts rakšanas darbus tilta pieeju, tilta krasta balstu un konusu (nogāžu 

nostiprinājumu) izbūvei sausā būvbedrē atbilstoši rasējumiem. 

Šie darbi sevī ietver liekās grunts norakšanu līdz atzīmēm, kas nodrošinātu ūdens atvadi no apkārtējās 

teritorijas un zemes klātnes nolīdzināšanu līdz projektā paredzētajiem līmeņiem. Liekā grunts jāaizved uz 

būvdarbu veicēja atbērtni. 

Ja būvdarbu veicējs paredz liekās grunts izlīdzināšanu uz vietas, tā jāveic nesabojājot, nodrošinot vai 

atjaunojot ceļa konstruktīvo elementu funkcionēšanu tam paredzētajiem mērķiem atbilstošā kvalitātē. 

Būvbedres nostiprinājuma konstrukciju (rievpāļu tipu, iebūves dziļumu, u.c.) precizē izejot no: 

o ģeoloģiskā griezuma gruntīm, 

o gruntsūdens līmeņa, 

o lietderīgās slodzes no transporta kustības, celtniecības iekārtu un mašīnu darba slodzēm, 

drošības koeficentu pieņemot 1.5, 

o grunts un būvkonstrukciju pašsvara, drošības koeficentu pieņemot no 1.05-1.15. 

Ja būvbedres norobežošanai tiek lietotas rievsienas, tad iedziļinot rievsienas (arī tās demontējot) 

jāizvēlas atbilstoša tehnoloģija, lai nekādā veidā netiktu bojāts vai apdraudēts apkārtējo ēku, būvju 

un inženierkomunikāciju stāvoklis. 

Būvdarbu veicējam jānodrošina, ka pamatnes gruntis netiek atmiekšķētas vai sasaldētas. 

Būvprojektā paredzēta arī zemes klātnes sagatavošana zem segas konstrukcijas. Klātnes nestspējai zem 

ceļa segas konstrukcijas jābūt lielākai par 45MPa. Pēc liekās grunts norakšanas jāveic zemes klātnes grunts 

sagatavošana – profilēšana, planēšana un blīvēšana, nodrošinot būvprojektā norādītos ģeometriskos 

parametrus. Pēc zemes klātnes sagatavošanas jānodrošina tās kopšana līdz nosedzošās kārtas būvniecības 

uzsākšanai. Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic ģeodēziskie mērījumi, projektēšana un darba 

daudzuma aprēķini. 

Zemes klātnes sagatavošanu var veikt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C un pamatne nav sasalusi. 

Tālākās kārtas drīkst būvēt tikai pēc tam, kad ir pārbaudīta un ir atbilstoša uzbūvētās zemes klātnes 

kvalitāte. 

Zemes klātnes ierakuma izstrādei (liekās grunts norakšanai līdz projektā paredzētajām atzīmēm) 

temperatūras vai citu klimata ierobežojumu nav, bet, ja ierakums izstrādāts sasalušās gruntīs vai ziemas 

periodā, tad segu drīkst būvēt tikai pēc tam, kad pamatne pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta un ir atbilstoša 

tās kvalitāte. 

Sagatavotajai zemes klātnes virsmai jābūt līdzenai, jābūt nodrošinātai pilnīgai ūdens notecei. Izpildīto 

darbu kvalitātei jāatbilst 2.1-1. tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes un testēšana jāveic pirms 

nosedzošās kārtas būvniecības. 

2.1-1.tabula. Zemes klātnes kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Virsmas augstuma 

atzīmes 
≤ ± 5 cm no paredzētā 

LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā vismaz trīs 

vietās šķērsprofilā (piem., 

uz ceļa ass un malās) ik pēc 

10 m 

Nogāžu slīpums Ne stāvākas par paredzēto Ar šabloniem 
Testējot aizdomu 

gadījumos par neatbilstību 

Šķērsprofils ≤ ± 1,5 % no paredzētā 
Ar 3 m mērlatu un 

līmeņrādi 

Visā būvobjektā katrā joslā 

ik pēc 10 m pirms 
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Platums 
≤ ± 10 cm no paredzētā uz 

katru pusi no ceļa ass 
Ar mērlenti 

nosedzošās kārtas 

būvniecības 

Novietojums plānā ≤ ± 10 cm no paredzētā 

LBN 305–15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā 

raksturīgos punktos 

Grunts sablīvējums katrai 

kārtai vai pamatnei(1) (2) 

≥ 98 % no Proktora blīvuma 

vai 

veicot dubulto slogošanu ar 

statisko plātni Eυ2/Eυ1 ≤ 3,5 

LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9 

DIN 18134 

Pirms nosedzošās kārtas 

būvniecības katrā tilta pusē 

pa vienam mērījumam 

Deformācijas modulis, ar 

saistvielām nesaistītām 

kārtām 

Kopējais deformācijas 

modulis EV2 nedrīkst būt 

zemāks par 45 MPa  

 

DIN 18134(3) 

LVS EN 1097-5 

LVS EN 13286-2 

Pirms nosedzošās kārtas 

būvniecības katrā tilta pusē 

pa vienam mērījumam 

PIEZĪME(1) Jānosaka no grunts uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kas jāattiecina pret no kārtas noņemta parauga Proktora blīvumu. 

Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 

Būvdarbu veicējam darbs jāplāno un jāveic jebkurā darbu stadijā tā, lai tiktu novērsta virszemes vai 

jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētajā formā un dziļumā izraktai būvbedrei kubikmetros un projektā 

paredzēto sausu būvbedru izbūves apjomu mēra kā būvbedres rakšanu/uzturēšanu gabalos. 

Mērvienība: m3, gab. 

S2.6 Irdenas grunts izlīdzināšana uz virsmām virs ūdens līmeņa 

S2.621 Drenējošā smilts slāņa izbūve. Salizturīgās kārtas izbūve. Uzbēruma izbūve 

a) Process ietver drenējošā smilts slāņa (salizturīgās kārtas) un uzbēruma izbūvi, kur tas nepieciešams 

projekta realizēšanai, kā arī prasības uzbēruma grunts slāņa izbūvei. 

Salizturīgo kārtu var būvēt vienā vai vairākos slāņos. Būvniecība ietver pamatnes sagatavošanu 

(profilēšana, planēšana), nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi. Ja 

nepieciešams, tad jāveic arī ģeodēziskie mērījumi un darba daudzuma aprēķini. 

b) Drenējošai smiltij, kas tiks izmantota aizbēršanai, jābūt tīrai, bez organiskiem piejaukumiem, ar labām 

drenējošām īpašībām (filtrācijas koeficients ne mazāks par 1.5 m/diennaktī), un tādām fizikālām 

īpašībām, kas ļauj noblīvēt vismaz līdz 98% no maksimālā blīvuma sausā stāvoklī, kas iegūts saskaņā 

ar ASTM pārbaudes metodi D698 (“Standarta Proktors”), smiltī atrodošos atsevišķu akmeņu diametrs 

nedrīkst pārsniegt 2/3 no izbūvējamā slāņa biezuma. 

Salizturīgās kārtas nestspējai (kopējais deformācijas modulis EV2) uz salizturīgās kārtas virsmas 

brauktuvei jābūt vismaz 90MPa. 

Lietojami materiālu maisījumi, kuri atbilst 2.6-1.tabulā izvirzītajām vispārējām prasībām un 2.6-2. 

tabulā izvirzītajām prasībām granulometriskajam sastāvam. 
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2.6-1.tabula. Vispārējās prasības materiāliem salizturīgajam slānim ar paredzēto nestspēju ≥ 90 MPa  

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz LVS 

EN 13242 
Kategorija Prasība 

Minerālmateriāla (jaukta) 

procentuālais daudzums, kas iziet 

caur 0,063 mm sietu, svara %(1) 

LVS EN 933-1 4.4. p-ts f5 ≤ 5 

PIEZĪME(1) Līdz 10% no veiktajiem testiem pieļaujams daļiņu saturs <0,063 mm ≤ 7 masas %. 

2.6-2.tabula. Prasības granulometriskajam sastāvam materiāliem salizturīgajam slānim ar paredzēto 

nestspēju ≥ 90 Mpa. Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – GV 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz LVS EN 

13285 
Kategorija Prasība 

Virsizmērs masas % 

- daļiņu daudzums < 2D mm 

- daļiņu daudzums < D mm 

LVS EN 933-1 4.3.3 OC80 

 

100 

80 – 99 

 

Sieta izmērs 

(mm) 

Maisījuma apzīmējums 

0/8 0/11 0/16 0/22 0/32 0/45 0/56 0/63 

Cauri izsijātā materiāla daudzums (svara %) 

125        100 

90 - - - - - - 100 - 

63 - - - - - 100 - 80-99 

56 - - - - 100 - 80-99 - 

45 - - - 100 - 80-99 - - 

31,5 - - 100 - 80-99 - 47-87 47-87 

22,4 - 100 - 80-99 - 47-87 - - 

16 100 - 80-99 - 47-87 - - - 

11,2 - 80-99 - 47-87 - - - - 

8 80-99 - 47-87 - - - - - 

5,6 - 47-87 - - - - - - 

4 47-87 - - - - - 15-75 15-75 

2 - - - - 15-75 15-75 - - 

1 15-75 15-75 15-75 15-75 - - - - 

Sablīvēšana veicama, ievērojot optimālu minerālmateriāla mitrumu un pieļaujamās novirzes, 

nepieciešamības gadījumā laistot vai žāvējot. 

 

Zemes klātnes uzbēruma būvniecībai izmantojams minerālas izcelsmes materiāls, piemēram, grunts, 

akmeņi u.tml. Materiālā nedrīkst būt tādas ārējas izcelsmes vielas kā koks, stikls un plastmasa, kas var 

radīt bīstamību, lietojot izstrādājumu. Zemes klātnes uzbēruma būvniecībai izmantojamas gruntis ar 

salizturības klasi F1-F3 atbilstoši LVS 190-5 2.tab. Zemes klātnes būvniecībai zemes klātnes augšējā 

daļā (līdz 1m no zemes klātnes virsmas) bez stabilizēšanas vai citu papildus pasākumu veikšanas kā 

piemērotas var tikt atzītas gruntis, kuru CBR ≥ 20 %, bet apakšējā daļā (vairāk kā 1 m no zemes 
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klātnes virsmas) gruntis, kuru CBR ≥ 8 %. Grunšu būvtehnisko klasifikāciju grunšu raksturošanai 

veikt saskaņā ar LVS 190-5 B pielikumu. Organisko savienojumu daudzums gruntī līdz 1 m dziļumā 

no zemes klātnes virsmas nedrīkst pārsniegt 2 masas %. Organisko savienojumu daudzumu gruntī 

nosaka atbilstoši zemāk norādītajai metodikai.  

METODISKIE NORĀDĪJUMI ORGANISKO SAVIENOJUMU SATURA NOTEIKŠANAI 

GRUNTĪS AR IZDEDZINĀŠANAS METODI 

Šie metodiskie norādījumi ir izstrādāti uz AASHTO T 267-86 bāzes un nosaka organisko savienojumu 

satura noteikšanu gruntīs, kuras lieto ceļu būvniecībā. 

Darbības sfēra 

Organisko savienojumu satura noteikšana ar izdedzināšanas metodi ir piemērota tādiem materiāliem 

kā kūdra, organiskais mēslojums un gruntīm, kuras satur relatīvi netrūdošas vielas un kurās nav 

veģetatīva vai svaigu augu materiāla, tāda kā koks, saknes, zālājs vai oglekli saturoša materiāla, kā arī 

lignīna, ogles u.c. Šī metode nosaka organisko savienojumu kvantitatīvo oksidāciju šajos materiālos 

un dod ticamu organisko savienojumu satura novērtējumu. 

Aparatūra 

Žāvējamā krāsns, kura spēj uzturēt temperatūru 110 ± 5 °C robežās. 

Svari svēršanai ar precizitāti 0,01 g. 

Mufeļa krāsns, kura ilgstoši spēj uzturēt temperatūru 445 ± 10 °C robežās un kuras sadegšanas kamerā 

var ievietot lietojamo konteineru un paraugu. Pirometra devējam jāuzrāda temperatūra mufeļa krāsnī 

tās darbības laikā. 

Tīģeļi vai iztvaicēšanas trauki. Kvarca, alunda, porcelāna vai niķeļa tīģeļi ar tilpumu 30 – 50 ml vai 

Cora porcelāna iztvaicēšanas trauki ar aptuveni 100 mm augšējo diametru. 

Pietiekami liels eksikators, kurš satur efektīvu mitrumu absorbējošu vielu. 

Konteineri. Piemēroti ir nerūsējoša metāla, porcelāna, stikla vai ar plastmasu pārklāti konteineri. 

Dažādas palīgierīces. Azbesta cimdi, knaibles, lāpstiņas u.c. 

Parauga sagatavošana 

Reprezentatīvo paraugu, ar masu vismaz 100 g, ņem no labi samaisīta materiāla porcijas, kura iziet 

caur 2 mm sietu. 

Paraugu ievieto konteinerā un žāvē to 110 ± 5°C temperatūrā līdz konstantai masai. Izņem paraugu no 

krāsns un ievieto to eksikatorā atdzišanai. 

Izdedzināšanas procedūra 

Ņem paraugu ar aptuveni 10 – 40 g masu un ievieto to nosvērtā tīģelī vai iztvaicēšanas traukā, un 

nosver līdz tuvākajiem 0,01 g. 

PIEZĪME. Parauga svars vieglsvara materiāliem, tādiem kā kūdra, var būt mazāks par 10 g, bet tam 

ir jābūt pietiekamā daudzumā, lai piepildītu vismaz ¾ tīģeļa. Izdedzināšanas sākumā var būt 

nepieciešams nosegt tīģeli, lai izdedzināšanas sākotnējā fāzē samazinātu iespēju paraugu „izpūst” no 

tīģeļa. 

Tīģeli vai iztvaicēšanas trauku ar paraugu ievieto mufeļa krāsnī uz 6 stundām pie temperatūras 445 ± 

10°C temperatūrā. Izņem paraugu no krāsns un ievieto to eksikatorā atdzišanai. 

Izņem atdzesēto paraugu no eksikatora un nosver līdz tuvākajiem 0,01 g. 

Aprēķini 

Organisko savienojumu saturu (OSS), kuru izsaka procentos no krāsnī žāvētas grunts masas, aprēķina 

šādi: 
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, kur: 

A – tīģeļa vai iztvaicēšanas trauka un krāsnī žāvētas grunts masa pirms izdedzināšanas; 

B – tīģeļa vai iztvaicēšanas trauka un krāsnī žāvētas grunts masa pēc izdedzināšanas; 

C – tīģeļa vai iztvaicēšanas trauka masa ar precizitāti 0,01 g. 

Aprēķina organisko savienojumu saturu līdz tuvākajiem 0,1%. 

c) Būvbedres jāaizber pa kārtām (15-20cm), sablīvēšana veicama, ievērojot optimālu minerālmateriāla 

mitrumu un pieļaujamās novirzes, nepieciešamības gadījumā laistot vai žāvējot. 

Veltņi. Grunts vibroveltņi (ceļa izbūvei) ar gludiem valčiem, pneimoveltņi. Veltņu tipu, statisko 

lineāro slodzi, vibrācijas frekvenci un centrifugālo trieciena spēku izvēlas atkarībā no sablīvējamā 

materiāla kārtas biezuma.  

Laistāmās mašīnas. Laistāmajām mašīnām jāspēj operatīvi un efektīvi izliet nepieciešamā apjomā 

ūdeni, neaizkavējot sablīvēšanu. 

Salizturīgo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt 

arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 ˚C, kā arī uz sasalušas pamatnes, bet šādā gadījumā drīkst 

izmantot tikai nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai vienu slāni, nosedzošās kārtas vai slāņus 

būvējot, kad uzbūvētais slānis un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta un ir atbilstoša tās 

kvalitāte. 

Pirms darba izpildes jānosaka izmantojamā materiāla Proktora blīvuma un ūdens satura attiecību 

izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens saturu, kā arī ūdens satura pieļaujamās 

novirzes no optimālā. 

Pirms darba izpildes jātestē 2.6-1.tabulā un 2.6-2. tabulā norādītās vai citas paredzētās materiāla 

īpašības. Paraugi jāņem pirms materiāla iestrādes. Paraugu testēšanas biežums norādīts 2.6-3. tabulā. 

2.6-3.tabula. Testēšanas biežums 

Materiāla vai produkta nosaukums Standarts 

Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski 

saistītajiem maisījumiem 
LVS EN 13242 

Nesaistītie maisījumi LVS EN 13285 

Minerālmateriāli bituminētiem maisījumiem un virsmas 

apstrādei 
LVS EN 13043 

Bituminētie maisījumi un materiāli LVS EN 13108-21 

 

d) Skartajām teritorijām pēc liekās grunts novākšanas vai izlīdzināšanas jābūt noplanētām. 

Uzbūvētai salizturīgajai kārtai jābūt viendabīgai un līdzenai, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas 

virsmas. Uzbūvētās kārtas kvalitātei jāatbilst 2.6-4. tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes 

un testēšana jāveic pirms nākamās konstruktīvās kārtas būvniecības. 

 

 

 



Tiltu izvērtējums un konstruktīvie uzlabojumi, tai skaitā uzlabojumi ledus sastrēguma novēršanai. Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie 

Būriņu ceļa tilta (Būriņu ceļa tilta pārbūve pār Svētes upi) 
2. sējums “Specifikācijas” 

 
PROJEKTS 3 

 

23 

Tabula Nr. 2.6-4. Prasības salizturīgās kārtas kvalitātei un testēšanas nosacījumi 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Virsmas augstuma 

atzīmes 
≤ ± 5 cm no paredzētā 

LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā vismaz trīs 

vietās šķērsprofilā (piem., uz 

ceļa ass un malās) ik pēc 20 

m 

Šķērsprofils ≤ ± 1,5 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi 
Visā būvobjektā katrā joslā ik 

pēc 20 m Platums ≤ ± 10 cm no paredzētā uz 

katru pusi no ceļa ass 
Ar mērlenti 

Novietojums plānā 

≤ ± 10 cm no paredzētā 

LBN 305–15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā raksturīgos 

punktos 

Kārtas biezums 

≤ ± 5 cm no paredzētā 

Šurfējot (atrokot) un uzmērot 

ar lineālu. 

Šurfēt nedrīkst tuvāk par 1,0 

m no salizturīgā slāņa malas 

Visā būvobjektā vismaz trīs 

vietās šķērsprofilā (piem., uz 

ceļa ass un malās) ik pēc 20 

m 

Sablīvējums (1) 

 

≥ 100 % no Proktora blīvuma 

vai 

veicot dubulto slogošanu ar 

statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,5 

LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9 

DIN 18134 

Visā būvobjektā katrā tilta 

pusē vismaz viens mērījums 

Deformācijas modulis 

Kopējais deformācijas 

modulis EV2 nedrīkst būt 

zemāks par: 

- 110 MPa 

DIN 18134 

Visā būvobjektā katrā joslā 

vismaz viens mērījums katrā 

tilta pusē 

PIEZĪME(1) Jānosaka uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, attiecinot to pret no kārtas noņemta parauga Proktora tilpuma blīvumu. 

PIEZĪME(2) Slodzes klase atbilstoši „Ceļa segas tipveida konstrukciju katalogs”. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu blīvi iestrādātu apjomu kubikmetros. 

Mērvienība: m3 

S2.622 Šķembu pamats. Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā virskārta. Tekņu 

nostiprinājums ar šķembu (40/70) maisījumu. 

a) Process ietver šķembu ieklāšanas darbus, kur tas norādīts projektā. 

Šķembu pamata nesošo kārtu vai segumu var būvēt vienā vai vairākos slāņos. Būvniecība ietver 

nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamatnes sagatavošanu 

(profilēšana, planēšana). Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie 

mērījumi un darba daudzuma aprēķini. 

b) Konstrukciju pamatiem lietot šķembu maisījumu ar frakcijas izmēriem 0/45. 

Nestspējai virs šķembu pamata slāņa jābūt lielākai par 150MPa uz brauktuves. 
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 Grāvju tekņu nostiprināšanai ar frakcionētām šķembām lietot šķembu maisījumu ar frakcijas 

izmēriem 40/70.  

Segumam brauktuvei pieejās pamatu nesošajai virskārtai izmantot nesaistītu šķembu 

(minerālmateriālu) maisījumu ar frakcijas izmēriem 0/45 (N -III klase). 

Tabula Nr. 2.6-5. Prasības rupjajām šķembām (minerālmateriāliem) 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 

13242+A1 

Rupjo šķembu (minerālmateriālu) stiprības 

klase 

N-IV N-III N-II N-I 

Kategorija / prasība 

Plākšņainības indekss LVS EN 

933-3 
4.4.p-ts FI50 / ≤ 50 FI35 / ≤ 35 

Formas indekss LVS EN 

933-4 
4.4.p-ts SI55 / ≤ 55 SI40 / ≤ 40 

Drupinātu vai lauztu daļiņu 

procentuālais daudzums 

pēc masas, % 

Pilnīgi noapaļotu daļiņu 

procentuālais daudzums 

pēc masas, % 

LVS EN 

933-5 
4.5. p-ts 

CNR 

 

N 

 

N 

CNR/50 

 

N 

 

0-50 

C50/30 

 

50-100 

 

0-30 

Drupinātu vai lauztu daļiņu 

procentuālais daudzums 

pēc masas, % 

Pilnīgi noapaļotu daļiņu 

procentuālais daudzums 

pēc masas, % 

LVS EN 

933-5 
4.5. p-ts 

CNR 

 

N 

 

N 

Losandželosas koeficients 
LVS EN 

1097-2(6) 
5.2. p-ts LA45 / ≤ 45 LA40 / ≤ 40 LA35 / ≤ 35 LA30 / ≤ 30 

Triecienizturība, % 
LVS EN 

1097-2, 6.p. 
5.2. p-ts SZNR / nav prasību 

Mikro Devala koeficients LVS EN 

1097-1 
5.3. p-ts MDENR / nav prasību 

Sonnenbrand bazaltam: 

kategorija 
- masas zudums pēc vārīšanas, 

masas % 

- Losandželosas koeficienta 
palielināšanās pēc vārīšanas 

 

LVS EN 

1367-3 

LVS EN 

1097-2 

7.2. p-ts 

SBLA 

 
≤ 1 

 

≤ 8 

Ūdens uzsūcamība, 

procentuālais daudzums 

pēc masas, kā pārbaudes 

tests salumkusumizturībai 

LVS EN 

1097-6 7.p. 

vai B piel. 

7.3.2. p-ts 
WA241 / ≤ 1 (LVS EN 1097-6 7.p-ts) 

WA240,5 / ≤ 0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums) 

Salumkusumizturība(4), 

procentuālais masas 

zudums: 

Sasaldēšana un atkausēšana 

 

Magnija sulfāta vērtība 

 

LVS EN 

1367-1 

LVS EN 

1367-2 

7.3.3. p-ts 

 

 

FDeklarēts / > 4 

 

MSDeklarēts / 

> 35 

 

 

F4 / ≤ 4 

 

MS35 / ≤ 35 

 

 

F2 / ≤ 2 

 

MS25 / ≤ 25 

Tabula Nr. 2.6-6 Prasības 0/45 maisījuma īpašībām 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 13285 
Kategorija Prasība 

Smalkās frakcijas maksimālais saturs, 

masas % 
LVS EN 933-1 

4.3.2 UF7 ≤ 7 

Smalkās frakcijas minimālais saturs, 

masas % 
4.3.2 LFN Nav prasību 
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Virsizmērs masas % 

- daļiņu daudzums < 45 mm 

- daļiņu daudzums < 63 mm 

4.3.3 OC85 

 

85 – 99 

100 

Tabula Nr. 2.6-7 Prasības 0/45 maisījuma granulometriskajam sastāvam 

Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – GC 

 
 

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 5,6 11,2 22,4 45 63 

Augstākais maks. % 7 25 35 45 60 75 90 99 100 

Normāls maks. % 5 20 30 36 49 64 79 - - 

Normāls min. % 2 10 13 22 31 41 61 - - 

Zemākais min. % - 5 8 13 20 30 50 85 100 

c) Zem šķembām jānoņem izjauktais dabīgās grunts slānis un šķembas jānoblīvē. 

Nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamatu nesošo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C 

un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 ˚C, kā arī uz 

sasalušas pamatnes, bet šajā gadījumā drīkst izmantot tikai nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai 

vienu kārtu, nosedzošās kārtas būvējot, kad uzbūvētā kārta un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī 

pārbaudīta tās kvalitāte. 

Nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) segumu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C un pamatne 

nav sasalusi. 

Izmantojamais maisījums jāsagatavo pirms iestrādes būvobjektā. Iebūvējamajam maisījumam jāatbilst 

attiecīgā maisījuma tipa lapās noteiktajam. Visam sagatavotajam materiālam jābūt viendabīgam, ar 

prasībām atbilstošu struktūru – granulometrisko sastāvu. Pirms materiāla iestrādes jātestē tā 

granulometriskais sastāvs. 

Testējamie paraugi jānoņem pirms materiāla iestrādes. Strīdus gadījumā drīkst ņemt testējamo paraugu 

no iebūvēta maisījuma. 
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Maisījumu deklarētajam granulometriskajam sastāvam ir jābūt normālajā zonā starp norādīto 

granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību. Atsevišķām piegādes partijām 

granulometriskais sastāvs var būt ārpus normālās zonas, bet iekļaujoties norādītajā zonā starp 

granulometriskā sastāva maksimāli augstāko un minimāli zemāko vērtību. Vidējai vērtībai, kas 

izrēķināta no visiem vienas izcelsmes materiāla granulometriskā sastāva testu rezultātiem būvobjektā, 

jābūt normālajā zonā starp norādīto granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību. 

Pirms darba izpildes jānosaka no katras izcelsmes vietas izmantojamā materiāla Proktora blīvuma un 

ūdens satura attiecību izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens saturu, kā arī ūdens 

satura pieļaujamās novirzes no optimālā. 

Nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamata nesošās kārtas un seguma būvniecība (iestrāde, 

sablīvēšana) jāizpilda saskaņā ar būvdarbu veicēja izstrādāto tehnoloģisko shēmu, ņemot vērā 

lietojamo iekārtu tehniskās iespējas. Labākai sablīvēšanai iebūvējamais materiāls vajadzības gadījumā 

jālaista ar ūdeni. Ja nepieciešams, jānosaka šķembu (minerālmateriālu) ūdens saturs pēc LVS EN 

1097-5. 

Ja virs uzbūvētās nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamata nesošās kārtas paredzēta vēl kāda ar 

saistvielām nesaistīta kārta, tad iepriekšējās kārtas virsma pirms nākamās kārtas būvniecības nedrīkst 

būt tik blīva, ka starp kārtām nebūs iespējama pietiekama sasaiste. Ja nesaistītu šķembu 

(minerālmateriālu) pamata nesošajai kārtai lietotas frakcionētas šķembas, tad sasaiste ar nākamo kārtu 

būs nodrošināta, neveicot atsevišķu noķīlēšanu vai noķīlējot ierobežotā apjomā. Ja nesaistītu āķembu 

(minerālmateriālu) pamata nesošajai kārtai lietots maisījums, tad sasaiste ar nākamo kārtu būs 

nodrošināta, uzirdinot iepriekšējās kārtas virsmu 3 – 5 cm biezumā pirms nākamās kārtas būvniecības. 

d) Uzbūvētajai nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamata nesošajai kārtai vai segumam jābūt 

viendabīgam un līdzenam, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas virsmas. Uzbūvētā pamata 

nesošās kārtas vai seguma kvalitātei jāatbilst 2.6-10. tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, 

pārbaudes un testēšana jāveic pirms nosedzošās kārtas būvniecības. Ja šķembu pamata nesošo kārtu 

būvē vairākos slāņos, tad pārbaudes, izņemot sablīvējumu, jāveic pēc pēdējā slāņa izbūves. 

Tabula Nr. 2.6-8. Nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamata nesošās kārtas un seguma kvalitātes 

prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Virsmas augstuma atzīmes, 

ja paredzēts uzmērīt 

≤ ± 3 cm no paredzētā LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā vismaz trīs 

vietās šķērsprofilā ik pēc 20 m. 

Piemēram, uz ceļa ass un malās 

Šķērsprofils ≤ ± 1,0 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi 

Visā būvobjektā katrā joslā ik 

pēc 20 m Platums ≤ -5/+10 cm no paredzētā uz 

katru pusi no ceļa ass 

Ar mērlenti 

Novietojums plānā ≤ ± 7 cm no paredzētā LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā raksturīgos 

punktos 

Kārtas biezums Pamatu nesošajām kārtām: 

≤ -2/+5 cm no paredzētā. 

Segumu kārtām: 

≤ -1/+2 cm no paredzētā. 

Šurfējot (atrokot) un uzmērot 

ar lineālu. 

Šurfēt nedrīkst tuvāk par 1,0 

m no kārtas malas 

Visā būvobjektā vismaz trīs 

vietās šķērsprofilā ik pēc 50 m. 

Piemēram, uz ceļa ass un malās 

Sablīvējums katram slānim, 

ja lietoti maisījumi 

(nenosaka segumam) 

≥ 102 % no Proktora 

blīvuma(1) vai 

veicot dubulto slogošanu ar 

statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,3 

LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9 

DIN 18134 

Visā būvobjektā viens 

mērījums katrā tilta pusē pirms 

nosedzošās kārtas būvniecības 
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Sablīvējums katrai kārtai, ja 

lietotas frakcionētas 

šķembas 

Veicot dubulto slogošanu ar 

statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,3 

DIN 18134 Visā būvobjektā viens 

mērījums katrā tilta pusē pirms 

nosedzošās kārtas būvniecības 

Sablīvējums segumam Kārta nedrīkst būt irdena, 

kārtas virsmai jābūt 

viendabīgai, blīvai, bez 

pārmērīga nepiesaistīta 

materiāla daudzuma uz tās (≥ 

100 % no Proktora blīvuma) 

Vizuāli vai 

ar operatīvām (ātrdarbīgām) 

iekārtām (LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9) 

Visā būvobjektā 

Deformācijas modulis Kopējais deformācijas modulis 

EV2 nedrīkst būt zemāks par: 

- 180 MPa – SV, I, II, III, IV 

slodzes klasei(2); 

- 150 MPa – V, VI slodzes 

klasei(2), ja nav paredzēts 

citādi 

DIN 18134 Visā būvobjektā katrā joslā 

viens mērījums katrā tilta pusē 

pirms nosedzošās kārtas 

būvniecības 

PIEZĪME(1) Jānosaka uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kurš jāattiecina pret no kārtas noņemta parauga Proktora tilpuma blīvumu. 

PIEZĪME(2) Slodzes klase atbilstoši „Ceļa segas tipveida konstrukciju katalogs”. 

f) Apjomu konstrukciju pamatiem un konusa nostiprinājumiem mēra kā iestrādātu šķembu maisījumu 

kubikmetros un laukumu kvadrātmetros. 

 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošās virskārtas apjomu mēra kā laukumu kvadrātmetros. 

Šķembu apjomu (40/70) teknes nostiprināšanai mēra kā laukumu kvadrātmetros. 

Mērvienība: m3, m2. 

S2.623 Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s nomaļu un seguma izbūve  

a) Nomaļu uzpildīšana ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā 

arī pamatnes sagatavošanu. Nomaļu profilēšana un blīvēšana ietver nepieciešamo profilēšanas un 

blīvēšanas darbu izpildi, lai iegūtu paredzēto šķērskritumu. Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes 

jāveic ģeodēziskie mērījumi un darba daudzuma aprēķini. Process ietver arī seguma izbūvi tilta kreisā 

krasta pieejās, kur tas norādīts rasējumos. 

b) Nomaļu uzpildīšanai, kreisā krasta pieeju seguma izbūvei un ceļa virskārtas atjaunošanai lietojami 

minerālmateriālu maisījumi, kas paredzēti nesaistītu minerālmateriālu segumam (0/32s). Prasības 

atbilstoši AADTj,pievestā ≤ 100. 

Tabula Nr. 2.6-9 Rupjo minerālmateriālu stiprības klase 

AADT j, pievestā 

≤ 100 > 100 

N-III klase N-II klase 

Tabula Nr. 2.6-10 Prasības 0/32s maisījuma īpašībām 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz  

LVS EN 13285 
Kategorija Prasība 

Smalkās frakcijas maksimālais saturs, masas % 
LVS EN 933-1 

4.3.2 UF15 ≤ 15 

Smalkās frakcijas minimālais saturs, masas % 4.3.2 LF4 ≥ 4 
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Virsizmērs masas % 

- daļiņu daudzums < 32 mm 

- daļiņu daudzums < 45 mm 
4.3.3 OC85 

 

85 – 99 

100 

Tabula Nr. 2.6-11 Prasības 0/32s maisījuma granulometriskajam sastāvam 

Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – GB 

 
Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 8 16 31,5 45 

Augstākais maks. 

% 
15 35 40 47 60 68 85 99 100 

Normāls maks. % 12 30 35 40 52 60 77 - - 

Normāls min. % 8 10 14 23 30 43 63 - - 

Zemākais min. % 4 5 9 16 22 35 55 85 100 

 

c) Pirms nomaļu uzpildīšanas no nomalēm un ceļa klātnes šķautnēm jānovāc sanesumi, velēnas u.c., 

transportējot tos uz atbērtni. Pirms jauna materiāla pievešanas esošās nomales virsma uzirdināma 

vismaz 5 cm dziļumā, pirms tam to samitrinot. Materiāls jāiestrādā optimāli mitrs. Ja nomales uzpilda 

pirms seguma dilumkārtas būvniecības, tad materiāls jānovieto valnī uz nomales. Ja nomaļu materiāla 

ieklāšanas iekārta spēj materiālu arī izlīdzināt, tad nomales var uzpildīt pēc seguma dilumkārtas 

uzbūvēšanas. Materiāls jāizber tieši uz nomales, nepārberot klātnes šķautnei vai neuzberot uz 

brauktuves seguma. Iestrādātais materiāls jāblīvē, kamēr blīvējamā virsmā nepaliek blīvējamās 

iekārtas valču iespiedumi. Vajadzības gadījumā materiāls jāmitrina. 

Izmantojamais maisījums jāsagatavo pirms iestrādes. Visam sagatavotajam materiālam jābūt 

viendabīgam, ar prasībām atbilstošu struktūru – granulometrisko sastāvu. Pirms materiāla iestrādes 

jātestē tā granulometriskais sastāvs. Iebūvējamajam maisījumam jāatbilst attiecīgā maisījuma tipa 

lapās noteiktajam. Testējamie paraugi jānoņem pirms materiāla iestrādes. Strīdus gadījumā drīkst ņemt 

testējamo paraugu no kārtā iebūvēta maisījuma. 

d) Uzbūvētās nomales segumam jābūt viendabīgam un līdzenam, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no 

kārtas virsmas. Nomaļu piebēršanā lietotais materiāls nedrīkst atrasties uz brauktuves vai citām ceļa 
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konstrukcijām, kur tas nav bijis paredzēts, pretējā gadījumā tas ir jānovāc, nesabojājot ceļa 

konstrukcijas. Uzbūvētajām nomalēm jāatbilst tabulā izvirzītajām prasībām. 

 

Tabula Nr. 2.6-12.Nomaļu kvalitātes parametri, prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode 
Izpildes laiks vai 

apjoms 

Seguma malas un 

nomales sajūgums 

Jābūt vienā līmenī vai ne 

vairāk par mīnus 10 mm 

Ar lineālu Visā būvobjektā katrai 

nomalei ik pēc 20 m 

Šķērsprofils 4 – 5 % ceļa klātnes 

šķautnes virzienā, 

vai ≤ ± 1,0 % no 

paredzētā 

Ar 3 m mērlatu un 

līmeņrādi 
Visā būvobjektā katrai 

nomalei ik pēc 20 m 

Platums   5 cm no paredzētā Ar mērlenti 

Slāņa biezums, ja 

paredzēts uzpildīt 

konkrētā biezumā 

 -1/+2 cm no paredzētā Šurfējot (atrokot) un 

uzmērot ar lineālu 

Testējot aizdomu 

gadījumos par neatbils-

tību 

Sablīvējums Kārta nedrīkst būt irdena, 

kārtas virsmai jābūt 

viendabīgai, blīvai, bez 

pārmērīga nepiesaistīta 

materiāla uz tās (≥ 100 

% no Proktora blīvuma) 

Vizuāli vai 

ar operatīvām 

(ātrdarbīgām) iekārtām 

(LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9) 

Visā būvobjektā 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu platību kvadrātmetros iestrādātu ar minerālmateriālu maisījumu. 

Mērvienība: m2. 

S2.8 Ģeosintētiskie materiāli. 

S2.82 Ģeotekstila ieklāšana 

a) Hidrotehnisko ģeotekstilu paredzēts ieklāt zem konstrukcijām, kur tas ir norādīts rasējumos, lai 

nodalītu bērumu no esošās grunts. 

b) Prasības pielietojamam materiālam: 

Hidrotehniskais ģeotekstils izgatavots no divām kārtām. Pirmā kārta veidota no polipropilēna 

šķiedras, bet otrā kārta no poliestera/polipropilēna šķiedrām, šķiedru saistīšanas veids – mehāniski 

velts (bez termiskas sastiprināšanas). Ģeotekstilam jābūt marķētam ar CE zīmi, un tam jābūt ar 

rūpnīcas ražošanas kontroles (CPR) sertifikātu. 

Materiālam jāatbilst tehniskajiem rādītājiem: 

 Stiepes stiprība garenvirzienā/šķērsvirzienā (LVS EN ISO 10319) – ≥ 12/12kN/m 

 Pagarinājums garenvirzienā/šķērsvirzienā (LVS EN ISO 10319) – ≥ 40/40 % 

 Ūdens caurlaidība (LVS EN ISO 11058):  

plūsmas ātrums h50 – ≥35 l/m²·s 

 Poras izmērs (LVS EN ISO 12956) – 90μm (±10%) 

 Svars (LVS EN ISO 9864) - ≥640g/m² 

 Izturība pret statisko pārduršanas slodzi 3. tipa augsnēs (gruntīs) - 1200Nm. 

Iestrādājamais materiāls nedrīkst būt ar caurumiem, ieplēsts vai ar citiem bojājumiem. 

c) Materiāls ieklājams uz labi noblīvētas pamatnes. Ieklāšanas metodei ir jānodrošina ģeotekstila 

materiāla atrašanās nepārtrauktā kontaktā ar virsmu, uz kuras tas ir uzklāts un materiāls nedrīkst būt 
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izstiepts vai pārvilkts pāri dobumiem vai pacēlumiem. Ģeotekstila ieklāšana jāveic saskaņā ar 

materiāla piegādātāja prasībām. Materiālu jāieklāj tādā platumā, kā norādīts rasējumos. Ģeotekstilam 

savienojumu vietās jāpārklājas ne mazāk kā par 1m. Būvdarbu veicējam pārlaidumi papildus jāiekļauj 

paredzētajā ģeotekstila izbūves apjomā. Nav pieļaujama transporta līdzekļu pārvietošanās pa 

nenosegtu ģeotekstilu. Materiāls iestrādājams un noenkurojams atbilstoši izgatavotāja norādījumiem. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu platību, pārklātu ar hidrotehnisko ģeotekstilu. 

Mērvienība: m2. 

S2.83 Preterozijas ģeopaklājs pieeju nogāžu stiprināšanai 

a) Preterozijas ģeopaklājs nogāžu nostiprināšanai sastāv no vienas kārtas termiski saistīta polipropilēna 

sieta, kas pēc ieklāšanas pārklājams ar augu zemi (augu zemi ar šķembām) apsējot to ar daudzgadīgu 

zālāju. 

b) Sieta tehniskajiem rādītājiem jāatbilst sekojošām prasībām: 

 

Rādītājs 
Minimālās vērtības un 

mērv. 

Testēšanas metode 

balstoties uz: 

Masa 600 g/m2 DIN EN 965 

Austs saturošs PE pamata materiāls 30 g/m2  

Biezums 20 mm DIN EN 964-1 

Ūdens caurlaidības koeficients  

pie 2 kN/m2 

pie 20 kN/m2 

pie 200 kN/m2 

 

5.6x10 m/sec 

1.3x10 m/sec 

1.5x10-1 m/sec 

DIN EN 60500 7. daļa 

Filtrācija  

pie 2 kN/m2 

pie 20 kN/m2 

pie 200 kN/m2 

 

1.1x10-1 m2/sec 

1.2x10-2 m2/sec 

4.7x10-4 m2/sec 

DIN EN 60500 7. daļa 

Maksimālā stiepes stiprība  

garenvirzienā 

šķērsvirzienā 

 

≥ 2.0 kN/m 

≥ 0.4 kN/m 

DIN EN ISO 10319 

Pagarinājums pie maksimālā stiepes spēka  

garenvirzienā 

šķērsvirzienā 

 

≥ 15 % 

≥ 10 % 

DIN EN ISO 10319 

c) Materiāls iestrādājams un noenkurojams atbilstoši izgatavotāja norādījumiem. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu platību, pārklātu ar preterozijas ģeopaklāju. 

Mērvienība: m2. 

 

S2.9 Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi. Augu zemes noņemšana. 

a) Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, kā darba veids, ietver sevī virsmas sagatavošanu pirms augu 

zemes uzklāšanas uz nogāzēm un rekultivējamām platībām pēc būvdarbu veikšanas, zemes 

atjaunošanu sagatavotos laukumos saskaņā ar šīm specifikācijām. Apsēšanas darbi ietver augsnes 

sagatavošanu, mēslošanu un platību apsēšanu pietiekamā blīvumā ar zālāju sēklām, vietās, kas 

parādītas rasējumos vai ko norādījusi Būvuzraudzība. Vietās kur nepieciešama augu zemes noņemšana 

tā jānoņem pilnā biezumā zem visām teritorijām, kas nepieciešamas uzbēruma un nostiprinājumu 

būvei, kā arī citām būvēm. Tā novietojama valnī gar ceļa joslas būves robežu vai kaudzēs speciāli 

paredzētās vietās. 

b) Augu zeme 
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Augu zemei jābūt tīrai no lieliem akmeņiem, saknēm, celmiem vai citiem materiāliem, kas var 

traucēt zāļu sēklu izsēšanu un velēnojuma atjaunošanu. Vienkāršas velēnas un zāles saaugumi 

jāsasmalcina un jāiejauc augu zemē tās ieklāšanas operācijas laikā. Augu zemei vai grunts 

maisījumam, ja nav savādāk norādīts vai apstiprināts, jābūt ar pH līmeni robežās no 5,5 pH līdz 

7,6 pH. Organisko vielu saturam jābūt ne mazāk kā 3 % vai vairāk kā 20 %.  

Augsnes kārta jāpārbauda, lai noteiktu, vai izvēlētā grunts atbilst prasībām un lai noteiktu precīzu 

augsnes kārtas noņemšanas biezumu. 

Sēklas 

Sēklas jāpiegādā atsevišķi vai maisījumos, standarta iesaiņojumos ar norādītu sēklu nosaukumu, 

grupas numuru, neto svaru, tīrības un dīgstības procentu. Būvdarbu veicējam jāpiestāda būvuzraugam 

pārdevēja parakstīta atskaites kopija, kas apliecina, ka katra sēklu grupa atzītā laboratorijā pārbaudīta, 

ne agrāk kā 6 mēnešus pirms pārdošanas dienas. 

Jālieto šādas sēklas: 

Sēklas, kas ir izturīgas pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, paredzot noteiktai vietai piemērotu 

dīgtspējīgu sēklu, t.i., ēnainai vietai – sēklu maisījumu, kas paredzēts zālājam ēnainās vietās, bet 

saulainai vietai – sēklu maisījumu, kas paredzēts zālājam saulainās vietās, u.tml, 

Sēklu tīrības procents > 95 %, 

Minimālais dīgstības procents > 80 %, 

Minimālais sēklu patēriņš 40 g/m2. 

Mēslojums 

Lietojams zālājam piemērots mēslojums ar barības vielām, kurām piemīt galvenokārt lēna iedarbība, 

lai tās neaizskalo ūdens, un kas nodrošina labu zālāja iesakņošanaos un augšanu. Būvdarbu veicējam 

jādeklarē mēslojuma veids un barības elementu sastāvs. 

Mēslojuma patēriņš 25-30 g/m2. 

c) Teritorijas, nogāzes un virsmas jāapzaļumo un jānostiprina piemērotos meteoroloģiskajos apstākļos. 

Augu zeme 

Pirms augu zemes izkliedēšanas paredzētajā laukumā, grunts virsma jāuzirdina ar frēzi vai ecēšām 

vismaz 50 mm dziļumā, lai veicinātu augu zemes saisti ar pārklājamo virsmu. Grunts virsma, kura 

paredzēta pārklāšanai ar augsnes kārtu, jābūt attīrītai no visiem akmeņiem, kas lielāki par 50 mm un 

visiem atkritumiem un citiem nepiemērotiem materiāliem. Kritumi ar augsnes kārtu pārklātajos 

laukumos jāsaglabā un tiem jāatbilst projektam. Bieza velēna, ko nevar iestrādāt augsnes kārtā to 

šķīvojot vai tamlīdzīgi, ir jāaizvāc. Augsnes kārta sagatavotajās platībās vienmērīgi jāizlīdzina un 

jānoblīvē. Šo darbu nevar veikt laikā, kad zeme ir sasalusi, ļoti mitra vai citos nepiemērotos apstākļos. 

Augsnes kārta jāizlīdzina tā, lai nebūtu nepieciešama tās papildus sagatavošana pirms apsēšanas ar 

zāli. Pēc augu zemes izlīdzināšanas jāsasmalcina cietas zemes pikas un gabali. Visi akmeņi, lielāki par 

50 mm diametrā, saknes, nepiemērotu materiālu piejaukumi būvdarbu veicējam jāsavāc un jāaizvāc. 

Kad augu zeme izlīdzināta, tā jānoblīvē ar speciālu veltni, vai citādi. Augu zeme vai citi netīrumi, kas 

izbirst uz segumiem transportēšanas rezultātā, nekavējoties jānovāc. 

Apsēšana 

Ja ieklātā augu zemes virsma pirms mēslojuma iestrādāšanas un apsēšanas ir bojāta grunts erozijas vai 

kā cita rezultātā, būvdarbu veicējam jānovērš visi šādi bojājumi, tai skaitā - jāizpilda ieplakas, 

jālikvidē nelīdzenums un jāizlabo citi nejauši bojājumi. 

Laukumu, kurš paredzēts apsēšanai, var uzskatīt par sagatavotu sējai bez papildu apstrādes, ja tas 

nesen ticis uzirdināts ne mazāk kā 75 mm dziļumā, atjaunojot augu zemes slāni un, ja tieši pirms sējas 

augsnes virsējā 50 mm kārta ir irdena, drupana, brīva no lieliem kukuržņiem, akmeņiem, lielām 

saknēm vai citām nevajadzīgām lietām un ja virsma noplanēta vajadzīgajā kritumā. 
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Ja apsējamais laukums ir velēnaina vai nezāļaina vieta, visas nezāles un apaugums jānovāc 

vispirms un grunts jāuzirdina vismaz 75 mm dziļumā. Kukuržņi jāsadrupina un augsnes virskārta 

50 mm dziļumā jāsagatavo ar kultivatoru vai citu piemērotu lauksaimniecības tehniku. 

Būvdarbu veicējam ar brīdinājuma zīmēm vai barjerām jāaizsargā apsētās platības no transporta 

kustības pa to. Izskalotas un savādāk bojātas vietas jāatjauno un no jauna jāapsēj. Būvdarbu veicējam 

jāpļauj, jālaista, un citādi jāuztur apsētās platības līdz darbu nodošanai un galīgai paveikto darbu 

pieņemšanai. 

d) Apzaļumotajām un nostiprinātajām teritorijām, nogāzēm (virsmām) jābūt līdzenām, ar nodrošinātu 

ūdens noteci. Izpildīto darbu kvalitātei jāatbilst zemāk dotajā tabulā izvirzītajām prasībām. 

Nostiprināto nogāžu (virsmu) kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Nostiprinājuma veids Jāatbilst paredzētajam Vizuāli Pastāvīgi 

Ūdens atvade Jābūt nodrošinātai Vizuāli Pastāvīgi 

Līdzenums Virsmām jābūt 

noplanētām 

Vizuāli Pastāvīgi 

Slīpums, ja paredzēts Ne stāvākas par paredzēto Ar šabloniem Jebkurā vietā šaubu 

gadījumā par atbilstību 

Biezums vai izlietojuma 

daudzums 

Ne mazāks par paredzēto Ar piemērotiem 

mērinstrumentiem 

Vismaz trīs vietās 

būvobjektā 

Zālāja kvalitāte Zālājs uzdīdzis un 

iesakņojies visā platībā  

Vizuāli Visā būvobjektā 

f) Nogāžu nostiprināšanas apjomu mēra kā nostiprinātā laukuma platību (10 cm biezumā). Augu zemes 

noņemšanas apjomu mēra kā noņemtās augu zemes tilpumu kubikmetros ( ~ 25 cm biezumā). 

Mērvienība: m2, m3. 



Tiltu izvērtējums un konstruktīvie uzlabojumi, tai skaitā uzlabojumi ledus sastrēguma novēršanai. Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie 

Būriņu ceļa tilta (Būriņu ceļa tilta pārbūve pār Svētes upi) 
2. sējums “Specifikācijas” 

 
PROJEKTS 3 

 

33 

S4 Pamati un konstrukcijas gruntī 

S4.4 Urbpāļu izbūve 

Jaunā tilta krasta balsti veidojami no urbpāļiem ar to diametru 880 mm. Pāļi aizpildāmi ar betonu un 

stiegrojumu atbilstoši rasējumiem. 

a) Process ietver visas piegādes, kā arī darbus, kas nepieciešami urbpāļu izgatavošanai, tādus kā: 

aprīkojuma uzstādīšana, urbju ievadīšanu, iedziļināšanu, stiegrojuma uzstādīšanu un betona ieliešanu 

urbumā. 

b-c) Pāļu darbi jāvada personai ar teorētiskām zināšanām un praktisku pieredzi šādā darbā. 

Izpildītājam pastāvīgi uz vietas jāseko līdzi darbiem un jāgādā, lai par katra pāļa iebūvi tiktu sastādīts 

protokols. Protokolam jāietver vismaz šāda informācija: 

 katra pāļa identifikācija ar datuma norādi; 

 urbpāļa diametrs; 

 pāļa precīzs stāvoklis; 

 nenormāli apstākļi pie izpildes; 

 citi pāli raksturojoši dati, kas nepieciešami pāļa nestspējas aprēķināšanai un izvērtēšanai; 

 stiegrojuma daudzums; 

 betonēšanas laiks, sākšana un beigšana; 

 betona kvalitāte (klase), recepte un palēninājuma laiks; 

 darba vadītāja un protokola rakstītāja uzvārds; 

Protokols jāpavairo pēc pieprasījuma. 

Pie urbpāļu izveides būvdarbu veicējama jārēķinās ar iespējamiem šķēršļiem urbšanas laikā 

(piemēram akmeņi), kuru iespējamību un attiecīgo urbšanas metožu izvēle vai koriģēšana/nomaiņa ir 

jāiekļauj urbpāļu izbūves cenā. 

Tāpat urbpāļu izbūves cenā jāievērtē urbpāļu izbūves sarežģītie apstākļi, ja būvdarbu veicējams 

izvēlas urbpāļus izbūvēt no augstāka līmeņa nekā paredzēts būvprojektā, tad papildus nepieciešamie 

materiāli un izbūves tehnoloģija jāiekļauj urbpāļu izbūves cenā. 

Pāļiem jāatbilst prasībām, kas dotas LVS EN 1536+A1 „ Īpašu ģeotehnisko darbu izpilde. Urbpāļi”. 

Pāļu dimensijas un novietojums plānā norādīts rasējumos. Dimensijas un novietojumu plānā 

jāapstiprina Būvuzraudzībai. 

Gatava pāļa ģeometriskās pielaides ir dotas LVS EN 1536+A1 8.1. punktā. 

f) Apjomu mēra kā izbūvētu urbpāļu garumu metros. Vienības izcenojumiem jāietver gan betons un 

stiegrojums, gan urbpāļu iedziļināšana. 

Mērvienība: m. 

S4.51 Tērauda rievsienas 

a) Process ietver atbalstsienu izbūvi konusa nostiprinājuma balstīšanai, izmantojot tērauda rievpāļus. 

Tērauda rievpāļu materiālam ir jāatbilst LVS EN 1537. Tērauda rievpāļi paredzēti no konstrukciju 

tērauda S355GP pēc LVS EN 10248–1 un LVS EN 10248–2. 

  

 Process ietver visas piegādes un darbus, kas nepieciešami tērauda rievsienu izgatavošanai un 

nostiprināšanai, dzenamā aprīkojuma uzstādīšanu, demontāžu, pārvietošanu un precīzu novietošanu, 

līdz ar visām izmaksām, kas saistītas ar grunts virsmas sagatavošanu precīzam tērauda rievsienu 

novietojumam plānā (aprīkojumu un iekārtas, kas nepieciešamas vertikālu tērauda rievsienu dzīšanai, 
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piem., vadulas, pagaidu rievpāļi, elektrostacijas u.c.), kā arī speciālas iekārtas izbūves darbu 

trokšņa novēršanai. 

 

 Pamatprasības un noteikumi 

Ja tehniskajos noteikumos nav noteikts citādi, konstrukciju tēraudam ir jāatbilst sekojošu normatīvu 

prasībām: 

• LVS EN 1993-1-1 un LVS EN 1993-1-1 NA “Tērauda konstrukciju projektēšana”, Vispārīgie 

noteikumi un noteikumi ēkām. Nacionālais pielikums 7. nodaļa “Izgatavošana un montāža”; 

• LVS EN 1090-1+A1 “Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana 1. daļa 

Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem”; 

• LVS EN 1090-2+A1 “Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums 2. Daļa. 

Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām”; 

• LVS EN 1993-5+AC 3. Eirokodekss. “Tērauda konstrukciju projektēšana. 5. Daļa: Pāļu 

pamati”; 

• LVS EN 12063 “Īpašo ģeotehnisko darbu izpilde. Rievsienas”; 

• LVS EN 1537 “Speciālu ģeotehnisko darbu veikšana. Grunts enkuri”; 

• LVS EN 10025 “Karsti velmētie izstrādājumi no konstrukciju tēraudiem. 1. Daļa: Vispārīgie 

tehniskie piegādes nosacījumi”; 

• LVS EN 10204 “Metāla izstrādājumi – Pārbaužu dokumentu veidi”; 

• LVS EN 10029 “Karsti velmētas tērauda loksnes 3 mm biezumā un biezākas. Izmēru un formas 

pielaides”. 

 

Izgatavošanas ierobežojumi 

Vietās, kur materiāls ir griezts, štancēts vai citādi ar asām šķautnēm, šķautnes ir jānoslīpē. Malu 

apstrādes r=2mm. 

 

Inspicēšana un pārbaude 

Izstrādājumi jāpiegādā līdz ar sertifikātu pēc tipa 3.1B un 2.1 atbilstoši LVS EN 10204 “Metāla 

izstrādājumi – Pārbaužu dokumentu veidi”. 

 

b) Rievpāļi nedrīkst būt bojāti vai deformēti. Rievpāļiem, kas veidot patstāvīgu rievsienu, kā būves 

daļu, ir jābūt nelietotiem. 

 

Lietotus materiālus var izmantot pagaidu rievsienām, ja tie apmierina funkcionālās prasības un tie 

neveido būves daļu. Rievpāļi jātransportē, jāizvieto un jāuzglabā tā, lai tie netiktu bojāti. Pie tam tie 

jāuzglabā vai jāiezīmē tā, lai netiktu samainīti vai samaisīti dažādu tipu un kvalitātes rievpāļi. 

 

c) Pagaidu rievsienām būvdarbu veicējs izstrādā dokumentāciju rievsienu novietojumam plānā, 

norādot to dimensijas, iespējamo iestiprinājumu gruntī, balstīšanu, dzīšanas metodi, iespējamo noenkurošanu 

un atbilstošo būvbedres rakšanas plānu. Aprēķini un plāni jāiesniedz Būvuzraudzībai pirms darbu sākuma. 

 

Pirms uzsākta rakšana vai rievpāļu dzīšana, darbu veicējam ir jāizpēta, vai vietā, kur notiks dzīšana 

gruntī neatrodas vadi, kabeļi, kanāli un citas inženierkomunikācijas. Būvgruži jāaizvāc jau iepriekš. 

 

Pirms rievpāļu iedzīšanas būvdarbu veicējam ir jāpārliecinās par krāsojuma noturību. Rievsienas 

dzīšanas laikā ir jāpilda protokols par rievsienu dzīšanu. Rievpāļu iedzīšana saskaņā ar LVS EN 1537 8. 

nodaļas prasībām. Protokols jāiesniedz Būvuzraudzībai. Protokolu datē un paraksta darbu vadītājs un 

protokolētājs. Tam jāietver ziņas par darba vietas identifikāciju, izpildes metodi, dati par rievsienu un tās 

enkurojumu. Lai iedzīšanas laikā priekšējā atslēgā neiesprūstu akmeņi, tās galu noslēdz ar koka vai 

plastmasas tapu. 

 

Rievsienas iedziļina ar pāļdziņiem vai vibratoriem. Visas izmaksas, kas saistītas ar iedziļināšanas 

iekārtas nomaiņu ir jāiekļauj mērvienības cenā. Rievsienas iedziļināšanas izmaksās ir jāparedz arī visi darbi 

saistīti ar gala nostiprinājumiem, kā arī jāņem vērā tas, ka mērvienības cena netiks palielināta, saskaroties ar 

iedziļināšanas grūtībām. 
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Rievsienu dzīšanu jāveic saskaņā ar dzīšanas plānu. Tā jāveic centriski. 

 

Dzīšana jāveic pēc vienas no sekojošajām metodēm: 

• Katru rievpāli gruntī pilnā dziļumā iedzen vienā paņēmienā. Metode pieļaujama tikai neblīvā 

gruntī, dzenot nelielā dziļumā un īsās sienās; 

• Rievsienas iedzīšanu līdz pilnam dziļumam veic pakāpeniski, vairākos paņēmienos.  

Rievsiena ir jānostiprina tā, lai darbu veikšanas laikā tā netiek izskalota, atrakta vai kā citādi 

nezaudētu savu nestspēju. Ja dzīšanas laikā rievsiena sašķeļas, tad tā ir jāatjauno vai jāsalabo tā, ka tā var 

pildīt savas funkcijas. Tas pats jādara, ja caur rievsienu tek ūdens vai tiek konstatētas lielas atkāpes no 

aprēķinātā grunts slāņa biezuma vai nepieciešamā iedzīšanas dziļuma. 

 

Pielaides rievsienu novietojumam plānā un pa vertikāli ir dotas LVS EN 1537. Tās nosaka, ka 

maksimālā pieļaujamā plāna novirze ūdenī sastāda ±0.1 m un ±0.075 m zemē; maksimālā pieļaujamā 

vertikālā novirze 1% zemē un 1.5% ūdenī. 

 

f) Apjomu mēra kā izbūvētu projektā rievpāļu daudzumu. 

 Mērvienība: t. 

S4.52 Tērauda rievsienu krāsošana 

a) Process ietver visus materiālus, darbus un iekārtas (tādus kā gruntēšana, pamatkārtas un virskārtas 

uzklāšanu) krāsojuma uzklāšanai. Tērauda rievsienām krāsojums uzklājams rievsienu priekšpusē 

atbilstoši rasējumos uzrādītajam. Apbetonējamās vietas krāsotas netiek. 

c) Tīrīšana. 

Tērauda konstrukcijas ir jānotīra. Virsmas sagatavošana jāveic saskaņā ar ISO 8501-1 prasībām. 

Uzklāšana 

Lai vienmērīgi samaisītu pigmentus un krāsas šķidrumu, krāsošanas produktu maisīšanai izmanto urbi 

vai citu atbilstošu rīku. Pēc izmaisīšanas jāļauj iemaisītajam gaisam atbrīvoties. 

Attiecībā uz krāsu maisīšanu un šķīdināšanu līdz ar uzklāšanas metodi un iekārtu, jāievēro krāsu 

piegādātāja norādījumi.  

Krāsa ar smagiem pigmentiem, piemēram, cinku ir jāapmaisa regulāri visā tās uzklāšanas laikā.  

Krāsu parasti uzklāj ar augstspiediena smidzinātāju vai otu tādā biezumā un tādā kārtu skaitā, kā 

norādīts izvēlētajā krāsošanas sistēmā. Normāli nav pieļaujams izmantot rullīti. Kompresora gaisam 

jābūt brīvam no eļļas un ūdens.  

Krāsošanas darbu gaitā jāraugās, lai mitrums neiesūktos jebkāda tipa krāsā. Uzklāšanu drīkst veikt 

tikai tad, kad apakšslānis ir pilnīgi nožuvis un rūpīgi attīrīts no piesārņojuma. 

Katra krāsas kārta jāuzklāj pastāvīgi visai plaknei un tai jābūt brīvai no porām, pūslīšiem un 

burbuļiem. Jāizvairās no pilēšanas, sarecēšanas utt. Ja tas atgadās, tad bojātā vieta ir jānovāc 

nekavējoties un virsma jāpārklāj no jauna. 

Katrai kārtai ir jāizžūst un otro kārtu uzklāj saskaņā ar krāsu piegādātāja norādījumiem. 

Asiem stūriem un  malām jāpievērš īpaša uzmanība. Apvidum, kas sakarā ar konstrukcijas formu un 

dimensiju ir grūti pieejams ar smidzinātāju, līdz ar malām un stūriem, krāsas kārtu uzklāj ar otu, lai 

nodrošinātu pieņemamu klājuma biezumu šajos posmos. Šo lokālo apstrādi veic pirms katra ar 

smidzinātāju uzklāta krāsojuma slāņa. 

Nožuvušas kārtas biezumam ir jāatbilst krāsu piegādātāja norādījumiem, ja nav citas norādes papildus 

aprakstā. Tas pats attiecas arī uz krāsošanas sistēmas kopējo biezumu. 

Krāsojuma sistēmas aprakstam, izmantojamo produktu sarakstam un norādījumiem par drošām darba 

metodēm ir jābūt pieejamiem izpildes vietā jebkurā laikā. 
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Rievsienas krāsojamas atbilstoši LVS EN ISO 12944 vides iedarbības klasei C4 un krāsošanas 

sistēmai A 4.09. Minimālais krāsas sistēmas kopējais biezums 280m. 

Rievsienām jābūt tonī, kas atbilst – RAL 7043 pēc RAL krāsu kataloga. 

Izvēlētajai krāsojuma sistēmai jābūt noturīgai pret ultravioleto starojumu un kalpošanas laiku 

lielāku par 15.gadiem. 

f) Apjomu mēra, kā nokrāsoto rievsienu laukumu. 

 Mērvienība: m2. 
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S5 Betona darbi 

a) Process ietver visus materiālus un darbus, kas saistīti ar konstrukcijas daļu izgatavošanu no betona. 

b-d) Materiāliem, izpildei un kontrolei, kā arī personāla kompetencei kvalifikācijai jābūt atbilstošai 

attiecīgajiem standartiem betona darbiem, ja zemāk tekstā nav noteikts citādi, jāvadās pēc sekojošu 

normatīvu prasībām: 

• LVS EN 1992-1-1 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana – 1-1. daļa: Vispārīgie 

noteikumi un noteikumi ēkām”;  

• LVS EN 1992-2 "2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 2. daļa: Betona Tilti. 

Projektēšanas un detalizācijas noteikumi";  

• LVS EN 206 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”;  

• LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana”;  

• LVS 156-1 “Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam LVS EN 

206. 

• nav pieļaujams pielietot pašblīvējošo betonu bez Projekta autora akcepta.  

Cementam jāatbilst portlandcementa 1. Tipam (normāli cietējošs N tips) saskaņā ar LVS EN 197-

1:2012 1. tabulu vai jābūt tam līdzvērtīgam. Laiduma konstrukcijai un balstu konstrukcijai lietot 

sulfātizturīgo cementu – CEM I-SR 5. 

Tilta laiduma konstrukcijas betonēšanai izmantojams cements ar trikalcija alumināta (C3A) 

saturu tajā mazāku par 5%, bet kopējais (cementa, pildvielu un piedevu) ekvivalentā sārma 

Na2Oeq saturs betonā nedrīkst pārsniegt 3,0kg/m3. 

Betona iestrādājamība jānosaka, veicot LVS EN 206 punktā 5.4.1 minētās pārbaudes. Pārbaužu 

rezultāti attiecīgi jādokumentē. 

Par pastāvīgu betona ražošanas kvalitātes kontroli ir atbildīgs tā ražotājs. Ražošanas kontrolei jāsatur 

visi tie pasākumi, kas minēti LVS EN 206 9. nodaļā. 

Betona iestrādāšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana” un 

papildinājumiem, kas doti šajās Specifikācijās. 

Prasības kvalitātes pārbaudēm – būvdarbu izpildes 3. klase atbilstoši LVS EN 13670. 

Dispersās piedevas 

Drīkst izmantot tikai 2.tipa piedevas. 

Pelnu putekļiem jāatbilst LVS EN 450-1 „Pelnu putekļi betonam - 1.daļa: Definīcijas, specifikācijas 

un atbilstības kritēriji" prasībām. 

Mikrosilīcijam jāatbilst LVS EN 13263-1+A1 „Silīcija dioksīda putekļi betonam - 1.daļa: Definīcijas, 

prasības un atbilstības kritēriji" prasībām. 

Šķidrās piedevas 

Šķidro piedevu vispārējo piemērotību nosaka saskaņā ar LVS EN 934-2+A1 „Piedevas betonam, 

betona javai un javai - 2.daļa: Betona piedevas - Definīcijas un prasības" prasībām. 

Nedrīkst izmantot citas piedevas bez Būvuzraudzības saskaņojuma vai atļaujas katrā atsevišķā 

gadījumā. Piedevas izvēlas tā, lai nodrošinātu labu betona iestrādājamību un izturību. Ja nepieciešams, 

veic betona pārbaudes lējumu ar alternatīviem piedevu sastāviem un kombinācijām, lai noteiktu 

labāko recepti. 

Pildvielas 

Normāla svara betona pildvielām ir jāatbilst LVS EN 12620+A1 „Minerālmateriāli betonam" 

prasībām. 
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Klinšainiem iežiem, no kuriem izgatavo šķembas, jābūt cietiem, veseliem, izturīgiem, ar labu 

nodilumizturību un salizturību, pildvielām ir jābūt blīvām un ar augstu mehānisko stiprību, zemu 

ūdens uzsūkšanas spēju, nereaģējošām ar saistvielām un viegli iestrādājamām. Nav pieļaujams 

izmantot jūrā iegūtus minerālos materiālus. 

Rupjo pildvielu izmēri nedrīkst pārsniegt 32 mm. Kā rupjās pildvielas jāizmanto granīta šķembas. 

Konstrukcijām, kas pakļautas sasalšanas iedarbībai, jāizmanto salizturīgas pildvielas saskaņā ar LVS 

EN 12620+A1 „Minerālmateriāli betonam" rekomendācijām. 

Iejavas ūdens 

Piemērotību nosaka saskaņā ar LVS EN 1008 prasībām. Iejavas ūdenim jābūt dzeramā ūdens 

kvalitātei. Jūras ūdeni vai sālsūdeni nedrīkst izmantot. Iejauktā ūdens daudzumu nepieciešams 

dokumentēt. 

Prasības betona izgatavošanai. 

Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 206 9.nodaļā. 

Visām betona sastāvdaļām, kad tās piegādātas betona ražošanas vietā, jābūt skaidri marķētām, un uz 

materiālu pavadzīmēm jābūt sekojošai informācijai:  

• Piegādātāja nosaukums; 

• Materiāla tips, pildvielām - arī izcelsme un nominālie izmēri; 

• Saņēmējs; 

• Piegādes datums; 

• Daudzums. 

Konteineriem ar izejvielām jābūt marķētiem, lai tos varētu viegli identificēt. Pulverveida materiāli 

(cements, smalkie pelni un sausais mikrosilīcijs) jāuzglabā sausos, noslēgtos konteineros. 

Mikrosilīcija suspensiju ir jāuzglabā noslēgtos konteineros un bieži ir jāapmaisa, lai novērstu materiāla 

nosēdumus. Konteinerus nedrīkst pakļaut sasalšanas iedarbībai. 

Pildvielu uzglabāšanai jāizmanto konteineri vai arī tās var glabāt nobērtas uz sausas tērauda vai 

nodilumizturīgas betona grīdas. 

Betonēšana. 

Svaiga betona saņemšana un vizuālā novērtēšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670 pielikumu “F”.  

Būvdarbu veicējam ir jāveic visi tie pirms betonēšanas pasākumi, kas uzrādīti LVS EN 13670 

pielikuma “F”. 

Paraugu izgatavošanas un pārbaudes nolūks ir dokumentāli pierādīt to, ka visas prasības betona masai 

tiek izpildītas, sagatavojot to konkrētajos ražošanas apstākļos. Minimāli ir jāveic sekojošas betona 

pārbaudes: 

• ūdens / cementa attiecības noteikšana; 

• hlorīdu satura noteikšana; 

• sārmu satura noteikšana; 

• betona konsistences noteikšana; 

• gaisa satura noteikšana betonā; 

• betona blīvuma noteikšana; 

• betona temperatūras mērīšana; 

• betona stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206 pielikuma B prasībām. 
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Ja nepieciešams, pēc transportēšanas un pārsūknēšanas sekojoši betona parametri un pārbaudes 

jānosaka arī betonēšanas vietā: 

• konsistence (jāmēra pirms pārsūknēšanas); 

• gaisa saturs (jāmēra pirms pārsūknēšanas); 

• blīvums; 

• temperatūra; 

• cementa piena parādīšanās intensitāte uz betona virsmas; 

• stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206 pielikumu B. 

Pirms katras betonēšanas reizes Būvdarbu veicējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Būvuzraudzībai 

akceptēšanai betona iestrādāšanas programma, kurā jāiekļauj: 

• Būvdarbu veicēja organizācijas struktūrplāns, kas parādītu, kurš konkrēti ir atbildīgs par 

katru atsevišķu darba operāciju; 

• pielietojamo materiālu saraksts (Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai betonēšanai tiktu 

izmantoti tikai piemēroti materiāli); 

• iekārtu/rezerves iekārtu saraksts. Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai būtu pieejamas 

piemērotas iekārtas (tūlītējai lietošanai un rezervē esošas) dozēšanai, materiālu sajaukšanai, 

transportēšanai un betona iestrādāšanai ar aprēķinu, lai ražošanā, varētu veikt iestrādāšanu kā 

nepārtrauktu operāciju bez neparedzētām darba šuvēm; 

• veicamais piesardzības pasākumu komplekss, kas jāizpilda betona cietēšanas laikā; 

• informācija par betona masas iestrādāšanas un blīvēšanas metodēm. 

Betona iestrādāšanas programma ir jāiesniedz Būvuzraudzībai apstiprināšanai ne vēlāk kā vienu 

nedēļu pirms betona iestrādāšanas uzsākšanas. 

Betona iestrādāšana un blīvēšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670 pielikuma ”F” prasībām un zemāk 

tekstā sekojošajiem papildinājumiem.  

Svaigs betons jāiestrādā horizontālos slāņos, virzoties no zemākās konstrukcijas daļas uz augstāko. 

Katra slāņa biezums un laika intervāli starp slāņu izveidi ir jāplāno tā, lai nodrošinātu: 

• minimālu betona masas horizontālu pārvietošanos noblīvēšanas laikā; 

• pietiekamu katra slāņa noblīvēšanās panākšanu; 

• nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm slāņos un starp tiem. 

Betona iestrādāšanas un blīvēšanas laikā Būvdarbu veicējam stingri jāievēro katra slāņa paredzētais 

biezums un attiecīgie to betonēšanas laika intervāli.  

Slāņa biezums vienmēr jānosaka pēc izvēlētā noblīvēšanas veida. Lai nodrošinātu betona pietiekamu 

noblīvēšanos, katra slāņa optimālajam biezumam ir jābūt 300 – 400 mm. Betona slāņa biezums nekādā 

gadījumā nedrīkst būt lielāks par 80 % no izvēlētā dziļuma vibratora tipa vibrēšanas galvas garuma. 

Nākošā slāņa ieklāšanu nedrīkst uzsākt, kamēr nav pilnīgi pabeigta iepriekšējā ieklātā slāņa 

noblīvēšana tajā vietā, kur jāuzklāj nākošais slānis.  

Laiduma konstrukcijā betons jāiestrādā horizontālu joslu veidā, virzoties uz priekšu tā, lai nodrošinātu 

nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm joslās un starp tām.  

Ja betons iestrādāšanas laikā tiek pārsūknēts, tad jākontrolē, vai betonā nenotiek noslāņošanās.  

Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai betons neatdalītos un nesadalītos mazās struktūrdaļās virs 

stiegrojuma un citiem iebetonējamajiem elementiem.  

Betons nedrīkst brīvi krist, vairāk kā 1 m. Krītošs betons nedrīkst tikt izjaukts, atsitoties pret 

stiegrojumu/veidņiem. Tas var veicināt betona noslāņošanos.  
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Tikko iestrādātā betona virsma jānodrošina pret mitruma iztvaikošanu. Aizsardzībai jāizmanto 

izturīgi plastmasas vai polietilēna pārsegi. Aizsargpārsegi jāuzstāda uzreiz pēc noblīvēšanas un 

virsmas apstrādes pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 4 stundas pēc iestrādāšanas pabeigšanas, lai 

nodrošinātu pietiekamu hidratāciju un minimālus mitruma zudumus, kā arī novērstu plaisu veidošanos 

plastiskās sarukšanas rezultātā. Iestrādātais betons ir jāpasargā arī pret lietus ūdens iedarbības izraisīto 

eroziju. 

Iestrādājot betonu pie zemām temperatūrām (apkārtējās vides temperatūra + 5 °C un zemāka), betons 

jātransportē un jāiestrādā, lietojot tādas metodes un iekārtas, kas novērš betona sasalšanu, pirms tiek 

iegūta pietiekama tā gatavība. Pirms betonēšanas uzsākšanas ir jādokumentē visi attiecīgie drošības 

pasākumi, kas tikuši veikti, lai novērstu betona sasalšanu. Ja gaisa temperatūra ir – 5 °C vai zemāka, 

nedrīkst tikt pieļauta betona iestrādāšana bez speciālas darba programmas izstrādes un saskaņošanas ar 

Būvuzraudzību.  

Aukstā laikā pielietojamā piesardzības pasākumu kompleksā var ietver, bet ne aprobežoties ar: 

• uzsildītas betona masas lietošanu;  

• iestrādāšanu pie betona maksimālās temperatūras;  

• betona aukstumizolēšanu;  

• betona uzsildīšanu.  

Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt + 65 °C, ja vien Būvdarbu veicējam 

nevar pierādīt un saskaņot ar Būvuzraudzību to, ka augstāka temperatūra kaitīgi neietekmēs 

iebetonējamās konstrukcijas stiprību un tās kalpošanas ilgumu. 

Prasības betona temperatūrai  

Maksimālā starpība starp betona vidējo temperatūru un sacietējuša parauga virsmas temperatūru, ko 

nav traucējušas blakus esošās konstrukcijas, nedrīkst pārsniegt 15 °C, ja vien nav speciāli pierādīts 

pretējais, pamatojoties uz Būvdarbu veicēja detalizēti izstrādātu dokumentāciju. Šī temperatūru 

starpība parasti atbilst temperatūru starpībai starp konstrukcijas centru un virsmu, nepārsniedzot 20 °C.  

Starpība starp blakus esošo konstrukciju vidējām temperatūrām vienā un tajā pašā laikā nedrīkst 

pārsniegt 20°C.  

Atšķirības vidējām temperatūrām starp cietējošo betonu un blakus esošo sacietējušo betonu, kas traucē 

cietējošā betona kustībai, nedrīkst pārsniegt 12°C.  

Lai betonējot ievērotu augstāk minētās prasības par minimālajām temperatūru starpībām betona masā, 

Būvdarbu veicējam ir jāparedz cietēšanas periodā īstenot sekojošus sagatavošanas darbus atsevišķi, vai 

tos kombinējot:  

• iestrādāšanas secības plānošanu, lai minimāli samazinātu temperatūras atšķirības;  

• betonēšanu ar noregulētām iestrādāšanas temperatūrām;  

• iestrādātā betona izolēšanu, izveidojot veidņu un/vai betona virsmu pārsegumu vai izolāciju;  

• iepriekš iestrādātā betona sildīšanu un/vai izolēšanu (iepriekš iestrādātā betona sildīšanas 

laikā jānovērš nelabvēlīgas temperatūru starpības rašanās iespējamība betonā);  

• veidņu nenoņemšanu ilgāku laika periodu nekā ieteikts saskaņā ar betona stiprības 

sasniegšanas un atveidošanas prasībām;  

• dzesēšanu ar iebūvētām dzesēšanas elementu caurulītēm;  

• sildīšanu ar iebūvētām sildelementu caurulītēm;  

• virsmu aizsardzību pret vēja iedarbību.  

Vietas, kur tiek iebūvētas caurulītes (lai nodrošinātu temperatūru nosacījumus), tiklīdz tās vairs nav 

nepieciešamas, ir jāaizpilda ar javu saskaņā ar LVS 446 un LVS 447. Ja dzesēšanas caurulītes tiek 

lietotas aukstā gadalaikā, Būvdarbu veicējam caurulītes ir jāiztukšo, lai novērstu izplešanās risku sala 
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iespaidā, kas var izraisīt plaisu rašanos un betona kvalitātes pasliktināšanos. Temperatūru starpību 

fizikālie lielumi ir attiecīgi jāprotokolē visā betona cietēšanas laikā, kā arī jau sacietējušam betonam. 

e) Darbus veic to pielaižu ietvaros, kas dotas LVS EN 13670 un ir saistītas ar būves drošību un noturību, 

kā arī, ņemot vērā pielaides, kas nodrošina konstrukciju lietojamību un estētiskās prasības. Neatkarīgi 

no pielaidēm, jācenšas, lai būve atstātu pievilcīgu un estētisku iespaidu. Tādēļ ir svarīgi, lai būves 

redzamajām daļām, piemēram, laiduma konstrukcijai, būtu gluda virsma bez izciļņiem un defektiem,  

arī citiem elementiem vizuāli ir jāatstāj labs iespaids. 

Betona piegāde 

Jānodrošina LVS EN 206 7. punkta minēto prasību izpildi. Kopā ar betona piegādi būvlaukumā betona 

ražotājam jāiesniedz gan kravas pavadzīme, gan kraušanas protokols (izdruka no betona ražošanas 

mezgla vadības sistēmas) katrai betona kravai. Piegādāta betona iestrādāšana konstrukcijās ir 

iespējama tikai tad, ja tas atbilst visām projekta prasībām. 

Betona darbu izpildes kvalitātei jābūt tādai, lai uz betonēto elementu virsmām nebūtu atšķirīgi krāsu 

plankumi vai neglīti krāsu toņi. 

f) Piegādāta, iestrādāta un sablīvēta betona vai javas apjoms ir mērāms kubikmetros katrai betona klasei 

atsevišķi. Uzmērījumiem jābūt neto apjomiem, rēķinātiem kā slāņa biezuma reizinājums ar laukumu, 

saskaņā ar rasējumiem. No apjoma neizslēdz nostiprinājumu, kabeļcauruļu, stiegrojumu un 

iestiprinājuma elementu apjomu. 

Mērvienība: m3. 
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S5.2 Veidņi 

a) Process aptver veidņu izbūvi un nojaukšanu kopā ar nepieciešamajiem nostiprinājumiem un 

atbalstiem, oderēšanu, gropēšana, tehnoloģisko logu izveidi utt. 

Ja Specifikācijās nav noteikts citādi, veidņiem un turām jāatbilst prasībām, kas dotas: 

• LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana”. 

• EC 2; 

• LVS EN 12811-1 “Pagaidu darba iekārtas – 1.daļa: Sastatnes – Konstrukcijas prasības un 

vispārīgais dizains”; 

• LVS EN 12811-2 “Pagaidu darba iekārtas – 2.daļa: Informācija uz materiāliem”; 

• LVS EN 12811-3 “Pagaidu darba iekārtas – 3.daļa: Slodzes pārbaude”; 

• LVS EN 13377 “Rūpnieciski ražotas koka sijas veidņu izgatavošanai – Prasības, 

klasifikācija un novērtējums”. 

Process aptver kompleksu veidņu izbūvi ar tādu ģeometriju, kas norādīta rasējumos. Process ietver arī 

nepieciešamās darba un piekļūšanas turas un konstrukcijas, kas nav atsevišķi norādītas turu procesu 

aprakstos, kopā ar visiem nostiprinājumiem un balstiem, kas nepieciešami, lai veiktu veidņu 

izgatavošanas, nostiprināšanas un betonēšanas darbus. 

Ja Būvuzraudzība atļauj izpildītājam izmantot betona lējuma šuves (darba šuves) atšķirīgas no tā, kas 

norādīts projektā, tad visas izmaksas par tām ir ietvertas veidņu cenās. 

b) Veidņu materiāliem jābūt tādai stiprībai, līdzenumam un virsmas struktūrai, kas ļauj izpildīt tās 

prasības, ko izvirza gatavai betona virsmai. Nav atļauts lietot savienojuma skavas bez īpaša 

saskaņojuma ar Būvuzraudzību. 

Vispārpieņemti ir sekojoši veidņu materiālu tipi: 

• pielietojami neēvelēti koka dēļi ar maksimālo platumu 100 mm; 

• noapaļotām virsmām pielietojamo dēļu platumam jābūt < 60 mm; 

• saplākšņu tipa veidņi izmantojami tikai krasta balstiem un neredzamajām virsmām. 

Veidņu dēļi jānoēvelē tikai no vienas puses, lai iegūtu konstantu veidņa sieniņas biezumu. 

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par to, lai neviens koka veidņu materiāls, kas pielietojams redzamajām 

betona virsmām, netiktu izmantots atkārtoti. 

Veidņu materiāliem ir jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 13670 5.2.sadaļā. Metāla veidnim aukstā 

gadalaikā jābūt siltumizolētam ar vismaz 15 mm biezu finieri.  

Lai nodrošinātu optimālu betona virsmas faktūru, dēļu virzienam uzstādāmajos veidņos ir jābūt 

sekojošam:  

• brauktuves plātnes sānu un apakšējai virsmai paralēli tilta asij;  

Jebkādas izmaiņas saskaņojamas ar Projekta autoru. Uzstādītie veidņi tikai tad nodrošinās 

nepieciešamo betona virsmas kvalitāti, ja tiks izpildītas sekojošas prasības:  

• veidņiem jābūt bez formu defektiem, nobīdēm, izspiedumiem un spraugām;  

• tiem jābūt precīziem arī attiecībā uz to projektētajām formām, izmēriem, līnijām un 

pacēlumiem;  

• veidņu ģeometrijai jāapmierina sekojošas pielaides: ± 10 mm no dotajiem konstrukcijas 

izmēriem un ± 5 mm no dotās konstrukcijas augstuma izmēra, pie kam novirzes plānā 

nedrīkst pārsniegt ± 10 mm, ±30 mm pārejas plātnēm; 

c) Blīvums un stingrība 
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Veidnim ir jābūt tik blīvam un stingam, lai netiktu izskalots cementa piens vai ķīmiskas vai 

mehāniskas iedarbības rezultātā nenotiktu betona formas maiņa pirms tā sacietēšanas, tā pazeminot 

betonēšanas darbu kvalitāti. Veidnim, turklāt ir jābūt tik blīvam, lai arī no ārpuses, pirms betona 

sacietēšanas, lieks ūdens apjoms neiespiestos veidnī. 

Veidnim, ieskaitot tā atbalsta un iestiprinājuma konstrukcijas, ir jāiztur gan pastāvīgās (betona un 

veidņu pašsvars, betona spiediena slodze, un citas), gan īslaicīgās tehnoloģiskās slodzes (aprīkojums 

būvniecības procesa nodrošināšanai). Tā konstrukcijai ir jābūt tādai, lai būvniecības laikā konstrukcijā 

nerastos plaisas vai deformācijas, kas lielākas par pielaidēs norādītajām. 

Ģeometrija 

Veidņu ģeometrijai ir jāatbilst projektā paredzētajiem konstrukcijas izmēriem gan plānā, gan pēc 

augstuma atzīmēm. Jāpievērš uzmanība veidņu novietojumam, tas nedrīkst būt šķībs vai nelīdzens. 

Jāņem vērā iespējamās turu deformācijas. 

Darba šuves 

Veicot betonēšanu pa kārtām, veidojas darba šuves. Darba šuves, kas atrodas uz redzamām plaknēm, 

cik tas iespējams, ir jāizvieto paralēli veidņa savienojumam. Lai to panāktu, pēc daļējas betona 

ieliešanas betona virsmu līdzina un pie veidņa novieto koka līsti, kuru pirms jaunas liešanas atsākšanas 

aizvāc. Tad tas, kas būs redzams no lējuma šuves, būs tikai taisna līnija uz betona virsmas. 

Tīrīšana 

Pirms betona liešanas veidnis un darba šuves jāattīra no netīrumiem, stiepļu atliekām un 

svešķermeņiem. Veidņu iekšējām virsmām ir jābūt līdzenām, nepiegružotām. 

Veidņa virsmai jābūt bez neparedzētiem nospiedumiem, novirzēm, izciļņiem, izdrupumiem un javas 

notecējumiem. 

Veidņu nostiprināšana 

Veidņu sienu savstarpējo nostiprināšanu var veikt ar savienotājelementiem, izvilktiem caur pelēkas 

krāsas plastmasas vai betona caurulēm. Uz redzamām virsmām savienotājelementu caurules jāizvieto 

regulārā izkārtojumā. Savienotājelementi ir jāaizvāc, kad veidņus nojauc. Redzamas 

savienotājcaurules tilta balstu sienās ir jāaizbāž no grunts puses. 

Formu ieziešana. 

Iespējamā veidņu ieziešana jāveic tā, lai eļļa nenokļūtu uz stiegrojuma. 

Veidņu ziede, pārklājums, marķēšana u.tml. nedrīkst iebojāt vai iekrāsot gatavo betona virsmu vai 

traucēt darba šuves veidošanu vai sekojošo virsmas apstrādi. 

Veidņu nojaukšana 

Veidņus nedrīkst atslābināt vai nojaukt, pirms betons nav sasniedzis vismaz 80% no projektētās 

stiprības. 

Pirms uzsākt veidņu nojaukšanu būvdarbu veicējam, izmantojot dažādas pārbaužu metodes, 

temperatūras mērījumus vai citādā veidā ir jāpārliecinās, ka betons sasniedzis nepieciešamo spiedes 

pretestību. Nelabvēlīgākās konstrukcijas vietas jāizvērtē atsevišķi. 

Veidņus drīkst demontēt tikai tad, ja Būvdarbu veicējs ir iesniedzis Būvuzraudzībai dokumentāciju, 

kas apstiprina, ka betona stiprība ir pietiekoša un konstrukcijā neradīsies neparedzētas deformācijas. 

e) Veidņi ir jāizgatavo tik precīzi un stingri, lai tiktu izpildītas standartos norādītās prasības gatavās 

betona konstrukcijas pielaidēm un virsmas struktūrai. 

Veidņi nodrošinās betona virsmu kvalitāti, ja to ierīkošanas precizitāte attiecībā pret projektā 

paredzētajām formām, izmēriem, nepārsniedz šādas pielaides: 

- +/- 10 mm laiduma konstrukcijām; 

- +/- 10 mm balstu konstrukcijām; 

- +/- 10 mm pārejas plātnēm. 

- jaunbūvēto konstrukciju konstruktīvām ieliecēm ir jābūt mazākām par 1/600 no laiduma 
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garuma. Katrā gadījumā novirzes 5 m robežās nedrīkst pārsniegt 5 mm. 

Būvdarbu veicējam ir jānodrošina šādas veidņu kvalitātes kontroles: 

• Jāpārbauda veidņa projektu un tā atbilstību konstrukcijai; 

• Vizuāli jānovērtē veidņu materiālus, gan pēc to piegādes, gan pēc katras veidņa 

pielietošanas; 

• Būves laikā vizuāli jānovērtē veidņa ģeometrija, virsmu kvalitāte, ziedes uzklājums utt.; 

• Pēc veidņa uzbūvēšanas jāizdara detalizētus, tā ģeometrisko parametru mērījumus 

(izklājumu, malas, augstumus, izmērus); 

• Iztīrītu un sagatavotu veidņu pēdējā pārbaude pirms betonēšanas. Pēc šīs pārbaudes 

Būvdarbu veicējs informē Būvuzraudzību par veidņa sagatavošanu; 

• Jāpārbauda dokumentācija par plānoto un faktisko laiku no betona iestrādāšanas līdz veidņu 

un turu demontāžai; 

• Jāapskata betona virsmas pēc veidņu noņemšanas, atzīmējot visus defektus; 

• Jāizdara visu svarīgāko betona daļu nivelēšana pirms un pēc turu noņemšanas, ja 

Būvuzraudzība to uzskata par nepieciešamu tālākai būves novērošanai. 

Betonēšanas darbus nedrīkst uzsākt pirms Būvuzraudzība nav veikusi veidņu pārbaudi. 

Veidņu un turu (atbalstu) noņemšana jāveic, vadoties pēc prasībām, kas dotas LVS EN 13670. 

Atveidņošana saistīta ar betona kopšanu. Betona kopšana jāveic atbilstoši 4. kopšanas klasei. 

f) Daudzumu mēra kā teorētisku veidņa saskares plaknes laukumu ar betonu. Profilētai vai betona 

virsmai veidņa daudzumu mēra kā saskares plaknes platību vertikālai plaknei profila centrā. Visas 

šķautnes, izciļņi, nogriezumi utt. jāierēķina vienības cenā. 

Mērvienība: m². 

S5.3 Stiegrojums 

a) Process ietver stiegrojuma piegādi, griešanu, liekšanu, montāžu un siešanu, ieskaitot visus 

palīglīdzekļus, tādus kā: montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiksējošās 

stiegras utt., līdz pilnībā samontētam stiegrojumam. 

b) Ja Specifikācijās zemāk nav norādīts citādi, stiegrojuma piegāde un uzstādīšana jāveic saskaņā ar 

prasībām, kas dotas sekojošos normatīvajos dokumentos: 

• LVS EN 1992-1-1 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa: Vispārīgie 

noteikumi un noteikumi ēkām”;  

• LVS EN 1992-2 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 2.daļa: Betona tilti. 

Projektēšanas un detalizācijas noteikumi.”; 

• LVS EN 10080 “Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. Vispārīgi”;  

• LVS 191-1  „Tērauds betona stiegrošanai. 1. daļa: Metināmi un nemetināmi taisni stieņi, 

rituļi un attīta rituļa izstrādājumi. Tehniskie noteikumi un atbilstības novērtēšana” (attiecas 

tikai uz apaļtēraudu montāžas cilpām, piemēram, pāļiem u. c saliekamā dzelzsbetona 

konstrukcijām); 

• LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana”; 

• LVS EN ISO 15630-1 “Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – 

Testēšanas metodes – 1.daļa: Stiegrojuma stieņi, velmētās stieples un stieples”; 

• LVS EN ISO 15630-2 “Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – 

Testēšanas metodes – 2.daļa: Metinātie sieti un karkasi”. 
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Projektā paredzēts lietot B500B (B500A diametriem mazākiem par d≤8mm) klases stiegrojumu. 

Citas stiegrojuma klases izmantošana saskaņojama ar Projekta autoru un Būvuzraudzību. 

Vietās, kur ir novirzes no iepriekš minētajām normām, šīm Specifikācijām ir dodama priekšroka. 

Stiegrojuma detaļām un izvietojumam jābūt tādam, kā parādīts rasējumos. Stiegrojuma plāni un tā 

liekšanas shēmas Būvdarbu veicējam laikus jāiesniedz Būvuzraudzībai informācijai un akceptēšanai 

vēl pirms stiegrojuma izgatavošanas. 

Stiegrojuma tērauds nedrīkst būt bojāts, tam jābūt tīram, bez korozijas vai eļļainiem traipiem. 

c) Stiegrojuma liekšana, pārliekšana un taisnošana jāizpilda saskaņā ar prasībām, kas dotas LVS EN 

1992-1-1 "Dzelzsbetona konstrukciju projektēšana. Vispārēji noteikumi un noteikumi ēkām", LVS EN 

1992-2 "Betona konstrukciju projektēšana. 2.daļa: Betona tilti. Projektēšanas un detalizācijas 

noteikumi". Ja nav citu norāžu, ir jāizmanto vismazākais pieļautais liekuma rādiuss. 

Stiegrojums jāmontē tā, kā norādīts darba rasējumos, un ar tādu precizitāti, lai tas gatavajā 

konstrukcijā atrastos rasējumos norādītajās vietās, doto pielaižu ietvaros. Stiegrojuma montāžu un 

iestrādāšanu veikt saskaņā ar LVS EN 13670 prasībām. 

Distanceriem ir jābūt pietiekoši stingiem un stipriem, lai ar tiem nodrošinātu precīzu stiegrojuma 

novietojumu un tos varētu iestrādāt betonā. Distanceri ir jāizgatavo no betona vai cementa javas ar ū/c 

attiecības, kas neatšķiras no apkārt esošā betona ū/c attiecības, tipa un konsistences. Būvdarbu veicēja 

priekšlikumu par attālumu, kādā novietojami distanceri, ir jāsaskaņo ar Būvuzraudzību. 

Atstarpēm starp distanceriem ir jābūt pietiekami mazām, lai nodrošinātu norādītās aizsargkārtu 

noteiktās pielaides. Distanceriem ir jānodrošina stabila sistēma. Nav pieļaujama distanceru 

novirzīšanās un sabrukšana. 

Ar distanceriem stiegrojumu pret veidņiem nostiprina no visām pusēm, kur atrodas veidņi. 

Katrā atsevišķā šķērsgriezumā drīkst izveidot pārlaidumus ne vairāk kā 1/3 no stiegrojuma. Norādītie 

pārlaidumu garumi ir jāpalielina par 50%, ja šie ierobežojumi nav izpildīti. Vienu stiegrojuma kārtu 

attiecībā pret otru nostiprina ar fiksējošām stiegrām. Nekādā gadījumā fiksējošās stiegras nedrīkst ieiet 

betona aizsargkārtas zonā. 

Pārlaidumu garumi 

Šādi stiegru pārlaidumu garumi ir jālieto tad, ja rasējumos nav norādīts citādi: 

Stiegru  

Diametri 

 Ø mm  

Enkurojumu garumi labas 

saistes gadījumā, mm  

Enkurojumu garumi 

sliktas saistes 

gadījumā, mm  

             

xl,4  

A              

 

x2,0  

C 

 

                

D                  B 

      

     xl,4  

        C 

 

x2,0  

D  

8  250  350  500  350  475  700  

10  300  425  600  425  600  850  

12  375  500  750  525  725  1050  

16  475  675  950  675  950  1350  

20  600  825  1200  850  1200  1700  

25  750  1050 1500  1050  1475  2100  

A - labas saistes nosacījumi:  

• visi vertikālie stieņi:  

• horizontālie stieņi zemāk par 300 mm no sieniņas augšas;  

• horizontālie stieņi zemāk par h/2 no plātnes apakšas, kur h ir plātnes biezums.  

B - sliktas saistes nosacījumi:  

• horizontālie stieņi augstāk par 300 mm no sieniņas augšas;  

• horizontālie stieņi augstāk par h/2 plātnes apakšas.  

C: 1) vairāk nekā 1/3 no stieņiem vienā šķēlienā ir ar pārlaidumiem vai  

2) brīvā sprauga starp stieņiem ar pārlaidumiem < 100 mm.  

D: Iepriekšējie gadījumi 1) un 2) kopā. 
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Stiegras nedrīkst savienot sametinot, ja vien tas nav speciāli norādīts rasējumos. Stiegru 

savienojuma šuves veidu apstiprina tas, kurš ir atbildīgs par aprēķiniem. 

Ja tiek pieļauta stiegru sametināšana, tad tā jāveic saskaņā ar īpaši izstrādātu un Būvuzraudzības 

apstiprinātu procedūru, kurai ir jāatbilst LVS EN 13670 prasībām. 

Metināšana stiegrojuma montāžai un nostiprināšanai ir pieļaujama tikai ar Būvuzraudzības atļauju 

katrā atsevišķā gadījumā. Ja pieļauta stiegrojuma metināšana, tad tā ir jāveic kvalificētiem 

metinātājiem, saskaņā ar Būvuzraudzības apstiprinātu procedūru. 

Mehāniskos vītņu veida stiegru savienojumus drīkst lietot tikai ar Projekta autoru rakstisku atļauju. 

Būvdarbu veicēja piedāvāto stiegrojuma metinājumu izvietojumu plānā ir jāizvērtē projektētājam un 

jāapstiprina Būvuzraudzībai. Visi riski ir jāizvērtē projektētājam. 

Pirms iebetonēšanas stiegrojumu nedrīkst atstāt uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma montāžas laikā, 

katru reizi, kad netiek ar to strādāts, stiegrojums apklājams ar brezentu. 

Stiegrojums precīzi jāsaliec un jānovieto saskaņā ar rasējumiem un stingri jāsastiprina, kā arī jāpanāk 

tā noturība savā vietā, lai tas nevarētu izkustēties nākošā stiegrojuma uzstādīšanas un betonēšanas 

darbu laikā. Sietos un karkasos stiegras jāsastiprina kopā ar atlaidinātām sienamām stieplēm, izkārtojot 

tās pamīšus katrā otrā stiegru šķērsošanās punktā, ja vien Būvuzraudzība neizvirza citas prasības. 

Sienamās stieples gali jāatloka uz konstrukcijas iekšpusi.  

Stiegrojums jānostiprina ar distanceriem no visām veidņu pusēm. Atstarpēm starp distanceriem jābūt 

pietiekami mazām, lai nodrošinātu rasējumos norādīto aizsargkārtu pieļaujamās +/- 5 mm pielaides. 

Stiegrojuma distanceriem jānodrošina stabila sistēma. Nav pieļaujama distanceru novirzīšanās un 

sabrukšana. Kārtas viena attiecībā pret otru jānostiprina ar tērauda fiksatoriem. Nekādā gadījumā nav 

pieļaujama tērauda fiksatoru atrašanās betona aizsargkārtā.  

Ja vien rasējumos nav norādīts citādi, tad Būvdarbu veicējam jānodrošina minimālais betona 

aizsargkārtas biezums – 40 mm. 

Lai savstarpēji savienotu stiegru galus, pārlaidumus ieteicams aizvietot ar speciālām uzmavām, kurās 

(tāpat kā stiegru galos) no abiem galiem iegrieztas konusveida vītnes. 

Analogi ieteicams izveidot arī atsevišķu stiegru galu enkurojumus betonā. Tas dotu ievērojamu 

materiālu ekonomiju, kā arī samazinātu rukuma plaisu rašanās iespējamību masīvi nostiegrotajās 

konstrukciju vietās. Būvdarbu veicējam jāsaskaņo ar Projekta autoru un Būvuzraudzību metināto 

savienojumu un uzmavu konstrukcija. 

d) Stiegrojuma tērauda pārbaude jāveic tajā apjomā un ar tām metodēm, kas aprakstītas LVS EN 10080 

"Tērauds betona stiegrošanai. Metināms stiegru tērauds. Vispārīgi". 

Katrai stiegrojuma stieņu piegādei līdzi ir jābūt ražotāja pārbaudes sertifikātam, saskaņā ar LVS EN 

10080 8.nodaļas "Atbilstības novērtēšana" un 9.nodaļas "Pārbaudes metodes" prasībām. 

Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670, 10.6.punktā. 

Vienmēr pēc stiegrojuma saņemšanas no piegādātāja, Būvdarbu veicējam jāveic kontrole par tā 

atbilstību pasūtījumam, sertifikātam un marķējumam, par pārbaudes rezultātiem ir jāsastāda akts. 

Betona aizsargkārtas biezuma kontrole jāveic 3% betona virsmas. 

Stieņi, kuru šķērsgriezums ir mazāks par norādīto, vai kuros redzamas perpendikulāras plaisas un 

izliekumi vai citi bojājumi, ir jāizbrāķē. 

f) Stiegrojumu mēra kā atbilstoša diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz LVS EN 10080 

norādīto nominālo svaru, bez papildus stiegrojuma apjoma pārlaidumiem un galiem, bet ieskaitot 

nepieciešamās stiegru savienojuma šuves. Montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, 

stiegrojumu fiksējošus stiegras un citus nepieciešamos palīglīdzekļus ir jāierēķina stiegrojuma 

vienības cenā. Tas pats attiecas arī uz stiegrojuma metinājuma šuvēm un stiegrām, kuras būvdarbu 

veicējs vēlas izmantot kā konstruktīvo stiegrojumu. 

Mērvienība: t. 
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S5.35 Saspriegtais stiegrojums 

Laiduma konstrukcijas spriegošanas sistēma ir iepriekšēja saspriegšana ar sekojošu kūļu sasaistīšanu 

ar betonu (kanālu aizpildīšanu ar javu). 

Spriegošanas sistēmas tips ir norādīts rasējumos. Būvdarbu veicējs var piedāvāt alternatīvu 

spriegošanas sistēmu, ja tiek izpildītas norādītās prasības. Šādam piedāvājumam ir jāietver detalizētus 

aprēķinus un specifikācijas, kas iesniegtas Būvuzraudzībai un Projekta autoram apstiprināšanai. Pēc 

saspriegtā stiegrojuma visu tehnisko datu saņemšanas, Būvdarbu veicējam jāveic stiegrojuma kūļu 

pagarinājumu un saspriegšanas spēku noteikšana. 

a) Process ietver spriegojošo stiepļu un kūļu piegādi un to kompleksu montāžu, ieskaitot visus 

nepieciešamos piederumus, piemēram, enkurus (ieskaitot spirālveida stiegrojumu enkura balsta vietai), 

kūļu kanālu caurules (ar ventiļiem gaisam un drenāžai), plastmasas caurules javas injicēšanai, kā arī 

spriegotā stiegrojuma saspriegošanu, kūļu kanālu injicēšanu, enkuru pretkorozijas aizsardzību, kā arī 

īslaicīgu saspriegtā stiegrojuma pretkorozijas aizsardzību. Process ietver arī spriegošanas aprīkojuma 

atvešanu, uzstādīšanu, stiegrojuma saspriegšanu, iekārtu demontēšanu pēc spriegošanas darbu 

pabeigšanas. 

Ja nav citas norādes papildus aprakstā, izmantojami precizējumi, kas doti b-e) punktos tālāk. 

b) Spriegošanas tērauda, enkuru un kanālu tips norādīts rasējumā „Vispārējie noteikumi”. Kanālu 

apvalku tipam ir jāatbilst prasībām, kas dotas EN 446, 7. un 8. nodaļā. Kanālu apvalkiem ir jābūt 

ūdensnecaurlaidīgiem un jāiztur betonēšanas, noblīvēšanas un iegremdēšanas ietekme. 

Stiegrojuma elementiem un spriegotajam tēraudam (stieplēm, kūļiem, stieņiem) jāatbilst LVS EN 

1992-1 3.3 sadaļai un noteikumiem. 

Nepieciešamo kūļu skaitu un to izvietojumu, enkuru un kanālu cauruļu tips ir norādīts rasējumos. 

Spriegota tērauda stiegrojums, kūļu kanālu caurules, enkurojumi, kūļu savienojumu konstrukcijas utt., 

nedrīkst būt redzami korozijas bojājumi, tiem jābūt brīviem no rūsas plankumiem, tauku un eļļas 

piesārņojumiem u.c. 

Kūļu kanālu caurulēm un to savienojumiem jābūt blīviem un ar pietiekošu noturību un stiprību, lai 

izturētu visas pārbaudes un spiedienu, kas rodas betonēšanas un injicēšanas laikā. 

Kūļu kanālu caurulēm jābūt tik lielām, lai tajās var veikt efektīvu injicēšanu. Nedrīkst izmantot 

caurules, kas var bojāt stiegrojumu vai betonu. 

Kūļu kanālu cauruļu formai un virsmai jābūt tādai, lai tā labi saķertos ar betonu un injicējamo javu, tā 

nodrošinot nepieciešamo adhēzija starp stiegrojumu un betonu. 

Stiegrojuma kanālu apvalki jāparedz no tērauda sloksnēm, kurām ir jāatbilst LVS EN 523 prasībām. 

Kanāla apvalkam ir jābūt ūdens necaurlaidīgam un izturīgam pret triecieniem betona iestrādāšanas un 

blīvēšanas laikā. Apvalks nedrīkst būt cinkots. 

Stiegrojuma detaļām un izvietojumam ir jāatbilst norādēm rasējumos. 

Javai enkurojumu un kanālu aizpildīšanai jāatbilst LVS EN 446 5.nodaļas prasībām. 

Līdzeklim, ko iespējams izmanto sala un korozijas aizsardzībai kanālu caurulēs, jābūt zemam 

sasalšanas punktam (tas nedrīkst izplesties sasalstot) un tas nedrīkst negatīvi ietekmēt tērauda un 

injicēšanas javas saķeres spējas. 

c) Detalizācija 

Būvdarbu veicējam sadarbībā ar spriegotā stiegrojuma piegādātāju ir jāizstrādā detalizēts apraksts: 

spriegojošajiem kūļiem, kūļu kanālu caurulēm, enkurojumiem, savienojumiem utt.. Apraksts 

jāiesniedz Būvuzraudzībai apstiprināšanai, vēlākais 4 nedēļas pirms galīgā spriegojošā stiegrojuma 

pasūtīšanas. 

Kopā ar aprakstu Būvuzraudzībai ir jāiesniedz šādi dati: 

 - Tērauda kvalitāte (fpk /f p0.1k ); 
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 - Maksimālā stiepes pretestība (N/mm2); 

 - Spriegumu / deformāciju diagramma; 

 - Maksimālā relaksācija (1000 stundās) (%); 

 - Kūļa elastības modulis (GPa); 

 - Kūļa šķērsgriezums (mm2); 

 - Kūļu kanālu caurules diametrs (mm) , ārējais un iekšējais; 

 - Enkurojumu dimensijas un nepieciešamā betona stiprība pie spriegošanas. 

Transportēšana un uzglabāšana 

Spriegotais stiegrojums ar piederumiem: kūļu kanālu caurulēm, enkuriem, savienojumiem utt., 

jātransportē un jāglabā tā, lai pasargātu to no jebkādiem mehāniskiem bojājumiem, nosmērēšanas un 

korozijas, saskaņā ar prasībām, kas dotas LVS EN 1992-1. 

Spriegotais stiegrojums ar piederumiem ir jāuzglabā vēdināmā un sausā noliktavā, ar mitruma 

necaurlaidīgām sienām un jumtu. Materiāli ir jānovieto uz plaukta, kas atrodas vismaz 0,15 m virs 

zemes. Noliktavas grīdā ir jābūt ierīkotai virsmas ūdens drenāžai. Uzglabāšanai novietoto spriegojošo 

stiegrojumu ar piederumiem arī jāaizsargā pret agresīvu apkārtējo vidi, kā arī tas ir jāglabā un jāmarķē 

tā, lai nenotiktu atšķirīgu stiegrojuma tipu sajaukšanās. Glabāšanas apstākļi ir iepriekš jāsaskaņo ar 

Būvuzraudzību. Tērauda elementi, kanālu caurules un enkuri, savienojumi utt. pirms lietošanas ir 

jāattīra līdz nepieciešamai pakāpei. 

Montāža 

Spriegto stiegrojumu montē rasējumos norādītajās vietās, saskaņā ar LVS EN 13670 un LVS EN 

1992-1, 8.10. sadaļas noteikumiem un papildus aprakstā, norādīto pielaižu ietvaros. Īpaši jāseko, lai 

kūļus ievadītu bez izciļņiem vai saliekšanas enkuros un savienojumos, kā arī jānodrošina centrisks 

kūļu noenkurojums enkuros. 

Inspicēšanas pārskatos jāreģistrē saspriegtā tērauda tips un klase. 

Nav atļauta spriegotā tērauda vai enkurojumu metināšana, griešana ar skābekli vai tērauda metināšana 

iepriekšsaspriegtu tērauda izstrādājumu tuvumā. Aizliegta spiediena izkliedēšanas spirāļu, enkurplates 

metināšana un perforētu plākšņu punktmetināšana. 

Kūļu kanāliem un to šuvēm jābūt izolētām pret ūdens iekļūšanu. Kūļu kanālu caurules ir jānostiprina 

tā, lai tās betonēšanas laikā nebūtu izkustināmas. Maksimālais attālums starp cauruļu 

nostiprinājumiem nedrīkst pārsniegt 1.0 m. 

Kanāla caurules abos galos, augstākajos un zemākajos kanāla punktos, kā arī visās vietās, kur kanālā 

varētu uzkrāties gaiss vai ūdens, ir jāparedz ventiļi. To skaits, novietojums un atstatums starp 

ventiļiem ir jāapstiprina Būvuzraudzībai. Atstatums starp ventiļiem, normāli, nedrīkst pārsniegt 20 m. 

Ventiļi ir jāmarķē tā, lai var atšķirt kuram kūlim tie pieder. Ventiļi un kanālu caurules ir jānodrošina 

pret bojājumiem betona iestrādāšanas un blīvēšanas laikā. Visus ventiļus pēc to lietošanas nogriež 

betona virsmas līmenī un pārklāj ar epoksīdu līmi, kuru pārkaisa ar smalku smilti, ja nav citas norādes 

papildus aprakstā. 

Spriegošana 

Kūļu spriegšanu veic saskaņā ar LVS ENV 13670 7.nodaļas un D. Pielikuma prasībām. Spriegošanas 

darbus ir jāvada un jāveic inženierim ar speciālām zināšanām un pieredzi šādu darbu veikšanā. 

Spriegošanai jāatbilst iepriekš izstrādātai un apstiprinātai spriegošanas programmai. Būvdarbu 

veicējam ir jāizstrādā detalizēts spriegošanas darbu veikšanas apraksts, kuru apstiprina Būvuzraudzība. 

Pirms spriegošanas darbu uzsākšanas Būvdarbu veicējs iesniedz Būvuzraudzībai derīgus spriegošanas 

iekārtu kalibrēšanas dokumentus. 
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Stiegrojuma kūļus var paredzēt spriegot vienā vai vairākās stadijās, to norādot papildus aprakstā. 

Būvlaukumā jābūt pieejamām rakstveida spriegošanas instrukcijām. 

Spriegošanas laikā mēra katra kūļa pagarinājumu pie atbilstošās slodzes. Spriegošanas laikā ir jāraksta 

protokols, kurā norāda spriegošanas secību, nolasītās slodzes lielumu un izmērītās deformācijas. Pēc 

spriegošanas pabeigšanas, Būvuzraudzībai jāsaņem protokola kopija. 

Stiegrojuma spriegšanu veic pakāpeniski un tas ir atļauts tikai tādā gadījumā, ja faktiskā betona 

stiprība atbilst LVS EN 1992-1, 5.10.2.2. punkta prasībām un ir vienāda vai lielāka par minimālo 

noteikto spiedes stiprību. Ir ļoti svarīgi pārliecināties par atbilstošu betona stiprību enkurojumu zonās. 

Ja spriegošanas laikā nevar sasniegt aprēķināto pagarinājumu ± 3 % robežās no noteiktā kopīgā 

saspriegšanas spēka vai ± 5 % robežās no noteiktā stiepes spēka atsevišķam kūlim, tad Būvdarbu 

veicējam par to ir jāziņo Būvuzraudzībai, lai varētu veikt korekcijas spriegošanas plānā. 

Iegūtās sasprieguma spēku vērtības nedrīkst pārsniegt teorētiski aprēķinātās vērtības. 

Spriegošanas programmas rezultātus un to atbilstību vai neatbilstību projekta prasībām jāreģistrē 

inspicēšanas pārskatā. 

Aizliegts veikt spriegošanu pie apkārtējās vides temperatūrām, kas zemākas par -5 °C. 

Nevar veikt spriegošanu būvlaukumā pie betona temperatūras, kas zemāka par + 5 °C. 

Ja būvdarbu gaitā rodas nopietni bojājumi konstrukcijā, piemēram, kūļa pārrāvums vai kanālu 

bojājumi, darbi tūlīt jāpārtrauc un par notikušo jāinformē Būvuzraudzība. Sadarbojoties ar 

Būvuzraudzību, tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai novērstu konstatētos bojājumus. 

d) Spriegotā stiegrojuma tēraudam ir jābūt pievienotam darba sertifikātam no izgatavotājas rūpnīcas vai 

cits pārbaudes dokuments no piegādātāja. 

Spriegojumu nedrīkst uzsākt, pirms betons nav ieguvis vismaz 90% no paredzētās raksturīgās 28 

diennakts spiedes pretestības. 

Spriegošanu nedrīkst uzsākt ātrāk kā 60 stundas pēc enkuru mezglu iebetonēšanas, kaut arī 

pieņemama betona stiprība būtu sasniegta agrāk. 

e) Stiegrojuma novietojuma maksimālajām novirzēm ir jāatbilst LVS EN 13670, 10.6.punkta 4.attēlā 

dotajām prasībām. 

Spriegojoša stiegrojuma novietojuma atkāpe no projektā paredzētā stāvokļa nedrīkst pārsniegt 5% no 

betona biezuma attiecīgajā virzienā, tomēr - maksimāli 10 mm vertikālā un 20 mm horizontālā 

virzienā. Enkuriem un savienojumiem izmantojamas tās pašas pielaides prasības. 

Pie kūļu nospriegošanas pieļaujamas atkāpes ± 5% no norādītajiem pagarinājumiem, ja nav citas 

norādes papildus aprakstā. 

f) Spriegoto stiegrojumu mēra kā tonna atbilstoša diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz 

ražotāju norādīto nominālo svaru. Vienības cenai pilnībā jāietver visu materiālu (ieskaitot, ventiļus, 

papildus stiegrojumu, kas nepieciešams saspriegšanai, kā arī stieples un citus materiālus, kas 

nepieciešami spriegojošā stiegrojuma kanālu un kūļu nostiprināšanai, saspriegšanai un injicēšanai), 

darbaspēka, iekārtu, instrumentu izmaksas, kā arī neparedzētie izdevumi darba izpildei. Kanālu 

apvalku daudzumu mēra kā teorētiski nepieciešamo kanāla garumu metros 

Mērvienība: stiegrojums tonnās -  t, kanālu apvalki metros - m. 

S5.352 Aktīvie enkuri 

a) Process ietver aktīvo enkuru piegādi un montāžu projektā paredzētajā vietā. Process ietver arī visu 

materiālu, ieskaitot ventiļus, papildus stiegrojumu, kā arī stieples un citus materiālus, kas nepieciešami 

enkuru nostiprināšanai, saspriegšanas iekārtu nostiprināšanai un injicēšanai, darbaspēka, iekārtu, 

instrumentu izmaksas, kā arī neparedzētie izdevumi darba izpildei. 

f) Daudzumu mēra kā enkuru skaitu. 
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Mērvienība: gab. 

S5.355 Kūļu kanālu injicēšana 

a) Process pilnībā ietver kūļu kanālu injicēšanu, ieskaitot injekcijas javu, ventiļus, papildus stiegrojumu 

un citus materiālus, kas nepieciešami spriegojošā stiegrojuma kanālu un kūļu nostiprināšanai, 

saspriegšanai un injicēšanai, darbaspēka, iekārtu, instrumentu izmaksas, kā arī neparedzētie izdevumi 

darba izpildei. 

b-c) Injicēšanas darbi jāveic saskaņā ar Būvuzraudzības apstiprinātu rakstisku instrukciju. Darbi 

jāvada inženierim ar speciālām zināšanām un pieredzi šādu darbu veikšanā. 

Kanālu injicēšana ar javu ir jāveic saskaņā ar LVS EN 446 „Java saspriegtā stiegrojuma kūļu 

injicēšanai - Injicēšanas procedūras”, 7.nodaļas un LVS EN 13670, 7.6. punkta prasībām. 

Būvdarbu veicējam ir jāizmanto spriegotā stiegrojuma piegādātāja instrukcijas un rekomendācijas 

kanālu aizpildīšanai. 

Pēc kanālu aizpildīšanas Būvdarbu veicējam ir jāsagatavo atskaite un tā jāiesniedz Būvuzraudzībai. 

Ar betonu saistītā saspriegtā stiegrojuma iecementēšanai jāatbilst standartiem LVS EN 446 „Java 

saspriegtā stiegrojuma kūļu injicēšanai - Injicēšanas procedūras” un LVS EN 447 „Java saspriegtā 

stiegrojuma kūļu injicēšanai - Parastas javas specifikācijas”. 

Sajaukšanas procesam (porcijām, ūdens/cementa attiecībai, procedūrai, laikam) jānodrošina prasītie 

raksturojumi, kas ir saskaņā ar standartu LVS EN 446 „Java saspriegtā stiegrojuma kūļu injicēšanai - 

Injicēšanas procedūras” un LVS EN 447  „Java saspriegtā stiegrojuma kūļu injicēšanai - Parastas javas 

specifikācijas” prasībām. 

Javas iestrādāšanas procesam jāatbilst standarta LVS EN 446 „Java saspriegtā stiegrojuma kūļu 

injicēšanai - Injicēšanas procedūras” prasībām. 

Injicētam tilpumam ir jābūt salīdzināmam ar teorētisko brīvo tilpumu kanālā. 

Jebkurš tukšums kanālos jāaizpilda ar javu, izmantojot vākuma paņēmienu vai ar atkārtotu injekciju. 

Vākuma injekcijas gadījumā jāizmēra kanālu brīvais tilpums. Injicētajam tilpumam ir jābūt 

salīdzināmam ar šo tilpumu. 

Injicēšanas masai jābūt viegli sūknējamai, spējīgai iespiesties un izplūst. Pieļaujams lietot piedevas, ja 

ir zināms, ka tās ir nekaitīgas un uzlabo injicēšanas masas īpašības, un to ir apstiprinājis 

Būvuzraudzība. Nedrīkst lietot tāda veida piedevas, kas rada injicēšanas masas apjoma palielināšanos 

par vairāk kā 5%. 

Injicējot kūļu kanālus, gaisa un konstrukcijas temperatūrai jābūt vismaz +5º C. Aukstajā gada laikā 

temperatūras izmaiņas konstrukcijā ir jādokumentē izmantojot iebetonētus temperatūras mērītājus. 

Iespējamā konstrukcijas apsildīšana, kas varētu būt nepieciešama, lai varētu veikt injicēšanu, nedrīkst 

palielināt mitrumu kūļu kanālos. 

e) Ja injicēšanas laikā ir radušās aizdomas par nepilnīgu kūļu kanālu aizpildīšanu ar javu, Būvuzraudzība 

uz Būvdarbu veicēja rēķina pieprasa precīzu kanāla aizpildījuma noteikšanas kontroli, piemēram, 

veicot kontrolurbumus ar atkārtotu injicēšanu. 

f) Daudzumu mēra kā teorētiski aprēķināto cementa javas daudzumu kubikmetros. 

Mērvienība: m3. 

S5.6 Sacietējuša betona mehāniska apstrāde 

S5.62 Betona virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu 

a)  Visas betona konstrukciju virsmas ir jāapstrādā ar smilšu strūklu. Process ietver sacietējušas betona 

virsmas apstrādi ar smilšu strūklu, lai attīrītu virsmu no cementa duļķu plēvītes, novāktu vaļēju 
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pildvielu daļiņas, tīrītu eļļainus un cita veida plankumus, kā arī novērstu citus bojājumus. Process 

ietver arī pilnīgu smilts un atskaldīto daļiņu aizvākšanu pēc apstrādes pabeigšanas. 

b) Pielietojama skalota smilts (frakcija 0.2-0.7 mm). Tai jābūt hlorīdus, kaļķus, mālus, kā arī putekļus 

nesaturošai. 

c)  Kompresoram ir jābūt aprīkotam ar ūdens un eļļas filtriem, kas nodrošinātu augsta spiediena gaisa 

strūklas attīrīšanu no eļļainiem piejaukumiem. Pēc virsmas apstrādes ar smilšu strūklu visas smiltis un 

vaļējās daļiņas aizvāc ar no eļļainiem produktiem attīrītu augsta spiediena gaisa strūklu, 

vakumsūkņiem vai tīra ūdens strūklu. Pirms nākošo darba operāciju uzsākšanas apstrādātā virsma ir 

jāpieņem Būvuzraudzībai. Būvdarbu veic jāpievērš uzmanība drošības tehnikas ievērošanai un 

atbilstošu aizsarglīdzekļu pielietošanai. 

Horizontālu betona virsmu attīrīšanu rekomendējams veikt kā nepārtrauktu procesu, lai darba 

pārtraukumu vietās neveidotos jauna sacementēta duļķu plēvīte.  

Nav pieļaujama transporta līdzekļu kustība un tehnikas pārvietošana pa notīrīto virsmu. 

Pēc betona virsmas apstrādes ar smilts strūklu  visa virsmas apstrādes smilts un vaļējās daļiņas aizvāc. 

Pirms nākamo darbu uzsākšanas apstrādātā virsma jāpieņem Būvuzraudzībai. 

d)  Līmētās hidroizolācijas ieklāšanai betona virsmas nelīdzenumi pēc tīrīšanas nedrīkst pārsniegt 3 mm. 

f)  Daudzumu mēra kā projektā paredzētu notīrītu laukumu. 

Mērvienība: m². 

S5.8 Betona līmēšana un virsmas apstrāde 

S5.85 Bitumena mastika 

a) Process ietver krasta balstu un atbalstsienu un visu pārējo virsmu (pārejas plātņu), kas saskaras ar 

grunti sagatavošanu un gruntēšanu, un pārklājuma materiāla iegādi, piegādi un iestrādāšanu. Pirms 

gruntēšanas un pārklājuma iestrādāšanas konstrukcijas notīrāmas ar smilšu strūklu. 

b) Kā pārklājums izmantojams polimērmodificētā bitumena hidroizolējošs sastāvs atbilstošs LVS EN 

15814+A2. Materiālam jābūt ar ūdensnecaurlaidības klasi W1, plaisu pārsegšanas spēju CB1, 

elastīgam zemās temperatūrās. Gruntēšanai pielietojama saderīga grunts vai šķaidīts pamatmateriāls 

atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

Materiāla sagatavošana atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

c) Pirms materiāla iestrādāšanas betona virsmu jāattīra no cementa piena un putekļiem pielietojot smilts 

strūklu. Betona virsmām jābūt kā sausām un apstrādātām ar bitumena grunti. 

Materiāla iestrādāšana atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem piemērotos laika apstākļos. 

Pārklājumu drīkst apbērt, kad tas ir pilnībā nožuvis 

Apklājamo betona virsmu tīrīšana dota kā atsevišķs darbs, kuru jāveic atbilstoši S5.6 prasībām. 

Pēc grunts nožūšanas gruntētās virsmas drīkst pārklāt ar bitumena mastiku. Pirms lietošanas mastika ir 

jāsamaisa. Strādājot aukstā laikā ( ja gaisa temperatūra ir zem +5˚C), ieteicams pirms lietošanas 

mastiku glabāt siltās telpās, lai mastika nezaudētu savas “ieklājamības” īpašības. Iepriekš sagatavotām 

virsmām mastiku uzklāj ar rievoto špakteļlāpstiņu un izlīdzina ar veltnīti, otu vai birsti. Veidojot 

hidroizolējošo pārklājumu vispirms uzklāj plānu kārtu un ar otu ierīvē gruntējamā virsmā, bet otru 

kārtu uzklāj pēc pirmās kārtas nožūšanas. 

Vienas kārtas minimālais biezums – 1- 1.5mm. 

f) Samaksa jāveic pēc līguma vienības izcenojumiem par kvadrātmetru. Šai cenai pilnībā jāietver visu 

materiālu piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un 

neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

Mērvienība: m². 
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S6 Tērauda darbi 

a) Šīs nodaļas darbi ietver prasības tilta tērauda elementiem – barjeru iebetonējamām detaļām, nerūsējošā 

tērauda notekcaurulēm u.c..  

Tāpat šīs nodaļas darbi ietver prasības nerūsējošā tērauda elementu izgatavošanai un uzstādīšanai 

saskaņā ar rasējumiem. Visi nerūsējošā tērauda elementi (kuras norādītas projektā) veidojami no 

slīpēta nerūsējošā tērauda LVS EN 1.4401 (AISI 316), ar virsmas raupjuma klasi 2B un Ra=0,1-

0,5m, noturīgs pret koroziju apkārtējās vides ietekmē. 

Barjeru enkurskrūves un iebetonējamās detaļas izgatavojamas atbilstoši attiecīgajam barjeru 

noturēšanas līmenim, barjeru ražotāja Tehniskajiem Noteikumiem, kā arī atbilstoši Būvdarbu veicēja 

izvēlētajai un Būvuzraudzības akceptētajai barjeru konstrukcijai. Materiāliem uzstādītās prasības dotas 

rasējumā "Vispārējie noteikumi". Ja nav citas norādes Projekta dokumentācijā, tad izvēlas 

enkurskrūves ar minimālo plūstamības robežu 350 MPa un robežpretestību stiepē 450-600 MPa 

robežās. Enkurskrūves ir jāpiegādā ar LVS EN 10204 2.2 punktu norādītajiem pārbaužu rezultātiem.  

Enkurskrūves un iebetonējamās detaļas pēc to izgatavošanas uzstādāmas pēc vispārējiem stiegrojuma 

izgatavošanas un iebūves noteikumiem. Tās detaļas, kas pakļautas ārējās atmosfēras kaitīgajai 

ietekmei (enkurstieņi ar vītnēm u.tml.), cinkojamas ar karsto cinkošanas metodi. Vītņu gali jānosedz ar 

cinkotiem kupolveida uzgriežņiem. Enkurskrūvju tipa izmaiņas saskaņojamas ar Būvuzraudzību. 

Detaļu virsmām, kas saskaras ar betonu, ir jābūt bez cinka pārklājuma. Iebetonējamās detaļas 

uzstādāmas tā, lai tās tieši nesaskartos ar pārējo nesošo stiegrojumu, kā arī nemainītu savu stāvokli 

betonēšanas laikā, bet to nomaiņas gadījumā nedrīkst skart nesošo stiegrojumu.  

Skrūvju pievilkšanas spēku nosaka ražotāja Tehniskie Noteikumi vai tas saskaņojams ar 

Būvuzraudzību. 

b) Tērauda konstrukcijas ir jāizgatavo no tērauda, kas atbilstu LVS EN 10021, LVS EN 10204, LVS EN 

10025 un LVS EN 10113 norādītajām klasēm un prasībām. 

Nepieciešamā tērauda klase, skrūvju tips un klase ir norādīti rasējumā “Vispārējie noteikumi” un citos 

rasējumos vai, uzstādot rūpnieciski izgatavotus elementu, to tehniskajā pavaddokumentācijā.  

c) Visu darbu izpildei jānotiek saskaņā ar prasībām, kas dotas LVS EN 1993-1-1 "Tērauda konstrukciju 

projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām", LVS EN 1090-1+A1 „Tērauda 

konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās 

konstrukcijas elementiem” un LVS EN 1090-2+A1 “Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju 

izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām”.  

Piegādes darbam jānorit ciešā sadarbībā ar Būvuzraudzību. Būvdarbu veicējam ir pienākums ziņot 

Būvuzraudzībai par darbu gaitu un informēt viņu par iespējamiem sarežģījumiem, kas var iespaidot 

produkta kvalitāti vai piegādes termiņu. 

Konstrukciju kuras norādītas projektā pārklāj, pielietojot karsto galvanizēšanas metodi atbilstoši 

nodaļai S6.323. 

d) Darbu kontroli veic saskaņā ar pielaižu prasībām, kas dotas LVS EN 1090-1+A1 „Tērauda 

konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās 

konstrukcijas elementiem” 

Visām asām tērauda elementu šķautnēm jābūt noslīpētām (malas jānoapaļo ar r=2 mm). 

f) Daudzumu mēra kā: 

 uzstādāmo barjeru garumu  metros; 

Mērvienība: m. 

S6.323 Karstā cinkošana 

a) Process ietver tērauda (barjeru, iebetonējamo detaļu) pārklāšanu, balstītu uz karsto cinkošanu 

(iegremdēšanu šķidrā cinkā). 
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Process ietver tērauda virsmas tīrīšanu līdz ar pārklājuma piegādi un uzklāšanu. Virsmas 

apstrādes labošana pēc montāžas arī ietilpst procesā. 

Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 1090-1+A1. 

b-d) Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 1090-1+A1. 

Konstrukcijas pārklāj, pielietojot karsto cinkošanas metodi, saskaņā ar LVS EN ISO 14713-2 un LVS 

EN ISO 1461 prasībām. Minimālais cinka slāņa biezums 70 mikroni. Cinka klājuma biezumam 

jāapmierina prasība par klājuma biezumu B klasē. 

c) Ar karsto cinkošanu saprot cinka uzklāšanu, iegremdējot šķidrā cinkā. Visa karstā cinkošana jāveic 

atbilstoši LVS EN ISO 14713-2 un LVS EN ISO 1461 prasībām un klājumam jāapmierina prasības 

šajā standartā. 

Karsto cinkošanas laikā materiālā atbrīvojas iekšējie spriegumi, kā rezultātā var rasties neparedzētas 

deformācijas. To aukstai taisnošanai jānotiek, saskaņojot ar Būvuzraudzību. 

Ja karstais cinkojums tiek iebojāts, piemēram, urbjot caurumus vai veicot materiāla griešanu (bez 

termiskas apstrādes) nocinkotajā tērauda daļā, tad tas jāizlabo nekavējoties, izmantojot krāsošanas ar 

cinka pulveri vai metāla smidzināšanas metodes. Pie karstās griešanas bojātā mala pirms apstrādes ir 

jānoslīpē. 
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S7 Aprīkojums, dilumkārta, koka un akmens darbi 

S7.1 Balstīklas un deformācijas šuves 

S7.112 Elastomēra balstīklas 

a) Process ietver balstīklu komplekta piegādi un montēšanu, kas ietver arī materiālus un darbus balstīklu 

nostiprināšanai un regulēšanai. 

b) Krasta balstiem lietojamas elastomēra balstīklas (tips C), kuras aprīkotas ar rievotām tērauda loksnēm 

(pret balstīklu izslīdēšanu) pēc LVS EN 1337-3. Maksimālā vertikālā slodze ir 1105 kN. Pārvietojums 

ir +/- 28 mm. Balstīklu izmēri 400x300mm un gumijas slāņa biezumam vismaz ir jābūt 40 mm. 

Balstīklām jābūt paredzētām ekspluatācijā pie zemām temperatūrām. Balstīklas var tikt novietotas tām 

paredzētajās vietās bez speciāla enkurojuma, tomēr tās ir jānodrošina pret balstīklu izslīdēšanu mazas 

balstu reakcijas gadījumā. Tādā gadījumā balstīkla nodrošinās laiduma konstrukcijas horizontālos 

pārvietojumus un pagriezienu visos virzienos. 

c) Balstīklas jātransportē un jāuzglabā būvlaukumā tā, lai tās netiktu bojātas, saskaņā ar LVS EN 1337-

11 – „ Būvkonstrukciju balstīklas - 11.daļa: Transportēšana, uzglabāšana un montāža” prasībām. 

Balstīklas jāuzstāda atbilstoši LVS EN 1337-3 „Būvkonstrukciju balstīklas – 3.daļa: Elastomēra 

balstīklas”. 

Balstīklas jāmontē projektā paredzētajā stāvoklī, ņemot vērā gaisa temperatūru un laiduma 

konstrukcijas stāvokli montēšanas laikā. Pēc balstīklu nostiprināšanas visas palīg konstrukcijas 

jānovāc. 

f) Apjomu mēra kā atsevišķa tipa un lieluma iebūvētu balstīklu skaitu. 

Mērvienība: gab. 

S7.15 Hermētiska šuve 

a) Process ietver hermētisko šuvju izbūvi (tai skaitā materiāla iegādi, piegādi un iestrādāšanu, kā arī 

šuves izveidošanu) asfaltbetona segas malās gar brauktuves malu, ap ūdens notekcaurulēm un starp  

balsta konstrukciju un pārejas plātni, kā arī citur, kur tas ir norādīts rasējumos. 

b) Pielietojams polimērmodificēta bitumena hermētiķis atbilstošs LVS EN 14188-1 “Šuvju aizpildītāji un 

hermētiķi. 1. daļa: Karsti lietoto hermētiķu specifikācijas” prasībām. Hermētiķa raksturlielumiem 

jāatbilst N2 tipam: 

• mīksttapšanas temperatūra ≥85 °C (pēc LVS EN 1427); 

• pagarinājumu pie 25 °C ≤60 % (pēc LVS EN 13880-3); 

• saistes stiprība stiepē pie -20 °C >0.75 N/mm2 (pēc LVS EN 13880-13). 

 

Materiāla sagatavošana atbilstoši ražotāja tehniskajām prasībām. Pārkarsētu hermētiķi lietot 

aizliegts! Atkāpes no materiāla raksturlielumiem saskaņojamas ar Būvuzraudzību.  

c) Horizontāliem, uz augšu vērstiem savienojumiem blīvējums jāiestrādā ielejot, bet jebkura cita 

novietojuma vai slīpuma savienojumiem blīvējums jāiestrādā ar pildni (pistoli). Citiem divu daļu uz 

polimēriem balstītiem blīvējumiem, kurus iestrādā ar pildni (pistoli) vai ķelli, jāatbilst attiecīgajām 

fiziskajām un pārbaužu prasībām. 

Hermētiķa iestrādāšana asfaltbetona segas malā veic atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

Iestrādāšanu veic piemērotos laika apstākļos. Hermētiķa iestrādi vēlams veikt kā nepārtrauktu procesu. 

Nav ieteicams šuves gropes veidošanai pie asfaltēšanas izmantot koka veidni, jo tā izraušanas procesā 

veidojas nevienmērīga šuves grope. Šuvi asfaltbetona segā veido to izzāģējot. Hermetizējamas arī 

malas apkārt brauktuves virsmas ūdens notekcaurulēm. 

Izzāģēto šuves gropi atkaļ un šuves malas notīra ar drāšu birsti vai smilts strūklu. Šuves virsmas 
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apstrādā ar hermētiķa materiālam atbilstošu grunti. Pirms hermētiķa iestrādes šuvei jābūt sausai 

un tīrai no smilts graudiem un putekļiem. 

Hermētiķi gropē jāiestrādā ielejot. Ieliešanas procesā jāuzmanās no pārējo virsmu sasmērēšanas. Lai 

nesasmērētu citas virsmas, var izmantot nosedzošas plāksnes. Liekais hermētiķis pēc sacietēšanas 

nogriežams. Ja šuve pēc aizpildīšanas ir mīksta, tā pārkaisāma ar smalku smilti (frakcija 0.5-1.5 mm). 

Hermētiķa iestrādes temperatūrai jābūt kā norādīts materiāla piegādes dokumentācijā. Ieklāšanas un 

karsēšanas laikā to nedrīkst pārsniegt, kā arī nedrīkst pakļaut hermētiķi ilglaicīgai karstuma iedarbībai 

un jāraugās, lai nenotiktu tā pārkaršana. 

d) Jāpārbauda hermētiķa saķere ar gropes virsmām. Ja saķere nav pietiekoša, izņem iestrādāto materiālu 

un veic atkārtotu šuves malu tīrīšanu un gruntēšanu un jauna hermētiķa iestrādi. Pielaide šuves 

aizpildījumam ±2 mm. 

f) Hermētiskas šuves izbūvi uzmērīt metros, saskaņā ar rasējumos dotajiem izmēriem. 

Mērvienība: m. 

S7.16 Deformācijas šuves starp balsta uzkalu un laiduma konstrukciju 

a) Starp laiduma konstrukciju un gala balsta uzkalu veidojama 20mm plata deformāciju šuve. Šuves 

veidojamas no gumijas membrānas elementiem (gumijas deformācijas pie pārraušanas >300%, 

stiepes stiprība ≥10N/mm2 ) iebetonējot tās betona konstrukcijā. No ceļa uzbēruma puses (ar zemi 

apbērtā daļā) deformācijas šuves vietā iebetonējama gumijas membrāna ar tās kopējo platumu 30mm 

(deformējamais posma platums ir 20mm). Gumijas membrānas biezums ir 5mm, bet iebetonējamo 

gumijas enkuru garums ir 30mm (katrā pusē pa vienam enkuram). Starp laiduma konstrukciju un 

balsta uzkalu veidojams polistirēna slānis, kā norādīts rasējumos.  

f) Deformācijas šuve starp balstu uzkalu un laiduma konstrukciju uzmērāma kā iebūvētas šuves 

garums. 

Mērvienība: m. 

S7.2 Dilumkārta un hidroizolācija 

S7.23 Sagatavošanas kārta hidroizolācijai. Līmētā hidroizolācijas membrāna. Mastikas asfalts. 

a) Process ietver materiālus un darbus, kas saistīti ar brauktuves hidroizolācijas izbūvi (materiālu iegādi, 

piegādi un iestrādāšanu, kā arī betona virsmas sagatavošanu un nepieciešamības gadījumā telts izbūvi 

un nojaukšanu). 

Hidroizolācijas izveidošana ietver šādus darbu veidus: 

• Betona virsmas sagatavošanu; 

• Gruntējuma uzklāšanu; 

• Hidroizolācijas ieklāšanu; 

• Hidroizolācijas aizsargkārtas ieklāšanu. 

Hidroizolācija ir projektēta saskaņā ar vadlīnijām “Tilta klāja hidroizolācija un segums” 2017. 

Tilta klāja brauktuves daļā ir paredzēta A3 klases sega, kombinējot A3-2 tipa hidroizolāciju, kas 

paredzēta no šādām kārtām: 

• apakšējā kārtā līmētā hidroizolācija (h = 5 mm); 

• virs tās lietā hidroizolācijas aizsargkārta (h = 15 mm) –mastikas asfalts. 

Hidroizolēšanas darbus drīkst veikt tikai piemērotos laika apstākļos, kad betona pamatnes un gaisa 

temperatūra ir virs +5ºC. Pamatnes virsmai jābūt vienmērīgi noklātai ar grunti/izolāciju, nožuvušai un 

pilnīgi tīrai. 

Tilta virsmu gruntēšana paredzēta ar zemas viskozitātes epoksīdsveķu pārklājumu. Epoksīdsveķu 
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pārklājumam jāaizpilda betona poras un jāaizkavē gāzu un mitruma izdalīšanās no betona. 

Betona tiltu klāja un citu transporta satiksmei pakļauto betona virsmu hidroizolācija ir veicama ar 

pielīmējamām bituminizētām izolācijas loksnēm (SBS). Pielīmējamam hidroizolācijas materiālam 

jānodrošina ilgstoša ūdensaizsardzība visai klāja virsmai un visos savienojumos. Membrānai jābūt 

veselai un bez mehāniskiem bojājumiem. 

Hidroizolācijas aizsargkārtai izmantojams mastikas asfalts. 

Specifikācija ietver visas izmaksas, kas var būt saistītas ar būvvietas pārseguma konstrukcijas (telts) 

piegādi būvlaukumā, tās uzstādīšanu, izmantošanu, pārvietošanu, uzturēšanu un nojaukšanu pēc 

būvdarbu pabeigšanas. Būvvietas pārseguma konstrukcija ir paredzēta darba apstākļu uzlabošanai un 

strādājošo aizsardzībai pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem. 

b) Zemas viskozitātes epoksīdsveķu pārklājumams 

Virsmas tīrīšanai pielietojama skalota smilts (frakcija 0.2-0.7 mm). Tai jābūt hlorīdus, kaļķus, mālus 

kā arī putekļus nesaturošai. 

Epoksīdsveķu pirmajam slānim ir jābūt ar zemu viskozitāti, lai tas labāk iesūktos un impregnētu 

betona virsmu. Otra kārta kalpo kā blīvējošā kārta. 

Zemas viskozitātes epoksīdsveķu pārklājumam izmantojami šķīdinātājus nesaturoši divkomponentu 

epoksīda sveķi ar zemu viskozitāti, kas cietē arī pie +8 0C zemas temperatūras, karstumizturīgi 

(piemērota klāšanai zem SBS līmējamās hidroizolācijas), relatīvā gaisa mitruma W ≤ 80%. Kopējais 

patēriņš abām kārtām apm. 0,7 – 0,8 kg/m2. Pēc Būvuzraudzības pieprasījuma Būvdarbu veicējam 

jāpārbauda gruntēšanas materiāla saderība ar hidroizolācijas membrānas materiālu, noskaidrojot to 

ķīmisko savienojamību un ūdens atvairīšanas spēju. 

Brauktuves gruntēšanu jāveic ar karstumizturīgu zemas viskozitātes epoksīda sveķu divkomponentu 

grunti, kas nesatur šķīdinātājus un atbilst prasībām, kas dotas LVS EN 1504-2 un LVS EN 1504-9 

metode 1.3, 2.2, 5.1 un 8.2. 

Zemas viskozitātes epoksīdsveķu specifikācijas dotas tabulā zemāk: 
Tests Metode Mērv. Prasības zemas 

viskozitātes 

epoksīdiem2) 1. 

kārtai 

Prasības 

blīvējošiem 

epoksīdiem 

2. kārtai 

Pielaides3) 

1. Sastāvdaļu 

viskozitāte4) 

LVS EN ISO 3219 mPa·s Jābūt norādītam Jābūt norādītam ± 20% 

2. Sastāvdaļu 

blīvums 

LVS EN ISO 2811-1 g/cm3 Jābūt norādītam Jābūt norādītam ± 3% 

3. Maisījuma 

viskozitāte4) 

LVS EN ISO 3219 mPa·s <400 pie 20oC 500 - 2000 pie 

20oC 

± 20% 

4. Izlietošanas laiks5) LVS EN ISO 9514 minūtes Jābūt norādītam Jābūt norādītam ± 15% 

5. Gaistošo 

sastāvdaļu saturs 

LVS EN ISO 3251 svars % maks. 2.5 

 

± 0.15% 

6. Cietība LVS EN ISO 868 D tipa 

stiprinā-

jums 

min. 35 

 

± 3 vienības pēc 

7 dienām 

7. Adhēzija ar betonu LVS EN 1542 N/mm2 

(MPa) 

min. 2,0 

 

 

8. Triecienizturība LVS EN ISO 6272-1  Nm min. 4,0  

9. Kapilārā 

absorbcija un ūdens 

caurlaidība 

LVS EN 1062-3  

 

 W<0,1 kg/m2 x h0,5  

10. Ūdens tvaiku 

caurlaidība 

LVS EN ISO 7783-2  

 

 II klase  

11. CO2 caurlaidība LVS EN 1062-6  m So>50 m  
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12. Nodilumizturība LVS EN ISO 5470-1  mg <3000  

1) Tabulā ir izmantotas LVS EN 1504-2 dotās īpašības un testu metodes; 

2) Zemas viskozitātes epoksīdsveķiem ir jābūt ūdens necaurlaidīgiem un bez šķīdinātāja atliekām; 

3) Pieļaujamās atkāpes no ražotāja norādītajām vērtībām; 

4) Jānosaka temperatūra un bīdes ātruma vērtība; 

5) Jānorāda testēšanas metodes. Izlietošanas laikam ir jāatbilst darba izpildes laikam. 

Materiāla sagatavošana atbilstoši ražotāja tehniskajām prasībām. 

Izvēloties hidroizolācijas materiālam speciāli piemērotu virsmas grunti, reizē ar hidroizolācijas 

materiālu atbilstības deklarāciju jāiesniedz ražotāja izsniegts apliecinājums par grunts materiāla 

piemērotību virsmas gruntēšanai un būvprojektā paredzētās hidroizolācijas izbūvei. 

Līmētā hidroizolācija (SBS) 

Rūpnieciski izgatavotas elastīgas bitumena loksnes ar vienu vai vairākiem iekšējiem vai ārējiem 

stiegrojuma elementiem. Papildus gruntējuma nepieciešamību starp klāja virsmu, izolāciju un 

aizsargslāni nosaka materiālu piegādātāja noteikumi. 

Līmētai hidroizolācijai ir jāatbilst prasībām, kas norādītas 7.23-1. tabulā. Pielīmējamām bituminizētām 

izolācijas loksnēm tilta klāja hidroizolācijai ir jāatbilst LVS EN 14695 „Elastīgās loksnes 

hidroizolācijai. Stiegrotas bitumena loksnes betona tiltu klāja un citu satiksmes slodzēm pakļauto 

betona virsmu hidroizolācijai. Definīcijas un īpašības” dotajām prasībām. Pirms darbu uzsākšanas 

Būvdarbu veicējs savlaicīgi iesniedz Būvuzraudzībai saskaņošanai dokumentāciju par pielīmējamā 

hidroizolācijas materiāla īpašībām. 

7.23-1 tabula. Prasības pielīmējamām bituminizētām hidroizolācijas loksnēm 
Īpašība, raksturojums Metode Mērvienība Prasība 

Redzami defekti LVS EN 1850-1 - Nav vizuālu defektu 

Biezums LVS EN 1849-1 mm  > 5,0 (±0,2) 

Ūdensnecaurlaidība (dinamiskais 

ūdens spiediens) 

LVS EN 14694 - Ūdens 

necaurlaidīgs 

Loksnes platums LVS EN 1848-1 mm  100±1 

 

Stiepes izturība 

(garenvirziens/šķērsvirziens) 

LVS EN 12311-1 N/50 mm > 900 / > 800 

Pagarinājums  pie 20±2 oC 

(garenvirziens/šķērsvirziens) 

LVS EN 12311-1 % ≥50 / ≥50 

 

Tecēšanas pretestības paaugstinātā 

temperatūrā (mīksttapšana) 

LVS EN 1110 oC >100 

 

Mākslīgā novecošanas paaugstinātā 

temperatūrā 

LVS EN 1296 oC >100 

  

Lokanības zemā temperatūrā LVS EN 1109 % < - 20 

Maksimālās izmaiņas pēc 24 stundām 

80oC temperatūrā 

LVS EN 1107-1 N/mm2 -0.4 < x < + 0.25 

Adhezīvā stiprība (pie 20ºC) LVS EN 13596 N/mm2  

vai MPa 

σ ≥ 0.5 

 

Bīdes stiprība LVS EN 13653 N/mm2  

vai MPa 

 ≥ 0.2 

 

Tabula ir balstīta uz īpašībām un testa metodēm, kas dotas LVS EN 14695. 

Pielīmējamām bitumenizētām hidroizolācijas loksnēm ir jāspēj izturēt, nedeformējoties un neizkūstot, 

mastikas asfalta hidroizolācijai un asfalta ieklāšanas temperatūru - līdz +220°C. 
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Hidroizolācijas aizsargkārta (mastikas asfalts) 

 Mastikas asfalta hidroizolācijas aizsargkārtas biezums ir 15±3mm. Aizsargkārtas gruntējumu piemēro 

saskaņā ar piegādātāja norādījumiem.  

Tabula. Mastikas asfalta aizsargkārtas prasības 
Īpašība Mērvienība Vērtība 

Minimālais saistvielas saturs (Bmin) % 8,5 

Maisījuma temperatūras maksimālā robeža °C 220 

Vismaz 98 % no mastikas asfalta sastāvā ietilpstošajām minerālmateriālu pildvielām jābūt izsijātām 

caur 6 mm sietu un līdz 100% – caur 8 mm sietu. 

Smalkajam minerālmateriālam, minerālu maisījumiem un pievienotam aizpildītājam jāatbilst LVS EN 

13043 “Minerālmateriāli bituminētajiem maisījumiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un 

citiem satiksmes laukumiem” vai LVS EN 13108-6 „Bituminētie maisījumi. Materiālu specifikācijas” 

atbilstoši paredzētai lietošanai. 

Saistvielas īpašībām ir jābūt specificētām un dokumentētām saskaņā ar LVS EN 13108-6 "Bituminētie 

maisījumi. Materiālu specifikācijas. 6.daļa: Mastikas asfalts" un LVS EN 14023 „Bitumens un 

bitumena saistvielas. Pamatnoteikumi ar polimēriem modificēto bitumenu specificēšanai” dotajām 

metodēm. 

Polimērmodificētajam bitumenam, kas tiek izmantoti mastikas asfalta hidroizolācijai izgatavošanai, ir 

jāsatur vismaz 4% SBS (stirola-butadiēna-stirola) polimēra. Ražojot jaunu mastikas asfaltu 

aizsargkārtām, to var izgatavot pievienojot atkārtoti lietojamo mastikas asfaltu. Atkārtoti lietojamā 

mastikas asfalta pievienošana atbilstoši LVS EN 12970 6.3. nodaļas prasībām. Ja lieto, tad atkārtoti 

lietojamā materiāla daudzumam un sastāvam jāatbilst tehniskajiem noteikumiem, kuri prasīti jaunam 

mastikas asfaltam pieļaujamās pielaidēs. 

Par būvvietas pārseguma konstrukciju (telts) stiprību ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvvietas 

pārseguma konstrukcijai jāfunkcionē, neskatoties uz darbu veikšanas laikā esošajiem laika apstākļiem. 

Būvvietas pārsegumam izmanto blīva auduma materiālu, kuru uzklāj uz izveidotās pārseguma, sienu 

un jumta konstrukcijas. Pārsegumam ir jābūt pielāgotam arī būvdarbu tehnoloģijai, t.i., 

nepieciešamības gadījumā, jumtā un sienās ir jāierīko lūkas betona un citu materiālu padošanai. Pie 

pārseguma sienām ir jāparedz virsmas ūdens drenāžas sistēma. 

c) Pirms virsmas gruntēšanas notīrītai betona virsmai jābūt līdzenai, bez izciļņiem, lielākiem par 3 mm, 

bez plaisām, lielākām par 0.2 mm un bez lielām porām.  

Brauktuves hidroizolācijas pamatnes betonam pirms gruntēšanas jāļauj cietēt 21 dienu, ja vien 

Būvuzraudzība nav saskaņojusi citas prasības, kas balstītas uz Būvdarbu veicēja iesniegto 

apliecinājumu. Gruntēšana jāveic uz sagatavotas un sausas tilta klātnes betona virsmas. Pārklājumu 

uzklāj uz betona klāja virsmas, kā arī uz apmales, apmēram 10 cm augstumā. Ja izmantojamo 

materiālu ražotāju tehniskos noteikumos un instrukcijās nav noteikts citādi, tad darbu izpildes laikā 

temperatūrai ir jābūt +10°C līdz +35°C; relatīvajam gaisa mitrumam ir jābūt zem 80%; klātnes 

pamatnes temperatūrai ir jābūt vismaz 3°C virs rasas punkta. Pirms darbu izpildes virsma nedrīkst būt 

mākslīgi uzsildīta, piemēram ar gāzes degli. 

Darbus veic atbilstoši ražotāja tehniskiem noteikumiem. Visām betona virsmām ir jābūt sausām, 

attīrītām no putekļiem, brīvām betona daļiņām, Ellām, taukiem un netīrumiem. Pamatnes attīrīšanu 

veic ar smilšu strūklu, granulātu, ložveida strūklu un frēzes palīdzību. 

Pirmo epoksīdsveķu kārtu uzklāj ar izlīdzināšanas latu (birstei līdzīgu darba rīku). Patēriņa norma 

vismaz 0,5 kg/m2 (patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un absorbētspējas). Pirms tā vēl nav 

nožuvusi (pirms otrā kārta tiks ieklāta), lai nodrošinātu saķeri starp abām epoksīda kārtām, to apkaisa 

ar smalku kvarca smilti (0,8-1,2 mm frakcija). Kvarca smilts patēriņš ap 2.0 kg/m². Pēc sacietēšanas 

lieko smilti aizvāc ar saspiesta gaisa strūklu. Virsmai jāiegūst smilšpapīra izskatu. 
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Otro epoksīdsveķu kārtu uzklāj uz nožuvušas pirmās kārtas (kad pirmās kārtas epoksīds nocietējis 

un liekā smilts noņemta) ar veltnīti vai otu. Patēriņa norma, apmēram, 0,3-0,4 kg/m2. Var lietot arī 

speciālu smidzinātāju, tomēr jāuzmanās, lai materiāls uzklātos vienmērīgi. 

Pirms līmētās hidroizolācijas klāšanas betona virsmas līdzenumam jābūt atbilstoši hidroizolācijas 

materiāla ražotāja rekomendācijām. Darbus drīkst veikt tikai piemērotos laika apstākļos, kad ir sausa 

betona pamatne un gaisa temperatūra ir virs +5 ºC. Betona virsmas temperatūra un prasības rasas 

punktam atbilstoši hidroizolācijas materiāla ražotāja rekomendācijām. 

Visi darbi jāveic īpaši šim darbam apmācītiem sertificētiem speciālistiem, jo izmantoto materiālu 

izbūves darbu kvalitāte var ietekmēt burbuļu veida defektu rašanos hidroizolācijā. Betona plātnes 

izbūves laikā nepieciešams rūpīgi veikt betona virskārtas sablīvēšanu, jo rūpīga un savlaicīga betona 

sablīvēšana samazina gaisa poru apjomu plātnes virskārtā un samazina burbuļu veida bojājumu 

veidošanās risku. Brauktuves konstrukcijai izmantot betonu ar ū/c ≤ 0.40, kas nodrošinās blīvu un 

izturīgu betona virsmu hidroizolācijas ieklāšanai, kā arī mitrumam uz betona virsmas ir jābūt zem 6%. 

Gaisa saturam svaigā betonā nevajadzētu pārsniegt 7%. 

Lai nodrošinātu labu izolācijas lokšņu saķeri ar pamatni, tai ir jābūt tīrai, bez putekļiem vai gružiem. 

Hidroizolācijas ieklāšanu veikt, kad gaisa relatīvais mitrums ir zemāks par 80% (RH < 80%) un 

relatīvais mitrums betonā zemāks par 75% (RH < 75%). 

Pirms izolācijas lokšņu līmēšanas virsmai ir jābūt sausai. 

Izolācijas loksnes ieklāj tilta klāja garenvirzienā. Ieklāšanu veic no klāja šķērskrituma zemākās vietas 

uz augstāko, lai ūdens pa savienojuma šuvēm nevarētu pakļūtu zem izolācijas loksnes. Izolācijas 

lokšņu savienojumos lokšņu malām savstarpēji jāpārklājas. Pārklājumiem klāja garenvirzienā jābūt ne 

mazākiem par 10 cm, bet šķērsvirzienā – ne mazākiem par 15 cm. Izolācijas materiālu pārlaidumos ir 

rūpīgi jāsakausē. Izolācijas materiālam jābūt ieklātam tā, lai ūdens ne pie deformāciju šuvēm, ne pie 

ūdens novadcaurulēm, ne gar brauktuves malām nevarētu nokļūt zem hidroizolācijas. Ieklājot 

līmējamu lokšņu izolāciju divās kārtās, otro kārtu ieklāj ar nobīdi attiecībā pret pirmo, lai savstarpēji 

nepārklātos abu kārtu garenšuves un šķērsšuves. Otrajai kārtai attiecībā pret pirmo kārtu ir jābūt 

nobīdītai ne mazāk kā par 20 cm. 

Līmētās hidroizolācijas loksnes līmē ar gāzes degli. Izolācijas loksnes vienā pusē ir iestrādāts 

bitumena slānis, kuru sakarsējot izolācijas loksnes piekausē klājam. Piekausēšanu klātnei veic ar gāzes 

degli. Drīkst izmantot arī speciālus izolācijas lokšņu ieklājējus. Jāizvairās no bitumena pārkarsēšanas.  

Ja izolācijas lokšņu piegādātājs ir izstrādājis savu pielīmēšanas tehnoloģiju, tad jārīkojas pēc 

piegādātāju dotajām instrukcijām. 

Ja uz loksnes nokļuvis ūdens, žāvēšanai nedrīkst izmantot propāna gāzes degļus! 

Pielīmētās izolācijas loksnes pēc iespējas ātrāk ir jāpārklāj ar aizsargkārtu un lai samazinātu burbuļu 

veidošanās risku hidroizolācijā, seguma kārtas ir jāieklāj 3 dienu laikā pēc hidroizolācijas un 

aizsargkārtas ieklāšanas. Nedrīkst pieļaut, ka pār ieklāto aizsargkārtu pārvietojas transportlīdzekļi, ja 

vien tas nav nepieciešams ieklāšanas darbu turpināšanai. Jānovērš transportlīdzekļu stāvēšanu uz 

ieklātas hidroizolācijas kārtas. 

Lai karstās dienās novērstu virsmu lipīgumu, pirms seguma ieklāšanas tās var pārkaisīt ar smalku 

smilti (frakcija 0.5 – 1.5 mm) ar patēriņa normu 1.0 – 2.0 kg/m2. 

Slikta darba kvalitāte (bojājumi bitumena loksnes līmējumā) un slikta betona kvalitāte (plaisas betona 

kontaktvirsmā, poras betona virskārtā) var veicināt seguma burbuļu veida bojājumu rašanos. Burbuļu 

veidošanās hidroizolācijā visbiežāk ir novērojama karstās vasarās pie lielām diennakts temperatūras 

svārstībām. 

Pēc hidroizolācijas ieklāšanas pēc iespējas ātrāk pilnā biezumā uzklāt asfaltbetona segu. Gaisa 

spiedienu, kas rodas zem hidroizolācijas kārtas, var līdzsvarot ar savlaicīgi ieklātas segas pašsvaru, 

kuras minimālais biezums ir 7 cm. Ja, tomēr, zem hidroizolācijas kārtas ir izveidojušies burbuļi, tad 
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šādu bojājumi ir jānovērš. Ja burbuļi izveidojušies līdz 10% no ieklātā laukuma, tad burbuļus 

caurdur un remontē ar polimērmodificētu bitumenu. Ja burbuļi izveidojušies lielākā laukumā, tad 

rekomendējams hidroizolāciju demontēt un ieklāt no jauna. Pirms jaunās izolācijas ieklāšanas ir 

jāremontē bojātā betona klātnes virsma. 

Mastikas asfalta masa ir pašizlīdzinoša. Tās ieklāšanu var veikt ar rokām vai ar ieklājēju. Ieklāšanas 

brīdī īpaša uzmanība jāpievērš lokāliem klāja virsmas pretkritumiem, kur mastikas asfalta virsmai 

jākopē klāja virsma. Ieklājot mastikas asfaltu, jāuzmanās no pagaidu veidņu pielīmēšanas pie 

hidroizolācijas. Izmantojot metāla veidņus, to noņemšanu var veikt ar sildīšanas palīdzību. Pārējos 

gadījumos pagaidu veidņu noņemšanu nedrīkst veikt ar pārmērīgu spēku (piem. izmantojot metāla 

lauzni). Gadījumos, kad tomēr gadās stingri pielīmēt veidni un to noraujot tiek sabojāta 

hidroizolācijas, ir jāveic sabojātās vietas remonts. 

Pie ieklāšanas aizsargkārtas materiāla masas temperatūra nedrīkst pārsniegt 220 ºC vai kā norādīts 

materiāla ražotāja tehnisko rādītāju pārskatos. Masa tiek ieklāta ar rokām vai ar ieklāšanas mašīnu, kas 

nebojā hidroizolāciju. Pirms darbu uzsākšanas darbu izpildes paņēmienus saskaņot ar Būvuzraudzību. 

Pēc aizsargkārtas izbūves jānovērš transportlīdzekļu stāvēšanu uz ieklātas hidroizolācijas kārtas. 

Nedrīkst pieļaut, ka pār ieklāto aizsargkārtu pārvietojas transportlīdzekļi, ja vien tas nav nepieciešams 

ieklāšanas darbu turpināšanai. 

d) Notīrītai betona virsmai jābūt līdzenai, bez izciļņiem, lielākiem par 3 mm, bez plaisām, lielākām par 

0.2 mm un bez lielām porām. 

Visiem smilšu graudiem jābūt pielipušiem. Liekiem smilšu graudiem jābūt notīrītiem. Kad liekā smilts 

noņemta, labu rezultātu var novērtēt vizuāli - pēc tā, cik vienmērīgi smilts ir piesaistīta pie epoksīda. 

Smiltij vienmērīgi 100% apmērā jānosedz epoksīda grunts. Vizuāli virsmai jāiegūst vienmērīga 

smilšpapīra izskatu. Ja vietām lokāli spīd cauri epoksīds, tas nozīmē, ka šajās vietās epoksīds ir bijis 

par plānu vai iesūcies pa daudz porainā betonā un nav ļāvis smiltij piesaistīties. Šādas vietas lokāli 

jālabo. 

Pēc būvuzraudzības pieprasījuma ir jāpārbauda grunts un izolācijas ķīmiskā saderība un ūdens 

atvairīšanas spēja. Jāveic pielīmēto paraugu atraušanas testi. 

Līmētai hidroizolācijai nedrīkst būt redzamu defektu, kā noteikts saskaņā ar LVS EN 1850-1. Pirms 

līmētās hidroizolācijas ieklāšanas pamatnei jābūt gludai,  nelīdzenumi un betona virsmas iedziļinājumi 

nevar pārsniegt ±5mm. Pielīmētā hidroizolācijas membrāna vizuāli jāpārbauda, lai konstatētu 

nepielipušās vietas un gaisa ieslēgumus zem membrānas. Visi defekti izlabojami, membrānu 

piekausējot no jauna. Līmējuma kvalitāte jāpārbauda ar „atraušanas” testu, klātesot Būvuzraudzībai. 

Pārbaudei izmantojama ierīce, kas sastāv no diviem galvenajiem elementiem – dinamometra un 

virzuļa ar diametru 50 mm (pielaide ±0,5mm). Virzuļa plāksnes minimālais biezums 10mm. 

Pārbaudes laikā papildus tiek mērīta virsmas temperatūra. Temperatūras mērierīces precizitāte ±0,5°C. 

Virzulis ar epoksīda līmi tiek pielīmēts pie uzkausētās hidroizolācijas membrānas. Pēc ~12 stundām, 

kad līme ir pilnībā sacietējusi (parasti nākamā dienā), veic pārbaudi. Pirms pārbaudes veikšanas ap 

virzuli izolācijas membrāna pa perimetru tiek izgriezta. Pārbaudes atraušanas spēks jāpieliek 

perpendikulāri pārbaudes virsmai. Mērierīcē virzuļa atraušanai jābūt vienmērīgai, ar atraušanas ātrumu 

~1,6 mm/min. Atraušanas spēka vērtību ietekmē gaisa un virsmas temperatūra (pie zemākas 

temperatūras raksturīgs lielāks atraušanas spēks). Atraušanas testi veicami pie 10°C līdz 30°C gaisa 

temperatūras, bet vislabāk tuvu 20°C gaisa temperatūrai. Pārbaudes temperatūra mērāma katram 

pārbaudes punktam uz betona virsmas uzreiz pēc virzuļa atraušanas. 
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7.23-1 grafiks. Atraušanas spēka pārbaudes minimālā atraušanas spēka līkne 

 
Pēc atraušanas spēka pārbaudes izrautā loksnes gabala vieta jāremontē vadoties pēc sekojošas shēmas: 

 
Mastikas asfaltam materiāla piegādes pavadzīmei ir jāsatur vismaz šāda identifikācijas informācija: 

• norāde par mastikas asfalta tipu un atbilstību LVS EN 12970 vai LVS EN 13108-6; 

• atsauce uz ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēmu pārskatu; 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu sagatavošanas kārtas, ieklātu grunts un hidroizolācijas platību. 

Mērvienība: m². 

S7.26 Asfaltbetona kārtu būvniecība 

Projektētais aprēķinātais AADTj,pievestais ≤500, AADTj,smagie ≤100. 

Vibroveltņu vibroiekārtas nedrīkst izmantot uz tilta. 

a) Process ietver visus materiālus un darbus, kas saistīti ar asfaltbetona maisījuma projektēšanu un 

ražošanu, pamatnes sagatavošanu un gruntēšanu, asfaltbetona slāņa iegādi, piegādi, ieklāšanu un 

blīvēšanu. 

Uz tilta brauktuves paredzēts izbūvēt A3-2 tipa karsta asfalta dilumkārtu, saskaņā ar vadlīnijās “Tiltu 

klāja hidroizolācija un dilumkārta” doto konstrukciju. 

Uz tilta brauktuves paredzēts asfalta segums, kas sastāv no divām kārtām un starpkārtu gruntējuma: 

• Karstā asfalta dilumkārta - (AC 11surf 50/70)- 40 mm; 

• Karstā asfalta saistes kārta – (AC 16 bin 70/100) – 40 mm. 

Tilta pieejās paredzēts asfaltbetona segums, kas sastāv no divām kārtām un starpkārtu gruntējuma: 

• Karstā asfalta dilumkārta - (AC 11 surf 50/70)- 40 mm; 

• Karstā asfalta apakškārta – (AC 16 base 70/100) – 60 mm. 

Pēc asfaltbetona seguma virsmas galīgās apstrādes uz tilta, tā līmenim jābūt sekojošās robežās:  

- ± 4mm attiecībā pret projektētajām atzīmēm;  

- + 3mm – 0mm – ūdens novades cauruļu izvietojuma vietās. 

1. kārtā pielīmēts jauns  

loksnes gabals 

No loksnes noņemti 

minerālu graudi 

2. kārtā pielīmēts ~ 

21x21cm loksnes gabals 
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Gruntēšana 

Gruntēšana jāparedz pirms ar saistvielām saistīta konstruktīvā slāņa ieklāšanas un tās apjoms 

iekļaujams asfaltbetona kārtu izbūves apjomos. 

Konkrēto gruntēšanas metodi paredz būvdarbu veicējs. Gruntēšana parasti jāparedz pirms ar 

saistvielām saistīta konstruktīvā slāņa ieklāšanas, lai nodrošinātu ieklājamā slāņa saķeri ar esošo 

pamatni. 

Ar saistvielām nesaistītu segas pamatu kārtu gruntēšanu var neparedzēt, ja pa izbūvēto segas pamatu 

neorganizē satiksmes kustību, turklāt ir jākontrolē un nepieciešamības gadījumā jāierobežo 

tehnoloģiskā transporta pārvietošanās pa izbūvēto segas pamatu, lai neizraisītu defektus, kurus var būt 

vajadzība novērst, lai varētu izbūvēt bituminētās kārtas. 

Bituminētu kārtu gruntēšanu var neparedzēt, ja pa uzbūvēto asfalta apakškārtu neorganizē satiksmes 

kustīb, nepieļauj ar asfalta kārtu ieklāšanas darbiem nesaistīta tehnoloģiskā transporta pārvietošanos, 

turklāt nodrošinot, ka nosedzošā asfalta kārtu ieklāj ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc apakšējās asfalta 

kārtas uzbūvēšanas. 

-Definīcijas 

Ar saistvielām saistītu (bituminētu) kārtu gruntēšana (Tack coat) – saistvielas izsmidzināšana uz 

bituminētās kārtas, lai nodrošinātu bituminēto kārtu sasaisti. Lietojama tieši pirms (tajā pašā dienā) 

nosedzošās kārtas būvniecības. 

Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana (Seal coat) – saistvielas iemaisīšana 

virsējā kārtā vai saistvielas izsmidzināšana un sīkšķembu iestrāde. Stabilizē virsējo kārtu (ja saistvielu 

iemaisa), aizsargā no virsūdens iesūkšanās, ierobežo mitruma iztvaikošanu, īslaicīgi aizsargā no 

transporta slodžu iedarbības. Ieteicama tūlīt pēc pamata nesošās virskārtas uzbūvēšanas. 

Ar saistvielām nesaistītu raupju segas pamata kārtu gruntēšana (Prime coat) – saistvielas 

izsmidzināšana un sīkšķembu iestrāde. Aizsargā no virsūdens iesūkšanās, ierobežo mitruma 

iztvaikošanu, aizpilda poras, īslaicīgi aizsargā no transporta slodžu iedarbības. Ieteicama tūlīt pēc 

pamata nesošās virskārtas uzbūvēšanas. 

-Darba apraksts 

Bituminētu kārtu gruntēšana ietver gruntējamās virsmas attīrīšanu no putekļiem, nesaistītām daļiņām 

un svešķermeņiem, nepieciešamības gadījumā virsmu mitrinot vai žāvējot, kā arī saistvielas 

izsmidzināšanu. 

Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana ietver virsmas profilēšanu, saistvielas 

iemaisīšanu 2 – 4 cm biezumā un blīvēšanu, vai arī – virsmas profilēšanu, blīvēšanu, saistvielas 

izsmidzināšanu un sīkšķembu iestrādi. 

Ar saistvielām nesaistītu raupju segas pamata kārtu (būvētu ar noķīlēšanas paņēmienu) gruntēšana 

ietver saistvielas izsmidzināšanu un sīkšķembu iestrādi. 

-Materiāli 

Kā saistviela lietojama katjona bitumena emulsija, kas atbilst LVS EN 13808 prasībām. 

Ar saistvielām saistītu kārtu gruntēšanai lietojama bitumena emulsija ar saistvielas saturu ≥ 48%. 

Saistvielai jābūt ar pietiekošu adhēzijas spēju, lai nodrošinātu 7.26-2.tabulā minētās prasības. 

Emulsijai jābūt pilnīgi sadalījušai pirms asfaltbetona kārtas ieklāšanas. 

Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamatu kārtu gruntēšanai lietojama bitumena emulsija ar 

saistvielas saturu ≥ 38%. Bitumena emulsijai jāsadalās iemaisīšanas procesā vai pēc sīkšķembu 

iestrādes. 

Ar saistvielām nesaistītu raupju segas pamatu gruntēšanai lietojama bitumena emulsija ar saistvielas 

saturu ≥ 38%. Bitumena emulsijai jāsadalās iemaisīšanas procesā vai pēc sīkšķembu iestrādes.  

Sīkšķembas, kuru īpašības atbilst 7.26-1. tabulas prasībām. 
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7.26-1. tabula. Prasības sīkšķembām gruntēšanai 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz LVS 

EN 13242 
Kategorija Prasība 

Materiāla mazākās (d) un 

lielākās (D) daļiņas, mm 
--- 4.2. p-ts --- 

d ≥ 2; d ≥ 5(1) 

D ≤ 6; D = 8(2) 

Granulometriskais sastāvs, 

masas %: 

-  

LVS EN 933-1 4.3.1. p-ts  deklarē 

Procentuālais daudzums, kas 

iziet caur 0,063 mm sietu 

rupjam minerālmateriālam 

LVS EN 933-1 4.4. p-ts f4 ≤ 4 

Losandželosas koeficients LVS EN 1097-2 5.2. p-ts LA40 40 

PIEZĪME(1) Ja paredzēts ar saistvielām nesaistītām raupjām segas pamata kārtām. 

PIEZĪME(2) Ja pa apstrādāto virsmu paredzēts organizēt satiksmes kustību. 

-Iekārtas 

Saistvielas izsmidzinātājs, kas aprīkots ar izsmidzināšanas siju, kuras attālumam starp sprauslām un 

novietojuma augstumam jābūt tādam, lai nodrošinātu dubultu izsmidzināmā materiāla pārsegumu, un 

regulējamu saistvielas padevi, nodrošinot vienmērīgu izsmidzināšanu vajadzīgajā apjomā. Papildus 

jābūt pieejamai rokas izsmidzināšanas iekārtai. 

Laistīšanas-mazgāšanas vai slaucīšanas-savākšanas mašīna (bituminētu kārtu gruntēšanai). 

Autogreiders, kura svars ir vismaz 14 t, aprīkots ar rotējošiem zobu nažiem un grants vaļņa līdzinātāju 

(ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšanai). 

Šķembu izkliedētājs ar regulējamu šķembu padevi (ar saistvielām nesaistītu blīvu vai raupju segas 

pamata kārtu gruntēšanai). 

-Darba izpilde 

Pirms gruntēšanas jābūt izpildītiem visiem paredzētajiem sagatavošanas darbiem, piemēram, bedrīšu 

remontam un plaisu aizpildīšanai, kā arī jābūt pilnībā pabeigtai apakšējās kārtas būvniecībai. 

Pirms bituminētu kārtu gruntēšanas seguma virsma jānotīra. Sagatavotajai virsmai jābūt līdzenai, 

blīvai, brīvai no putekļiem un netīrumiem, tā var būt mitra. Gruntēšana izpildāma tieši pirms asfalta 

maisījuma ieklāšanas, gruntējamais laukums jāslēdz satiksmei, kā arī tas nedrīkst būt lielāks par to, 

kādu tūlīt paredzēts noasfaltēt. Saistvielas izlietojums jāparedz atkarībā no gruntējamās virsmas 

tekstūras. Gruntēšanas procesam jānodrošina vienmērīga nepieciešamā apjoma saistvielas 

izsmidzināšana. 

Ar saistvielām nesaistītas blīvas segas pamata kārtas gruntē, vispirms profilējot kārtas virsmu, 

izveidojot paredzēto šķērsprofilu un līdzenumu, tad iemaisot saistvielu 2 – 4 cm biezumā un 

sablīvējot. Bitumena emulsijas izlietojums aptuveni 1,5±0,5 l/m2. Var arī gruntēt, vispirms profilējot 

kārtas virsmu, izveidojot paredzēto šķērsprofilu un līdzenumu, tad sablīvējot, pēc tam izsmidzinot 

bitumena emulsiju aptuveni 1,5±0,5 l/m2 un nekavējoties iestrādājot sīkšķembas aptuveni 9 – 12 

kg/m2, noslēgumā pieblīvējot. 

Ar saistvielām nesaistītas raupjas segas pamata kārtas gruntē šķembu pamata ķīlēšanas procesa 

noslēgumā, vispirms izsmidzinot bitumena emulsiju aptuveni 1,5 l/m2, tad nekavējoties iestrādājot 

sīkšķembas aptuveni 12 kg/m2, noslēgumā pieblīvējot. 

Satiksmi pa nogruntēto virsmu ar sīkšķembu izkliedēšanu ieteicams atļaut ne ātrāk kā pēc 24 stundām. 
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Asfalta kārtas uzklāšanas brīdī gruntējumā nedrīkst būt nesadalījusies bitumena emulsija. 

-Kvalitātes novērtējums 

Vizuāli jāpārbauda visa nogruntētā virsma. Ja saistvielu izlej, gruntējamai virsmai jābūt pilnībā 

nosegtai ar vienmērīga biezuma saistvielas kārtu, neveidojot notecējumus un pārmērīgu saistvielas 

uzkrāšanos atsevišķos laukumos. Ja saistvielu iemaisa vai arī iestrādā sīkšķembas, virsmai jābūt ar 

vienmērīgu tekstūru, paredzēto līdzenumu un šķērsprofilu. 

Adhēzijai starp uzbūvētajām asfalta kārtām, testējot pēc asfalta kārtu ieklāšanas, jāatbilst 7.26-2. 

tabulā izvirzītajām prasībām. 

7.26-2. tabula. Adhēzijas starp asfalta kārtām kvalitātes parametri, prasības un nosacījumi testēšanai un 

mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode 
Izpildes laiks vai 

apjoms 

Adhēzija starp asfalta 

kārtām 
≥ 8 kN ALP A-StB, T.4 

Visā būvobjektā katrā 

joslā, bet ne mazāk kā 

1 pārbaude katrā joslā 

(1) 

PIEZĪME(1) Testējamā urbuma diametrs (150 ± 2) mm. 

Asfaltbetona un šķembu mastikas asfalta kārtas būvniecība 

-Darba apraksts 

Asfaltbetona un šķembu mastikas asfalta kārtas būvniecība ietver nepieciešamo materiālu 

sagatavošanu un piegādi, asfalta maisījuma projektēšanu un ražošanu, kā arī pamatnes sagatavošanu 

(tīrīšana, gruntēšana) un asfalta kārtas būvniecību. Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic 

ģeodēziskie mērījumi, šķērsprofila un garenprofila projektēšana un darba daudzuma aprēķini. 

-Materiāli 

Asfaltbetona un šķembu mastikas asfalta maisījumos lietojami minerālmateriāli no kalnu iežiem, kā 

saistviela – bitumens (bitumena klases ar penetrāciju no 20×0,1 mm līdz 330×0,1 mm). 

Prasībām jāatbilst katram atsevišķajam asfalta maisījuma sastāvā izmantotajam izejmateriālam. 

Neviens no materiāliem nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes, augus un citas 

organiskas vielas vai nepieņemamus piemaisījumus. 

Asfaltbetona maisījumos dilumkārtām jālieto visi minerālmateriāli no magmatiskajiem vai/un 

metamorfajiem iežiem - granīts, diabāzs, porfīrs, bazalts utml. 

Dilumkārtu asfaltbetona maisījumos lietotajiem izejmateriāliem jānodrošina uzbūvētās asfaltbetona 

dilumkārtas virsmas krāsa vienā tonī visā būvobjektā. 

Prasības minerālmateriāliem, domnas un tēraudkausēšanas sārņiem noteiktas pēc LVS EN 13043, 

prasības saistvielai noteiktas pēc LVS EN 12591 un LVS EN 14023. 

---Prasības rupjiem un smalkiem minerālmateriāliem 

 (LVS EN 13043 4.1.2.p-ts) Visi minerālmateriāli jāapraksta ar minerālmateriālu izmēru izteiksmi, 

izmantojot apzīmējumu d/D. Minerālmateriālu izmēri ir jānosaka, izmantojot 7.26-3. tabulā dotos sietu 

izmērus. 

7.26-3. tabula. Sietu izmēri minerālmateriāla izmēru noteikšanai 

Pamatkomplekts 

plus 1.komplekts 

(mm) 

0 1 2 4 
5,6 

(5) 
8 

11,2 

(11) 
16 

22,4 

(22) 

31,5 

(32) 
45 63 

PIEZĪME. Iekavās dotos noapaļotos izmērus var lietot vienkāršotai minerālmateriālu izmēru raksturošanai. 

(LVS EN 13043 4.1.3.p-ts) Granulometriskais sastāvs. 

Ir atļautas divu vai vairāk blakus esošo izmēru minerālmateriālu kombinācijas vai jaukti 

minerālmateriāli. Minerālmateriālam, kas piegādāts kā dažādu izmēru vai tipu maisījums, ir jābūt 
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vienmērīgi samaisītam. Samaisot minerālmateriālus ar ievērojami atšķirīgu blīvumu, jāuzmanās, 

lai izvairītos no segregācijas. 

Minerālmateriālu granulometriskajam sastāvam ir jāatbilst 7.26-4. tabulā izvirzītajām vispārējām 

prasībām. 

7.26-4. tabula. Vispārējās prasības granulometriskajam sastāvam. 

Minerāl-

materiāls 

Izmērs 

(mm) 

Caur sietiem izgājusī masas procentuālā daļa 
Kategorija 

2D 1,4D(1) D(2) d d/2(1) 

Rupjš D > 2 100 98 līdz 

100 

85 līdz 

99 

0 līdz 20 0 līdz 5 GC85/20 

Smalks D ≤ 2 100 - 85 līdz 

99 

- - GF85 

Jaukts D ≤45 un d = 0 100 98 līdz 

100 

85 līdz 

99 

- - GA85 

PIEZĪME(1) Ja sieti, kas ir aprēķināti kā 1,4D un d/2 sieti, precīzi neatbilst standarta ISO 565:1990 R20 sērijas sietu numuriem, tad jālieto 

nākamais tuvākais sieta izmērs. 

PIEZĪME(2) Ja uz D izmēra sieta palikušais masas procentuālais daudzums ir < 1%, piegādātājam jādokumentē un jādeklarē raksturīgais 

granulometriskais sastāvs, ieskaitot D, d, d/2 sietus, kā arī pamatkomplekta plus 1. komplekta sieti, kas atrodas starp d un D. 

Ja gradētam rupjajam minerālmateriālam D ≥ 2d, tad jālieto 7.26-5. tabulā izvirzītās papildu prasības 

caur vidējo sietu izgājušajai procentuālajai daļai. 

7.26-5. tabula. Kopīgās robežas un pielaides rupja minerālmateriāla granulometriskajam sastāvam uz 

vidēja izmēra sieta 

D/d 

Vidēja izmēra 

siets 

(mm) 

Kopīgās robežas un pielaides 

granulometriskajam sastāvam uz vidējā 

izmēra sieta. 

Masas procentuālā daļa, kas iziet caur 

sietu 
Kategorija 

Kopīgās robežas 

Pielaides ražotāju 

deklarētajam 

raksturīgajam 

granulometriskajam 

sastāvam 

< 4 D/1,4 20 līdz 70 ± 15 G20/15 

≥ 4 D/2 20 līdz 70 ± 17,5 G20/17,5 

Lai kontrolētu smalka un jaukta minerālmateriāla mainīgumu ar izmēru 0/D pie D ≤ 8 mm, jālieto 

7.26-6. tabulā izvirzītās prasības. 

7.26-6. tabula. Pielaides smalka un jaukta minerālmateriāla ar izmēru 0/D pie D ≤ 8mm ražotāja 

deklarētajam raksturīgajam granulometriskajam sastāvam 
Sieta izmērs 

(mm) 
D D/2 0,063 Kategorija 

Pielaides 

procentuālais 

daudzums, kas iziet 

caur sietu, pēc 

masas 

± 5(1) ± 20 ± 3(2) GTC20 

PIEZĪME(1) Izņemot kategoriju GA85, ± 5 pielaides tālāk ierobežo ar prasībām, kas attiecas uz izmēru D caur sietu izgājušo procentuālo 

daudzumu 45. tabulā (GA85). 

PIEZĪME(2) Izņemot kategoriju f3 (smalkās frakcijas saturs ≤ 3%). 

(LVS EN 13043 4.1.4. un 4.1.5p-ts) Smalkās frakcijas saturs un kvalitāte. 

Smalkās frakcijas saturam un kvalitātei jāatbilst 7.26-7. tabulā izvirzītajām prasībām. 
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7.26-7. tabula. Smalkās frakcijas saturs un kvalitāte 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz LVS 

EN 13043 
Kategorija Prasība 

Procentuālais daudzums, kas 

iziet caur 0,063 mm sietu 

rupjam minerālmateriālam 

LVS EN 933-1 4.1.4.p-ts f4 ≤ 4 

Procentuālais daudzums, kas 

iziet caur 0,063 mm sietu 

smalkam minerālmateriālam 

LVS EN 933-1 4.1.4.p-ts f10 ≤ 10 

Metilēnzilā vērtība(1), g/kg LVS EN 933-9 4.1.5.p-ts MBF10 ≤ 10 

PIEZĪME(1) Jānosaka, ja smalkās frakcijas saturs smalkajā minerālmateriālā ir starp 3% un 10% pēc masas. 

Ja smalkās frakcijas saturs smalkajā minerālmateriālā vai jauktajā minerālmateriālā ar izmēru 0/D pie 

D ≤ 8 mm nav lielāks par 3 %, tad tālāk testēt nevajag. Ja smalkās frakcijas saturs ir lielāks par 10 % 

pēc masas, tad frakcijai ir jāatbilst šajās specifikācijās noteiktajām atbilstošajām prasībām minerālajam 

aizpildītājam. 

(LVS EN 13043 4.1.8.p-ts) Smalko minerālmateriālu šķautņainība. 

Smalko minerālmateriālu šķautņainībai jāatbilst 7.26-8. tabulā izvirzītajām prasībām. 

7.26-8. tabula. Smalko minerālmateriālu šķautņainība 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz LVS 

EN 13043 
Kategorija Prasība 

Plūšanas koeficients LVS EN 933-6 4.1.8.p-ts ECS30 ≥30 

(LVS EN 13043 4.2.7.p-ts) Daļiņu blīvums un ūdens absorbcija. 

Daļiņu blīvums jānosaka saskaņā ar LVS EN 1097-6 7., 8. vai 9. punktu atkarībā no minerālmateriāla 

izmēra, un rezultāti jādeklarē. 

Ūdens absorbcija jānosaka saskaņā ar LVS EN 1097-6 7., 8. vai 9. punktu atkarībā no 

minerālmateriāla izmēra, un rezultāti jādeklarē. 

(LVS EN 13043 4.3.2.p-ts) Tilpumblīvums. Saskaņā ar standartu LVS EN 1097-3 jānosaka 

tilpumblīvums, un rezultāti jādeklarē. 

(LVS EN 13043 4.3.2.p-ts) Ķīmiskais sastāvs. Ja prasīts, ir jānosaka un jāapraksta minerālmateriāla 

ķīmiskais sastāvs saskaņā ar EN 932-3, un rezultāti jādeklarē. 

Rupjajiem minerālmateriāliem jāatbilst 7.26-9. tabulā izvirzītajām prasībām. 

7.26-9. tabula. Prasības rupjajiem minerālmateriāliem 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce 

uz 

LVS EN 

13043 

Rupjo minerālmateriālu stiprības klase 

S-IV S-III S-II S-I 

Kategorija / prasība 

Plākšņainības indekss(1) LVS EN 933-3 4.1.6. p-ts FI30 / ≤ 30 FI20 / ≤ 20 

Formas indekss(1) LVS EN 933-4 4.1.6. p-ts SI35 / ≤ 35 SI25 / ≤ 25 

Drupinātās vai lauztās un 

apaļās virsmas, procentuālais 

daudzums pēc masas(2): 

kategorija 

- pilnīgi drupinātās vai 

lauztās virsmas 

- pilnīgi un daļēji drupinātās 

vai lauztās virsmas 

- pilnīgi apaļās virsmas 

LVS EN 933-5 4.1.7. p-ts 

CDeklarē 

 

N 

 

< 50 

 

> 30 

Asf.mais/VA: 

C50/30 

 

N 

 

50-100 

 

0-30 

Asf.mais. 

C50/10 

 

N 

 

50-100 

 

0-10 

VA 

C90/5 

 

N 

 

90-100 

 

0-5 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce 

uz 

LVS EN 

13043 

Rupjo minerālmateriālu stiprības klase 

S-IV S-III S-II S-I 

Kategorija / prasība 

Losandželosas koeficients 
LVS EN 1097-

2 
4.2.2. p-ts 

LA40 / ≤ 

40 
LA30 / ≤ 30 LA25 / ≤ 25 LA20 / ≤ 20 

Triecienizturība, % 
LVS EN 1097-

2, 6.p. 
4.2.2. p-ts SZNR / nav prasību 

Iežu pulējamības vērtība LVS EN 1097-

8 
4.2.3. p-ts PSVNR / nav prasību 

Minerālmateriālu abrazīvā 

vērtība 
LVS EN 1097-

8 A pielikums 
4.2.4. p-ts AAVNR / nav prasību 

Mikro Devala koeficients LVS EN 1097-

1 
4.2.5. p-ts MDENR / nav prasību 

Nordiskā abrazīvā vērtība 

(tikai dilumkārtām 

paredzētajiem 

minerālmateriāliem, ja netiek 

paredzēta virsmas apstrāde) 

LVS EN 1097-

9 
4.2.6. p-ts AN30≤30 

AN19 / ≤ 

19 

AN14 / ≤ 

14 
AN10 / ≤ 10 

Ūdens uzsūkšana(3), 

procentuālais daudzums pēc 

masas, kā pārbaudes tests 

salumkusumizturībai 

LVS EN 1097-

6 7.p. vai B 

pielik. 

4.2.9.1. p-

ts 

WA241 / ≤ 1 (LVS EN 1097-6 7.p-ts) 

Wcm0,5 / ≤ 0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums) 

Sasaldēšana un 

atkausēšana(4), procentuālais 

masas zudums 

LVS EN 1367-

1 

4.2.9.2. p-

ts 
F4 / ≤ 4 F4 / ≤ 4 F2 / ≤ 2 F1 / ≤ 1 

Magnija sulfāta vērtība(4), 

procentuālais masas zudums 

LVS EN 1367-

2 

4.2.9.2. p-

ts 
MS35 ≤35 MS35 ≤ 35 MS25 ≤ 25 MS18 ≤ 18 

Termiskā triecienizturība 
LVS EN 1367-

5 

4.2.10. p-

ts 
--- / nav prasību 

„Sonnenbrand” bazaltam(5): 

kategorija 

- masas zudums pēc 

vārīšanas, masas % 

- Losandželosas koef. 

palieināšanās pēc vārīšanas 

 

LVS EN 1367-

3 

LVS EN 1097-

2 

4.2.12. p-

ts 

 

SBLA 

 

≤ 1 

 

≤ 8 

Rupju minerālmateriālu 

salipšanas spēja ar bitumena 

saistvielām 

LVS EN 

12697-11 

4.2.11. p-

ts 
Deklarē 

Rupjo organisko vielu 

procentuālais daudzums pēc 

masas 

LVS EN 1744-

1 14.2.p. 
4.3.3. p. mLPCNR / nav prasību 

PIEZĪME(1) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem. 

PIEZĪME(2) Testē tikai šķembām, kuras sagatavo no grants. 

PIEZĪME(3) Tests nav izmantojams domnas un tēraudkausēšanas sārņiem. Ja minerālmateriāla ūdens uzsūkšanas vērtība atbilst dotajām 
kategorijām: WA241 vai Wcm0,5, tad materiālu drīkst uzskatīt par sala izturīgu un var nenoteikt Salumkusumizturības vērtību vai Magnija 

sulfāta vērtību. 

PIEZĪME(4) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem, bet, ja lieto šķembas no grants, dolomīta šķembas vai līdzīgas, ieteicams novērtēt 

salumkusumizturību. 

PIEZĪME(5) Testē šaubu gadījumā, ja ir konstatētas „Sonnenbrand” (saules apdegums) pazīmes. 
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Jānodrošina laba savietojamība (salipšana) starp lietojamajiem minerālmateriāliem (saistes 

kārtām, seguma apakškārtām, dilumkārtām) un bitumenu. Asfaltbetona maisījuma ražošanai 

lietojamam bitumenam jānodrošina vismaz 85 % bitumena pārklājums (ar bitumenu pārklātu šķembas 

jāvāra 30 minūtes). Ja šis pārklājums ir < 85 %, jālieto adhēziju veicinošas piedevas. 

Domnas un tēraudkausēšanas sārņi ir nemetālisks blakusprodukts metāla lietņu iegūšanas procesā. Ar 

domnas un tēraudkausēšanas sārņiem var aizstāt minerālmateriālus asfalta maisījumos, un tiem 

jāatbilst rupjajiem un smalkajiem minerālmateriāliem atbilstoši augstāk izvirzītajām prasībām. Šiem 

sārņiem papildus jāatbilst arī 7.26-10. tabulā izvirzītajām prasībām. Sārņu saturs asfalta maisījumos 

dilumkārtām nedrīkst pārsniegt 20 masas %. 

7.26-10. tabula. Prasības domnas un tēraudkausēšanas sārņiem 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz LVS 

EN 13043 
Kategorija Prasība 

Dikalcija silikāta sadalīšanās(1) LVS EN 1744-

1, 19.1.p. 
4.3.4.1.p-ts --- Deklarē 

Dzelzs sadalīšanās(1) LVS EN 1744-

1, 19.2.p. 
4.3.2.p-ts --- 

Dzelzs nedrīkst 

sadalīties 

Deklarē 

Tilpuma stabilitāte, tilpuma % 

ja MgO ≤ 5%, tad testēšanas laiks 

ir 24 h 

ja MgO > 5%, tad testēšanas laiks 

ir 168 h 

LVS EN 1744-

1, 19.3.p. 
4.3.4.p-ts V6,5 ≤ 6,5 

PIEZĪME(1) Tikai gaisdzesētiem domnas sārņiem. 

Kā minerālais aizpildītājs izmantojams sīki sasmalcināts minerālpulveris, piemēram, kaļķakmens vai 

dolomīta pulveris, vai līdzīgs nesintētisks minerālaizpildītājs. Var arī izmantot asfalta maisījuma 

ražošanas procesā no minerālmateriāliem atdalīto daļu. Aizpildītāja un smalkā minerālmateriāla 

0/0,125 mm daļai (ja zem 0,063 mm sieta vairāk kā 10 masas %) īpašībām jāatbilst 7.26-11. un 7.26-

12. tabulā izvirzītajām prasībām. Kā minerālo aizpildītāju var izmantot arī no minerālmateriāla atgūto 

smalko materiālu, kura daļiņas pārsvarā ir mazākas par 0,063 mm. Šāda atgūtā aizpildītāja īpašības var 

nepārbaudīt, ja tā pievienojamā daļa nepārsniedz 30 masas % no kopējās aizpildītāja masas asfalta 

maisījuma sastāvā. 

7.26-11. tabula. Prasības pievienoto minerālo aizpildītāju granulometriskajam sastāvam 

Sieta izmērs 

(mm) 

Masas procentuālā daļa, kas izgājusi caur sietiem 

Atsevišķo rezultātu kopīgais 

diapazons 

Ražotāja maksimālais deklarētais 

granulometriskā sastāva 

diapazons(1) 

2 100 --- 

0,125 85 līdz 100 10 

0,063 70 līdz 100 10 

PIEZĪME(1) Deklarētais granulometriskā sastāva diapazons, pamatojoties uz pēdējām 20 vērtībām. 90% no rezultātiem atrodas šajā diapazonā, bet 

visiem rezultātiem jāatrodas kopīgajā granulometriskā sastāva diapazonā. 

7.26-12tabula. Prasības minerālajam aizpildītājam 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 

13043 

Kategorija Prasība 

Metilēnzilā vērtība, g/kg LVS EN 933-9 5.2.2.p-ts MBF10 ≤ 10 

Ūdenssaturs pēc masas LVS EN 1097– 5 5.3.1.p-ts --- ≤ 1 

Sausa sablīvēta aizpildītāja poras 

(pēc Rigdena), tilpuma %(1) LVS EN 1097–4 5.3.3.1.p-ts VNR Nav prasību 

„Delta gredzens un lode”, 0C LVS EN 13179-1 5.3.3.2.p-ts ∆R&BNR Nav prasību 

Šķīdība ūdenī LVS EN 1744-1 5.4.1.p-ts WSNR Nav prasību 
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Ūdensjutība LVS EN 1744-4 5.4.2.p-ts --- Nav prasību 

Kalcija karbonāta saturs(2), 

procentuālais daudzums pēc 

masas 

LVS EN 196-21 

5.4.3.p-ts CC90 ≥ 90 

Kalcija hidroksīda saturs, 

procentuālais daudzums pēc 

masas 

LVS EN 459-2 

5.4.4.p-ts KaNR Nav prasību 

Daļiņu blīvums, Mg/m3 LVS EN 1097-7 55.4.p-ts --- Deklarē(3) 

PIEZĪME(1) Ražotāja deklarētajam sausi sablīvēta aizpildītāja poru diapazonam jābūt 4, pamatojoties uz pēdējām 20 vērtībām. 90% no 

rezultātiem jāatrodas šajā diapazonā, bet visiem rezultātiem jāatrodas kopīgajā diapazonā. 

PIEZĪME(2) Testē aizpildītājam, kas iegūts no kaļkakmens, ja aizpildītājs paredzēts dilumkārtā un AADTj,pievestā≥ 3500. Standartā LVS EN 
196-21 testēšanas rezultāti ir noteikti kā oglekļa dioksīda saturs. Kalcija karbonāta satura aprēķināšanai oglekļa dioksīda saturs jāreizina ar 

koeficientu 2,2742. 

PIEZĪME(3) Ražotāja deklarētais diapazons nedrīkst būt lielāks par 0,2 Mg/m3. 

Ja asfalta maisījuma ražošanā aizpildītāju sastāvā izmanto ražošanas procesā no minerālmateriāliem 

atdalīto daļu vai arī no minerālmateriāla atgūto smalko materiālu, tad asfalta maisījuma ražošanā 

jālieto adhēzijas piedevas. 

Var lietot arī neminerālas izcelsmes aizpildītāju. Citas izcelsmes aizpildītāja derīgums ir jāpierāda. 

---Saistviela 

Kā saistviela lietojams LVS EN 14023 atbilstošs ar polimēriem modificēts bitumens. Lietotā ar 

polimēriem modificēta bitumena klase un īpašības ir jādeklarē. 

Konkrētajā asfalta maisījumā jāparedz vienas klases ar polimēriem modificēts bitumens. 

Drīkst modificēt ceļu bitumenu (pēc LVS EN 12591) arī asfaltbetona maisījuma ražošanas procesā, 

pievienojot attiecīgas modificējošas piedevas, nodrošinot saistvielas īpašības analogas, kā lietojot ar 

polimēriem modificētu bitumenu. Jādeklarē šādu piedevu tips un daudzums, pievienošanas veids, kā 

arī citi saistoši nosacījumi. 

Jāiesniedz modificētā bitumena vai asfaltbetonu modificējošo vai citu piedevu ražotāja ieteikumi 

saistvielas atgūšanai. No gatavā asfalta atgūtās saistvielas īpašībām ir jāatbilst deklarētajām, kā arī 

7.26-13. tabulā noteiktajām prasībām. Ja saistvielas atgūšana tās īpašību testēšanai no asfaltbetona nav 

iespējama, vai nav iesniegti modificētā bitumena vai asfaltbetonu modificējošo vai citu piedevu 

ražotāja ieteikumi tās atgūšanai, tad šādu saistvielu vai/un piedevas lietot nedrīkst. 

7.26-13. tabula. Prasības saistvielai, kas atgūta no asfaltbetona 

Īpašība Mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Prasība 

Fraasa trausluma temperatūra 0C LVS EN 12593 ≤ -15 

Elastīgā atjaunošanās 25°C(1) % LVS EN 13398 ≥40 

PIEZĪME (1) Prasība attiecināma S-I (AADTj, pievestā > 3500) un S-II (AADTj, pievestā 1501-3500) intensitātes klases 

dilumkārtām. 

---Piedevas 

Lai paaugstinātu asfalta kvalitāti, ieteicams minerālmateriālus fizikāli un ķīmiski aktivēt un lietot 

virsmas aktīvās vielas vai polimērus. Visām piedevām jābūt paredzētām lietojumam asfalta 

maisījumos, un to īpašībām jāatbilst ražotāja deklarētajam. 

Ir jāievēro piedevu ražotāja ieteikumi konkrēto piedevu lietošanai, kā arī to iespējamajai ietekmei uz 

asfalta maisījuma sastāvu, ražošanas un ieklāšanas procesu. Šāda ietekme, ja ir, iepriekš jādeklarē, kā 

arī jādokumentē. 

---Adhēzijas piedevas 

Adhēzijas piedevas lieto, lai uzlabotu minerālmateriāla un saistvielas salipšanu (arī mitrumā). 

Adhēzijas reaģenti var būt aktīvie vai pasīvie. Aktīvie adhēzijas reaģenti ir amīni. Amīni nesatur 
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ūdeni, un tie jāuzglabā sausi. Pasīvie adhēzijas reaģenti ir cements un dzēstais kaļķis. Var lietot, 

piemēram, portlandcementu. Cementam jāatbilst LVS EN 197-1. Piemēram, AC base/bin tipa asfalta 

maisījuma sastāvam var pievienot 1 masas % cementa. 

Aktīvo adhēzijas piedevu ieteicamais apjoms ir 0,2 – 0,7 % no bitumena svara.  

---Šķiedras 

Šķiedras lieto, lai, ražojot asfalta maisījumus ar relatīvi augstu bitumena saturu, nepieļautu tā 

iztecēšanu no maisījuma. Šķiedras klasificē trīs grupās: celulozes šķiedra, minerālšķiedra un 

stiklašķiedra. SMA un PA tipa asfaltu maisījumos ieteicams lietot celulozes šķiedras no 0,3 līdz 0,5 

masas %. Izmantojot granulētu celulozes šķiedru, jānovērtē granulās ietvertais šķiedras faktiskais 

daudzums un jāaprēķina pievienojamais daudzums, lai nodrošinātu bitumena noturību asfalta 

maisījumā. Celulozes šķiedras mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 8 masas %. Var lietot arī 

minerālšķiedru – 0,7 līdz 0,9 masas % – vai stiklašķiedru – 0,4 līdz 0,6 masas %.  

 

---Citas piedevas 

Kā citas piedevas var lietot gumijas vai plastmasas pulveri, dažādus pigmentus vai citas ķīmiskas 

vielas. Gumijas pulveri var lietot SMA un PA tipa asfalta maisījumos šķiedru vietā, kā arī, lai uzlabotu 

asfalta īpašības zemās temperatūrās.  Jebkuras citas piedevas drīkst lietot tikai tad, ja iegūti prasībām 

atbilstoši asfalta maisījuma un izmēģinājuma posma testēšanas rezultāti. 

-Kritēriji asfalta projektēšanai 

Šajā punktā apkopotas prasības asfalta projektēšanai, klasificējot lietojamos asfalta maisījumu tipus, 

prasības tiem, kā arī norādot galvenās prasības konkrēto asfalta maisījumu tipu materiāliem. Sīkāk 

prasības materiāliem izklāstītas arī iepriekšējos punktos. 

Ja paredzēts ilgstošs tehnoloģisks pārtraukums, kura laikā asfalta segas apakšējā kārta būs pakļauta 

transporta slodzei, tad asfalta segas apakšējo kārtu AC base/bin maisījumi jāprojektē ar minimālajai 

robežai tuvu poru saturu. 

Asfaltbetona AC kārtas biezums ieteicams robežās 2,2D – 4D, kur D – augšējā sieta atvēruma izmērs 

milimetros. Apakšējo kārtas robežu (2,2D) nedrīkst samazināt, bet augšējo (4D) drīkst pārsniegt, 

pamatojot nepieciešamību. Optimālais kārtas biezums ir 2,2D – 4D viduspunkts. 

-Asfaltbetons (AC) 

Asfaltbetonu lieto dilumkārtām, saistes kārtām, izlīdzinošajām kārtām un segumu apakškārtām. 

---Identifikācija 

Piegādes pavadzīmei jāietver vismaz šāda informācija: 

• ražotājs vai maisīšanas rūpnīca; 

• maisījuma identifikācijas kods; 

• maisījuma apzīmējums 
AC D surf/base/bin binder 

kur 

AC asfaltbetons; 

D maksimālais minerālmateriāla izmērs; 

surf dilumkārta; 

base seguma apakškārta; 

bin saistes kārta; 

binder lietotās saistvielas apzīmējums. 
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PIEMĒRS. AC 16 surf 70/100 (asfaltbetons ar maksimālo minerālmateriāla izmēru 16mm dilumkārtai ar 

bitumenu, kura penetrācija ir 70/100). 

• norāde kā iegūt visu informāciju atbilstoši LVS EN 13108-1; 

• informācija par jebkurām piedevām (LVS EN 13018-1 5.3.1.4 punkts). 

Asfaltbetona maisījums sastāv no minerālmateriāla un bitumena saistvielas. Minerālmateriāls ir ar 

nepārtrauktu granulometrisko sastāvu. Asfaltbetona segums ir viendabīgs ar vidēji raupju virsmu. 

Apakškārtās izmantojamiem maisījumiem ir mazāks smalkās frakcijas, aizpildītāja un bitumena saturs. 

Prasības asfaltbetonam ir noteiktas pēc LVS EN 13108-1 (vispārējās prasības plus fundamentālās 

prasības). Izstrādātā asfaltbetona maisījuma priekšprojektā maisījuma un asfaltbetona īpašībām, kā arī 

paraugu sagatavošanas nosacījumiem jāatbilst 7.26-14. tabulā izvirzītajām prasībām. 

7.26-14. tabula. Prasības asfaltbetona projektēšanai 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce 

uz 

LVS EN 

13108-1 

AADTj, smagie / 

AADTj, pievestā 

līdz 100 / 

līdz 500 

101 – 500 / 

501 – 1500 

501 – 

1000 / 

1501 – 

3500 

1001-

2000 / 

3501-

5000 

 virs 

2000 / 

virs 

5000 

Kategorija / prasība 

Paraugu sagatavošana LVS EN 

12697-30 

5. p-ts LVS EN 12697-35 (ja samaisa laboratorijā) 

2 x 50 triecieni 

(LVS EN 13108-20 C.1. tabula 2. rinda, atsauce C.1.2) 

Granulometriskais 

sastāvs 

LVS EN 

12697-2 

5.2.1. p-ts 

5.4.1.1.p-

ts 

Atbilstoši konkrētajam asfalta tipam (2) Poru saturs %: 

maksimālais 

minimālais 

LVS EN 

13108-20, 

D.2 

5.2.2. p-ts 

Minimālais saistvielas 

saturs, % pēc masas (1) 

LVS EN 

12697-1 

5.3.1.3. p-

ts 

Pārklājums un 

viendabīgums 
--- 5.2.3. p-ts 

Materiālam pēc izņemšanas no maisītāja jābūt viendabīgam un 

minerālmateriālam jābūt pilnīgi pārklātam ar saistvielu, un tas 

nedrīkst saturēt kamolos savēlušos smalko minerālmateriālu 

Minimālā netiešās 

stiepes stiprības vērtība 

(ūdensjutība) % 

(saistkārtām un segas 

apakškārtām) 

LVS EN 

13108-20, 

D.3 

5.2.4. p-ts ITSRNR / nav prasību ITSR60 / 60 
ITSR70 / 

70 

ITSR80 / 

80 

ITSR90 / 

90 

Minimālā netiešās 

stiepes stiprības vērtība 

(ūdensjutība) % 

(dilumkārtām) 

LVS EN 

13108-20, 

D.3 

5.2.4. p-ts ITSR60 / 60 ITSR70 / 70 
ITSR80 / 

80 

ITSR80 / 

80 

ITSR90 / 

90 

Maksimālā nodiluma 

vērtība, ml 

LVS EN 

13108-20, 

D.4 

5.2.5. p-ts AbrANR / nav prasību 

Izturība pret paliekošām 

deformācijām 

LVS EN 

13108-20, 

D.6 

5.2.6. p-ts P NR / nav prasību 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce 

uz 

LVS EN 

13108-1 

AADTj, smagie / 

AADTj, pievestā 

līdz 100 / 

līdz 500 

101 – 500 / 

501 – 1500 

501 – 

1000 / 

1501 – 

3500 

1001-

2000 / 

3501-

5000 

 virs 

2000 / 

virs 

5000 

Kategorija / prasība 

Izturība pret paliekošām 

deformācijāmLiela 

izmēra iekārta (P). Maza 

izmēra iekārta (PRD). 

Maksimālais 

proporcionālais sliedes 

dziļums % 

LVS EN 

13108-20, 

D.6 

5.2.6. 

punkts 

PRDAIR NR / nav 

prasību 
PRDAIR 16 / 16 

Izturība pret paliekošām 

deformācijām. 

Maza izmēra iekārta. 

Maksimālais riteņa 

sliedes slīpums mm uz 

103 slodzes ciklu 

LVS EN 

13108-20, 

D.6 (D.1.6) 

5.2.6. p-ts WTSAIR 1,0 / 1,00 
WTSAIR 0,8 / 

0,80 

WTSAIR 

0,5 / 0,50 

WTSAIR 

0,3 / 0,30 

WTSAIR 

0,1 / 0,10 

Ugunsizturība 
LVS EN 

13501-1 
5.2.7. p-ts --- / nav prasību 

Izturība pret degvielu 

lietošanai lidlaukos 

LVS EN 

13108-20, 

D.11 

5.2.8. p-ts --- / nav prasību 

Izturība pretapledojuma 

šķīdumiem lietošanai 

lidlaukos. Maksimālā 

atlikusī stiprība, % 

LVS EN 

13108-20, 

D.12 

5.2.9. p-ts βNR / nav prasību 

Maisījuma 

sagatavošanas mērķa 

temperatūra 

(izņemot, ja lieto 

modificētu bitumenu vai 

modificējošas piedevas, 

tādā gadījumā maisījuma 

sagatavošanas mērķa 

temperatūru 

nosakamodificētā 

bitumena vai 

modificējošo piedevu 

ražotājs) 

LVS 12697-

13 

LVS EN 

12697-35, 

1.tabula 

Saistvielas klase Temperatūra oC 

20/30 180 

30/45 175 

35/50, 40/60 165 / 155 

50/70, 70/100 150 / 145 

100/150, 160/200 140 / 135 

250/330, 330/430 130 / 125 

Ilgizturība --- 
5.2.11. p-

ts 

Asfaltbetonu, kas izgatavots atbilstoši Eiropas standarta prasībām, 

var pieņemt par ilgizturīgu saprātīgā kalpotspējas laikā. Saprātīgs 

kalpotspējas laiks ir laika periods, kurā būves īpašības uzturēs 

līmenī, kas savietojams ar īpašību deklarēto izpildījumu 

Piedevas --- 
5.3.1.4. p-

ts 
nav prasību 

Minimālais stingums, 

MPa 

LVS EN 

12697-26 5.4.2. p-ts SminNR / nav prasību 
SminNR / 

nav prasību 

SminNR 

/ nav 

prasību 

SminNR 

/ nav 

prasību 

SminD 

/ 

Deklarē 

Maksimālais stingums, 

MPa 

LVS EN 

12697-26 5.4.2. p-ts SmaxNR / nav prasību 
SmaxNR / 

nav prasību 

SmaxNR 

/ nav 

prasību 

SmaxNR 

/ nav 

prasību 

SmaxD 

/ 

Deklarē 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce 

uz 

LVS EN 

13108-1 

AADTj, smagie / 

AADTj, pievestā 

līdz 100 / 

līdz 500 

101 – 500 / 

501 – 1500 

501 – 

1000 / 

1501 – 

3500 

1001-

2000 / 

3501-

5000 

 virs 

2000 / 

virs 

5000 

Kategorija / prasība 

Izturība pret paliekošām 

deformācijām triaksiālās 

spiedes testā, šļūdes 

vērtība fc, μm/m/n 

LVS EN 

13108-20, 

D.2 
5.4.3. p-ts fcmaxNR / nav prasību 

Nogurumizturība, 

mikrostrain 

LVS EN 

12697-24 5.4.3. p-ts ε 6-NR / nav prasību 
ε 6-NR / nav 

prasību 

ε 6-NR / 

nav 

prasību 

ε 6-NR / 

nav 

prasību 

ε 6-D / 

Deklarē 

PIEZĪME(1) Saistvielas saturs ietver arī nofrēzētā vai dabīgā asfalta, kā arī citu sastāvdaļu, ja tiek lietotas, saistvielu. Saistvielas saturam norādīta 

minimālā robeža, kuru var mainīt ar koeficientu α: 

, kur ρ - minerālmateriālu vidējais daļiņu blīvums, megagramos uz kubikmetru (Mg/m3), noteikts atbilstoši LVS EN 1097-6. 

PIEZĪME (2) Granulometriskais sastāvs ir izteikts masas procentos no kopējās minerālmateriālu masas, saistvielas un piedevu saturs ir izteikts masas 

procentos no kopējās asfalta maisījuma masas. 

PIEZĪME. Atbilstoši LVS EN 13108-1 ražotājam ir jādeklarē asfaltbetona AC receptes veidošanas princips. Ir iespējami divi receptes veidošanas 

principi: empīriskas specifikācijas asfaltbetons (vispārīgās prasības + empīriskās prasības) un fundamentālas specifikācijas asfaltbetons (vispārīgās 
prasības + fundamentālās prasības). 

 

Tipa lapa. Karstais asfalts AC 11 surf 

7.26.-18 tabula. Lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klase 
AADTj, pievestā 

≤ 500 501-1500 1501-3500 > 3500 

S-III klase S-III klase S-II klase S-I klase 

Asfalts 

7.26-19 tabula. Prasības karstā asfalta AC 11 surf īpašībām 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 13108-1 
Kategorija Prasība 

Poru saturs %:       maksimālais 

minimālais 

LVS EN 13108-

20, D.2 

5.2.2. p-ts Vmax4 

Vmin1,5 

4,0 

1,5 

Minimālais saistvielas saturs % pēc 

masas  

LVS EN 

12697-1 

5.3.1.3. p-ts Bmin5,4 5,4 
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7.26-20 tabula. Prasības karstā asfalta AC 11 surf granulometriskajam sastāvam 

 

 
 

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 

Maks. % 9 31 42 52 66 75 88 100 100 

Min. % 6 16 23 33 48 58 70 90 100 

 

Tipa lapa. Karstais asfalts AC 16 base/bin 

7.26-21. tabula. Lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klase 

 
AADTj, smagie 

≤ 100 101-500 501-1000 > 1000 

S-IV klase S-IV klase S-III klase S-II klase 

Asfalts 

7.26-22. tabula. Prasības karstā asfalta AC 11 base/bin īpašībām 

 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 13108-

1 

Kategorija Prasība 

Poru saturs %:       maksimālais 

minimālais 

LVS EN 

13108-20, D.2 

5.2.2. p-ts Vmax5 

Vmin3,0 

5,0 

3,0 

Minimālais saistvielas saturs % pēc masas  LVS EN 

12697-1 

5.3.1.3. p-ts Bmin4,6 4,2 
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7.26-23. tabula. Prasības karstā asfalta AC 16 base/bin granulometriskajam sastāvam 

 

 
 

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 

Maks. % 6 26 36 47 59 67 76 88 100 100 

Min. % 2 13 19 26 36 41 50 58 90 100 

f) Apjoms mērāms kā projektā paredzētais ieklājamais laukums. 

Mērvienība: m². 

S7.3 Drošības barjeras 

S7.31 Triecienizturīgas drošības barjeras no tērauda 

a) Process ietver autoceļu un tilta tērauda drošības barjeru piegādi un montāžu. 

Drošības barjerām jāatbilst LVS EN 1317-2 prasībām, kas tiek apliecināts ar atbilstības deklarāciju, 

pamatojoties uz ražotāja veiktajām pārbaudēm uz tilta barjerām jāatbilst transporta noturēšanas 

līmenim H2 ar iedarbības platumu ne lielāku par W4 un tilta pieejās tām jāatbilst transporta 

noturēšanas līmenim N2 ar iedarbības platumu ne lielāku par W5.  

Barjeras paredzēts izgatavot no konstrukciju tērauda atbilstoši piegādātāja Tehniskajiem Noteikumiem 

pēc LVS EN 10025-2. 

Tiltam un tā pieejās paredzēts izmantot rūpnieciski izgatavotas atvairbarjeru konstrukcijas. 

Atvairbarjeras ir paredzēts turpināt ārpus laiduma konstrukcijas kā norādīts rasējumos. Barjeras 

aprīkojamas ar atstarotājiem (to solis ne lielāks par 4m). Atstarotāji atbilstoši standartam LVS EN 

12899-3 - Vertikāli nostiprinātas stacionāras ceļa zīmes. 3. daļa. Ceļu signālstabiņi un atstarotāji. 

Aizsargbarjeru konstrukciju uz tilta paredzēt ar augstumu >1200 mm no brauktuves segas 

konstrukcijas. Barjeru stiprināšanai pie pamatnes papildus stiprinājuma uzgriežņiem jāparedz arī 

nosedzošie kupoluzgriežņi.  

Izvēlēto aizsargbarjeru konstrukciju detalizēts barjeru risinājums jāsaskaņo ar Projekta autoru un 

Būvuzraudzību. 
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Prasības tērauda konstrukcijām atbilstoši specifikāciju nodaļā „Tērauda konstrukcijas” minētajām 

prasībām. Metāla barjeru sastāvdaļu griešana, metināšana vai urbšana pēc cinkošanas nav pieļaujama, 

ja vien to nav apstiprinājis Būvuzraudzība. 

Drošības barjeru stabu nostiprināšana ar ķīmiskajiem enkuriem nav pieļaujama. 

Iebetonējamo detaļu skaits atkarīgs no izvēlēto barjeru tipa un iekļaujams barjeru izbūves apjomos. 

f) Barjeru izbūves apjoms mērāms kā projektā paredzēto barjeru garums metros ieskaitot iebetonējamās 

detaļas. 

Mērvienība: m. 

S7.4 Notekcaurules no hidroizolācijas. Notekcaurules no segas. Drenāžas kanāli. 

a) Process ietver novadkanālu un novadcauruļu piegādi un montāžu, ieskaitot nepieciešamos piederumus. 

b-c)Zemsegas ūdens novadsistēma 

Zemsegas ūdens novadīšanai uzstādāmas nerūsējošā tērauda caurules ar filtriem. Nerūsējošā tērauda 

klase 1.4401 vai 1.4404 pēc LVS EN 10088-2 vai ekvivalents tērauds. Ūdens novadsistēmas caurulēm 

izmantot materiālus, kas nekorodē, nebojājas ultravioletā starojuma ietekmē un ir izturīgi pret 

temperatūras izmaiņām. Cauruļu maināmās daļas aprīkot ar korozijizturīgām savienojošām detaļām. 

Caurulēm jābūt viengabala, bez pagarinājumiem atbilstoši rasējumiem. 

Zemsegas (kapilārā) ūdens novadcaurules iebetonē laiduma plātnes konstrukcijā. Notekcaurules 

uzstāda pirms laiduma vai brauktuves plātnes betonēšanas. Notekcaurules stāvokli fiksē ar blīvas 

plastmasas fiksatoriem. Nav pieļaujams, ka nerūsējošā tērauda caurule saskaras ar stiegrojumu. 

Hidroizolāciju ieklāj virs caurules paplašinājuma, lai tas neaizsprostotu cauruli un ūdens bez šķēršļiem 

varētu tikt ievadīts ūdens novadsistēmā. Notekcauruļu izbūve veicama saskaņā ar piegādātāja 

prasībām un noteikumiem. 

 Zemsegas ūdens novadkanāli 

Zemsegas ūdens novadei pielietojami rūpnieciski izgatavoti drenāžas kanāli ar 60 mm platumu, kas 

sastāv no perforētas HDPE membrānas, iestrādātas ģeotekstilā saskaņā ar LVS EN 13249. Drenāžas 

kanāliem jābūt izturīgiem pret augstām temperatūrām un pret degvielām to noplūdes gadījumā. To 

īpašības nedrīkst mainīties eļļas un sāls ietekmē. 

Būvdarbu veicējs var piedāvāt arī citu drenāžas kanāla konstrukciju, to saskaņojot ar Būvuzraudzību. 

Kanāli uzstādāmi kā norādīts rasējumos, nostiprinot tos virs hidroizolācijas ar bitumena emulsiju vai 

atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

Virs zemsegas ūdens notekcaurulēm izbūvējami paplašinājumi (120 x 120 mm). Granīta šķembas 

pirms sajaukšanas uzkarsēt. 

f) Kapilārā ūdens novadkanālu izbūves apjoms mērāms kā projektā paredzētā kanālu garums metros 

(apjomā jāiekļauj arī sīkšķembu ar epoksīda līmi izbūves apjoms). 

Mērvienība: m. 

Tilta ūdens notekcauruļu skaits no hidroizolācijas uzmērāms gab. atbilstoši rasējumos norādītajam. 

Mērvienība: gab. 
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S9 Citi darbi 

S9.1 Ceļa zīmes  

a) Šī nodaļa ietver prasības jauna ceļa aprīkojuma izbūvei, ietverot ceļa zīmju pamatu izbūvi, balstu un 

ceļa zīmju ar atstarojošu virsmu uzstādīšanu. 

Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) uzstādīšana ietver zīmes dislokācijas vietas noteikšanu, balstu 

pamatu izveidošanu, balstu uzstādīšanu, ceļa zīmes piestiprināšanu. Individuāli projektējamām zīmēm 

jāizstrādā detaļprojekti. 

Nosacīti visus darbus, kas ietverti šajā nodaļā var sadalīt sekojoši: 

-Pagaidu ceļa zīmju un aprīkojuma uzstādīšana un demontāža, 

-No jauna uzstādāmais ceļa aprīkojums, zīmes un apzīmējumi. 

No jauna uzstādāmās zīmes (skaitu skatīt darbu daudzumu sarakstā): 

- vertikālais apzīmējums – 906; (pielietojama 25cm platā ceļa zīme); 

- vertikālais apzīmējums – 907; (pielietojama 25cm platā ceļa zīme); 

- Upes nosaukums – 708; 

- Maksimālā ātruma ierobežojums – 323; 

- Attālums līdz objektam – 801; 

- Priekšroka pretim braucošajiem – 208; 

- Ceļa sašaurinājums – 108; 

- Priekšroka attiecībā pret pretim braucošajiem – 209; 

- Vertikālais apzīmējums – 902; 

- Visi ierobežojumi beidzas – 330; 

- Ceļa seguma maiņa – 114. 

b) Ceļa zīmēm jābūt izgatavotām atbilstoši LVS 77-1,2,3 un LVS EN 12899-1, vertikālajiem 

apzīmējumiem – atbilstoši LVS 85, uzņēmumos, kam ir atstarojošā materiāla ražotāja atļauja izgatavot 

ceļa zīmes ar viņu ražoto atstarojošo materiālu. 

Pasūtītājs nosaka lielo burtu augstumu un atstarojošo materiālu klasi saskaņā ar LVS 77-2 un LVS EN 

12899-1 prasībām. 

Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) balsti – metāla, karsti cinkoti, cinka pārklājuma biezums – 60 

mikroni, pieļaujamā atkāpe ± 5 mikroni. Balstu veids un forma – atbilstoši paredzētajam būvprojektā, 

lai nodrošinātu uzstādīto ceļa zīmju stabilitāti pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē. 

Ja nav paredzēts citādi, tad metāla stabu caurules ārējam diametram jābūt 60,0 – 63,5 mm, ar sieniņu 

biezumu caurulei ne mazāku par 2,6 mm, metāla caurules garums ceļa zīmēm ≥ 2,5 m, vertikālajiem 

apzīmējumiem ≤ 2,5 m. 

Ceļa zīmju ražošanas procesa kontrole jānodrošina atbilstoši LVS EN 12899-4. 

c) Vertikālos apzīmējumus Nr.906, Nr.907 jāuzstāda 0,3 – 0,6 m augstumā virs brauktuves virsmas. 

Kvalitātei jāatbilst LVS 77-1, 2, 3 un LVS EN 12899-1 prasībām. 

Ceļa zīmes un balsti 

Ceļa zīmes jāuzstāda atbilstoši LVS 77 “Ceļa zīmes” prasībām. 

Uzstādot ceļa zīmes, būvdarbu veicējam jāievērtē konkrēti redzamības apstākļi, lai ceļa zīmes 

neaizsegtu vadītāja redzamības zonu.  
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Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par ceļa zīmju balstu precīzo garumu noteikšanu, lai nodrošinātu 

korektu ceļa zīmju vertikālo novietojumu. Balstu caurules nepieciešamajā garumā jānozāģē, zāģējuma 

vietas galos rūpīgi jānoklāj ar pretkorozijas krāsu.  

Ceļa zīmju vairogi jāpiestiprina balstiem ievērojot zīmju ražotājfirmas rekomendācijas. 

Uzgriežņiem, skrūvēm, paplākšņiem un kniedēm, ko lieto vairogu piestiprināšanai balstiem, jābūt no 

materiāla, kas ir saderīgs ar vairogu materiālu, lai izvairītos no ceļa zīmju iespējamās sabojāšanas 

elektrolītisku procesu vai atšķirīgas termiskās izplešanās rezultātā. 

Ceļa zīmes jāizgatavo uzņēmumam, kam ir sertifikāts visa veida ceļa zīmju ar atstarojošu virsmu 

ražošanai. 

Ceļa zīmju pamati 

Ceļa zīmju pamata lielumam un veidam jāatbilst ceļa zīmju vairoga izmēram, lai nodrošinātu zīmes 

stabilitāti. Ceļa zīmju status jānostiprina apvidus līmenī, tos iebetonējot (betona daudzums vienam 

statam 0.3 x 0.3 x 0.7m), statu apakšējā galā jāievieto šķērslis, kas novērš to rotāciju ap asi vai 

izraušanu. Betonētos balstu pamatus drīkst apbērt ne ātrāk kā 48 stundas pēc iestrādāšanas, vai citā 

laika periodā, ko apstiprinājis būvuzraugs. Jābetonē ar betonu C16/20. 

Var būt alternatīvs risinājums, ja tas nodrošina ceļa zīmes stabilitāti. 

Ceļa zīmju stata augšējā galā jāievieto plastmasas vai cita izturīga materiāla aizbāznis, kas visā ceļa 

zīmes kalpošanas laikā novērš ūdens iekļūšanu tajā. 

Būvdarbu veicējs veic visu darbu kompleksu, kas nepieciešams ceļa zīmju un individuāli projektējamo 

zīmju uzstādīšanai. 

d) Ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) balstam jābūt vertikālam, nav pieļaujama tā viegla pagriešanās ap 

asi, izraušana vai noliekšanās no vertikālā stāvokļa, respektīvi, jābūt nodrošinātai balsta stabilitātei 

pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē. Lai nepieļautu ūdens iekļūšanu metāla caurulē, 

tai jābūt noslēgtai. 

Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) un balstu veidam, formai, atstarošanas un citām īpašībām jāatbilst 

paredzētajam. Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) ģeometrijai un novietojumam attiecībā pret ceļa 

brauktuvi jāatbilst LVS 77-2. 

f) Ceļa zīmju un to stabu uzstādīšanas darbu daudzums uzmērāms gabalos (gab.). Pagaidu ceļa zīmju 

uzstādīšanai cenā jāietver arī ceļa zīmju demontāža. 

Mērvienība: gab. 

S9.2 Iecementēšanas java 

Materiālam jābūt cementa bāzes ar polimēriem uzlabotai vienkomponenta javai, kas izpilda standarta 

LVS EN 1504-3 klases R3 prasības. Java izmantojama zem barjeru stabu balsta plāksnēm un vietās 

kur norādīts rasējumos. 

Iestrādāšana jāveic pēc materiāla ražotāja norādījumiem. 

f) Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto iecementēšanas javas tilpumu kubikmetros. 

Mērvienība: m3. 

S9.3 Nostiprinātas ceļa nomales izbūve 

Nostiprinātā ceļa nomale veidojama no ACsurf11 50/70 asfaltbetona 40mm biezumā, kurš ieklāts uz 

150mm bieza šķembu slāņa. Asfaltbetona un šķembu slāņa iestrādāšana veicama ar rokas 

pneimatiskajām blietēm projektā paredzētajos augstumos. Prasības asfaltbetonam un šķembām skatīt 

specifikāciju punktos S7.26 un S2.622. 

f) Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto nostiprinātas nomales laukumu kvadrātmetros. 

Mērvienība: m². 
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S9.4 Betonā stiprināti laukakmeņi 

Vietās, kur ir paredzēti betonā stiprināti laukakmeņi, ir jāveic augu zemes slāņa noņemšana, 

ģeotekstila ieklāšana un šķembu slāņa izveidošana atbilstoši rasējumam. Pēc tam veido nostiprinājumu 

izmantojot pēc formas saderīgus laukakmeņus ar to caurmēra izmēriem d=100-200 mm. Spraugas 

starp laukakmeņiem aizpilda ar betonu C30/37. Materiālu iestrādāšana atbilstoši rasējumiem. 

f) Betonā stiprinātus laukakmeņus uzmēra, kā projektā paredzēto iebūvējamo laukakmeņu platību 

kvadrātmetros (betons un laukakmeņi). 

Mērvienība: m². 

S9.5 Laukakmeņu krāvuma izbūve 

Vietās, kur ir paredzēts laukakmeņu krāvums, ir jāveic esošās zemes virsmas izlīdzināšana un 

ģeotekstila ieklāšana. Pēc tam veido laukakmeņu krāvumu izmantojot pēc formas saderīgus 

laukakmeņus ar to caurmēra izmēriem d=150-300mm. Spraugas starp laukakmeņiem aizpilda ar 

mazāka izmēra laukakmeņiem. Materiālu iestrādāšana atbilstoši rasējumiem. 

f) Laukakmeņu krāvums uzmērāms, kā projektā paredzētā iebūvējamo laukakmeņu tilpums kubikmetros.  

Mērvienība: m3. 

S9.6 Poliuretāna mastikas šuve 

a) Process ietver visus materiālus un darbus, kas saistīti ar blīvējuma šuvju materiāla iegādi, piegādi un 

iestrādāšanu, kā arī šuves izveidošanu un gruntēšanu. Poliuretāna šuves paredzēts izveidot tur, kur tas 

norādīts rasējumos. Savienojumus blīvējošajiem maisījumiem jābūt necaurlaidīgiem, elastīgiem 

materiāliem, kas piemēroti apstākļiem, kādos tie tiks izmantoti, un spēj nodrošināt izturīgu, elastīgu un 

ūdensnecaurlaidīgu blīvējumu, kad tie tiek piestiprināti betonam visā savienojuma kustības amplitūdā. 

b) Gruntējumiem, kurus izmantos kopā ar savienojuma blīvējumiem, jābūt savienojamiem ar blakus 

esošo blīvējumu un tie ir jāiegādājas no tā paša ražotāja. Gruntējumam nedrīkst būt kaitīga ietekme uz 

betonu. 

Blīvējumiem un gruntējumiem, kuri nonāks saskarsmē ar notekūdeņiem vai notekūdeņu dūņām, jābūt 

noturīgiem pret bioloģisko degradāciju. Blīvējumi un gruntējumi, kuri nonāks saskarsmē ar dzeramo 

ūdeni, nedrīkst tam piešķirt nekādu garšu, krāsu vai jebkādu īpašību, kas ir kaitīga veselībai, un tiem 

jābūt noturīgiem pret baktēriju augšanu. 

Pielietojams elastīgs poliuretāna bāzes hermētiķis pelēkā krāsā atbilstošs LVS EN 15651-4 “Hermētiķi 

ēku nenesošo konstrukciju šuvēm un gājēju celiņiem. 4. daļa: Hermētiķi gājēju celiņiem” prasībām. 

Hermētiķim jābūt izmantojamam āra apstākļos ar sekojošiem raksturlielumiem: 

• ķīmiskā bāze – miruma klātbūtnē cietējošs; 

• deformēšanās spēja >25 %; 

• ekspluatācijas temperatūra no -40 °C līdz +70°C; 

• stiprība pārplēšot >5 N/mm (+23 °C / 50 % relat. mitr.). 

Atkāpes no materiāla raksturlielumiem saskaņojamas ar Būvuzraudzību. 

c) Horizontāliem, uz augšu vērstiem savienojumiem blīvējums jāiestrādā ielejot, bet jebkura cita 

novietojuma vai slīpuma savienojumiem blīvējums jāiestrādā ar pildni (pistoli). Citiem divu daļu uz 

polimēriem balstītiem blīvējumiem, kurus iestrādā ar pildni (pistoli) vai ķelli, jāatbilst attiecīgajām 

fiziskajām un pārbaužu prasībām. 

 Pirms aizpildīšanas rūpīgi jāiztīra no putekļiem un jāizžāvē. Pēc šuves kontaktvirsmu sagatavošanas 

un gruntēšanas šuvē ievieto atduri un ar pildni (pistoli) to aizpilda atbilstoši ražotāja tehniskajiem 

noteikumiem. 
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d) Jāpārbauda hermētiķa saķere ar gropes virsmām. Ja saķere nav pietiekoša, izņem iestrādāto 

materiālu un veic atkārtotu šuves malu tīrīšanu un gruntēšanu un jauna hermētiķa iestrādi. Pielaide 

šuves aizpildījumam ±2 mm. 

f) Poliuretāna mastikas šuves apjomu laiduma konstrukcijai uzmēra kā projektā paredzēto un izbūvēto 

poliuretāna mastikas šuves garumu metros. 

 Poliuretāna mastikas šuves apjomu rievpāļu apbetonējumam uzmēra kā projektā paredzēto un izbūvēto 

poliuretāna mastikas šuves garumu metros (tai skaitā porgumija ø20 mm). 

 Poliuretāna mastikas šuves apjomu starp laiduma konstrukciju un balsta uzkalu uzmēra kā projektā 

paredzēto un izbūvēto poliuretāna mastikas šuves apjomu kubikmetros. 

Mērvienība: m, m3. 

S9.7 Putu polistirols 

a) Process ietver visus materiālus un darbus, kas saistīti ar putu polistirola lokšņu iegādi, piegādi un 

uzstādīšanu, kā arī betona virsmu sagatavošanu. Putu polistirolu paredzēts izbūvēt kur norādīts rasējumos 

(starp laiduma un balsta konstrukciju)  

b) Pielietojams ekstrudētais putu polistirols atbilstošs LVS EN 13164+A1. Materiāla spiedes stiprībai 

jābūt lielākai par 200 kPa, ilglaicīgai ūdens absorbcijai <3 %. 

f) Apjomu nosaka kā faktiski uzstādītā un uzmērītā putu polistirola tilpumu. 

 Mērvienība: m3. 

S9.8 Upes gultnes rakšana un tīrīšana 

Svētupes gultne tilta tuvumā jāatbrīvo no visa veida gružiem un atkritumiem. Jāveic upes gultnes 

pierakšana kā norādīts rasējumos. 

f) Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto upes gultnes rakšanas un tīrīšanas apjomu kubikmetros (tai 

skaitā arī nogāžu pierakšanu pie esošajām). 

Mērvienība: m3. 

S9.9 Brauktuves horizontālie apzīmējumi 

a) Ceļa horizontālie apzīmējumi – uz ceļa seguma virsmas uzklāti garenapzīmējumi, saskaņā ar LVS 

85 ″Ceļa apzīmējumi″. 

b) Jālieto speciāli ceļa horizontālajiem apzīmējumiem paredzēti materiāli - termoplastiski materiāli 

(līnijas platums 10cm). Var izmantot iepriekš sagatavotus kontūrelementus un simbolus vai citus 

līdzekļus, piemēram, ceļu kniedes. 

c) Darba izpilde jāveic saskaņā ar apzīmējumu dislokācijas plānos paredzēto, projektu vai citām 

pasūtītāja prasībām. Ceļa horizontālais apzīmējums jāuzklāj paredzētajā biezumā. Uzklājot 

nepārtrauktu brauktuves malas vai virzienu saliņas līniju, kas biezāka par 2 mm, ik pēc 5 m jāatstāj 5 

cm pārrāvums, lai būtu iespējama ūdens notece no brauktuves virsmas. Klājuma biezums jāpārbauda 

darba izpildes laikā, ne retāk kā vienu reizi maiņā, bet veicot vismaz divus mērījumus būvobjektā. 

Ceļa horizontālo apzīmējumu biezums nedrīkst būt plānāks par pieļauto vairāk par 10 %. Ceļa 

horizontālo apzīmējumu kopējais biezums, ieskaitot arī esošā apzīmējuma biezumu (ja virsū uzklāj 

jauno apzīmējumu), nedrīkst pārsniegt 4 mm. 

Ceļa horizontālais apzīmējums jāuzklāj paredzētajā vietā, ievērojot paredzētos ģeometriskos 

parametrus – formu un izmēru. Ceļa horizontālā apzīmējuma forma un izmērs jāpārbauda darba 

izpildes laikā, ne retāk kā vienu reizi maiņā, bet veicot vismaz divus mērījumus būvobjektā. Novirzes 

no paredzētā nedrīkst pārsniegt 163. tabulā noteiktās. Tā kā ceļa horizontālos apzīmējumus noņemt ir 

daudz grūtāk nekā uzklāt, tad ieteicams rūpēties par to, lai ceļa horizontālos apzīmējumus uzreiz 

uzklātu paredzētajā vietā, ievērojot paredzēto formu un izmēru.  
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Satiksmi drīkst ierobežot ne ilgāk kā 15 minūtes pēc apzīmējumu uzklāšanas. Pēc darbu izpildes 

nedrīkst palikt redzami apzīmējumi neparedzētos apgabalos (arī ″vecie″ apzīmējumi). 

d) Prasības kvalitātes novērtējumam ir noteiktas LVS EN 1436+A1 ″Ceļa apzīmējumu funkcionālā 

efektivitāte″ un LVS 85 ″Ceļa apzīmējumi″. Katra ceļa horizontālā apzīmējuma kvalitātei jāatbilst 9.7-

1. tabulā izvirzītajām prasībām. 

9.9-1. tabula. Ceļa horizontālo apzīmējumu kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un 

mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Dislokācija 1) Novietojuma novirze 

nedrīkst pārsniegt vairāk 

nekā 5 cm uz 15 m 

garenvirziena ceļa 

horizontālajiem 

apzīmējumiem vai 

nedrīkst atšķirties vairāk 

nekā 10 cm no paredzētā 

pārējiem ceļa 

horizontālajiem 

apzīmējumiem; 

2) nedrīkst būt redzami 

iepriekšējie ceļa 

horizontālie apzīmējumi 

vai apzīmējumi 

neparedzētos apgabalos 

1) Ar lineālu un mērlenti; 

2) vizuāli 

1) Uzmēra katru ceļa 

horizontālā 

apzīmējuma veidu 

šaubu gadījumos par 

neatbilstību; 

2) visā posmā 

Forma un izmērs  1) Nedrīkst atšķirties 

vairāk nekā 10 % no 

paredzētā 

1) Ar lineālu un mērlenti 

Mehanizēti uzklātu ceļa horizontālo apzīmējumu mērījumi 

Posmos, kur ceļa seguma novērtējums ir lielāks vai vienāds ar 4 (arī jaunuzbūvētos posmos) 

Gaismas atstarošanas 

koeficients dienas 

gaismā (Qd), ja 

apzīmējuma virsma ir 

sausa 

Klase Q2 

Qd ≥ 100 mcd/m2lx 

(LVS EN 1436 4.2.2.p.) 
LVS EN 1436, 

A pielikums 

Uzmēra katru 

apzīmējuma veidu visā 

posmā vismaz 2 

mērījumus būvobjektā 

Gaismas atstarošanas 

koeficients tumšajā 

laikā (RL), ja 

apzīmējuma virsma ir 

sausa 

Klase R4 

RL ≥ 200 mcd/m2lx 

(LVS EN 1436 4.3.p.) 

LVS EN 1436, 

B pielikums Gaismas atstarošanas 

koeficients tumšajā 

laikā (RL), ja 

apzīmējuma virsma ir 

mitra 

Klase RW2 

RL ≥ 35 mcd/m2lx 

(LVS EN 1436 4.3.p.) 

Apzīmējuma virsmas 

slīdes pretestība 

Klase S1 

SRT ≥ 45 SRT vienības 

(LVS EN 1436 4.5.p.) 

LVS EN 1436, 

D pielikums 

Posmos, kur ceļa seguma novērtējums ir zemāks par 4 

Gaismas atstarošanas 

koeficients dienas 

gaismā (Qd), ja 

apzīmējuma virsma ir 

sausa 

Klase Q2 

Qd ≥ 100 mcd/m2lx 

(LVS EN 1436 4.2.2.p.) 
LVS EN 1436, 

A pielikums 
 



Tiltu izvērtējums un konstruktīvie uzlabojumi, tai skaitā uzlabojumi ledus sastrēguma novēršanai. Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie 

Būriņu ceļa tilta (Būriņu ceļa tilta pārbūve pār Svētes upi) 
2. sējums “Specifikācijas” 

 
PROJEKTS 3 

 

82 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Gaismas atstarošanas 

koeficients tumšajā 

laikā (RL), ja 

apzīmējuma virsma ir 

sausa 

Balts apzīmējums: 

Klase R2 

RL ≥ 100 mcd/m2lx 

Dzeltens apzīmējums: 

Klase R1 

RL ≥ 80 mcd/m2lx 

(LVS EN 1436 4.3.p.) 

LVS EN 1436, 

B pielikums 
Uzmēra katru ceļa 

horizontālā apzīmējuma 

veidu visā posmā vismaz 

2 mērījumus būvobjektā 

Gaismas atstarošanas 

koeficients tumšajā 

laikā (RL), ja 

apzīmējuma virsma ir 

mitra 

Klase RW1 

RL ≥ 25 mcd/m2lx 

(LVS EN 1436 4.3.p.) 

Apzīmējuma virsmas 

slīdes pretestība 

Klase S1 

SRT ≥ 45 SRT vienības 

(LVS EN 1436 4.5.p.) 

LVS EN 1436, 

D pielikums 

Sabrukušajos (avārijas) posmos, kur ceļa seguma novērtējums ir 2 vai zemāks 

Vizuālais novērtējums Apzīmējums labi redzams, 

skaidri un nepārprotami 

uztverams, apzīmējuma 

zudumi pieļaujami līdz 2% 

no kopējā blīvi noklātā 

ceļa horizontālo 

apzīmējumu laukuma 

Vizuāli 

Novērtē ass līniju(1) un 

malu līniju(1) visā posmā, 

dokumentē katru 10 m 

posmu, kurš neatbilst 

prasībām 

Ar roku darbu uzklātu ceļa horizontālo apzīmējumu mērījumi 

Gaismas atstarošanas 

koeficients dienas 

gaismā (Qd), ja 

apzīmējuma virsma ir 

sausa 

Klase Q2 

Qd ≥ 100 mcd/m2lx 

(LVS EN 1436 4.2.2.p.) 
LVS EN 1436, 

A pielikums 

Uzmēra katru ceļa 

horizontālā apzīmējuma 

veidu, veicot vismaz 2 

mērījumus būvobjektā 

Gaismas atstarošanas 

koeficients tumšajā 

laikā (RL), ja 

apzīmējuma virsma ir 

sausa 

Balts apzīmējums: 

Klase R2 

RL ≥ 100 mcd/m2lx 

Dzeltens apzīmējums: 

Klase R1 

RL ≥ 80 mcd/m2lx 

(LVS EN 1436 4.3.p.) 

LVS EN 1436, 

B pielikums 

Gaismas atstarošanas 

koeficients tumšajā 

laikā (RL), ja 

apzīmējuma virsma ir 

mitra 

Klase RW2 

RL ≥ 35 mcd/m2lx 

(LVS EN 1436 4.3.p.) 

Apzīmējuma virsmas 

slīdes pretestība 

Klase S1 

SRT ≥ 45 SRT vienības 

(LVS EN 1436 4.5.p.) 

LVS EN 1436, 

D pielikums 

PIEZĪME(1). 

Ass līnija (arī braukšanas joslu sadalošā līnija) – viss ceļa horizontālais apzīmējums Nr.920 jebkurā pilnā 100 m posmā (novērtējamie posmi 

nedrīkst pārklāties). 
Malu līnija – viss ceļa horizontālais apzīmējums Nr. 920 jebkurā pilnā 100 m posmā (novērtējamie posmi nedrīkst pārklāties). 

Pasūtītājs jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem var veikt ceļa horizontālo apzīmējumu kvalitātes 

testēšanu un mērījumus, nosūtot rezultātus būvdarbu veicējam. Ja konstatēta ceļa horizontālo 

apzīmējumu neatbilstība prasībām, būvdarbu veicējam iespējami īsā termiņā jāatjauno ceļa 

horizontālie apzīmējumi prasībām atbilstošā kvalitātē. 
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f) Ceļa horizontālo apzīmējumu darba daudzumu nosaka, aprēķinot blīvi noklāto seguma virsmas 

laukumu. Uzmērīšanu un aprēķinus veic, izmantojot kādu no šādiem paņēmieniem – automātiski, 

izmantojot tam attiecīgi aprīkotas marķējamās mašīnas; ar mēriekārtu izdarot mērījumus un veicot 

attiecīgus laukuma aprēķinus; izmantojot ceļa horizontālo apzīmējumu konstrukciju standartpozīciju 

laukumus no tabulām un veicot attiecīgus aprēķinus. 

Mērvienība: m². 

S9.10 Bortakmens 1000x300x150 izbūve 

a) Betona apmales BR 1000x300x150 uzstādams tilta pieejās seguma maiņas zonā atbilstoši rasējumiem. 

Betona apmales akmeņiem un bruģa blokiem jābūt izturīgiem pret klimatisko apstākļu izmaiņām. 

Process ietver teritorijas sagatavošanu, pamata būvniecību un betona bortakmens uzstādīšanu. 

b) Bortakmens pamatam izmantojams betons, kura minimālā stiprības klase ir C30/37, atbilstoši 

specifikāciju punktam S5. Bortakmeņiem tiek pielietoti betona apmales akmeņi ar izmēru 

300x150x1000 mm atbilstoši LVS EN 1340: 

• Ūdens absorbcija - 2.klase; 

• Salizturība – 3.klase; 

• Lieces stiprība – 3.klase; 

• Abrazīvā dilumizturība – 4.klase. 

c) Tilta pieejās seguma maiņas zonā izbūvējami bortakmeņi BR 300x150x1000. Betona apmales pamatu 

gultne sablīvējama, līdz sablīvējamajā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu iespiedumi. Labākai 

sablīvēšanai, ja nepieciešams, jālaista ar ūdeni. Betona apmale visā tās garumā jānostiprina betona 

pamatā tā, lai betons zem apmales būtu ne mazāk kā 10 cm biezumā, kā arī aptvertu apmali 10 cm 

augstumā un biezumā no abām pusēm. Starp uzstādīto betona apmaļu galiem jānodrošina sprauga līdz 

3 mm platumā, betona apmaļu uzstādīšanas laikā lietojot piemērotas, piemēram, finiera, plastikāta vai 

kartona, starplikas, kuras pēc betona apmaļu uzstādīšanas jānovāc. 

d) Uzstādītās apmales izmēriem un novietojumam jāatbilst paredzētajam. Pieļaujamas novirzes 

novietojumam: plānā – ±2 cm; profilā – 1 cm. Nav pieļaujamas blakus esošo betona apmales akmeņu 

salaidumu nesaistes plānā un profilā (virsmai un ārējai malai). Šuves starp betona apmaļu akmeņiem 

nedrīkst būt lielākas par 3 mm. Darbs tā izpildes laikā un pēc tās kontrolējams vizuāli, šaubu gadījumā 

par atbilstību veicot nepieciešamos mērījumus. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi 

prasību nodrošināšanai. 

f) Samaksa jāveic pēc līguma vienības izcenojumiem par iebūves metru bortakmeņiem. Šai cenai pilnībā 

jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, 

pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai (tai skaitā betona pamats zem bortakmeņiem 

un to piegriešana). 

Mērvienība: m. 

S9.11 Pieņemšanas un garantijas inspekcijas veikšana 

 Pēc būvdarbu pabeigšanas nepieciešams veikt tilta pieņemšanas inspekciju, kas nosaka pamatojumu 

par būves gatavību nodošanai pasūtītājam. Inspekcijas gaitā jāpārbauda vai tilts ir izbūvēts atbilstoši 

projektam, kā arī jāveic trūkumu vai defektu noteikšana, kas radušies būvniecības laikā. 

Nepieciešams arī izstrādāt garantijas inspekciju, kura noteiks vai visi būves laikā veiktie darbi pēc 

pieņemšanas inspekcijas ir pieņemami un vai nav radušies jauni bojājumi vai trūkumi. Tās rezultātā ir 

jānosaka bojājumu cēloņi, kas var ietekmēt uzturēšanu nākotnē. 

Inspekcijas ir jāizstrādā un to pārskati jāaizpilda pēc “LatBrutus” izstrādātajām veidlapām un 

jāiesniedz pasūtītājam. Inspekcijas veicamas atbilstoši LVC “Tiltu inspekcijas rokasgrāmata” un 

standartam LVS 190-11 “Tilta inspekcija un pārbaude ar slodzi”. 
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Konstrukciju apskati jāveic no tuvas distances – “rokas stiepiena” attālumā, dienas gaismā vai tai 

līdzīgos apstākļos. Elementu, uz kuriem apkārtējās vides iedarbība ir vislielākā (balstīklas, 

deformācijas šuves u.c.), vizuālo apskati veic tikai no tuvas distances. 

Inspekciju izstrādei ir piesaistāms speciālists ar tiltu projektēšanas sertifikātu un attiecīgo pieredzi 

inspekciju veikšanā. 

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu par izstrādātu un pasūtītājam nodotu inspekciju. Šai cenai 

pilnībā jāietver visu nepieciešamo darbību veikšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti. 

Mērvienība: KS. 

 

 


