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Izmaksu pozīcija
Specifik. 

Nr
Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība

Darba 

daudzums

Vienības cena 

EUR

Kopējā izmaksa 

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

1 PAGAIDU APBRAUCAMAIS CEĻŠ. SATIKSMES ORGANIZĒŠANA

1.1 S1.31 Satiksmes organizēšana caurtekas izbūves laikā SO-01 KS 1                      -      

2 SAGATAVOŠANAS DARBI

2.1 S1.1 Mobilizācija - KS 1                      -      

2.2 S1.5 Mērniecības darbi - KS 1                      -      

2.3 E Būves izpilduzmērījuma plāna izstrāde - KS 1                      -      

3 ESOŠO KONSTRUKCIJU NOJAUKŠANA

3.1 S1.61
Esošās caurtekas konstrukciju nojaukšana (tai skaitā caurtekas betona sekcijas, 

gala sienas, spārni un grīda)
- m3 76                      -      

3.2 S1.61 Esošās pārplūdes caurtekas demontāža un aizbēršana - m3 44                      -      

3.3 S1.4 Krūmu ciršana BK-01 m2 320                      -      

4 ZEMES DARBI

4.1 S2.1 Sausas būvbedres nodrošināšana caurtekas izbūvei BK-01 gab. 1                      -      

4.2 S2.1
Grunts rakšana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni (tai skaitā esošā segas 

konstrukcija)
BK-01 m3 586                      -      

4.3 S2.1
Uzbēruma izbūve, ieskaitot Novadgrāvja krasta līnijas veidošanu, spārnu konusu 

veidošanu un būvbedres aizbēršanu ar drenējošo smilti
BK-01 m3 1084                      -      

4.4 S9.9 Mālainas grunts izbūve ceļa nogāzes stiprināšanai BK-01 m3 200                      -      

4.5 S9.5
Novagrāvja gultnes un nogāžu pierakšana caurtekas izteces un ieteces galos, 

gultnes tīrīšana (10m aiz nostiprinājuma robežām)
BK-01 m3 210                      -      

4.6 S2.9 Augu zemes noņemšana 20cm biezumā BK-01 m3 150                      -      

4.7 S2.9
Augu zeme 10 cm biezumā, apsēta ar daudzgadīgu zālāju sēklām ceļa nogāžu 

stiprināšanai
BK-01 m2 1010                      -      

5 PAMATI

5.1 S2.622 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamats zem caurtekas min 300mm biezumā BK-01 m3 25                      -      

5.2 S2.622
Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamats zem caurtekas gala sienām un 

spārniem min 300mm biezumā
BK-01 m3 41,5                      -      

5.3 S2.622 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamats zem kāpnēm min 200mm biezumā BK-01 m3 2,5                      -      

5.4 S2.622
Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamats zem betona grīdas min 500mm 

biezumā
BK-01 m3 39                      -      

NOVADGRĀVJA CAURTEKA

Darbu daudzumu saraksts

PROJEKTS 3



Novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa (Būriņu ceļa caurtekas pārbūve par novadgrāvi).

4. sējums “Darbu daudzumu saraksts”
9

5.5 S2.622
Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamats zem ūdens slāpētāja min 300mm 

biezumā
BK-01 m3 25,5                      -      

5.6 S2.622
Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamats zem Novadgrāvja gultnes stiprinājuma 

ieteces pusē min 150mm biezumā
BK-01 m3 8                      -      

5.7 S2.622
Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamats zem Novadgrāvja gultnes stiprinājuma 

izteces pusē min 300mm biezumā
BK-01 m3 15,5                      -      

5.8 S2.622
Nesaistītu minerālmateriālu (40/70) maisījums Novadgrāvja gultnes stiprināšanai 

ietecē
BK-01 m3 11,5                      -      

5.9 S2.622 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamats zem betona teknēm BK-01 m3 4,1                      -      

5.10 S2.622 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamats zem laukakmeņiem betonā BK-01 m3 1,5                      -      

6 VEIDŅI UN TURAS

6.1 S5.2 Caurtekas gala sienu un spārnu veidņu izgatavošana un uzstādīšana BK-02 m2 305                      -      

6.2 S5.2 Betona grīdu veidņu izgatavošana un uzstādīšana BK-01 m2 7,5                      -      

6.3 S5.2 Ūdens slāpētāja veidņu izgatavošana un uzstādīšana BK-01 m2 33                      -      

6.4 S5.2 Veidņu tekņu un kāpņu izgatavošanai un uzstādīšanai BK-01 m2 27                      -      

7 STIEGROJUMS

7.1 S5.3 Caurtekas gala sienu un spārnu stiegrojums BK-03 t 13,6                      -      

7.2 S5.3 Betona grīdu stiegrojums BK-01 t 1,6                      -      

7.3 S5.3 Ūdens slāpētāja stiegrojums BK-01 t 2,2                      -      

7.4 S5.3 Tekņu un kāpņu stiegrojums BK-01 t 0,45                      -      

8 BETONS

8.1 S5 Betons C40/50 caurtekas gala sienām un spārniem, tai skaitā grīdu BK-02 m3 111                      -      

8.2 S5 Betons C30/37 ūdens slāpētājam BK-01 m3 23                      -      

8.3 S5 Betons C30/37 teknēm un kāpnēm BK-01 m3 5                      -      

8.4 S9.2 Iecementēšanas java zem margu stabu atbalstplāksnēm (atbilstoši R3 klasei) MK-01 m3 0,01                      -      

9 KONSTRUKCIJU TĒRAUDS

9.1 S7.31 Barjeru ar noturības klasi N2, darba platumu W5 uzstādīšana BK-01 m 140                      -      

9.2 S6 Gājēju margas, ieskaitot ieliekāmas detaļas (augšteces pusē) MK-01 kg 345                      -      

9.3 S9.6 Tērauda aizvari (nerūsējošais tērauds), tā izgatavošana un uzstādīšana BK-01 gab. 2                      -      

9.4 S9.7 Gabionu maisi (h=300mm, L=3000mm) BK-01 gab. 5                      -      

10 HIDROIZOLĀCIJA

10.1 S5.85 Bitumens divās kārtās gala sienām un spārniem BK-01 m2 286                      -      

10.2 S5.85 Bitumens divās kārtās betona teknēm un kāpnēm BK-01 m2 13,5                      -      

11 AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTĀS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS

11.1 S2.623 Nesaistītu minerālmateriālu (0/32s) segums, h=10cm BK-01 m2 738                      -      
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11.2 S2.622 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā kārta, h=25cm BK-01 m2 630                      -      

11.3 S2.621 Salizturīgās kārtas izbūve, hmin=45cm BK-01 m3 360                      -      

12 DAŽĀDI DARBI

12.1 S9.8 Stiklašķiedras (GRP) caurtekas uzstadīšana BK-01 m 24,8                      -      

12.2 S9.8 Stiklašķiedras (GRP) caurtekas gala uzmavas (iebetonētas) BK-01 gab. 4                      -      

12.3 S2.82
Ģeotekstīls zem kāpnēm, laukakmeņiem, gabionu matračiem un nesaistītiem 

minerālmateriāliem
BK-01 m2 830                      -      

12.4 S2.83 Preterozijas ģeopaklājs nogāžu stiprināšanai BK-01 m2 1010                      -      

12.5 S9.7 Laukakmeņi gabionu maisu piepildīšanai (d=100-150mm) BK-01 m3 15                      -      

12.6 S9.4 Laukakmeņi (d=200-300 mm) Novadgrāvja gultnes stiprināšanai BK-01 m3 26,5                      -      

12.7 S9.4 Laukakmeņi (d=200-300 mm) Novagrāvja krastu stiprināšanai BK-01 m3 55                      -      

12.8 S9.3 Laukakmeņi (d=100-200 mm) stiprināti betonā C16/20 tekņu pēdu stiprināšanai BK-01 m2 3                      -      

12.9 S9.10 Caurtekas pieņemšanas inspekcijas veikšana un iesniegšana pasūtītājam - KS 1                      -      

12.10 S9.10 Caurtekas garantijas inspekcijas veikšana un iesniegšana pasūtītājam - KS 1                      -      

12.11 S9.1 Ceļa zīmes Nr.906 uzstādīšana, tai skaitā zīmju balsti BK-01 gab. 2                      -      

12.12 S9.1 Ceļa zīmes Nr.907 uzstādīšana, tai skaitā zīmju balsti BK-01 gab. 2                      -      

0,00
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