Skaidrojoss apraksts.

Projekts izstradats video novéro$anas sistémas (turpmak teksta - VNS sistéma) iertkoSanai objekta: Ekas parbiivei Stacijas ESS-VNS sadalas ras&jumu saraksts un to markas
iela 13, Jelgava. ._
VideonoveroSanas sist€ma sastav no vienas ieraksta iekartas Supermicro CSE-836E16-R1200B ar ALNET Systems NET Marka un Nr. Nosaukums Piezimes
Station programmattiras licenzi 24 IP kameram, diviem komutacijas (switch) paneliem Extreme Networks A4H124-24Poe, ESS-VNS-1 | Visparigie raditaji, skaidrojoss apraksts
seSpadsmit cietajiem diskiem HDD 3TB, nepartauktas baroSana avota UPS APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V, ESS-UNS-2 | Pagraba stava plans ar ESS-VNS tikliem
vienas klienta darba stacijas - dators Intel Core 15-7500 Quad Core, 3.40GHz, DDR4 8GB, SSD 128GB, GTX 750Ti, MSI
7270, WINI10Pro, pele, klaviatira, viena monitora LCD 27" Dell S2718HN, desmit aréjam kameram Milesight ESS-VNS-3  [1. stava plans ar ESS-VNS tikliem
MS-C3762-FPB, cetrpadsmit ieksejam kameram Milesight MS-C4472-FPB. leraksta iekartu, komutacijas panelus (switch), ESS-VNS-4 |2. stava plans ar ESS-VNS tikliem
UPS montet 19" 15U 600x800 gridas skapi pagraba stava elektrosadales telpa (vietu precizét montazas laika), skapi sazemét, ESS-UNS-5 |3. stava plans ar ESS-VNS tikliem
izmantojot kabeli HO7V-K 1x6 mm2 no blakus esosas elektrosadales. Klienta darba stacijas ar monitoru atrasanas vieta ir 1.
stava policijas telpa (vietu precizét montazas laika). Videonovérosanas kameru savieno$anai ar komutacijas paneliem tiek ESS-VNS-6 | 4. stava plans ar ESS-VNS tikliem
izmantots kabelis UTP CatSe 4x2x0,5. Video novéro$anas kameru baroSana no komutacijas paneliem (switch). lekartu, kuras ESS-VNS-7  |5. stava plans ar ESS-VNS tikliem
atrodas komutacijas skapt elektrobaroSana notiek caur UPS, kura elektrobaro$anu nodro$inata ar kabeli NYM-J 3x2,5 no blakus ESS-UNS-8 | ESS-VNS tiklu struktdrshéma
esosas elektrosadales atseviskas grupas, izmantojot automatslédzi C16A, darba stacijas ar monitoru elektrobaroSana no blakus — — ——
eosam EL rozet€m. leraksta iekartai nodroSinat LAN pieslegumu no tuvaka datoru tikla skapja (skatit ESS-DT, precizet ESS-VNS.IS_|lekartu un materidlu specifikicija
montazas laika), klienta darba stacijas LAN pieslégums no datorrozetes policijas telpa (skatit ESS-DT, precizét montaZzas laika).
Programmaturu attalinatai noverosanai uzstadit uz visam iekartam - datoriem, mobilajiem talruniem utt., ko nosaka objekta -
pasititaja parstavis. Kameru un ieraksta iekartu reguléSanas un programmesanas darbus saskanot ar objekta - pasiititaja parstavi.
Argjo kameru uzstadiSanas augstums ir 1. stava griestu augstums, iek$€jo kameru uzstadisana tiek veikta pie griestiem vai sienas
griestu augstuma.
VideonovéroSanas kameram jabit ieklautam ,,Alnet Systems Inc.” sertificéto kameru saraksta.
Sistemas tehnisko lidzeklu izv€le un izmantoSana atbilst normativo dokumentu prasibam un Pasiititaja prasibam. - T
VNS sistémas tiklos tiek izmantoti kabeli UTP Cat.5e 4x2x0,5, NYM-J 3x2,5, HO7V-K 1x6. Kabelus caur sienam, NOSACITIE APZIMEJUMI
starpsienam, parsegumiem, gridam montet gofrétas caurulés. VNS sisteémas signalkedes montét slépti sienas, griestos, saskana
ar speka esoSajiem normativiem. Urbumu vietas caur sienam, starpsienam, parsegumiem aizblivét ar ugunsdro$o mastiku. ﬂ Komutacijas skapis ar akivam iekartam
Kabelu montazas vietas, trases, stavvadus precizét montazas laika. VNS sisteémas ietaiSu zemeé$anu un montazu izpildit péc
razotaja ekspluatacijas noteikumiem, ieveérojot razotaju instrukcijas un speka eso$os normativus. D% Video novérofanas kamera
Pirms darbu uzsakSanai vai darbu gaita veikt esosas sisttmas demontazu un iekartas nodot objekta parstavim.
VNS sadalu skatit kopa ar AR, EL, DT un citam biivprojekta sadalam. Darba stacia
Uznémumam, kur§ veiks VNS sisteémas izbuvi, japiedava pilns darbu un materialu komplekts, kas nepiecieSams §1s sist€mas =T
izbuvei. Materialus un montazas izstradajumus, kas nav paredzeti dotajas shémas, japaredz montazas organizacijai, nemot véra ® | Stavads
iepriek$gjo darba pieredzi. ohol Taes
Péc montazas darbu pabeigSanas veikt sistémas programmeéSanas darbus, iekartu mark&Sanu, personala apmacibu, i
izpilddokumentacijas izstradasanu. —— | Kabelis Cat.Se 4x2x0,5
Ir pielaujama specifikacija minéto iekartu un materialu nomaina ar citam tehniski analogam iekartam un materialiem. —— | Kabelis NYM-J 3x2,5
———— | Kabelis HO7V-K 1x6 dzeltenzal$
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