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Jelgavas pilsētas dome

Reģ.Nr.90000042516

Lielā iela 11,

Jelgava, LV-3001

Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelgavā

08.11.2017.

Materiālu un darbu apjomi

MATERIĀLU UN DARBU APJOMI

PIEZĪMES

1. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju un var tikt precizēts būvniecības laikā.

2. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai

par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes apkalpošanas līmeni.

3. Veicot cauruļvadu, armatūru un iekārtu montāžu ievērot ražotāju instrukcijas, paskaidrojuma rakstu un

norādījumus.

4.  Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un

materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem

nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

5. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

6. Par liekās grunts, būvgružu u.c. izvešanu un utilizāciju atbildīgs Būvuzņēmējs

7. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski analogām iekārtām un

materiāliem, saskaņojot to ar Pasūtītāju, ekspluatējošajām organizācijām un Autoruzraugu.


