
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
 

1. IEVADS 

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus būvprojekta izstrādāšanai. 

 

2. PAMATOJUMS UN ESOŠĀ STĀVOKĻA NOVĒRTĒJUMS 

2.1. Atmodas iela posmā no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posmā no 

Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai ir valsts reģionālā autoceļa P97 Jelgava – Dobele – 

Annenieki turpinājums pilsētā. 

2.2. VAS “Latvijas Valsts ceļi” ir sagatavojusi objekta seguma stāvokļa novērtējumu – tranzīta 

ielas seguma stāvoklis atbilstoši VAS “Latvijas Valsts ceļi” veiktajam tranzīta ielas 

seguma stāvokļa vizuālajam novērtējumam atbilst vērtējumam – “ļoti slikts”. 

 

3. MĒRĶIS 

Atmodas iela posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no 

Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai seguma atjaunošana uzlabos satiksmes caurlaidību un satiksmes 

drošību uz ielas, sakārtojot virszemes ūdeņu savākšanas sistēmu.  

 

4. METODOLOĢIJA 

4.1. ”Pasūtītājs” nodrošina „Izpildītāju” ar:  

4.1.1. Topogrāfisko uzmērījumu; 

4.1.2. Tehniskajiem noteikumiem; 

4.1.3. VAS “Latvijas Valsts ceļi” seguma stāvokļa vizuālā novērtējuma atskaiti; 

4.1.4. Pēc “Izpildītāja” dokumentācijas sagatavošanas būvatļaujas pieprasīšanai, saskaņā 

ar p.4.2.4., “Pasūtītājs” pieprasīs un nodrošinās “Izpildītāju” ar Jelgavas pilsētas 

pašvaldības administrācijas Būvvaldes izsniegtu būvatļauju. 

4.2. „Izpildītājs”: 

4.2.1. Veiks nepieciešamos izpētes darbus un papildus topogrāfiskos uzmērījumus, ja 

tādi būs nepieciešami. 

4.2.2. Izstrādās būvniecības ieceres dokumentāciju un to saskaņos ar “Pasūtītāju”, 

ietverot sekojošus risinājumus: 

4.2.2.1. Atmodas ielas un Rūpniecības ielas posmu seguma atjaunošana no 

Dobeles šosejas līdz Tērvetes ielai – izstrādāt risinājumus: 

4.2.2.1.1. Atmodas ielas posma satiksme tiek organizēta kā esošā 

situācijā ar četrām braukšanas joslām (pa divām katrā 

virzienā) un gājēju pārejām ar luksoforu, nepieciešamības 

gadījumā risinājumā ietverot arī visu krustojumu; 

4.2.2.1.2. Atmodas ielas posma satiksme tiek organizēta ar četrām 

braukšanas joslām (pa divām katrā virzienā) un kreisām 

pagrieziena joslām un gājēju pārejām ar luksoforu, 

nepieciešamības gadījumā risinājumā ietverot arī 

krustojumu; 

4.2.2.1.3. Atmodas ielas posma satiksme tiek organizēta ar divām 

braukšanas joslām (pa vienai katrā virzienā) un kreisā 

pagrieziena joslām, paredzot nepieciešamajās vietās 

neregulētas gājēju pārejas (vismaz divas); 

4.2.2.1.4. Rūpniecības ielas posma satiksme tiek organizēta ar divām 

braukšanas joslām (pa vienai katrā virzienā) un kreisā 

pagrieziena joslām paredzot nepieciešamajās vietās 

neregulētas gājēju pāreju. 

4.2.2.2. Esošās ietves Atmodas ielas posmā no Dobeles šosejas līdz Bebru 

ceļam atjaunošana; 



4.2.2.3. Jaunas ietves izbūve Atmodas ielas posmā no Bebru ceļa līdz Dambja 

ielai, 

4.2.2.4. Asfalta seguma izbūve paralēlajiem ceļiem Atmodas ielas un 

Rūpniecības ielas posmos; 

4.2.2.5. Brauktuves asfalta seguma dilumkārtas atjaunošana Rūpniecības ielas 

posmā no Dambja ielas līdz Filozofu ielai; 

4.2.2.6. Izveidot drošus ceļa pieslēgumus Atmodas ielas paralēlam ceļam; 

4.2.2.7. Ātrumvaļņu izbūve paralēlajiem ceļiem; 

4.2.2.8. Ietves izbūve Asteru ielas posmā 110m; 

4.2.2.9. Autobusu pieturas vietu pārbūve, izbūve atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām; 

4.2.2.10. Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Atmodas ielas posmā no Dobeles 

šosejas līdz Dambja ielai; 

4.2.2.11. Virsūdeņu novadīšanas sistēmas pārbūve Rūpniecības ielas posmā no 

Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai (caurtekas un grāvji); 

4.2.2.12. Apgaismojuma pārbūve paralēlajam ceļam Atmodas ielas posmā no 

Bebru ceļa līdz Dambja ielai; 

4.2.2.13. Apgaismojuma pārbūve paralēlajam ceļam Rūpniecības ielas posmā 

no Filozofu ielas līdz Vīgriežu ielai; 

4.2.2.14. Elektronisko sakaru tīklu kanalizācijas izbūve pašvaldības 

vajadzībām, paredzot divas caurules, visā posmā; 

4.2.2.15. Luksofora izbūves risinājumi Atmodas ielas un Asteru ielas 

krustojumā (objekta nepieciešamība pēc ar Pasūtītāju saskaņotā ielas 

šķērsprofila risinājuma), paredzot luksoforam jābūt savietojamam ar 

pilsētā pielietotajiem esošajiem EC-2 (42V) kontrolieriem, nodrošinot 

luksoforu darbību ar 42 V spriegumu, gaismas intensitātes regulēšanu 

signāliekārtās saskaņā ar dienas gaismas līmeni, skaņas signāliem (ar 

dalītu ieslēgšanās iespēju) un laika uzskaiti gājēju signāliem, bezvadu 

satiksmes uzskaites detektoriem katrā braukšanas joslā, nodrošinot 

luksoforu darbību kopējā Inteliģentās transporta vadības sistēmā, ar 

iespēju darboties reālā laika režīmā, un tā kontroli un vadību no 

Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC); 

4.2.2.16. Esošo elektronisko sakaru tīklu aizsardzība un pārbūve; 

4.2.2.17. Esošo elektroapgādes tīklu aizsardzība un pārbūve; 

4.2.2.18. Nedarbojošās siltumtrases demontāžas risinājumi; 

4.2.2.19. Vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas pasākumi; 

4.2.2.20. Izmaksu aprēķins katram no piedāvātajiem satiksmes organizācijas 

risinājumu variantam visā projektējamā posmā. 

4.2.3. Sagatavot prezentāciju, prezentēs un pamatos Satiksmes organizācijas risinājumus, 

ieskaitot luksoforu signālplānus, Jelgavas pilsētas domes Satiksmes kustības 

drošības komisijā. 

4.2.4. Sagatavos visu dokumentāciju būvatļaujas pieprasīšanai saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”; 

4.2.5. Pamatojoties uz izstrādāto, un ar “Pasūtītāju” saskaņoto, būvniecības ieceri 

izstrādās būvprojektu; 

4.2.6. Izvērtēs un ievēros projektēšanas uzdevumu un projektēšanas laikā saņemtos 

dokumentus; 

4.2.7. Saskaņos ar “Pasūtītāju” darba laikā radušos jautājumus; 

4.2.8. Izvērtēs un ievēros institūciju tehniskos noteikumus. Nepieciešamības gadījumā 

pieprasīs papildus tehniskos noteikumus. 

4.2.9. Veiks satiksmes dalībnieku intensitātes skaitīšanu un perspektīvās satiksmes 

intensitātes prognozes, apkopos un iesniegs Pasūtītājam datus par kustības 

intensitāti un sastāvu; 



4.2.10. Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldē saskaņos ielu šķērsprofilus un tos 

ievērtēs projekta risinājumos. 

4.2.11. Būvprojekta risinājumus savietos ar aktualizēto Atmodas ielas trotuāra (gājēju 

ietves) apgaismojuma būvprojektu un Bebru ceļa sūknētavas būvprojektu. 

4.2.12. Veiks Ceļu drošības auditu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.972 

“Ceļu drošības audita noteikumi” un iesniegs Pasūtītājam audita atzinumu, 

sagatavos paskaidrojumu par audita ieteikumiem. Nepieciešamības gadījumā, veiks 

tikai Pasūtītāja saskaņotas izmaiņas visās nepieciešamajās Būvprojekta sadaļās. 

 

5. SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

5.1. Būvprojekta izstrādāšanā ievērot Latvijas būvnormatīvus, kā arī citu normatīvo aktu 

prasības. 

5.2. Būvprojekta izstrādāšanā ievērot Latvijas valsts standartu LVS 77-1, 2, 3 „Ceļa zīmes”; 

LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”; LVS 94 „Ceļu norobežojošās sistēmas”; LVS 190-1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8, 9, 10 „Ceļu projektēšanas noteikumi” u.c. 

5.3. Izstrādāt Būvprojektu minimālā sastāvā, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un 

ielu būvnoteikumi”, kā arī citiem speciālajiem būvnoteikumiem, jāievēro un jāsagatavo 

sekojoši priekšlikumi: 

5.3.1. Ielas trases risinājumi, ietverot: 

5.3.1.1. Ģenerālplānā – izstrādājot satiksmes organizācijas plānu uz Atmodas 

un Rūpniecības ielām, posmā no Dobeles šosejas līdz Tērvetes ielai, ar 

Pasūtītāju saskaņotam ielas šķērsprofila variantam. 

5.3.1.2. Gājēju pārejas paredzēt pēc satiksmes datu skaitīšanas un saskaņā ar 

LVS prasībām. Gājēju pārejām pār 4 vai 3 braukšanas joslām 

projektēt satiksmes regulēšanas luksoforus ar gājēju zaļā signāla 

izsaukšanas pogām, vismaz 3 bezvadu satiksmes detektoriem katrā 

braukšanas joslā, nodrošinot luksoforu iekļaušanos Jelgavas pilsētas 

„Inteliģentajā satiksmes vadības sistēmā” (potenciālās luksoforu 

izvietojuma vietas - Atmodas ielas un Asteru ielas krustojuma rajonā, 

Rūpniecības ielas un Emīla Dārziņa ielas krustojuma rajonā); 

5.3.1.3. Luksoforiem izstrādāt elektroapgādes pieslēguma projektus, 

organizējot elektroapgādes pieteikuma pieprasīšanas procedūru; 

5.3.1.4. Projektētājam veikt satiksmes plūsmu skaitīšanu; 

5.3.1.5. Ietvi paredzēt atjaunot, kā apvienotu gājēju/velosipēdu celiņu. 

Atmodas ielas ietvi projektēt ielas labajā pusē (esošās ietves) no 

Dobeles šosejas līdz Dambja ielai. Rūpniecības ielas posmā gājējus 

virzīt pa ielas paralēlo ceļu gar privātmājām. Paralēliem ceļiem 

(Atmodas un Rūpniecības ielām) paredzēt asfalta segumu un izveidot 

„dzīvojamo zonu” paredzot autotransporta ātruma ierobežojošu 

ātrumvaļņu izbūvi - apjomā, kas nodrošina „dzīvojamās zonas” atļauto 

braukšanas ātrumu; 

5.3.1.6. Rūpniecības ielas paralēlo ceļu pirms Vīgriežu ielas izveidot kā 

strupceļu. (slēgt ceļa pieslēgumu pie Vīgriežu ielas); 

5.3.1.7. Ņemt vērā Atmodas ielas trotuāra apgaismojuma projekta risinājumus. 

Projekts pieejams JPPI “Pilsētsaimniecība”; 

5.3.1.8. Risinājumos paredzēt LKT segto vadu (tīklu) inspekciju un remontu. 

Dot risinājumus, lai Atmodas ielas posmā no Asteru līdz Draudzības 

ielai, LKT tīklos neieplūstu fekālā kanalizācija; 

5.3.1.9. Risināt lietusūdens atvadi no rekonstruējamās ielas, ņemt vērā lietus 

ūdens sūknētavas projekta risinājumus uz Bebru ceļa (projekta 

pasūtītājs JPPI “Pilsētsaimniecība”). Visā Atmodas ielas posmā gar 

ietvi paredzama slēgtas lietus ūdens kanalizācija;  



5.3.1.10. Izvērtēt un paredzēt izbūvēt stāvvietu smagajam transportam (2 

automašīnām ~ 20m) pret Zemgales darījuma centru, ielas pretējā 

pusē; 

5.3.1.11. Projektā ietvert neizbūvētās gājēju ietves pagarinājumu uz Asteru ielas 

līdz Atmodas ielai; 

5.3.1.12. Visā projektējamā posmā paredzami vides pieejamības risinājumi; 

5.3.1.13. Satiksmes organizācijas principiālajiem risinājumiem būvdarbu 

izpildes laikā pārtraucot un nepārtraucot satiksmes kustību, norādot 

konkrētus apbraucamos ceļus un to papildus uzturēšanas izmaksas; 

5.3.1.14. Sagatavot prezentāciju, kur prezentēs un pamatos Satiksmes 

organizācijas risinājumus, ieskaitot luksoforu signālplānus, Jelgavas 

pilsētas domes Satiksmes kustības drošības komisijā; 

5.3.2. Orientējošs būvdarbu izmaksu aprēķins; 

5.3.3. Visas atkāpes no projektēšanas uzdevuma, tehnisko noteikumu, Latvijas 

būvnormatīvu, standartu un citu normatīvo aktu prasībām sagatavojamas atsevišķā 

sarakstā un katra atkāpe saskaņojama ar Pasūtītāju, Būvvaldi un visām 

ieinteresētajām personām. 

5.4. Izstrādāt Būvprojektu, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu 

būvnoteikumi”, kā arī citiem speciālajiem būvnoteikumiem, ievērojot Latvijas 

būvnormatīvu, standartu, citu normatīvo aktu un Būvatļaujas prasības, paredzot atkārtotu 

Satiksmes organizācijas risinājumu gala redakcijas un luksoforu signālplānu prezentāciju 

Jelgavas pilsētas domes Satiksmes kustības drošības komisijā. 

 

6. LAIKS UN RESURSI 
Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs „Pasūtītājs” un 

darba „Izpildītājs”, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšuzņēmēju piesaistīšanu un par 

konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu, institūciju vai ekspertiem. 

Projekta izstrādes budžets, beigu termiņi, darba nodošanas – pieņemšanas procedūra – atbilstoši 

līgumam. 

 

 

 


