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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
1. IEVADS 

Būvprojekts “Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības 

ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana” izstrādāts pēc 

Jelgavas pilsētas domes pasūtījuma, saskaņā ar līgumu ADM/3-24/16/5. 

Kā izejas materiāli būvprojekta izstrādei izmantoti Pasūtītāja izsniegtais Projektēšanas 

uzdevums, tehniskie noteikumi un topogrāfiskais uzmērījums, kā arī SIA „3C” speciālistu 

lauku darbu materiāli un AS „Ģeoserviss” veiktās ģeotehniskās izpētes materiāli.  

Visi būvprojekta risinājumi izstrādāti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu 

normatīvo aktu prasībām, ievērtējot esošo situāciju. 

Projekta ietvaros paredzēts risināt: 

 Jaunu lietus kanalizācijas un caurteku izbūvi posmā no Dobeles šosejas līdz 

Bebru ceļam; 

 Drenāžas izbūve zem ielas posmā no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai; 

 Pretplūdu aku ar aizbīdņiem izbūve akās LK-8, LK- 9a un pie Filozofu ielas 

krustojuma. 

 

2. Esošā situācija 

Projektējamais Atmodas ielas un Rūpniecības ielas posms atrodas Jelgavas pilsētas 

administratīvajā teritorijā. Ielai piegulošajos īpašumos atrodas dzīvojās ēkas, biznesa un 

darījumu centri, kā arī tirdzniecības objekti.  

Projektējamā posma sākums, Pk 0+00, ir Atmodas ielas un Dobeles ielas krustojumā, 

posma beigas, Pk 21+66, ir pirms iebrauktuves uz “Astarte Nafta” degvielas uzpildes staciju –  

Atmodas ielas posmā brauktuves asfaltbetona segumā ir izveidojušies iesēdumi, gan ar 

šķērsplaisām, gan garenplaisām. Visā ielas posma garumā vairākkārtīgu bedru remonta 

rezultātā segums ir kļuvis nelīdzens un bīstams satiksmes drošībai, kā arī rada papildus 

troksni apkārt esošo dzīvojamo māju iedzīvotājiem.  

Gar Atmodas ielas labo pusi ir esoša, aptuveni 2m plata, ietve ar asfaltbetona segumu, 

aiz kuras vietām ir grāvji. Pa ielas labo pusi arī vietām ir grāvji, bet vietām tikai zaļās zonas.  

Atmodas ielas, Rūpniecības ielas un Dambja ielas krustojumā satiksmi organizē 

luksofors.  

Rūpniecības ielā no Dambja ielas līdz Filozofu ielai ir trīs braukšanas joslas, no kurām 

vidējā ir paredzēta kreisā pagrieziena manevru veikšanai. Rūpniecības ielas un Filozofu ielas 
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krustojumā satiksmi organizē luksofors. No Dambja ielas līdz Filozofu ielai nesen ir izbūvētas 

ietves un autobusu pieturas ar brauktuves paplašinājumiem.  

Arī Rūpniecības ielas posmā brauktuves asfaltbetona segumā ir izveidojušies iesēdumi, 

gan ar šķērsplaisām, gan garenplaisām. Visā ielas posma garumā vairākkārtīgu bedru 

remonta rezultātā segums ir kļuvis nelīdzens un bīstams satiksmes drošībai, kā arī rada 

papildus troksni apkārt esošo dzīvojamo māju iedzīvotājiem.  

Rūpniecības ielas posmā no Filozofu ielas līdz Vīgriežu ielai gar dzīvojamām mājām ir 

paralēlais ceļš ar grants segumu. Paralēlais ceļš ar apgaismots, bet arī šeit laternas ir 

piestiprinātas pie koka EPL stabiem, savukārt pati Rūpniecības iela šajā posmā nav 

apgaismota. Vietās kur starp paralēlo ceļu un īpašumu ir grāvji, tur ar lietus ūdens atvadi viss 

ir kārtībā, bet vietās kur grāvju nav, regulāri veidojas peļķes. Iedzīvotāji šajā ielā arī novieto 

savas automašīnas, kā rezultātā nomales ir izbraukātas.  

Visā projektējamā teritorijā atrodas sekojošas komunikācijas: 

 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli; 

 Apgaismojuma tīkli un balsti; 

 Elektroapgādes kabeļu tīkli; 

 Elektronisko sakaru tīkli; 

 Gāzes apgādes tīkli; 

 Siltumapgādes tīkli. 

Vietās, kur ielu malās izveidojies apaugums, virsūdeņi nespēj tikt līdz grāvjiem, līdz ar to 

brauktuves malās veidojas peļķes. Tas pats notiek arī gar Zemgales darījumu centru, kur 

nolikvidējot vaļējus grāvjus, netika paredzēta slēgta lietus ūdens savākšana. 

Paralēlajā ceļā gar privātmājām, vietām ir saglabājušies grāvīši starp ceļu un īpašumiem, 

vietām tie ir aizbērti. Ceļa nomales ir pastāvīgi peļķēs. 

3. BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI 

Saskaņā ar būvprojekta „Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un 

Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana” 

Projektēšanas uzdevuma 4.2.2.5. punktu Atmodas ielas un Rūpniecības ielas posmiem tiek 

paredzēta asfalta seguma dilumkārtas atjaunošanas darbi paredzot izlīdzinošo frēzēšanu, 

asfalta ģeorežģa ieklāšanu, asfalta izlīdzinošo kārtu un dilumkārtu, tos papildinot ar: 

a) atsevišķu vietu segas konstrukcijas nomaiņu un segas paplašinājumu izbūvi; 

b) gājēju un velosipēdistu celiņa sakārtošanu; 

c) gājēju pāreju ierīkošanu; 
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d) autobusu pieturas vietu sakārtošanu; 

e) paralēlo ceļu asfalta seguma izbūvi uz esošiem segas pamatiem, atsevišķās vietās 

nomainot vai veidojot paplašinājumus segas pamatam; 

f) apgaismojuma papildināšanu un nomaiņu paralēlo ceļu posmos, jo vienlaicīgi arī AS 

„Sadales tīkls” veic EPL pārbūvi šajos posmos; 

g) lietus ūdens atvades sakārtošanas risinājumiem; 

h) pašvaldības sakaru kanalizācijas izbūves risinājumiem. 

Tā kā Atmodas ielas garenprofils ir bez pietiekošiem garenkritumiem, tad lietus ūdeņu 

atvade ar gūliju palīdzību nav iespējama, nepārbūvējot pilnu segas konstrukciju, tad lai 

nodrošinātu lietus ūdens atvadi Atmodas ielas posmam gar labo malu tiek paredzēta ceļu 

drenāžas un VUUA izbūve, veidojot nelielas ievalces. Zem ievalces paredzēts drenējošas 

grunts slānis līdz denāžas caurulei. 

Paredzēts izbūvēt jaunas caurtekas ar DN630 līdz esošjiem grāvjiem, paredzot pa jaunu 

vietu izrakt grāvi 95m garumā. Risinājumus skatīt rasējuma lapās LK -4. 

Paralēlo ceļi izbūvējot paredzēts risināt zaļajā zonā ievalces virsūdeņu savākšanai ar 

VUUA palīdzību. Lietusūdeņus paredzēt novadīt esošajā grāvī Rūpniecības ielā. 

Būvprojekta ietvaros risinātas lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas, izbūve – atsevišķu 

caurteku nomaiņa, pretplūdu vairogu izbūve, drenāžas un lietus ūdens uztvērēju izbūve gar 

Atmodas ielu un paralēlo ceļu individuālo dzīvojamo māju pusi. 

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu parametru aprēķini veikti pēc  LBN 223-15. Lietus 

ūdeņu aprēķina daudzums noteikts pēc maksimālās intensitātes metodes. 

Projektā paredzēts lietus ūdeņu un drenāžas ūdeņu savākšanai izbūvēt drenāžu, 

caurtekas un slēgtos lietus ūdeņu kanalizācijas tīklus. Visa lietus kanalizācijas sistēma 

sastāvēs no pašteces kanalizācijas caurulēm ar DN 630, DN 500, DN315, DN 250 un DN 200.  

Ūdens savākšanu no ceļu brauktuves, posmos, kur ir izbūvētas ielu apmales, paredzēts 

risināt ar lietusūdens uztvērējakām (gūlijām) Ø 400, kuru nosēddaļa ir 700 mm un čuguna 

restu vāks ar slodzi 40t. Atzari uz gūlijām (G) tiks izbūvēti no PP tipa plastmasas caurulēm ar 

DN 200. Skatakām (LK) paredzēts izmantot plastmasas un dzelzsbetona akas Ø 1000, Ø 1500, 

ar slodzi 40 t. 

Visā projektētā ielas garumā ir paredzēts izbūvēt drenāžas tīklus gruntsūdeņu 

uztveršanai, ar diametru 200 un 250 mm un 360º perforējumu. 

Virsūdeņu savākšanai no grāvjiem paredzēts izbūvēt virszemes ūdeņu uztvērējaku –

VŪUA. Pavisam paredzēts izbūvēt 23 VŪUA tipa akas. Aku DN600, nosēddaļa vismaz 0.2 m. 
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Vietās, kur paredzēts pārtīrīt vai rekonstruēt grāvju posmus, paredzēt nogāžu 

stiprināšanu pret izskalošanu. Grāvju nogāzes stiprināt pret noslīdējumiem. Pirms 

būvdarbiem jāapseko esošās caurtekas un to galu nostiprinājumi, lai precizētu 

nepieciešamos remontdarbus, caurteku skalošanu un betona atbalstsienu atjaunošanu. 

Dažādu diametru cauruļu pievienojumi skatakās paredzēti tā, lai cauruļu augšas 

atrastos vienā līmenī. Visas caurules un to fasondaļas paredzētas 40 t slodzei. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar 

papildus darbiem apaugumu likvidēšanā, gruntsūdens pazemināšanu un citiem 

neparedzētiem apstākļiem. 

Pirms darbu uzsākšanas, atšurfēt visas krustojumu vietas ar citām komunikācijām un 

precizēt komunikāciju izbūves atzīmes. 

Dažādu diametru cauruļu pievienojumi skatakās paredzēti tā, lai cauruļu augšas 

atrastos vienā līmenī. Visas caurules un to fasondaļas paredzētas 40 t slodzei.  

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar 

papildus darbiem apaugumu likvidēšanā, gruntsūdens pazemināšanu un citiem 

neparedzētiem apstākļiem. 

Pirms darbu uzsākšanas, atšurfēt visas krustojumu vietas ar citām komunikācijām un 

precizēt komunikāciju izbūves atzīmes. 

 

Vispārīgās prasības pašteces cauruļvadu ieguldei 

Pašteces lietus kanalizācijas cauruļvadi izbūvējami no polipropilēna PP uzmavu 

caurulēm ar DN630, DN 500, DN 315 un DN 200  ar slodzes klasi SN8. 

Cauruļvadu pamatnē paredzēts 20 cm smilšu spilvens, kas nedrīkst saturēt akmeņu 

(cietās) frakcijas lielākas par 20 mm. Caurules jāapber ar smilti 20 cm, jāpieblietē. Aizberot 

tranšeju, grunts jāpieblietē kārtās pa 30 cm. Visām sistēmām būvniecības gaitā ir pilnvērtīgi 

jāfunkcionē. Caurules ieguldāmas saskaņā ar cauruļu piegādātāja instrukcijām. 

Vietās, kur projektējamā trase šķērso esošos kabeļus, ūdensvadus, saimniecisko 

kanalizāciju, gāzi vai siltumtrasi, aizberot tranšeju, nepieciešams nostiprināt esošos vadus ar 

smilts blīvējumu. Šķērsojumu vietās ar citām komunikācijām, kur nevar ievērot 

būvnormatīvu prasības- attālumus no citām esošām komunikācijām, paredzēt aizsargčaulu 

pielietošanu 1 metru uz abām pusēm no krustošanās vietas.  
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Vispārīgās prasības pašteces cauruļvadu (drenāžas) ieguldei. 

Plastmasas drenāžas cauruļvadi izbūvējami no polipropilēna PP vai polietilēna PE 

uzmavu caurulēm ar DN 250 un 200. Visiem cauruļvadiem jābūt marķētiem ar ražotāja 

informāciju. Visu cauruļu ieguldes klase SN8(T8). Vietās, kur pašteces cauruļvadi ieplūst 

dzelzsbetona grodu akās jāizmanto iebetonējamās aizsargčaulas.  

Drenāžas cauruļvadus izbūvējot, caurules liek uz drenējošās grunts, pārklāj ar 

drenāžas grunti, un sablīvē grunti gar cauruļu malām. Drenāžas cauruļvadi paredzēti ar 

ģeotekstila aptinumu. Ja pamataugsni veido gandrīz tikai irdena smalka smilts, tās 

sajaukšanos ar rupjo drenāžas granti novērš, izmantojot filtraudumu vai filtrējošo granti. 

Drenējošās grunts filtrācijas koeficientam jābūt vismaz ≥2. Drenējošā grunts nedrīkst saturēt 

māla daļiņas un dolomītputekļus.  

Vietās, kur projektējamā trase šķērso esošos kabeļus, ūdensvadus, saimniecisko 

kanalizāciju, gāzi vai siltumtrasi, aizberot tranšeju, nepieciešams nostiprināt esošos vadus ar 

smilts blīvējumu. Šķērsojumu vietās ar citām komunikācijām, kur nevar ievērot 

būvnormatīvu prasības- attālumus no citām esošām komunikācijām, paredzēt aizsargčaulu 

pielietošanu 1 metru uz abām pusēm no krustošanās vietas.  

Vietās, kur drenāža atrodas zaļajā zonā, paredzēt izveidot ievalkas un virsējā slānī 10 

cm melnzemi, zālāju. Zem ievalkiem zālājā drenējošo grunts slāni paredzēt līdz zemes 

virsmai. Ierakuma aizpildīšanai pēc drenāžas ieguldīšanas izmantot drenējošo grunti, kas 

attīrīta no akmeņiem un tās filtrācijas koeficients ir vismaz ≥ 1. Drenējošā grunts nedrīkst 

saturēt māla daļiņas un dolomītputekļus. 

 

Vispārīgās prasības plastmasas un dzelzbetona kanalizācijas 

skatakām. 

 

Daļa kanalizācijas akas paredzētas ar Ø 1500, bet pārējās Ø 1000.  

Visas rūpnieciski ražotas plastmasas skatakas ir paredzētas no saliekamiem plastmasas 

elementiem, betona atbalsta gredzena ar „peldoša” tipa čuguna vāku 40 t slodzei. Korpusa 

elementu sadurvietās izmantojamas blīvgumijas, kas atbilst standartu LVS EN 681-1 un LVS 

EN 1277 prasībām. Pakāpieniem akā ir jāatbilst standartu LVS EN 13101 vai LVS EN 14396 

prasībām vai arī Valsts darba drošības normu prasībām un Eiropas normu prasībām. 

Plastmasas aku sastāvdaļu ķīmiskajai pretestībai ir jāatbilst ISO/TR 10358 un ISO/TR 7620 

prasībām. Vietās, kur nav iespējams izbūvēt plastmasas aku paredzēts izbūvēt aku no 
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saliekamajiem dzelzsbetona elementiem, cauruļvadu pieslēgumu izbūvei jāizmanto 

aizsargčaulas. 

Kur nepieciešams izbūvēt dzelzsbetona akas, paredzēt tās no saliekamā dzelzsbetona 

elementiem ar “peldoša” tipa 40t čuguna vāku, akas diametrs Ø 1500 un Ø 1000. 

Dzelzsbetona elementu konstrukcija - atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas 

blīvgredzeniem, jeb gropi blīvējuma iestrādei. Pielietojamais blīvējums atbilstoši EN 681 

prasībām. Kāpšļi (ja nepieciešami) atbilstoši EN 13 101 prasībām. Aku vāki no kaļamā ķeta. 

Akas hermetizēt pret virsūdeņu un gruntsūdeņu pieplūšanu. Zem akām paredzēt vismaz 0.50 

m nosēddaļu, gružu uztveršanai.  

Vispārīgās prasības plastmasas lietusūdeņu uztvērējakām 

(gūlijām). 

Lietusūdeņu uztvērējakas (G-1 līdz G-11) izbūvējamas no plastmasas ar "peldoša" tipa 

lūkas teleskopu un restēm, kuru nosēddaļa ir 700 mm. Aku montāžas laikā jāievēro 

uztvērējaku piegādātāju izstrādātās instrukcijas. Iebūves klase SN8(T8) un OD 400 mm. 

Precīzos iebūvēs dziļumus precizēt dabā uz vietas pēc šķērsojošo komunikāciju atšurfēšanas. 

Gūliju izskats un parametri doti detalizācijās. Vietās, kur gūliju atzari pievienojas akās ar 

pārkritumu,  paredzēt pievienojumu stāvvada veidā akā. Stāvvada diametrs tāds pats kā 

cauruļvada diametrs. (skatīt detalizāciju LKT5). 

Tā kā projekta ietvaros vietās, kur netraucē citas apakšzemes komunikācijas gūlijas 

paredzēt ievietot bortos, tad vizuālo risinājumu skatīt projekta pielikumā.  

Vispārīgās prasības VUUA. 

Virsūdeņu uztvērējakas izbūvējamas no plastmasas vai dzelzbetona un čuguna vāku ar 

slodzes klasi 40 tonnas (T8). Aku montāžas laikā jāievēro uztvērējaku piegādātāju izstrādātās 

instrukcijas. Precīzos iebūves dziļumus precizēt dabā uz vietas pēc šķērsojošo komunikāciju 

atšurfēšanas. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt VUUA akas.  

VUUA aku diametri DN600 .VUUA projektētās iebūves atzīmes, garumi, garenkritumi, 

diametri un šķērsojošās komunikācijas attēlotas garenprofilos. KOF izskats un parametri doti 

detalizācijās. 

VUUA paredzēts aprīkot ar restēm vāka vietā, ja aka atrodas zaļajā zonā, tad paredzēt 

kupoa restes, bet ja ceļa nomalē tad horizontālās restes. Restu slodzes klase ceļa nomalē 40 

t, lai nodrošinātos pret bojājumiem automašīnas riteņa uzbraukšanas gadījumā. 
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Vispārīgās prasības pretplūdu aizbīdnim akā. 

 

Pretplūdu aizbīdnim ir jāparedz arī visi šeit neuzrādītie veidgabali un detaļas, lai 

aizbīdnis pilnvērtīgi veiktu savas funkcijas. Pretplūdu aizbīdnim akas aprīkojumā ir jāparedz 

iespēja nākotnē pieslēgt automatizāciju/tālvadību, to integrējot SCADA sistēmā, specifiskās 

prasības izrunājot ar JPPI “Pilsētsaimniecību”. Projekta risinājumā uzrādīts rokrats ar kura 

palīdzību tiek manuāli darbināts aizbīdnis. 
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Norādījumi būvdarbu veikšanai 

Vispārīgi 

Būvuzņēmēja darbu apjomā ir jāietver strādnieku nodrošināšana ar aprīkojumu, 

aparatūru un materiāliem, kas nepieciešami, lai veiktu demontāžas un vietas attīrīšanas 

darbus, rakšanas, gruntsūdens atsūknēšanas, aizbēršanas darbus, tranšejas nostiprināšanas 

darbus, uzbērumu ierīkošanu, liekās grunts izņemšanu un transportēšanas darbus, satiksmes 

organizēšanas veikšanu, ievietotas un uzstādītas nepieciešamajā augstumā visas pazemes 

cauruļvadu sistēmas kopā ar veidgabaliem un papildierīcēm, kanalizācijas aku pieslēgumiem 

un kamerām, pieslēgumiem esošajiem pazemes cauruļvadiem, vietas nolīdzināšanu, vietas 

sakopšanu, teritorijas labiekārtošanu, un visus ar to saistītos darbus, personāla apmācību, 

u.c., visu, kas minēts specifikācijās un rasējumos, vai pēc inženiera norādījumiem darbu 

pabeigšanai. 

Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un 

gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic 

piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz 

personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, 

autobraucējiem utt. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar 

dažādu ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var 

izvirzīt vietējas varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju 

īpašnieki. 

Vienības izcenojumiem ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar lietus kanalizācijas 

komponentu iegādi vai izgatavošanu, transportu, to piebūvi ieskaitot visus tehnoloģiski vai 

projektā paredzētos palīgmateriālus un to sagatavošanu, kā arī izmaksas, kas saistītas ar 

gruntsūdens līmeņa pazemināšanu ar adatflitriem vai atsūknēšanu no tranšejas ar drenāžas 

sūkni, kā arī tranšeju sienu nostiprināšana ar vairogiem. 

Izcenojumiem jāietver izmaksas nepieciešamajiem produkcijas sertifikātiem. 
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Būvlaukumā 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz 

vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas. Jāveic esošo komunikāciju atšurfēšana 

un precizēšana. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic trašu uzmērīšana un nospraušana. Uzmērīšana un 

nospraušana nodrošina būves atbilstību projektētajiem ģeometriskajiem parametriem un 

telpiskajām koordinātām un ietver tīklu nospraušanu, būvdarbu kvalitātes kontroli un tīklu 

izpilduzmērījumus. 

Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta ģeometrisko lielumu, arī 

autoceļa piketāžas, pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. 

Būvdarbu vadītājam  uzmērīšanas un nospraušanas darbu izpildītājam jāpārzina LBN 

305-01 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”, un, izpildot darbus, jāievēro, ciktāl tas attiecas uz 

konkrēto būvi. 

Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā esošo stāvokli, un nepieciešamības 

gadījumā koriģēt iebūvēšanas vietu, saskaņojot ar projekta autoru.  

Pēc rakšanas darbu veikšana veikt teritorijas sakārtošanu un atjaunot esošo segumu. 

Rakšana katrā posmā jāveic pēc to māju īpašnieku informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas 

šajā posmā. 

Tranšejas rakšana jāveic pielietojot vairogus, vai citu sienu stiprināšanas paņēmienu. 

Vietās, kur cauruļvada izbūve paredzēta zem gruntsūdens līmeņa, cauruļvada apbēršana 

jāveic uzreiz pēc tā uzrādīšanas būvuzraugam, lai novērstu cauruļvada uzpeldēšanu 

gruntsūdens pazemināšanas iekārtu bojājuma vai strāvas atslēguma gadījumā. 

Veicot tranšeju un bedru izveidošanu nodrošināt blakus esošo komunikāciju 

aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem. Tranšeju un bedru rakšana jāveic ņemot vērā 

projektējamo trasi un ieguldāmo kabeļu vai cauruļu skaitu, kā uzdoto tranšejas dziļumu 

komunikāciju šķērsojumu vietās. 

Darbu izpilde jāveic ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības 

pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemes komunikāciju saglabāšanu, 

tranšejas pamata izlīdzināšanu, nepieciešamības gadījuma tranšejas nostiprināšanu. 
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Prasības dabas aizsardzībai 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas 

aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana. 

Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un 

gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic 

piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz 

personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, 

autobraucējiem utt. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, 

notekūdens u.c., novadīšanu, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un 

jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu 

uzkrāšanās būvbedrē. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar 

dažādu ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var 

izvirzīt vietējas varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju 

īpašnieki. 

Būvgružu glabāšana un izvešana 

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir 

saskaņots gan ar būvuzraugu, gan ar vietējas varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz 

novietni vai izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem. 

 

Būvprojekta daļas vadītājs:                                           Daina Ieviņa 

 

 


