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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
1. IEVADS 

Būvprojekts “Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības 

ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana” izstrādāts pēc 

Jelgavas pilsētas domes pasūtījuma, saskaņā ar līgumu ADM/3-24/16/5. 

Kā izejas materiāli būvprojekta izstrādei izmantoti Pasūtītāja izsniegtais Projektēšanas 

uzdevums, tehniskie noteikumi un topogrāfiskais uzmērījums, kā arī SIA „3C” speciālistu 

lauku darbu materiāli un AS „Ģeoserviss” veiktās ģeotehniskās izpētes materiāli.  

Visi būvprojekta risinājumi izstrādāti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu 

normatīvo aktu prasībām, ievērtējot esošo situāciju. 

Projekta ietvaros paredzēts risināt: 

 Izbūvēt ūdensvadu no Asteru ielas krustojuma līdz piketam 9+20 ar DN300; 

 3Virszemes tipa hidrantus 

 Kanalizācijas šķersojumus krustojumā ar Asteru ielu un Vīgriežu ielu. 

 

2. Esošā situācija 

Projektējamais Atmodas ielas un Rūpniecības ielas posms atrodas Jelgavas pilsētas 

administratīvajā teritorijā. Ielai piegulošajos īpašumos atrodas dzīvojās ēkas, biznesa un 

darījumu centri, kā arī tirdzniecības objekti.  

Projektējamā posma sākums, Pk 0+00, ir Atmodas ielas un Dobeles ielas krustojumā, 

posma beigas, Pk 21+66, ir pirms iebrauktuves uz “Astarte Nafta” degvielas uzpildes staciju –  

Atmodas ielas posmā brauktuves asfaltbetona segumā ir izveidojušies iesēdumi, gan ar 

šķērsplaisām, gan garenplaisām. Visā ielas posma garumā vairākkārtīgu bedru remonta 

rezultātā segums ir kļuvis nelīdzens un bīstams satiksmes drošībai, kā arī rada papildus 

troksni apkārt esošo dzīvojamo māju iedzīvotājiem.  

Gar Atmodas ielas labo pusi ir esoša, aptuveni 2m plata, ietve ar asfaltbetona segumu, 

aiz kuras vietām ir grāvji. Pa ielas labo pusi arī vietām ir grāvji, bet vietām tikai zaļās zonas.  

Atmodas ielas, Rūpniecības ielas un Dambja ielas krustojumā satiksmi organizē 

luksofors.  

Rūpniecības ielā no Dambja ielas līdz Filozofu ielai ir trīs braukšanas joslas, no kurām 

vidējā ir paredzēta kreisā pagrieziena manevru veikšanai. Rūpniecības ielas un Filozofu ielas 

krustojumā satiksmi organizē luksofors. No Dambja ielas līdz Filozofu ielai nesen ir izbūvētas 

ietves un autobusu pieturas ar brauktuves paplašinājumiem.  
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Arī Rūpniecības ielas posmā brauktuves asfaltbetona segumā ir izveidojušies iesēdumi, 

gan ar šķērsplaisām, gan garenplaisām. Visā ielas posma garumā vairākkārtīgu bedru 

remonta rezultātā segums ir kļuvis nelīdzens un bīstams satiksmes drošībai, kā arī rada 

papildus troksni apkārt esošo dzīvojamo māju iedzīvotājiem.  

Rūpniecības ielas posmā no Filozofu ielas līdz Vīgriežu ielai gar dzīvojamām mājām ir 

paralēlais ceļš ar grants segumu. Paralēlais ceļš ar apgaismots, bet arī šeit laternas ir 

piestiprinātas pie koka EPL stabiem, savukārt pati Rūpniecības iela šajā posmā nav 

apgaismota. Vietās kur starp paralēlo ceļu un īpašumu ir grāvji, tur ar lietus ūdens atvadi viss 

ir kārtībā, bet vietās kur grāvju nav, regulāri veidojas peļķes. Iedzīvotāji šajā ielā arī novieto 

savas automašīnas, kā rezultātā nomales ir izbraukātas.  

Visā projektējamā teritorijā atrodas sekojošas komunikācijas: 

 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli; 

 Apgaismojuma tīkli un balsti; 

 Elektroapgādes kabeļu tīkli; 

 Elektronisko sakaru tīkli; 

 Gāzes apgādes tīkli; 

 Siltumapgādes tīkli. 

3. BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI 

Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām būvniecības, ugunsdzēsības, sanitārajām, 

un tehniskās ekspluatācijas normām, kā arī atbilst vides aizsardzības prasībām.  

Saskaņā ar būvprojekta „Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un 

Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana” 

Projektēšanas uzdevuma 4.2.2.5. punktu Atmodas ielas un Rūpniecības ielas posmiem tiek 

paredzēta. 

Būvuzņēmēja darbībai jāaptver (bet nav jāaprobežojas) apgāde ar visu darbaspēku, 

iekārtām, aprīkojumu un materiāliem, kas nepieciešami, lai varētu veikt:  

 Visus būvlaukuma attīrīšanas un demontāžas darbus,  

 Rakšanas darbus, gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus, aizbēršanas 

darbus;  

 Visas liekās grunts, cauruļvadu un palīgierīču pamatu novākšana un 

transportēšana;  

 Specifikācijās un detalizācijās pieprasīto cauruļvadu un aku piegādāšana un 

uzstādīšana kopā ar visiem veidgabaliem un piederumiem;  
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 Savienojumi ar ūdensvada mezgliem, kanalizācijas skatakām un savienojumi 

ar esošajiem pazemes cauruļvadiem,  

 Cauruļvadu un aku pārbaude un TV inspekcija,  

 Tranšeju blīvēšana virs cauruļvadiem un ap akām, būvlaukuma 

nolīdzināšana,  

 Būvlaukuma notīrīšana, u.c., viss, kas parādīts specifikācijās un rasējumos vai 

arī pēc autoruzrauga norādījumiem.  

Izbūvējot ūdensvada un kanalizācijas tīklus, izrakto grunti jānomaina uz detalizācijās 

norādīto grunti! Izbūves metode - vaļējā ar nostiprinātām tranšejām. 

Visi iebūves darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajām tehniskajām prasībām un 

drošības noteikumiem. Cauruļvads tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas 

(kūdra, melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas 

lielākas par 16 mm, grunts prasības atbilstoši Autoceļu specifikācijām 2015. Veicot tranšejas 

aizbēršanu, grunts tranšejā jāsablietē līdz vismaz 95 % (zaļajā zonā) un 98% (braucamajā 

daļā) pēc Proktora (grunts slāņa blīvuma rādītājs).  

Paredzēts izbūvēt izbūvēt jaunu ūdensvadu ar DN300 savienojot esošo kolektoru starp 

Asteru ielu un piketu 9+20, kur cita projekta ietvaros paredzēts izbūvēt tālāk ūdensvadu. 

Risinājumus skatīt rasējuma lapās LK -4. 

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 11 ūdensvada mezglus un 3 virszemes tipa 

hidrantus. 

Saskaņā ar LBN 222-15 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” pielikumu 4.tab. ūdens 

patēriņš ārējai ugunsdzēsībai sastāda – 15 l/s. Ugunsdzēsības vajadzībām tiek izbūvēti 

hidranti. Visi hidranti ir virszemes tipa.  

Ugunsdzēsības hidranti ūdensvada tīklos izvietoti tā, lai jebkurām ēkām vai būvēm, ko 

apkalpošie tīkli, ugunsgrēka gadījumā varētu piegādāt ūdeni vismaz no 2 hidrantiem, ņemot 

vērā, ka ugunsdzēsības šļūtenes garums ir vismaz 200 m. 

Projektā paredzēts paŗbūvēt esošos kanalizācijas tīklus krustojumos: 

Asteru iela 

Vīgriežu iela 

 Visa kanalizācijas sistēma sastāvēs no pašteces kanalizācijas caurulēm ar DN 400 un 

DN350, slodzes klase SN8.  

Būvdarbu veikšanas paņēmieni un tehnoloģijas: 



21 
 

 Visās būvdarbu skartajās vietās, uzsākot būvdarbus, tiek norakta auglīgā zemes 

kārta, ja tāda tiek konstatēta un uzglabāta atkārtotai pielietošanai – zālāja 

ierīkošanai; 

 Kanalizācijas un ūdensvadu tīklu izbūve ar vaļēju būvgrāvi, malas nostiprinot ar 

aizsargvairogiem, nepieciešamības gadījumā pielietojot ūdens pazemināšanas 

iekārtas; 

 Visās būvgrāvju vietās, uzsākot būvdarbus, tiek demontēts esošais brauktuves 

segums un nogādāts uz Būvuzņēmēja legālu atbērtni ; 

Dažādu diametru cauruļu pievienojumi skatakās paredzēti tā, lai cauruļu augšas 

atrastos vienā līmenī. Visas caurules un to fasondaļas paredzētas 40 t slodzei. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar 

papildus darbiem apaugumu likvidēšanā, gruntsūdens pazemināšanu un citiem 

neparedzētiem apstākļiem. 

Pirms darbu uzsākšanas, atšurfēt visas krustojumu vietas ar citām komunikācijām un 

precizēt komunikāciju izbūves atzīmes. 

Dažādu diametru cauruļu pievienojumi skatakās paredzēti tā, lai cauruļu augšas 

atrastos vienā līmenī. Visas caurules un to fasondaļas paredzētas 40 t slodzei.  

Pielietojamie materiāli: visiem seguma pārbūves darbos pielietotajiem materiāliem un 

ūdensvada un kanalizācijas materiāliem ir jāatbilst Latvijas būvnormatīviem un „Ceļu 

specifikāciju 2015” prasībām. 

Visi cauruļvadi un akas paredzētas D 400 klases slodzei, aku vāki slēdzami, čuguna. 

Dažādu diametru pašteces kanalizācijas cauruļu pievienojumi skatakās paredzēti tā, lai 

cauruļu augšas atrastos vienā līmenī. Visas caurules un to fasondaļas paredzētas 40 t slodzei.  

Visu cauruļu triecienizturībai jābūt testētai atbilstoši LVS EN 13476 un marķētām ar ledus 

kristāla simbolu. Cauruļu un veidgabalu marķējumam jābūt noturīgam (uzdrukātam vai 

iekausētam uz produkta) un salasāmam. Minimālajam marķējumam uz katra būvelementa 

jāsatur informācija, kas ļauj pārliecināties par tā izcelsmi. 

 Visas rūpnieciski ražotas plastmasas skatakas ir paredzētas no saliekamiem 

plastmasas elementiem, betona atbalsta gredzena ar „peldoša” tipa čuguna vāku 40 t 

slodzei. Uz aku vākiem jābūt SAI „Jelgavas Ūdens” logo. Korpusa elementu sadurvietās 

izmantojamas blīvgumijas, kas atbilst standartu LVS EN 681-1 un LVS EN 1277 prasībām. 

Pakāpieniem akā ir jāatbilst standartu LVS EN 13101 vai LVS EN 14396 prasībām vai arī Valsts 

darba drošības normu prasībām un Eiropas normu prasībām. Plastmasas aku sastāvdaļu 

ķīmiskajai pretestībai ir jāatbilst ISO/TR 10358 un ISO/TR 7620 prasībām. Akas paredzētas 
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dažādiem segumiem, brauktuves zonā aku vāku slodzes klase 40 t, zaļajā zonā aku vāku 

slodze 25 t.  

Kur nepieciešams izbūvēt dzelzsbetona akas, paredzēt tās no saliekamā dzelzsbetona 

elementiem ar “peldoša” tipa 40t čuguna vāku, akas diametrs Ø 1000, 1500 vai 2000. 

Dzelzsbetona elementu konstrukcija - atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas 

blīvgredzeniem, jeb gropi blīvējuma iestrādei. Pielietojamais blīvējums atbilstoši EN 681 

prasībām. Kāpšļi atbilstoši EN 13 101 prasībām. Aku vāki no kaļamā ķeta. Akas hermetizēt 

pret virsūdeņu un gruntsūdeņu pieplūšanu.  

Pirms darbu uzsākšanas, atšurfēt visas krustojumu vietas ar citām komunikācijām un 

precizēt komunikāciju izbūves atzīmes. Sadzīves kanalizācijas un ūdensvadu cauruļvadu 

iebūves dziļumi projektēti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem LBN 223-15 “Kanalizācijas 

būves” un LBN 003-15 "Būvklimatoloģija".  

Cauruļvadu izvietojums ģenerālplānā, kā arī minimālais attālumus starp dažādām 

inženierkomunikācijām, ēkām un būvēm saskaņā ar LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums".  

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar  

darbiem apaugumu likvidēšanā, gruntsūdens pazemināšanu un citiem neparedzētiem 

apstākļiem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo komunikāciju 

novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, kurās notiks rakšanas 

darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos plānos. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes komunikācijas 

un jāfiksē to atrašanās atbilstība topogrāfiskajā plānā attēlotajam, un jāfiksē to iebūves 

dziļumi. Veidojoties neatbilstībām ar topogrāfiskā plānā attēlotajām komunikācijām, par to 

obligāti jāinformē Pasūtītās un komunikāciju īpašnieks, lai saskaņotu būvdarbu risinājumus 

ar jauno, atklājušos situāciju.  

Vietās, kur tiek paredzēts pieslēgums esošajiem ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, 

pieslēgumu vietas, esošo cauruļvadu materiālus, iebūves dziļumus un diametrus jāprecizē 

pirms būvdarbu uzsākšanas. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo komunikāciju sistēmu 

nepārtrauktu darbību. 

Vietās, kur projektētie ūdensvadu un kanalizācijas tīkli nevar nošķērsot esošās 

komunikācijas, tiek izskatīti atsevišķi risinājumi būvdarbu gaitā. Visas šīs vietas tiek 

apskatītas un sastādīti akti, klātesot Būvuzraugam, Autoruzraugam un Pasūtītājam. 

Pēc cauruļvadu būvniecības pabeigšanas, visu cauruļvadu iekšējās virsmas ir jāattīra no 

eļļas, smiltīm un citiem nepiederošiem materiāliem. Pirms jebkuras cauruļvadu 
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pārbaudīšanas ir jāveic atgaisošana cauruļvadu galos un augstākajos punktos. Vaļējie 

cauruļvadu gali ir jānoslēdz atbilstoši tehnoloģijai. Pamatojoties uz esošo pieredzi un cauruļu 

fasondaļu, noslēgarmatūras izgatavotājrūpnīcas instrukcijām būvdarbu Izpildītājs piedāvā 

Pasūtītājam savu cauruļvadu pārbaudes metodi, kuru apstiprina Pasūtītājs un Būvuzraugs. 

Pārbaudes metode ir CCTV (closed-circuit television). Pārbaudes laikā nepieciešams 

pieaicināt SIA “Jelgavas ūdens” pārstāvi. 

Prasības izpildītam darbam – izbūvētie ūdensvada un kanalizācijas tīkli jānodod 

ekspluatācijā, ar visiem no tā izrietošajiem mērījumiem, pārbaudēm un dokumentāciju, 

ieskaitot trases digitālo uzmērīšanu un nepieciešamo darbu atļauju saņemšanu.  
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Norādījumi būvdarbu veikšanai 

Vispārīgi 

Būvuzņēmēja darbu apjomā ir jāietver strādnieku nodrošināšana ar aprīkojumu, 

aparatūru un materiāliem, kas nepieciešami, lai veiktu demontāžas un vietas attīrīšanas 

darbus, rakšanas, gruntsūdens atsūknēšanas, aizbēršanas darbus, tranšejas nostiprināšanas 

darbus, uzbērumu ierīkošanu, liekās grunts izņemšanu un transportēšanas darbus, satiksmes 

organizēšanas veikšanu, ievietotas un uzstādītas nepieciešamajā augstumā visas pazemes 

cauruļvadu sistēmas kopā ar veidgabaliem un papildierīcēm, kanalizācijas aku pieslēgumiem 

un kamerām, pieslēgumiem esošajiem pazemes cauruļvadiem, vietas nolīdzināšanu, vietas 

sakopšanu, teritorijas labiekārtošanu, un visus ar to saistītos darbus, personāla apmācību, 

u.c., visu, kas minēts specifikācijās un rasējumos, vai pēc inženiera norādījumiem darbu 

pabeigšanai. 

Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un 

gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic 

piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz 

personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, 

autobraucējiem utt. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar 

dažādu ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var 

izvirzīt vietējas varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju 

īpašnieki. 

Vienības izcenojumiem ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar lietus kanalizācijas 

komponentu iegādi vai izgatavošanu, transportu, to piebūvi ieskaitot visus tehnoloģiski vai 

projektā paredzētos palīgmateriālus un to sagatavošanu, kā arī izmaksas, kas saistītas ar 

gruntsūdens līmeņa pazemināšanu ar adatflitriem vai atsūknēšanu no tranšejas ar drenāžas 

sūkni, kā arī tranšeju sienu nostiprināšana ar vairogiem. 

Izcenojumiem jāietver izmaksas nepieciešamajiem produkcijas sertifikātiem. 

Būvlaukumā 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz 

vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas. Jāveic esošo komunikāciju atšurfēšana 

un precizēšana. 
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Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic trašu uzmērīšana un nospraušana. Uzmērīšana un 

nospraušana nodrošina būves atbilstību projektētajiem ģeometriskajiem parametriem un 

telpiskajām koordinātām un ietver tīklu nospraušanu, būvdarbu kvalitātes kontroli un tīklu 

izpilduzmērījumus. 

Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta ģeometrisko lielumu, arī 

autoceļa piketāžas, pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. 

Būvdarbu vadītājam  uzmērīšanas un nospraušanas darbu izpildītājam jāpārzina LBN 

305-01 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”, un, izpildot darbus, jāievēro, ciktāl tas attiecas uz 

konkrēto būvi. 

Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā esošo stāvokli, un nepieciešamības 

gadījumā koriģēt iebūvēšanas vietu, saskaņojot ar projekta autoru.  

Pēc rakšanas darbu veikšana veikt teritorijas sakārtošanu un atjaunot esošo segumu. 

Rakšana katrā posmā jāveic pēc to māju īpašnieku informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas 

šajā posmā. 

Tranšejas rakšana jāveic pielietojot vairogus, vai citu sienu stiprināšanas paņēmienu. 

Vietās, kur cauruļvada izbūve paredzēta zem gruntsūdens līmeņa, cauruļvada apbēršana 

jāveic uzreiz pēc tā uzrādīšanas būvuzraugam, lai novērstu cauruļvada uzpeldēšanu 

gruntsūdens pazemināšanas iekārtu bojājuma vai strāvas atslēguma gadījumā. 

Veicot tranšeju un bedru izveidošanu nodrošināt blakus esošo komunikāciju 

aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem. Tranšeju un bedru rakšana jāveic ņemot vērā 

projektējamo trasi un ieguldāmo kabeļu vai cauruļu skaitu, kā uzdoto tranšejas dziļumu 

komunikāciju šķērsojumu vietās. 

Darbu izpilde jāveic ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības 

pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemes komunikāciju saglabāšanu, 

tranšejas pamata izlīdzināšanu, nepieciešamības gadījuma tranšejas nostiprināšanu. 
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Prasības dabas aizsardzībai 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana. 

Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un 

gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic 

piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz 

personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, 

autobraucējiem utt. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, 

notekūdens u.c., novadīšanu, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un 

jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu 

uzkrāšanās būvbedrē. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar 

dažādu ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var 

izvirzīt vietējas varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju 

īpašnieki. 

Būvgružu glabāšana un izvešana 

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots 

gan ar būvuzraugu, gan ar vietējas varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai 

izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem. 

 

Būvprojekta daļas vadītājs:                                           Daina Ieviņa 

 

 


