
 

Specifikācijas 
 

1. Ievads 
 

           Specifikācijas sastādītas atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkrētā darba apraksts dots 

krājumā ”Ceļu specifikācijas 2012”, tad tekstā dota tikai atsauce uz šo krājumu, nepieciešamības 

gadījumā tās papildinot un precizējot. Veicot darbus ievērojami būvnormatīvu, standartu, tehnisko 

noteikumu, šo specifikāciju un Jelgavas pašvaldības saistošo noteikumu prasības 

(www.jelgava.lv) ), kā arī visa būvprojekta materiāli (visas daļas) neatkarīgi no citiem līgumiem. 

          Būvuzņēmējs, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas, veic 

sagatavošanās darbus saskaņā ar „Ceļu specifikāciju 2012” 2. nodaļu un Jelgavas pilsētas 

saistošajiem noteikumiem, pieņem būvlaukumu un saņem Projekta Būvinženiera atļauju uzsākt 

darbus.  

          Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu daudzumu sarakstos 

minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, 

bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem 

normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

   Pēc būvniecības un labiekārtošanas darbu pabeigšanas, bet pirms būves nodošanas 

ekspluatācijā, iesniegt Būvvaldē aktualizētu topogrāfisko materiālu digitālā (paplašinājums 

*.dgn) un izdrukas formā. Darbam jābūt izpildītam saskaņā ar spēkā esošo normatīvu 

prasībām. 

 

3. Darbu veikšanas specifikācijas 

       Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam obligāti jāveic būvprojekta ceļu daļas horizontālo 

un vertikālo risinājumu izspraušana dabā un jāpārliecinās par šo risinājumu atbilstību esošajai 

situācijai un iespēju tos netraucēti realizēt (t.i.: horizontālie un vertikālie risinājumi neveido liekus 

uzbērumus, ierakumus, nodrošina nokrišņu ūdeņu atvadi, neappludina blakus esošos īpašumus, 

nepārkāpj blakus esošo īpašumu robežas gan ar risinājumiem, gan uzbēruma vai ierakuma 

nogāzēm; nepasliktina blakus esošo īpašumu stāvokli un piekļuvi īpašumam, u.c.). Kad risinājumi 

izsprausti dabā būvuzņēmējs pieaicina Pasūtītāja pārstāvi, būvuzraugu, autoruzraugu – ja 

autoruzraudzība tiek paredzēta un apseko risinājumus dabā. Par risinājumu apsekošanu 

būvuzņēmējs sastāda aktu, ko paraksta visi pieaicinātie pārstāvji. Ja apsekojot tiek konstatēts, ka 

būvprojekta risinājumi var neatbilst vai neatbilst esošajai situācijai, pēc iepriekš aprakstītā, tad 

pieaicinātie pārstāvji lemj par tālāko darbību.  

           Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo komunikāciju 

novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, kurās notiks rakšanas 

darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos plānos. 



 

   Ja būvdarbu tehnoloģija un risinājumi paredz darbus ielas blakus īpašumos, tad 

būvuzņēmējam 2 nedēļas pirms konkrēto darbu veikšanas, blakus īpašumos, ir jābrīdina 

konkrētais īpašnieks un jāsaņem īpašnieka rakstisks saskaņojums. 

   Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, sakņu 

sistēmu, koka bojājumu gadījumos Pasūtītājam jāatlīdzina zaudējumu apmēri, kā 

arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar dižstādu, kura sugu un izmērus nosaka 

pasūtītājs. Ja būvuzņēmējs nevar nodrošināt to, ka saglabājamiem koki netiek 

bojāti, tad izbūvējami koku aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga 

distancera (aizsarga uzstādīšanas gadījumā tā risinājums saskaņojams ar Ainavu 

arhitektu un tā uzstādīšana notiek pieredzējuša aborista klātbūtnē) un aizsargu 

izmaksas ietveramas būvdarbu veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

   Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju, vai 

risinājumu īpašnieku, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot visas materiālu 

īpašības vienādā sistēmā. 

 

1. Trases sagatavošanas darbi 

1.1 Asfalta malas atzāģēšana. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar asfalta zāģēšanu LK būvbedrei.  

1.2 Asfalta seguma nojaukšana 0,5m joslā ap ceļa apmalēm un LK izbūves vietās, aizvedot 

uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo segumu nojaukšanu, iekraušanu 

autotransportā, aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni. 

1.3 Betona ceļa apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Metodi darbu 

veikšanai izvēlas būvuzņēmējs, prasība izpildītajam darbam – šķembu / grunts slānis 

bez betona apmalēm. Ja apmales ir labā stāvoklī, ko pasūtītājs atdzīst par tam noderīgu, 

tad tā saudzīgu nojaukšanu, iekraušanu autotransportā, aizvešanu un izkraušanu JPPI 

„Pilsētsaimniecība” norādītajā vietā.  

1.4 Betona ietvju apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni- nesabojājot esošo 

šķembu pamatu. Metodi darbu veikšanai izvēlas būvuzņēmējs, prasība izpildītajam 

darbam – šķembu slānis bez betona apmalēm. Ja apmales ir labā stāvoklī, ko pasūtītājs 

atdzīst par tam noderīgu, tad tā saudzīgu nojaukšanu, iekraušanu autotransportā, 

aizvešanu un izkraušanu JPPI „Pilsētsaimniecība” norādītajā vietā.  

1.5 Esoša betona plākšņu vai bruģakmens seguma nojaukšana līdz 1,0m  platumam un 

atjaunošana pēc apmaļu nomaiņas ietverot nesaistītu minerālmateriālu izbūvi zem 



 

atjaunojamā plākšņu seguma. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo ietves segumu nojaukšanu, uzglabāšanu 

Būvuzņēmēja noliktavā. Veicot nojaukšanu nav pieļaujams sabojāt esošo šķembu 

pamatu. Pēc ceļa apmaļu nomaiņas nojauktās betona plāksnes izbūvējamas atpakaļ 

ietverot nepieciešamos nesaistītos minerālmateriālus. 

1.6 Esoša asfalta seguma nojaukšana līdz 1,0m platumam un atjaunošana pēc apmaļu 

nomaiņas ietverot asfalta izbūvi 4cm biezumā un nesaistītu minerālmateriālu izbūvi zem 

atjaunojamā seguma. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo segumu nojaukšanu, uzglabāšanu 

Būvuzņēmēja noliktavā. Veicot nojaukšanu nav pieļaujams sabojāt esošo pamatu. Pēc 

ceļa apmaļu nomaiņas nojauktais segums izbūvējams atpakaļ ietverot nepieciešamos 

nesaistītos minerālmateriālus. 

1.7 Esoša betona bruģakmens seguma (automašīnu stāvvietu kabatās) nojaukšana un 

uzglabāšana atkārtotai pielietošanai. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo segumu nojaukšanu, 

uzglabāšanu Būvuzņēmēja noliktavā.  

1.8 Esoša betona bruģakmens seguma (automašīnu stāvvietu kabatās) atjaunošana 

pēc apmaļu nomaiņas ietverot nesaistītu minerālmateriālu izbūvi zem 

atjaunojamā plākšņu seguma līdz 10cm biezumam. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo segumu 

atjaunošanu ceļa apmaļu nomaiņas ietverot nepieciešamos nesaistītos 

minerālmateriālus līdz 10cm biezumam. 

1.9 Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbi ietver 

visu nederīgo (lieko) grunts/šķembu norakšanu un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni 

vai sertificētu izgāztuvi. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012”.  

1.10 Esošu lietus uztvērēju (gūliju) nojaukšana ietverot saudzīgu atvienošanu no 

cauruļvada, zemes darbus un aizvešana uz Būvuzņēmēja atbērtni, nepieciešamības 

gadījumā pielietojot ūdens pazemināšanas iekārtas un būvbedres nostiprināšanu. Darbi 

ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 

esošo gūliju demontāžu, ietverot zemes darbus, ūdens pazemināšanu un būvbedres 

nostiprināšanu, uzmanīgu pieslēguma vietu atvienošanu. Būvgružu iekraušanu 

autotransportā un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu izgāztuvi, vai ja 

pasūtītājs ir atzinis esošos kanalizācijas vadus vai mezglus par tam noderīgiem, tad 

aizvešana uz pasūtītāja norādīto noliktavu. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 



 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ūdens pazemināšanas iekārtu 

pielietošanu, ievērojot esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju 

aizsardzības noteikumus 

1.11 Esošu lietus ūdens kanalizācijas aku nojaukšana, dziļumā līdz  2,5m, ietverot 

saudzīgu atvienošanu no cauruļvadiem, zemes darbus un aizvešana uz Būvuzņēmēja 

atbērtni, nepieciešamības gadījumā pielietojot ūdens pazemināšanas iekārtas un 

būvbedres nostiprināšanu. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo aku demontāžu, ietverot zemes darbus, 

ūdens pazemināšanu un būvbedres nostiprināšanu, pieslēguma saudzīgu atvienošanu. 

Būvgružu iekraušanu autotransportā un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai 

sertificētu izgāztuvi, vai ja pasūtītājs ir atzinis esošos kanalizācijas vadus vai mezglus 

par tam noderīgiem, tad aizvešana uz pasūtītāja norādīto noliktavu. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ūdens 

pazemināšanas iekārtu pielietošanu, ievērojot esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, 

komunikāciju aizsardzības noteikumus 

1.12 Virsūdeņu uztvērēju (gūliju) Ø 400 ar nosēddaļu izbūve, ieskaitot rakšanas un 

aizbēršanas darbus ar grunts un salizturīgo materiālu, būvbedres nostiprināšanu un 

ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošanu un restes augstuma regulēšanu. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar gūliju 

izbūvi, cauruļvadu pieslēgumu izbūvi un gūlijas vāka augstuma regulēšanu projektā 

paredzētajos augstumos, ieskaitot rakšanas un aizbēršanas darbus – aizberot ar grunts 

un salizturīgu materiālu, kas atbilst Ceļu specifikācijām 2012. Darbus veikt saskaņā ar 

gūlijas piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

1.13 Esošo cauruļvadu pieslēgumu izbūve jaunajām gūlijām, iekšējais caurules 

diametrs līdz 250mm ieskaitot 2m jaunu cauruļvadu un pārejas no keramikas, betona, 

vai metāla esošajām caurulēm, ieskaitot rakšanas un aizbēršanas darbus ar grunts un 

salizturīgo materiālu, būvbedres nostiprināšanu un ūdens pazemināšanas iekārtu 

pielietošanu un restes augstuma regulēšanu. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas, ar esošo cauruļvadu pieslēgumu 

izbūve jaunajām gūlijām, iekšējais caurules diametrs līdz 250mm, ieskaitot 2m jaunu 

cauruļvadu un pārejas no keramikas, betona, vai metāla esošajām caurulēm, ieskaitot 

rakšanas un aizbēršanas darbus – aizberot ar grunts un salizturīgu materiālu, kas atbilst 

Ceļu specifikācijām 2012, būvbedres nostiprināšanu un ūdens pazemināšanas iekārtu 

pielietošanu. Montāžas darbus veikt saskaņā ar piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 



 

1.14 Kanalizācijas caurules ar uzmavām PP ID 200 izbūve, ieskaitot rakšanas un 

aizbēršanas darbus ar grunts un salizturīgo materiālu, būvbedres nostiprināšanu un 

ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošanu un restes augstuma regulēšanu. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar attiecīgā 

diametra kanalizācijas cauruļu izbūvi, ieskaitot rakšanas un aizbēršanas darbus – 

aizberot ar grunts un salizturīgu materiālu, kas atbilst Ceļu specifikācijām 2012, 

būvbedres nostiprināšanu un ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošanu. Montāžas 

darbus veikt saskaņā ar piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

1.15 Dzelzbetona aku ar dz.b. pamatni, pārsedzi, "peldoša" tipa čuguna lūkas vāku, 

h= līdz 2,5m izbūve, Ø 1,0m, ieskaitot rakšanas, demontāžas, montāžas un aizbēršanas 

darbus, ar ar grunts un salizturīgo materiālu, ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošanu 

un lūkas vāka augstuma regulēšanu. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu 

un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar aku izbūvi (pamatne, grodi nepieciešamājā 

augstumā, dzelzsbetona pārsedze un attiecīgās komunikācijas čuguna lūka), 

hermetizāciju, cauruļvadu pieslēgumu izbūvi, akas vāka uzstādīšanu un tā augstuma 

regulēšanu projektā paredzētajos augstumos, ieskaitot rakšanas un aizbēršanas darbus – 

aizberot ar grunts un salizturīgu materiālu, kas atbilst Ceļu specifikācijām 2012, 

būvbedres nostiprināšanu un ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošanu. Montāžas 

darbus veikt saskaņā ar piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

1.16 Dzelzbetona aku ar dz.b. pamatni, pārsedzi, "peldoša" tipa čuguna lūkas vāku, 

h= līdz 3,5m izbūve, Ø 1,0m, ieskaitot rakšanas, demontāžas, montāžas un aizbēršanas 

darbus, ar ar grunts un salizturīgo materiālu, ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošanu 

un lūkas vāka augstuma regulēšanu. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu 

un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar aku izbūvi (pamatne, grodi nepieciešamājā 

augstumā, dzelzsbetona pārsedze un attiecīgās komunikācijas čuguna lūka), 

hermetizāciju, cauruļvadu pieslēgumu izbūvi, akas vāka uzstādīšanu un tā augstuma 

regulēšanu projektā paredzētajos augstumos, ieskaitot rakšanas un aizbēršanas darbus – 

aizberot ar grunts un salizturīgu materiālu, kas atbilst Ceļu specifikācijām 2012, 

būvbedres nostiprināšanu un ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošanu. Montāžas 

darbus veikt saskaņā ar piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

1.17 Esošo cauruļvadu pieslēgumu izbūve akām ar čaulu iekšējā caurules diametrā 

līdz 400mm ieskaitot 2m jaunu cauruļvadu un pārejas no keramikas, betona, vai metāla 

esošajām caurulēm, ieskaitot rakšanas un aizbēršanas darbus ar grunts un salizturīgo 

materiālu, būvbedres nostiprināšanu un ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošanu un 

restes augstuma regulēšanu. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un 



 

mehānismu izmaksas, kas saistītas, ar esošo cauruļvadu pieslēgumu izbūve jaunajām 

akām, iekšējais caurules diametrs līdz 400mm, ieskaitot 2m jaunu cauruļvadu un 

pārejas no keramikas, betona, vai metāla esošajām caurulēm, ieskaitot rakšanas un 

aizbēršanas darbus – aizberot ar grunts un salizturīgu materiālu, kas atbilst Ceļu 

specifikācijām 2012, būvbedres nostiprināšanu un ūdens pazemināšanas iekārtu 

pielietošanu. Montāžas darbus veikt saskaņā ar piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

1.18 Lietus ūdens uztvērēju augstuma regulēšana. Darbs paredzēts veikt esošiem 

lietus ūdens uztvērējiem. Prasības izpildītajam darbam kā „Ceļu specifikācijās 2012”. 

1.19 Komunikāciju aku vāku regulēšana. Darbs paredzēts veikt esošiem aku vākiem, kuri 

būvdarbu laikā tiek novērtēti par atbilstošas slodzes un atbilstošiem ekspluatācijai. 

Prasības izpildītajam darbam kā „Ceļu specifikācijās 2012”. 

1.20 Komunikāciju kapju regulēšana. Darbs paredzēts veikt esošām kapēm, kuras 

būvdarbu laikā tiek novērtētas par atbilstošas slodzes un atbilstošām ekspluatācijai. 

Prasības izpildītajam darbam kā „Ceļu specifikācijās 2012”. 

1.21 Esošo komunikāciju aku pārsedžu nomaiņa. Ja tiek konstatēts, ka esošā pārsedze 

neatbilst transporta slodzei ar 40tn, tad demontē esošo komunikāciju pārsedzi, veic 

komunikāciju akas tīrīšanas un sakārtošanas darbus un uzstāda jaunu, atbilstošu slodzei 

40tn dzelzsbetona pārsedzi d=1,5m un nostiprina to ar cementa javu. Darbu veicot 

ievērtēt komunikācijas akas vākam nepieciešamos augstumus un slīpumus.  

1.22 Esošo komunikāciju lūku nomaiņa pret peldošā tipa lūkām. Darba apraksts „Ceļu 

specifikācijās 2012”. Akas vāka tipu un izskatu saskaņot ar Pasūtītāju, atkarībā no 

komunikācijas piederības. 

1.23 Esošo komunikāciju kapju nomaiņa pret peldošā kapēm. Darba apraksts „Ceļu 

specifikācijās 2012”. Kapes tipu un izskatu saskaņot ar Pasūtītāju, atkarībā no 

komunikācijas piederības. 

1.24 Esošo gāzes kondensāta savācēja cauruļu pagarināšana vai saīsināšana. 

Nepieciešamības gadījumā, saskaņā ar A/S „Latvijas gāze” Jelgavas iecirkņa 

tehniskajiem noteikumiem šos darbus izpildīs Jelgavas iecirknis ( 4.līnija 35, Jelgava, 

tālrunis 3080878), slēdzot līgumu ar būvuzņēmēju, kuram šie darbi arī jāapmaksā. 

Visiem pielietotajiem materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. 

1.25 Apgaismojuma kabeļa ievietošana, (750kN), divdaļīgās elektroapgādes kabeļu 

aizsargcaurulēs. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar dalīto aizsargcauruļu izbūvi uz esošajiem kabeļiem, ieskaitot 



 

nepieciešamos zemes darbus, smilts spilvenu, brīdinājuma lentas u.c., lai esošais 

kabelis tiktu aizsargāts no projektēto risinājumu paredzamās slodzes. 

1.26 Salizturīgās kārtas izbūve 50 cm biezumā. Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 

2012”, darbs paredzēts autobusu pieturas paplašinājumā. 

1.27 Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 30cm biezumā, autobusu pieturas 

paplašinājumā. Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012” – AADTj.pievestā≤3500; 

AADTj.smagie≤500 darbs paredzēts autobusu pieturas paplašinājumā. 

1.28 Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 32 base, 8cm biezumā. Darbu apraksts dots 

„Ceļu specifikācijās 2012” – AADTj.pievestā≤3500; AADTj.smagie≤500 darbs paredzēts 

autobusu pieturas paplašinājumā. 

1.29 Karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 bin, 6cm biezumā. Darbu apraksts dots 

„Ceļu specifikācijās 2012” – AADTj.pievestā≤3500; AADTj.smagie≤500 darbs paredzēts 

autobusu pieturas paplašinājumā. 

1.30 Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 30cm biezumā, zem ceļa apmalēm 

(līdz 1.0m platumam), ap akām un cauruļvadu izbūves vietās. Darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2012” – AADTj.pievestā≤3500; AADTj.smagie≤500. 

1.31 Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 20cm biezumā, zem ietvju apmalēm 

(līdz 0,5m platumam). Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012” – 

AADTj.smagie≤100. 

1.32 Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana. Izbūvējot 

pagriezienu rādiusus, tās rūpīgi jāpiezāģē, lai vizuāli veidotu nepārtrauktu pagrieziena 

rādiusu bez atstarpēm. Izbūvējot gājēju noejas – pandusus to garenkritumi un 

šķērskritumi jāveido pēc iespējas lēzenāki, nepieciešamības gadījumā augstuma 

starpības posmu izbūvējot 2 ÷ 5m, nodrošinot lietus ūdens atvadi – ieteicams šādas 

vietas pirms izbūves saskaņot ar autoruzraudzību vai būvuzraudzību. Darbu apraksts 

dots „Ceļu specifikācijās 2012”.  

1.33 Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana. Izbūvējot pagriezienu rādiusus, tās rūpīgi 

jāpiezāģē, lai vizuāli veidotu nepārtrauktu pagrieziena rādiusu bez atstarpēm. Izbūvējot 

gājēju noejas – pandusus to garenkritumi un šķērskritumi jāveido pēc iespējas lēzenāki, 

nepieciešamības gadījumā augstuma starpības posmu izbūvējot 2 ÷ 5m, nodrošinot 

lietus ūdens atvadi – ieteicams šādas vietas pirms izbūves saskaņot ar autoruzraudzību 

vai būvuzraudzību. Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012”. 



 

1.34 Betona bruģakmens seguma ieklāšana automašīnu stāvvietās, h=8cm, pelēks, 

10x20cm ar noapaļotām malām - analogs esošajam automašīnu stāvvietu kabatās. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012”. 

1.35 Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 16 base, 6cm biezumā, gar apmalēm, 

ap akām, cauruļvadu izbūves vietās. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 

2012” – AADTj.pievestā≤3500; AADTj.smagie≤500. 

1.36 Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, h=0-8cm (vidēji 4cm). Viss darbu apraksts dots 

„Ceļu specifikācijās 2012”. 

1.37 Esošā asfalta seguma tīrīšana. Darbs ietver mehānismus, roku darbu, sanesumu aizvešanu 

uz Būvuzņēmēja atbērtni. 

1.38 Asfalta izlīdzinošās kārtas ieklāšana garenkrituma un šķērskrituma veidošanai. Viss 

darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012”. Asfalta marka precizējama darba gaitā, 

atkarībā no ieklājamās kārtas biezuma – iespējama vairāku asfalta marku pielietošana – 

AC8; AC11; AC16 

1.39 Asfalta seguma frēzēšana pieslēgumos Hvid=4cm. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2012”. 

1.40 Karstā asfalta kārtas izbūve ar AC 11 4 cm biezumā, arī krustojumos un pieslēgumos. 

Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012”. 

1.41 Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu. Darbi jāveic saskaņā ar rasējumu lapām. Viss 

darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2012”. 

1.42 Horizontālie apzīmējumi ar krāsu uz betona bruģakmens. Darbi jāveic saskaņā ar 

rasējumu lapām. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2012”. 

1.43 Esošu ceļa zīmju demontāža, uzglabāšana, uzstādīšana atpakaļ. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ceļa 

zīmju saudzīgu demontāžu, uzglabāšanu Būvuzņēmēja noliktavā un uzstādīšanu 

atpakaļ ietverot betona pamatu. 

1.44 Zālāja ierīkošana, augu zeme līdz h=15cm biezumam. Zālāji jāierīko uz augu zemes kārtas, 

kura papildināma līdz 15cm biezumam, kas izlīdzināta atbilstoši projekta atzīmēm, piepildot 

visus padziļinājumus, nolīdzinot izciļņus, neveidojot paaugstinājumus zaļajā zonā starp ietvi un 

ceļu. Pāreja uz esošo zālienu jāveido lēzena. Augu zemes slānī nedrīkst atrasties būvgruži, koku 

saknes u. c. neatbilstoši priekšmeti. Jāiestrādā pamatmēslojums 25-30 g/m2, vienmērīgi izkaisot 

pa visu zālienu. Jāiesēj zāle – izturīga pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, norma vismaz 40 

g/m2, paredzot noteiktai vietai piemērotu sēklu (ēnainai vietai – sēklu maisījums zāliena 

audzēšanai ēnā, saulainai vietai – citu zāliena maisījumu), iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 

15.septembrim, lai sēklas varētu apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar grābekli un 



 

jāpieblietē ar rokas veltni. Ja labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, darbu izpildītājam 

jādod rakstiska garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā gada pavasarī. 

1.45 Ielas būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā. Objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot 

zvērinātu mērnieku vai licencētu organizāciju. Uzmērījumi jāveic un jāizpilda digitālā formā ar 

ielas un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu sarkano līniju robežās MicroStation vai 

AutoCad programmas vidē. Pēc uzmērījumu veikšanas Pasūtītājam jāiesniedz topogrāfiskās 

shēmas M1:500 izdruka papīra formātā un kopija (kompaktdiska formātā), kurā ir grafiskā veidā 

parādīti sekojoši lielumi: 

  -brauktuves seguma atjaunošanas robežas un apjomi, 

  -ietvju seguma atjaunošanas robežas un apjomi, 

  -zaļo zonu atjaunošanas robežas un apjomi, 

  -atjaunoto komunikāciju (t.sk. rezerves cauruļu) novietojums un apjomi, 

  -nomainīto apmaļu novietojums un apjomi, 

  -poligonometrijas punktu novietojums un atzīmes, 

Topogrāfisko uzmērījumu shēmās jābūt zvērināta mērnieka apliecinājumam par uzmērītā 

atbilstību faktiskajam dabā. 

1.46 Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas izmaksas būvdarbu laikā. Darbi ietver satiksmes 

organizācijas shēmas izstrādi, koriģēšanu, apstiprināšanu, pārskaņošanu, pagaidu ceļa 

zīmju uzstādīšanu pēc saskaņotās shēmas, pārvietošanu un noņemšanu visā būvdarbu 

laikā. 

 

 

Sastādīja                                                     Gaidis Beitiņš 

 


