
 

Specifikācijas 
 

1. Ievads 
 

           Specifikācijas sastādītas atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkrētā darba apraksts dots 

krājumā ”Ceļu specifikācijas 2012”, tad tekstā dota tikai atsauce uz šo krājumu, nepieciešamības 

gadījumā tās papildinot un precizējot. Veicot darbus ievērojami būvnormatīvu, standartu, tehnisko 

noteikumu, šo specifikāciju un Jelgavas pašvaldības saistošo noteikumu prasības 

(www.jelgava.lv) ), kā arī visa būvprojekta materiāli (visas daļas) neatkarīgi no citiem līgumiem. 

          Būvuzņēmējs, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas, veic 

sagatavošanās darbus saskaņā ar „Ceļu specifikāciju 2012” 2. nodaļu un Jelgavas pilsētas 

saistošajiem noteikumiem, pieņem būvlaukumu un saņem Projekta Būvinženiera atļauju uzsākt 

darbus.  

          Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu daudzumu sarakstos 

minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, 

bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem 

normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

   Pēc būvniecības un labiekārtošanas darbu pabeigšanas, bet pirms būves nodošanas 

ekspluatācijā, iesniegt Būvvaldē aktualizētu topogrāfisko materiālu digitālā (paplašinājums 

*.dgn) un izdrukas formā. Darbam jābūt izpildītam saskaņā ar spēkā esošo normatīvu 

prasībām. 

 

3. Darbu veikšanas specifikācijas 

       Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam obligāti jāveic būvprojekta ceļu daļas horizontālo 

un vertikālo risinājumu izspraušana dabā un jāpārliecinās par šo risinājumu atbilstību esošajai 

situācijai un iespēju tos netraucēti realizēt (t.i.: horizontālie un vertikālie risinājumi neveido liekus 

uzbērumus, ierakumus, nodrošina nokrišņu ūdeņu atvadi, neappludina blakus esošos īpašumus, 

nepārkāpj blakus esošo īpašumu robežas gan ar risinājumiem, gan uzbēruma vai ierakuma 

nogāzēm; nepasliktina blakus esošo īpašumu stāvokli un piekļuvi īpašumam, u.c.). Kad risinājumi 

izsprausti dabā būvuzņēmējs pieaicina Pasūtītāja pārstāvi, būvuzraugu, autoruzraugu – ja 

autoruzraudzība tiek paredzēta un apseko risinājumus dabā. Par risinājumu apsekošanu 

būvuzņēmējs sastāda aktu, ko paraksta visi pieaicinātie pārstāvji. Ja apsekojot tiek konstatēts, ka 

būvprojekta risinājumi var neatbilst vai neatbilst esošajai situācijai, pēc iepriekš aprakstītā, tad 

pieaicinātie pārstāvji lemj par tālāko darbību.  

           Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo komunikāciju 

novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, kurās notiks rakšanas 

darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos plānos. 



 

   Ja būvdarbu tehnoloģija un risinājumi paredz darbus ielas blakus īpašumos, tad 

būvuzņēmējam 2 nedēļas pirms konkrēto darbu veikšanas, blakus īpašumos, ir jābrīdina 

konkrētais īpašnieks un jāsaņem īpašnieka rakstisks saskaņojums. 

   Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, sakņu 

sistēmu, koka bojājumu gadījumos Pasūtītājam jāatlīdzina zaudējumu apmēri, kā 

arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar dižstādu, kura sugu un izmērus nosaka 

pasūtītājs. Ja būvuzņēmējs nevar nodrošināt to, ka saglabājamiem koki netiek 

bojāti, tad izbūvējami koku aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga 

distancera (aizsarga uzstādīšanas gadījumā tā risinājums saskaņojams ar Ainavu 

arhitektu un tā uzstādīšana notiek pieredzējuša aborista klātbūtnē) un aizsargu 

izmaksas ietveramas būvdarbu veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

   Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju, vai 

risinājumu īpašnieku, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot visas materiālu 

īpašības vienādā sistēmā. 

 

1. Trases sagatavošanas darbi 

1.1 Asfalta malas atzāģēšana. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar asfalta zāģēšanu LK būvbedrei.  

1.2 Asfalta seguma nojaukšana 0,5m joslā ap ceļa apmalēm, aizvedot uz būvuzņēmēja 

atbērtni. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar esošo segumu nojaukšanu, iekraušanu autotransportā, 

aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni. 

1.3 Granīta ceļa apmaļu nojaukšana, uzglabājot Būvuzņēmēja noliktavā - 

nesabojājot esošo šķembu pamatu. Apmales nestandarta izmēra, skatīt dabā! Metodi 

darbu veikšanai izvēlas būvuzņēmējs, prasība izpildītajam darbam – šķembu / grunts 

slānis bez betona apmalēm. Apmales nojaucamas saudzīgi – nesabojājot, uzglabājamas 

noliktavā atkārtotai izmantošanai. 

1.4 Betona ceļa apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Metodi darbu 

veikšanai izvēlas būvuzņēmējs, prasība izpildītajam darbam – šķembu / grunts slānis 

bez betona apmalēm. Ja apmales ir labā stāvoklī, ko pasūtītājs atdzīst par tam noderīgu, 

tad tā saudzīgu nojaukšanu, iekraušanu autotransportā, aizvešanu un izkraušanu JPPI 

„Pilsētsaimniecība” norādītajā vietā.  

1.5 Kaltā granīta ietvju apmaļu nojaukšana, aizvedot uz Pasūtītāja noliktavu - 

nesabojājot esošo šķembu pamatu. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar kaltā granīta bruģakmens ietvju 



 

apmaļu saudzīgu nojaukšanu, iekraušanu autotransportā un aizvešanu uz pasūtītāja 

norādīto noliktavu. 

1.6 Betona ietvju apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni- nesabojājot esošo 

šķembu pamatu. Metodi darbu veikšanai izvēlas būvuzņēmējs, prasība izpildītajam 

darbam – šķembu slānis bez betona apmalēm. Ja apmales ir labā stāvoklī, ko pasūtītājs 

atdzīst par tam noderīgu, tad tā saudzīgu nojaukšanu, iekraušanu autotransportā, 

aizvešanu un izkraušanu JPPI „Pilsētsaimniecība” norādītajā vietā.  

1.7 Ietves seguma, nojaukšana, biezumā līdz 10cm, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni - 

nesabojājot esošo šķembu pamatu, nepieciešamības gadījumā atzāģējot malas gar 

apmalēm. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar esošo ietves segumu nojaukšanu, iekraušanu autotransportā, 

aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni. Veicot nojaukšanu nav pieļaujams sabojāt esošo 

šķembu pamatu, nepieciešamības gadījumā atzāģējot malas gar apmalēm. Metodi 

darbu veikšanai izvēlas būvuzņēmējs, prasība izpildītajam darbam – šķembu pamats 

bez ietves seguma. 

1.8 Papildus esoša ietves seguma (zem 10cm), nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja 

atbērtni - nesabojājot esošo šķembu pamatu, nepieciešamības gadījumā atzāģējot 

malas gar apmalēm. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo ietves segumu nojaukšanu, iekraušanu 

autotransportā, aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni. Veicot nojaukšanu nav pieļaujams 

sabojāt esošo šķembu pamatu, nepieciešamības gadījumā atzāģējot malas gar 

apmalēm. Metodi darbu veikšanai izvēlas būvuzņēmējs, prasība izpildītajam darbam – 

šķembu pamats bez ietves seguma. 

1.9 Esošo koku celmu laušana vai frēzēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbu apjoms 

paredz esošo, iepriekš nocirsto koku celmu laušanu. Ja būvdarbos precizējot apakšzemes 

komunikāciju atrašanās vietu, celmu laušana nav lietderīga var veikt celmu frēzēšana ar 

speciālu celmu frēzi. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012”.  

1.10 Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbi 

ietver visu nederīgo (lieko) grunts/šķembu norakšanu un aizvešanu uz būvuzņēmēja 

atbērtni vai sertificētu izgāztuvi. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012”.  

1.11 Nesaistītu minerālmateriālu pamata kārtas izbūve 30 cm biezumā iebrauktuvē un 

zem ceļa apmalēm (1,0m platumā). Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012” – 

AADTj.smagie≤100. 



 

1.12 Nesaistītu minerālmateriālu pamata kārtas izbūve ietvei 20cm biezumā, pēc LK 

izbūves un zem ietves apmalēm (0,5m platumā). Darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2012” – AADTj.smagie≤100. 

1.13 Nesaistītu minerālmateriālu pamata izlīdzinošās kārtas izbūve ietvei līdz 10cm 

biezumam. Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012” – AADTj.smagie≤100. 

1.14 Iepriekš nojaukto granīta ceļa apmaļu uzstādīšana veidojot ietves noeeju - 

pandusu ar 2,0m gariem slīpajiem posmiem un 3,0m posmā vienā līmenī ar 

baruktuvi uz betona pamatnes, nepieciešamības gadījumā granīta apmales 

piezāģējot. Izbūvējot granīta apmales (nestandarta izmēra) tās rūpīgi jāpiezāģē, lai 

vizuāli veidotu nepārtrauktu apmali veidojot atstarpes 2÷5mm. Izbūvējot gājēju noejas 

– pandusus to garenkritumi un šķērskritumi jāveido pēc iespējas lēzenāki, 

nepieciešamības gadījumā augstuma starpības posmu izbūvējot 2 ÷ 5m, nodrošinot 

lietus ūdens atvadi – ieteicams šādas vietas pirms izbūves saskaņot ar autoruzraudzību 

vai būvuzraudzību. Darbu apraksts analogs dotajam „Ceļu specifikācijās 2012”. 

1.15 Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana. Izbūvējot 

pagriezienu rādiusus, tās rūpīgi jāpiezāģē, lai vizuāli veidotu nepārtrauktu pagrieziena 

rādiusu bez atstarpēm. Izbūvējot gājēju noejas – pandusus to garenkritumi un 

šķērskritumi jāveido pēc iespējas lēzenāki, nepieciešamības gadījumā augstuma 

starpības posmu izbūvējot 2 ÷ 5m, nodrošinot lietus ūdens atvadi – ieteicams šādas 

vietas pirms izbūves saskaņot ar autoruzraudzību vai būvuzraudzību. Darbu apraksts 

dots „Ceļu specifikācijās 2012”.  

1.16 Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana. Izbūvējot pagriezienu rādiusus, tās rūpīgi 

jāpiezāģē, lai vizuāli veidotu nepārtrauktu pagrieziena rādiusu bez atstarpēm. Izbūvējot 

gājēju noejas – pandusus to garenkritumi un šķērskritumi jāveido pēc iespējas lēzenāki, 

nepieciešamības gadījumā augstuma starpības posmu izbūvējot 2 ÷ 5m, nodrošinot 

lietus ūdens atvadi – ieteicams šādas vietas pirms izbūves saskaņot ar autoruzraudzību 

vai būvuzraudzību. Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012”. 

1.17 Lietus ūdens uztvērēju augstuma regulēšana. Darbs paredzēts veikt esošiem 

lietus ūdens uztvērējiem. Prasības izpildītajam darbam kā „Ceļu specifikācijās 2012”. 

1.18 Komunikāciju aku vāku regulēšana. Darbs paredzēts veikt esošiem aku vākiem, kuri 

būvdarbu laikā tiek novērtēti par atbilstošas slodzes un atbilstošiem ekspluatācijai. 

Prasības izpildītajam darbam kā „Ceļu specifikācijās 2012”. 

1.19 Esošo komunikāciju aku pārsedžu nomaiņa. Ja tiek konstatēts, ka esošā pārsedze 

neatbilst transporta slodzei ar 40tn, tad demontē esošo komunikāciju pārsedzi, veic 



 

komunikāciju akas tīrīšanas un sakārtošanas darbus un uzstāda jaunu, atbilstošu slodzei 

40tn dzelzsbetona pārsedzi d=1,5m un nostiprina to ar cementa javu. Darbu veicot 

ievērtēt komunikācijas akas vākam nepieciešamos augstumus un slīpumus.  

1.20 Esošo komunikāciju lūku nomaiņa pret peldošā tipa lūkām. Darba apraksts „Ceļu 

specifikācijās 2012”. Akas vāka tipu un izskatu saskaņot ar Pasūtītāju, atkarībā no 

komunikācijas piederības. 

1.21 Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm, h=6cm, pelēks : brūns, 1:1, 

(brūnajam bruģakmenim pēc apstrādes jābūt tādai pašai brūnā krāsas 

intensitātei kā brūnam bez apstrādes-paraugs apskatāms pie Pasūtītāja), izmēri: 

neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi (160x215x160x200; 

160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar viļņotām malām(-

paraugs apskatāms pie Pasūtītāja), ar paaugstinātām virsmas slīdes pretestības 

prasībām. Betona bruģakmens paraugs apskatāms pie Pasūtītāja, brūnajam 

bruģakmenim pēc virsmas pretestības paaugstināšanas apstrādes jābūt tādai pašai 

brūnās krāsas intensitātei kā brūnam bez apstrādes. Segums izbūvējams no pelēkas un 

brūnas krāsas betona bruģakmens h=6cm. Pozīcija ietver arī smilts izlīdzinošā slāņa 

izbūvi. Uz izbūvēta nesaistītu minerālmateriālu pamata veikt smilts izlīdzinošā slāņa 

un betona bruģakmens seguma izbūvi saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2012”. 

Izbūvējot gājēju noejas – pandusus to garenkritumi un šķērskritumi jāveido pēc 

iespējas lēzenāki, nepieciešamības gadījumā augstuma starpības posmu izbūvējot 2 ÷ 

5m, nodrošinot lietus ūdens atvadi – ieteicams šādas vietas pirms izbūves saskaņot ar 

autoruzraudzību vai būvuzraudzību.  

Prasības betona bruģakmens virsmai: 

Betona bruģakmens virsmas paaugstinātās slīdes pretestības prasības panākamas 

rūpnieciski apstrādājot betona bruģakmeni tad, kad betona bruģakmens pēc izgatavošanas 

ir sasniedzies 70% no materiāla stiprības. Betona bruģakmens virsmas raupjums 

pārbaudāms pēc LVS EN 13036-4 „Virsmas īpašības. Testēšanas metodes 4. daļa: 

„”Virsmas slīdes pretestības mērīšanas metodes: svārsta tests” un LVS EN 1338 

„Nepulēta izstrādājuma slīdes pretestības vērtības (USRV) noteikšanas metode”, 

pielikums Nr.1. Betona bruģakmens virsmas slīdes pretestības vērtībai jābūt lielākai vai 

vienādai ar 70 USRV vienībām. 

Paaugstinātas betona bruģakmens virsmas slīdes pretestības prasības noteiktas, lai 

paaugstinātu gājēju un velosipēdistu drošību mūsu klimatiskajos apstākļos, kad bieži 

mainās (+) un (–) grādu temperatūras. 



 

1.22 Betona bruģakmens seguma izbūve iebrauktuvēm, h=8cm, brūns, 

(brūnajam bruģakmenim pēc apstrādes jābūt tādai pašai brūnā krāsas 

intensitātei kā brūnam bez apstrādes-paraugs apskatāms pie Pasūtītāja), izmēri: 

neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi (160x215x160x200; 

160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar viļņotām malām(-

paraugs apskatāms pie Pasūtītāja), ar paaugstinātām virsmas slīdes pretestības 

prasībām. Betona bruģakmens paraugs apskatāms pie Pasūtītāja, brūnajam 

bruģakmenim pēc virsmas pretestības paaugstināšanas apstrādes jābūt tādai pašai 

brūnās krāsas intensitātei kā brūnam bez apstrādes. Segums izbūvējams no pelēkas un 

brūnas krāsas betona bruģakmens h=6cm. Pozīcija ietver arī sīkšķembu Ø 2-6mm 

izlīdzinošā slāņa izbūvi. Uz izbūvēta nesaistītu minerālmateriālu pamata veikt 

sīkšķembu izlīdzinošā slāņa un betona bruģakmens seguma izbūvi saskaņā ar „Ceļu 

specifikācijām 2012”. Izbūvējot gājēju noejas – pandusus to garenkritumi un 

šķērskritumi jāveido pēc iespējas lēzenāki, nepieciešamības gadījumā augstuma 

starpības posmu izbūvējot 2 ÷ 5m, nodrošinot lietus ūdens atvadi – ieteicams šādas 

vietas pirms izbūves saskaņot ar autoruzraudzību vai būvuzraudzību.  

Prasības betona bruģakmens virsmai: 

Betona bruģakmens virsmas paaugstinātās slīdes pretestības prasības panākamas 

rūpnieciski apstrādājot betona bruģakmeni tad, kad betona bruģakmens pēc izgatavošanas 

ir sasniedzies 70% no materiāla stiprības. Betona bruģakmens virsmas raupjums 

pārbaudāms pēc LVS EN 13036-4 „Virsmas īpašības. Testēšanas metodes 4. daļa: 

„”Virsmas slīdes pretestības mērīšanas metodes: svārsta tests” un LVS EN 1338 

„Nepulēta izstrādājuma slīdes pretestības vērtības (USRV) noteikšanas metode”, 

pielikums Nr.1. Betona bruģakmens virsmas slīdes pretestības vērtībai jābūt lielākai vai 

vienādai ar 70 USRV vienībām. 

Paaugstinātas betona bruģakmens virsmas slīdes pretestības prasības noteiktas, lai 

paaugstinātu gājēju un velosipēdistu drošību mūsu klimatiskajos apstākļos, kad bieži 

mainās (+) un (–) grādu temperatūras. 

1.23 Betona ūdens tekņu izbūve ietvēs pie ēku notekcaurulēm. Vietās kur ietves 

segums tiek izbūvēts gar blakus esošajām ēkām tiek paredzēts izbūvēt betona ūdens 

teknes. Darbs ietver rūpnieciski izgatavotas teknes, kuras dziļums nav lielāks par 2cm ar 

lēzenām malām, izbūvi. Tekņu montāžu veikt saskaņā ar piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.24 Dzeltenas krāsas betona bruģakmens joslas ar izteiktu izciļņu tekstūru izbūve pie 

ietves krustojumā ar brauktuvi. Segums izbūvējams no betona bruģakmens ar izteiktu 

izciļņu tekstūru, saskaņā ar projekta rasējuma lapām. Uz izbūvēta šķembu pamata veikt 

betona bruģakmens seguma izbūvi saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2012”. 

 

 

 

 

 

Rekomendācijas vides pieejamības nodrošināšanai skatīt: 

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf  

 

1.25 Baltas krāsas betona bruģakmens ar vadlīnijas joslām (cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām) izbūve. Segums izbūvējams no betona bruģakmens ar vadlīnijas joslām, 

saskaņā ar projekta rasējuma lapām. Uz izbūvēta šķembu pamata veikt betona 

bruģakmens seguma izbūvi saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2012”. 

 

 

 

 

 

 



 

Rekomendācijas vides pieejamības nodrošināšanai skatīt: 

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf 

1.26 Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 16 base, 6cm biezumā, iebrauktuvēs 

pēc LK izbūves. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012” - AADTj,pievestā ≤ 500; 

AADTj,smagie ≤ 100. 

1.27 Zālāja ierīkošana, augu zeme h=15cm. Zālāji jāierīko uz vismaz 15cm biezas augu zemes 

kārtas, kas izlīdzināta atbilstoši projekta atzīmēm, piepildot visus padziļinājumus, nolīdzinot 

izciļņus, neveidojot paaugstinājumus zaļajā zonā starp ietvi un ceļu. Pāreja uz esošo zālienu 

jāveido lēzena. Augu zemes slānī nedrīkst atrasties būvgruži, koku saknes u. c. neatbilstoši 

priekšmeti. Jāiestrādā pamatmēslojums 25-30 g/m2, vienmērīgi izkaisot pa visu zālienu. Jāiesēj 

zāle – izturīga pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot noteiktai 

vietai piemērotu sēklu (ēnainai vietai – sēklu maisījums zāliena audzēšanai ēnā, saulainai vietai 

– citu zāliena maisījumu), iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 15.septembrim, lai sēklas varētu 

apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar grābekli un jāpieblietē ar rokas veltni. Ja 

labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, darbu izpildītājam jādod rakstiska garantija par 

kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā gada pavasarī. 

1.28 Ielas būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā. Objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot 

zvērinātu mērnieku vai licencētu organizāciju. Uzmērījumi jāveic un jāizpilda digitālā formā ar 

ielas un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu sarkano līniju robežās MicroStation vai 

AutoCad programmas vidē. Pēc uzmērījumu veikšanas Pasūtītājam jāiesniedz topogrāfiskās 

shēmas M1:500 izdruka papīra formātā un kopija (kompaktdiska formātā), kurā ir grafiskā veidā 

parādīti sekojoši lielumi: 

  -brauktuves seguma atjaunošanas robežas un apjomi, 

  -ietvju seguma atjaunošanas robežas un apjomi, 

  -zaļo zonu atjaunošanas robežas un apjomi, 

  -atjaunoto komunikāciju (t.sk. rezerves cauruļu) novietojums un apjomi, 

  -nomainīto apmaļu novietojums un apjomi, 

  -poligonometrijas punktu novietojums un atzīmes, 

Topogrāfisko uzmērījumu shēmās jābūt zvērināta mērnieka apliecinājumam par uzmērītā 

atbilstību faktiskajam dabā. 

1.29 Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas izmaksas būvdarbu laikā. Darbi ietver satiksmes 

organizācijas shēmas izstrādi, koriģēšanu, apstiprināšanu, pārskaņošanu, pagaidu ceļa 

zīmju uzstādīšanu pēc saskaņotās shēmas, pārvietošanu un noņemšanu visā būvdarbu 

laikā. 

 

Sastādīja                                                     Gaidis Beitiņš 


