
 

Specifikācijas 
 

1. Ievads 
 

           Specifikācijas sastādītas atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkrētā darba apraksts dots 

krājumā ”Ceļu specifikācijas 2012”, tad tekstā dota tikai atsauce uz šo krājumu, nepieciešamības 

gadījumā tās papildinot un precizējot. Veicot darbus ievērojami būvnormatīvu, standartu, tehnisko 

noteikumu, šo specifikāciju un Jelgavas pašvaldības saistošo noteikumu prasības 

(www.jelgava.lv) ), kā arī visa būvprojekta materiāli (visas daļas) neatkarīgi no citiem līgumiem. 

          Būvuzņēmējs, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas, veic 

sagatavošanās darbus saskaņā ar „Ceļu specifikāciju 2012” 2. nodaļu un Jelgavas pilsētas 

saistošajiem noteikumiem, pieņem būvlaukumu un saņem Projekta Būvinženiera atļauju uzsākt 

darbus.  

          Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu daudzumu sarakstos 

minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, 

bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem 

normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

   Pēc būvniecības un labiekārtošanas darbu pabeigšanas, bet pirms būves nodošanas 

ekspluatācijā, iesniegt Būvvaldē aktualizētu topogrāfisko materiālu digitālā (paplašinājums 

*.dgn) un izdrukas formā. Darbam jābūt izpildītam saskaņā ar spēkā esošo normatīvu 

prasībām. 

 

3. Darbu veikšanas specifikācijas 

       Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam obligāti jāveic būvprojekta ceļu daļas horizontālo 

un vertikālo risinājumu izspraušana dabā un jāpārliecinās par šo risinājumu atbilstību esošajai 

situācijai un iespēju tos netraucēti realizēt (t.i.: horizontālie un vertikālie risinājumi neveido liekus 

uzbērumus, ierakumus, nodrošina nokrišņu ūdeņu atvadi, neappludina blakus esošos īpašumus, 

nepārkāpj blakus esošo īpašumu robežas gan ar risinājumiem, gan uzbēruma vai ierakuma 

nogāzēm; nepasliktina blakus esošo īpašumu stāvokli un piekļuvi īpašumam, u.c.). Kad risinājumi 

izsprausti dabā būvuzņēmējs pieaicina Pasūtītāja pārstāvi, būvuzraugu, autoruzraugu – ja 

autoruzraudzība tiek paredzēta un apseko risinājumus dabā. Par risinājumu apsekošanu 

būvuzņēmējs sastāda aktu, ko paraksta visi pieaicinātie pārstāvji. Ja apsekojot tiek konstatēts, ka 

būvprojekta risinājumi var neatbilst vai neatbilst esošajai situācijai, pēc iepriekš aprakstītā, tad 

pieaicinātie pārstāvji lemj par tālāko darbību.  

           Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo komunikāciju 

novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, kurās notiks rakšanas 

darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos plānos. 



 

   Ja būvdarbu tehnoloģija un risinājumi paredz darbus ielas blakus īpašumos, tad 

būvuzņēmējam 2 nedēļas pirms konkrēto darbu veikšanas, blakus īpašumos, ir jābrīdina 

konkrētais īpašnieks un jāsaņem īpašnieka rakstisks saskaņojums. 

   Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, sakņu 

sistēmu, koka bojājumu gadījumos Pasūtītājam jāatlīdzina zaudējumu apmēri, kā 

arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar dižstādu, kura sugu un izmērus nosaka 

pasūtītājs. Ja būvuzņēmējs nevar nodrošināt to, ka saglabājamiem koki netiek 

bojāti, tad izbūvējami koku aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga 

distancera (aizsarga uzstādīšanas gadījumā tā risinājums saskaņojams ar Ainavu 

arhitektu un tā uzstādīšana notiek pieredzējuša aborista klātbūtnē) un aizsargu 

izmaksas ietveramas būvdarbu veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

   Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju, vai 

risinājumu īpašnieku, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot visas materiālu 

īpašības vienādā sistēmā. 

 

1. Trases sagatavošanas darbi 

1.1 Asfalta malas atzāģēšana. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar asfalta zāģēšanu LK būvbedrei.  

1.2 Iebrauktuvju asfalta seguma nojaukšana 0,5m joslā ap ceļa apmalēm un LK izbūves 

vietā, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo segumu nojaukšanu, 

iekraušanu autotransportā, aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni. 

1.3 Betona ceļa apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Metodi darbu 

veikšanai izvēlas būvuzņēmējs, prasība izpildītajam darbam – šķembu / grunts slānis 

bez betona apmalēm. Ja apmales ir labā stāvoklī, ko pasūtītājs atdzīst par tam noderīgu, 

tad tā saudzīgu nojaukšanu, iekraušanu autotransportā, aizvešanu un izkraušanu JPPI 

„Pilsētsaimniecība” norādītajā vietā.  

1.4 Betona ietvju apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni- nesabojājot esošo 

šķembu pamatu. Metodi darbu veikšanai izvēlas būvuzņēmējs, prasība izpildītajam 

darbam – šķembu slānis bez betona apmalēm. Ja apmales ir labā stāvoklī, ko pasūtītājs 

atdzīst par tam noderīgu, tad tā saudzīgu nojaukšanu, iekraušanu autotransportā, 

aizvešanu un izkraušanu JPPI „Pilsētsaimniecība” norādītajā vietā.  

1.5 Ietves seguma, nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni - nesabojājot esošo 

šķembu pamatu, nepieciešamības gadījumā atzāģējot malas gar apmalēm. Darbi ietver 



 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo 

ietves segumu nojaukšanu, iekraušanu autotransportā, aizvešanu uz būvuzņēmēja 

atbērtni. Veicot nojaukšanu nav pieļaujams sabojāt esošo šķembu pamatu, 

nepieciešamības gadījumā atzāģējot malas gar apmalēm. Metodi darbu veikšanai 

izvēlas būvuzņēmējs, prasība izpildītajam darbam – šķembu pamats bez ietves seguma. 

1.6 Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbi ietver 

visu nederīgo (lieko) grunts/šķembu norakšanu un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni 

vai sertificētu izgāztuvi. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012”.  

1.7 Virsūdeņu uztvērēju (gūliju) nojaukšana, ieskaitot rakšanas  darbus , būvbedres 

nostiprināšanu un ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošanu. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo gūliju 

nojaukšanu, iekraušanu autotransportā, aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni. 

1.8 Virsūdeņu uztvērēju (gūliju) Ø 400 ar nosēddaļu izbūve, ieskaitot rakšanas un 

aizbēršanas darbus  ar jaunu salizturīgu materiālu, būvbedres nostiprināšanu un ūdens 

pazemināšanas iekārtu pielietošanu. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu un 

aizbēršanu ar jaunu salizturīgu materiālu atbilstoši „Ceļu specifikācijām 2012”, gan ar 

mehānismiem, gan ar roku darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas nostiprinot ar 

inventārvairogiem, esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo komunikāciju nostiprināšanu 

atbilstoši normatīvu prasībām, gruntsūdeņu pazemināšanu ar adatfiltriem vai 

atsūknējot no būvbedres ar dubļu sūkņiem, iekraušanu autotransportā un aizvešanu uz 

būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu izgāztuvi. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar lietus ūdens uztvērēja izbūvi, 

cauruļvadu pieslēgumu izbūvi un lietus ūdens uztvērēja vāka augstuma regulēšanu 

projektā paredzētajos augstumos. Darbus veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja 

ieteikto tehnoloģiju. 

1.9 Kanalizācijas caurules ar uzmavām PP OD 200 izbūve, ieskaitot rakšanas un aizbēršanas 

darbus ar jaunu salizturīgu materiālu būvbedres nostiprināšanu, ūdens pazemināšanas 

iekārtu pielietošanu. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu un aizbēršanu ar jaunu 

salizturīgu materiālu atbilstoši „Ceļu specifikācijām 2012”, gan ar mehānismiem, gan 

ar roku darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas nostiprinot ar inventārvairogiem, 

esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo komunikāciju nostiprināšanu atbilstoši 

normatīvu prasībām, gruntsūdeņu pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot no 



 

būvbedres ar dubļu sūkņiem, iekraušanu autotransportā un aizvešanu uz būvuzņēmēja 

atbērtni vai sertificētu izgāztuvi. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar attiecīgā diametra kanalizācijas cauruļu izbūvi, 

nepieciešamības gadījumā nodrošināt caurules pret uzpeldēšanu un veicot cauruļu 

enkurošanu. Montāžas darbus veikt saskaņā ar cauruļu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

1.10 Kanalizācijas akas plastmasas Ø 400 izbūve; h=1.5 m, ieskaitot rakšanas un 

aizbēršanas darbus ar jaunu salizturīgu materiālu, būvbedres nostiprināšanu un ūdens 

pazemināšanas iekārtu pielietošanu. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu un 

aizbēršanu ar jaunu salizturīgu materiālu atbilstoši „Ceļu specifikācijām 2012”, gan ar 

mehānismiem, gan ar roku darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas nostiprinot ar 

inventārvairogiem, esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo komunikāciju nostiprināšanu 

atbilstoši normatīvu prasībām, gruntsūdeņu pazemināšanu ar adatfiltriem vai 

atsūknējot no būvbedres ar dubļu sūkņiem, iekraušanu autotransportā un aizvešanu uz 

būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu izgāztuvi. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar aku izbūvi, hermetizāciju, 

cauruļvadu pieslēgumu izbūvi, akas vāka uzstādīšanu un tā augstuma regulēšanu 

projektā paredzētajos augstumos. Montāžas darbus veikt saskaņā ar piegādātāja 

ieteikto tehnoloģiju. 

1.11 Nesaistītu minerālmateriālu pamata kārtas izbūve 30 cm biezumā iebrauktuvē un 

zem ceļa apmalēm (1,0m platumā). Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012” – 

AADTj.smagie≤100. 

1.12 Nesaistītu minerālmateriālu pamata kārtas izbūve ietvei 20cm biezumā, pēc LK 

izbūves un zem ietves apmalēm (0,5m platumā). Darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2012” – AADTj.smagie≤100. 

1.13 Nesaistītu minerālmateriālu pamata izlīdzinošās kārtas izbūve ietvei līdz 10cm 

biezumam. Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012” – AADTj.smagie≤100. 

1.14 Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana. Izbūvējot 

pagriezienu rādiusus, tās rūpīgi jāpiezāģē, lai vizuāli veidotu nepārtrauktu pagrieziena 

rādiusu bez atstarpēm. Izbūvējot gājēju noejas – pandusus to garenkritumi un 

šķērskritumi jāveido pēc iespējas lēzenāki, nepieciešamības gadījumā augstuma 

starpības posmu izbūvējot 2 ÷ 5m, nodrošinot lietus ūdens atvadi – ieteicams šādas 

vietas pirms izbūves saskaņot ar autoruzraudzību vai būvuzraudzību. Darbu apraksts 

dots „Ceļu specifikācijās 2012”.  



 

1.15 Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana. Izbūvējot pagriezienu rādiusus, tās rūpīgi 

jāpiezāģē, lai vizuāli veidotu nepārtrauktu pagrieziena rādiusu bez atstarpēm. Izbūvējot 

gājēju noejas – pandusus to garenkritumi un šķērskritumi jāveido pēc iespējas lēzenāki, 

nepieciešamības gadījumā augstuma starpības posmu izbūvējot 2 ÷ 5m, nodrošinot 

lietus ūdens atvadi – ieteicams šādas vietas pirms izbūves saskaņot ar autoruzraudzību 

vai būvuzraudzību. Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012”. 

1.16 Komunikāciju kapju regulēšana. Darbs paredzēts veikt esošām kapēm, kuras 

būvdarbu laikā tiek novērtētas par atbilstošas slodzes un atbilstošas ekspluatācijai. 

Prasības izpildītajam darbam kā „Ceļu specifikācijās 2012”. 

1.17 Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm, h=6cm, pelēks : zaļš, 1:1, 

(zaļajam bruģakmenim pēc apstrādes jābūt tādai pašai zaļās krāsas intensitātei 

kā zaļam bez apstrādes-paraugs apskatāms pie Pasūtītāja), izmēri: neregulāras 

formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi (160x215x160x200; 160x165x160x175; 

160x135x160x125; 160x85x160x95) ar viļņotām malām(-paraugs apskatāms pie 

Pasūtītāja), ar paaugstinātām virsmas slīdes pretestības prasībām. Betona 

bruģakmens paraugs apskatāms pie Pasūtītāja, zaļajam bruģakmenim pēc virsmas 

pretestības paaugstināšanas apstrādes jābūt tādai pašai zaļās krāsas intensitātei kā 

zaļam bez apstrādes. Segums izbūvējams no pelēkas un zaļas krāsas betona 

bruģakmens h=6cm. Pozīcija ietver arī smilts izlīdzinošā slāņa izbūvi. Uz izbūvēta 

nesaistītu minerālmateriālu pamata veikt smilts izlīdzinošā slāņa un betona 

bruģakmens seguma izbūvi saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2012”. Izbūvējot gājēju 

noejas – pandusus to garenkritumi un šķērskritumi jāveido pēc iespējas lēzenāki, 

nepieciešamības gadījumā augstuma starpības posmu izbūvējot 2 ÷ 5m, nodrošinot 

lietus ūdens atvadi – ieteicams šādas vietas pirms izbūves saskaņot ar autoruzraudzību 

vai būvuzraudzību.  

Prasības betona bruģakmens virsmai: 

Betona bruģakmens virsmas paaugstinātās slīdes pretestības prasības panākamas 

rūpnieciski apstrādājot betona bruģakmeni tad, kad betona bruģakmens pēc izgatavošanas 

ir sasniedzies 70% no materiāla stiprības. Betona bruģakmens virsmas raupjums 

pārbaudāms pēc LVS EN 13036-4 „Virsmas īpašības. Testēšanas metodes 4. daļa: 

„”Virsmas slīdes pretestības mērīšanas metodes: svārsta tests” un LVS EN 1338 

„Nepulēta izstrādājuma slīdes pretestības vērtības (USRV) noteikšanas metode”, 

pielikums Nr.1. Betona bruģakmens virsmas slīdes pretestības vērtībai jābūt lielākai vai 

vienādai ar 70 USRV vienībām. 



 

Paaugstinātas betona bruģakmens virsmas slīdes pretestības prasības noteiktas, lai 

paaugstinātu gājēju un velosipēdistu drošību mūsu klimatiskajos apstākļos, kad bieži 

mainās (+) un (–) grādu temperatūras. 

 

 

1.18 Dzeltenas krāsas betona bruģakmens joslas ar izteiktu izciļņu tekstūru izbūve pie 

ietves krustojumā ar brauktuvi. Segums izbūvējams no betona bruģakmens ar izteiktu 

izciļņu tekstūru, saskaņā ar projekta rasējuma lapām. Uz izbūvēta šķembu pamata veikt 

betona bruģakmens seguma izbūvi saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2012”. 

 

 

 

 

 

Rekomendācijas vides pieejamības nodrošināšanai skatīt: 

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf  

 

1.19 Baltas krāsas betona bruģakmens ar vadlīnijas joslām (cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām) izbūve. Segums izbūvējams no betona bruģakmens ar vadlīnijas joslām, 

saskaņā ar projekta rasējuma lapām. Uz izbūvēta šķembu pamata veikt betona 

bruģakmens seguma izbūvi saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2012”. 

 

 

 

 

 

 

Rekomendācijas vides pieejamības nodrošināšanai skatīt: 

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf 

1.20 Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 16 base, 6cm biezumā, iebrauktuvēs 

pēc LK izbūves. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012” - AADTj,pievestā ≤ 500; 

AADTj,smagie ≤ 100. 



 

1.21 Karstā asfalta kārtas izbūve ar AC 11, 4 cm biezumā, iebrauktuvēs pēc LK 

izbūves. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012” - AADTj,pievestā ≤ 500; 

AADTj,smagie ≤ 100. 

1.22 Zālāja ierīkošana, augu zeme h=15cm. Zālāji jāierīko uz vismaz 15cm biezas augu zemes 

kārtas, kas izlīdzināta atbilstoši projekta atzīmēm, piepildot visus padziļinājumus, nolīdzinot 

izciļņus, neveidojot paaugstinājumus zaļajā zonā starp ietvi un ceļu. Pāreja uz esošo zālienu 

jāveido lēzena. Augu zemes slānī nedrīkst atrasties būvgruži, koku saknes u. c. neatbilstoši 

priekšmeti. Jāiestrādā pamatmēslojums 25-30 g/m2, vienmērīgi izkaisot pa visu zālienu. Jāiesēj 

zāle – izturīga pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot noteiktai 

vietai piemērotu sēklu (ēnainai vietai – sēklu maisījums zāliena audzēšanai ēnā, saulainai vietai 

– citu zāliena maisījumu), iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 15.septembrim, lai sēklas varētu 

apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar grābekli un jāpieblietē ar rokas veltni. Ja 

labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, darbu izpildītājam jādod rakstiska garantija par 

kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā gada pavasarī. 

1.23 Ielas būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā. Objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot 

zvērinātu mērnieku vai licencētu organizāciju. Uzmērījumi jāveic un jāizpilda digitālā formā ar 

ielas un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu sarkano līniju robežās MicroStation vai 

AutoCad programmas vidē. Pēc uzmērījumu veikšanas Pasūtītājam jāiesniedz topogrāfiskās 

shēmas M1:500 izdruka papīra formātā un kopija (kompaktdiska formātā), kurā ir grafiskā veidā 

parādīti sekojoši lielumi: 

  -brauktuves seguma atjaunošanas robežas un apjomi, 

  -ietvju seguma atjaunošanas robežas un apjomi, 

  -zaļo zonu atjaunošanas robežas un apjomi, 

  -atjaunoto komunikāciju (t.sk. rezerves cauruļu) novietojums un apjomi, 

  -nomainīto apmaļu novietojums un apjomi, 

  -poligonometrijas punktu novietojums un atzīmes, 

Topogrāfisko uzmērījumu shēmās jābūt zvērināta mērnieka apliecinājumam par uzmērītā 

atbilstību faktiskajam dabā. 

1.24 Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas izmaksas būvdarbu laikā. Darbi ietver satiksmes 

organizācijas shēmas izstrādi, koriģēšanu, apstiprināšanu, pārskaņošanu, pagaidu ceļa 

zīmju uzstādīšanu pēc saskaņotās shēmas, pārvietošanu un noņemšanu visā būvdarbu 

laikā. 
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