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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 
 

1.Ievads 
Darba projekts „Zemgales prospekta posma ietves seguma atjaunošana no 

Jāņa ielas līdz Vaļņu ielai, Jelgavā” izstrādāts pēc Jelgavas pilsētas domes 

pasūtījuma. 

  Kā izejas materiāli darba projekta izstrādei izmantoti pasūtītāja izsniegts 

topogrāfiskais materiāls un SIA „3C” speciālistu lauku darbu materiāli. 

 

2.Pastāvošās situācijas raksturojums 
 Zemgales prospekta ietve posmā no Jāņa ielas līdz Vaļņu ielai ir ar asfalta 

segumu, kas gadu gaitā nolietojies. Šis ietves posms ir atlicis pēc Jāņa ielas seguma 

atjaunošanas un Termināla ielu apbraucamo ceļu projektu realizācijas. 

 
 

3. Darba projekta risinājumi 
Ievērojot Pasūtītāja prasības projektā ir paredzēts atjaunot ietves segumu 

ar minimāliem līdzekļiem – uz esošās ietves pamata izbūvēt jauna betona 

bruģakamens segumu ar vides pieejamības bruģakmeņu joslām. Pirms ietvju 

seguma atjaunošanas darbiem 2014.gadā ir veikta ielas apmaļu nomaiņa un ielas 

asfalta seguma atjaunošana.  

      Ietves seguma atjaunošanas risinājumi paredz: 

• Esošā ietves seguma (asfalts) saudzīga nojaukšana, nesabojājot esošo 

segas pamatu; 

• Ietves apmaļu nomaiņu; 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata izlīdzinošās kārtas ieklāšanu 

biezumā līdz 10cm; 

• Jauna betona bruģakmens seguma izbūvi ietvēm, h=6cm, pelēks: zaļš, 

1:1, izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi 

(160x215x160x200; 160x165x160x175; 160x135x160x125; 

160x85x160x95) ar viļņotām malām, ar paaugstinātām virsmas slīdes 

pretestības prasībām (paraugs apskatām pie Pasūtītāja); 

• Vides pieejamības bruģakmens joslu izbūve. 
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5. Komunikācijas 
Pēc topogrāfiskā materiāli, ietves posmā un tā tiešā tuvumā atrodas 

elektroapgādes kabeļi, apgaismojuma kabeļi un balsti, sakaru kanalizācija un 

gāzes apgādes tīkli. 

Par ietves seguma nomaiņas darbu uzsākšanu jāinformē visas 

ieinteresētās organizācijas, noteiktajā kārtībā jāpieaicina to pārstāvji. 

 

6. Prasības dabas aizsardzībai 
Vispārējās prasības vides aizsardzībai. 

           Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu 

dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtnes 

piesārņošana. 

Vides aizsardzība būvlaukumā. 

            Pirms ielas klātnes izbūves, iespējamajās vietās, ir jānoņem auglīgās 

augsnes virskārta. Ielas klātnes nogāzes, malas un būvdarbu skārtā pieguļošā 

teritorija noklājama ar augu zemi un apsējama ar zālāju sēklām. Būvuzņēmējam ir 

jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus 

teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic 

piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi 

uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, 

autobraucējiem utt. Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: grunts 

ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., novadīšanu, nekaitējot apkārtējai dabai. 

Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu 

novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

             Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, 

kas saistās ar dažādu ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. 

Šādas prasības var izvirzīt vietējas varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes 

pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki. Maksimāli jāsamazina troksnis, lai 

netraucētu tuvējo māju iedzīvotājus. 

Būvgružu glabāšana un izvešana 

            Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras 

novietojums ir saskaņots gan ar būvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietējas varas 

pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas tiks saskaņota 
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ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem. Būvuzņēmējam jāparedz 

pasākumi ielu seguma uzturēšanai, pa kurām pārvietojas būvniecībā iesaistītais 

transports (tehnika).  

 Būvmateriāli 

            Būvdarbos izmantojamos ceļa būvmateriālus – smiltis, šķembas, u.c. 

paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, 

uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratoriju pārbaužu protokolus. 

Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var saskaņot un 

reģistrēt normatīvajos aktos noteiktajās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar Zemes 

dzīļu izmantošanas likumu un MK noteikumiem Nr. 239. 

Būvmateriālu transportēšana 

             Birstošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt 

tikai segtās automašīnās. Būvuzņēmējam jāparedz pasākumi ielu seguma 

uzturēšanai, pa kurām pārvietojas būvniecībā iesaistītais transports (tehnika).  

 Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 

              Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra 

būvlaukums no būvgružiem, pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu 

pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un lietotājiem. 

 

7. Drošības tehnika un darba aizsardzība 
              Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir 

atbildīgs būvuzņēmējs. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības 

plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus”. 

8. Būvdarbu organizācija 
Pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem atļauja no JPPI „Pilsētsaimniecība”. Par 

būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktajā kārtībā 

jāpieaicina to pārstāvji.  

 Būvdarbi veicami atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstiem, ievērojot darba 

projekta specifikāciju, Ceļu specifikācijām 2012, standartu, būvnormatīvu un 

Jelgavas pašvaldības saistošo noteikumu (www.jelgava.lv) prasības. Visi 

neskaidrie jautājumi saistībā ar būvprojekta risinājumiem, kā arī jautājumi, kas 

radīsies būvdarbu laikā, precizējot esošās komunikācijas un konstatējot to faktisko 
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novietojumu un iebūves dziļumu risināmi autoruzraudzības kārtībā pieaicinot 

attiecīgos speciālistus.  

 

9. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 
 

               Būvorganizācijai veicot ceļa izbūves darbus jāizpilda LR MK noteikumu 

Nr.421”Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, prasības. 

                Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo JPPI 

„Pilsētsaimniecība” un VAS „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona, Jelgavas 

nodaļā satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā. 

 

 

 

 

 

 

 

Sastādija:    G. Beitiņš 

  

 

 

 


